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GLOSSAIRE :  


Le glossaire est fourni en annexe 1. 


 


PREAMBULE :  


 


Le Syndicat Mixte Ardèche-Drôme Numérique (ADN) est un établissement public créé, le 5 mars 2007, à 
parts égales, par le Conseil départemental de l’Ardèche, le Conseil départemental de la Drôme et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Ces trois entités ont choisi de répondre à des problématiques communes de cohésion et de péréquation 
territoriale, en constituant un outil commun d’aménagement numérique :  
Les Conseils départementaux de l’Ardèche et de la Drôme se sont largement engagés dans des politiques 
d’aménagement numérique de leur territoire de manière à garantir à travers un réseau de communications 
électroniques Haut et Très Haut Débit :  


• La compétitivité de ces deux départements en matière de maintien et de création d’emplois. Les 
services à haut débit ont un impact, désormais, sur toutes les activités et tous les métiers,  


• L’égalité d’accès des Ardéchois et Drômois à de nouveaux services, qui permettent tout 
particulièrement de compenser l’isolement des populations en matière de santé, d’accès à la 
culture, d’éducation, de formation tout au long de la vie, de sécurité, de services publics ou encore 
de lien social.  


 
De son côté, et parce qu’il est primordial que les technologies de la communication soient accessibles à 
tous, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée depuis 2005, dans une démarche d’aménagement 
du territoire en faveur du développement de services de communications électroniques pour l’ensemble 
de la population rhônalpine. La mobilisation des élus en faveur d’une politique d’aménagement numérique 
avec, dans un premier temps, le programme SIDERHAL (Société de l’information pour le Développement 
de Rhône-Alpes), puis, en 2014, le programme dédié aux réseaux FTTH « Rhône-Alpes la région 
connectée », ont permis à la région Auvergne-Rhône-Alpes de se positionner parmi les régions les plus 
en pointe en matière d’offres de services dans le domaine des communications électroniques. La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes apporte ainsi son soutien aux actions d’ADN.  
 
Le Syndicat Mixte ADN, qui porte la politique publique d’aménagement numérique du territoire de 
l’Ardèche et de la Drôme est l’entité juridique en charge du montage et de la gestion du projet de desserte 
en fibre optique à l’abonné (FTTH) dans son intégralité. Il assure la gouvernance et le pilotage de 
l’opération.  
 
En 2014, le Syndicat Mixte ADN avait engagé l’ouverture de sa gouvernance aux 40 EPCI de l’Ardèche 
et de la Drôme. Une première vague d’adhésion de 32 EPCI avait été autorisée par arrêté préfectoral du 
25 juin 2015. Une deuxième « vague » d’installation de 7 EPCI a été approuvée par délibération du 8 
mars 2016.  
 
Fin 2016, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales une nouvelle organisation 
(regroupements, redécoupages) des intercommunalités a été mise en place sur le territoire bi-
départemental conduisant à l’installation de 27 EPCI qui participent dès lors à la gouvernance du Syndicat 
ADN. 
 
ADN : une antériorité forte en matière de réseau public de communications électroniques  
 
Le Syndicat Mixte ADN est engagé de longue date dans l’aménagement numérique du territoire, avec, 
comme première réalisation, la mise en place d’un réseau public de communications électroniques haut 
et très haut débit : le réseau Ardèche Drôme Numérique (ADN). En juillet 2008, le Syndicat a signé un 
contrat de délégation de service public avec la société ADTIM, chargée d’établir et d’exploiter un réseau 
public de communications électroniques sur son territoire pour une durée de 25 ans.  
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Ce projet a permis de construire des « routes départementales numériques » maillant équitablement le 
territoire bi-départemental et d’atteindre autour de deux volets complémentaires les objectifs prioritaires 
suivants :  
 
− la desserte haut débit des zones blanches DSL (12 000 foyers) et l’amélioration du dégroupage pour 
tous (96 % de la population ;  


− et la desserte très haut débit à destination des zones d’activités économiques (260), des entreprises et 
établissements publics (3 500 sites raccordables en FTTO).  
 
Enfin, la concession du réseau ADN a permis l’ouverture des premières offres FTTH grand public avec 
la mise en œuvre de 11 000 prises à l’abonné.  
 
Continuité de la politique numérique bi-départementale avec le très haut débit  
 
Les 24 juin et 1er juillet 2013, les Assemblées départementales de l’Ardèche et de la Drôme ont adopté 
le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). Celui-ci entérine le lancement 
d’une nouvelle étape pour ADN : le passage de la politique numérique bi-départementale vers les réseaux 
fibre optique FTTH.  
Le Syndicat mixte ADN a, ensuite, acté les principes et le contenu du projet de réseau de fibre optique 
de desserte, son montage juridique et financier, conformément aux principes validés dans le SDTAN. 
 


Il s’agit pour ADN, à travers cette nouvelle étape, de compléter son approche initiale par la prise en 
compte de nouveaux besoins liés : 


- Aux usages numériques des particuliers nécessitant un raccordement fibre : télétravail, 
télémédecine, loisirs, tourisme, économie numérique… 


- Aux développements liés aux « territoires intelligents » avec les applications concernant les 
domaines de la mobilité, de l’environnement et des risques naturels, de la maîtrise de l’énergie et de 
la gestion des bâtiments, de la vidéo protection des sites publics… 


Permettant d’éviter de nouvelles fractures numériques, la fibre jusqu’à l’abonné permet en effet de faire 
bénéficier tous les logements d’un même débit, indépendamment de la longueur de la ligne et de son 
affaiblissement. ADN souhaite ainsi ouvrir la perspective d’un accès au Gigabit pour tous à échéance 10 
ans.  


 


CADRE JURIDIQUE DE LA CONVENTION  


Le cadre juridique de l’exploitation du réseau très haut débit bi-départemental est celui d’une délégation 
de service public de type affermage, régie par les articles L.1411-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales, qui se réfère à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats 
de concession.  


La délégation de service public mise en œuvre par le Syndicat Mixte ADN s’inscrit dans le cadre du 
premier alinéa du I de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales. 


Dans ce cadre légal et conformément aux principes posés par cet article, le réseau FTTH sera déployé 
en cohérence avec les autres réseaux d'initiative publique et de façon à permettre une bonne articulation 
avec l'investissement privé. Il garantira l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises dans 
le cadre de ce projet et respectera le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des 
communications électroniques. 


De même, le projet garantira l’ouverture du réseau selon les règles précisées par l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes (ARCEP) qui lui sont applicables. 
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A l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence le Syndicat Mixte ADN a retenu les 
sociétés ADTIM, Axione et Bouygues Energies & Services, agissant dans le cadre d’un groupement 
d’entreprises solidaires, en qualité de Délégataire, et approuvé les conditions selon lesquelles ce dernier 
s’engage à déployer et exploiter le Réseau d’initiative publique FttH bi-départemental de l’Ardèche et de 
la Drôme. 


Le groupement ADTIM-Axione-Bouygues Energies & Services a ensuite constitué la société ADTIM 
FTTH, société ad hoc dédiée à l’exécution de ce nouveau contrat de délégation de service public. 


FAITS MARQUANTS 2022 


Pour mémoire, la commercialisation du réseau public avait débuté en 2019 avec l’ouverture commerciale 
des premiers Point de Mutualisation (PM).  


A la fin de l’année 2022, 103 121 prises potentiellement raccordables ont été livrées par le Syndicat ADN, 
marquant ainsi la troisième année d’exploitation significative du réseau, au cours de laquelle ADTIM FTTH 
a poursuivi et adapté la mise en œuvre de son organisation afin de répondre à ses obligations de service 
public.  


En cette fin d’année 2022, on peut noter que les opérateurs d’envergure nationale sont tous présents de 
manière significative et actifs sur le réseau public ADN. Ils viennent ainsi compléter et apporter de la 
diversité dans les offres de services disponibles pour les foyers, entreprises et services public ardéchois 
et drômois. L’appétence de ces derniers à se raccorder au réseau public se confirme puisqu’en fin 
d’année 2022 on constate un taux de pénétration proche de 40%.  
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1. Rapport d’activité administratif et financier 


1.1. Préambule 


La partie financière du rapport annuel dû par le Délégataire au titre la délégation de service public 


relative au réseau d’initiative publique FTTH bi-départemental de l’Ardèche et de la Drôme est 


composée des éléments suivants :  


 


• Une présentation de l’organisation de la société  


 


• Un volet juridique qui présente :  


o Une synthèse des avenants apportés à la Convention de délégation de service public ; 


o Une présentation de la répartition du capital social de la société au 31 décembre 2022 ; 


 


• Le rappel des principes et méthodes comptables ; 


 


• Une présentation des comptes comptables réalisés au 31 décembre 2022 : 


o Bilan ; 


o Compte de résultat ; 


o Rapport des Commissaires aux comptes ; 


 


• Une présentation des comptes de gestion réalisés en 2022 et prévisionnels pour 2023 : 


o Compte de résultat ; 


o Tableau de flux ; 


 


• L’état des variations du patrimoine immobilisé au 31 décembre 2022. 


 


1.2. Organisation  


1.2.1. Description de la société concessionnaire et de son 
actionnariat 


 


Le capital social de la société ADTIM FTTH s’élève à 1 000 000 € au 31 décembre 2022 et est détenu à : 


• 95,1% par ADTIM ; 


• 3,9% par Axione ; 


• 1% par Bouygues Energies & Services. 
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ADTIM, délégataire du premier réseau d’initiative publique bi-départemental, est une 
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social se situe 15A, Rue 
Laurent Lavoisier, 26800 PORTES-LES-VALENCE. Elle a été immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de Romans le 24 juillet 2008, Au 31 décembre 2020, le capital social de la société ADTIM 
est détenu par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à hauteur de 30%, par le fonds 
d’investissement DIF Fibre Holding I à hauteur de 55% et par le Groupe Bouygues Construction au 
travers de ses filiales Axione et Bouygues Energies et Services à hauteur de 15%. Parallèlement, une 
convention de crédit a été conclue avec la Banque Société Générale. 


Axione, société détenue par Bouygues Energies et Services (Bouygues Construction) à hauteur de 51% 
et Vauban, via ses fonds d’infrastructures généralistes à hauteur de 49%, est spécialisée dans la gestion 
de Délégations de Services Publics (DSP) et Partenariats Public-Privé (PPP) pour l’aménagement de 
réseaux numériques Haut et Très Haut Débit des territoires. Au 31 décembre 2022, la société gère 25 
réseaux d’initiative publique pour le compte de collectivités locales réparties sur l’ensemble de la France 
et s’appuie sur l’expertise de ses 2 900 collaborateurs. 


Bouygues Energies & Services est un acteur global des énergies, des services et du numérique. De 
l’ingénierie à l’exploitation, cette filiale de Bouygues Construction apporte des solutions et des services 
sur mesure pour les infrastructures (énergies, télécoms, transports), les bâtiments et l’industrie.  


En date du 4 octobre 2022, Bouygues a finalisé l’acquisition d’Equans, filiale du groupe ENGIE 
regroupant diverses entreprises dans les domaines des services multitechniques aux entreprises. Cette 
opération permet à Bouygues de devenir un leader mondial sur le marché porteur énergies et services 
dont les activités sont au cœur des transitions environnementale, industrielle et numérique. Elles offrent 
notamment des solutions d’optimisation de la consommation énergétique, un enjeu d’autant plus 
stratégique dans le contexte actuel. 


Consécutivement, le groupe Bouygues a décidé la constitution d’un pôle énergies et services indépendant 
en janvier 2023 regroupant les activités énergies et services de Bouygues Construction (dont Axione) et 
Equans. Un schéma décrivant l’opération est précisé ci-dessous : 


 


      


 


Cette opération n’a pas impacté l’actionnariat direct et indirect d’Axione, à savoir 51% groupe Bouygues 
(via Bouygues Energies et Services) et 49% Vauban Infrastructure Partners. 


En conséquence, il n’y a aucun impact direct ou indirect sur la gouvernance d’Axione et de la société 
ADTIM FTTH ni sur les garanties contractuelles ou bancaires apportées par Axione au projet. Enfin, 
l’intégration dans le périmètre Equans a entraîné le changement de certains assureurs sans modification 
des termes et conditions des programmes de couverture. 
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1.2.2. Ressources de la société  


L’équipe locale d’ADTIM FTTH est composée de plusieurs personnes couvrant l’ensemble des champs 
d’activité de la société délégataire et s’appuie sur des ressources mutualisées au niveau régional et 
national. 


 


En local, l’équipe d’ADTIM FTTH est constituée ainsi : 


 


• Un assistant qui intervient en appui des missions portées par la société Délégataire, et 
notamment sur la gestion administrative, financière et logistique de la structure. Il a également 
la charge de la communication, des actions de promotion auprès des acteurs locaux. 


• Deux responsables des opérations locales (REL), en charge du pilotage des processus et 
du suivi technique en lien avec les équipes d’exploitation et de construction. Ils sont mobilisés 
auprès du directeur de concession et de l’adjoint. 


• Un adjoint au directeur de concession garant de la bonne exécution des obligations de 
service public au titre du Contrat de Concession, et fédérateur des ressources mobilisées. Il 
est en charge des relations avec les fournisseurs d’accès à internet au niveau local en lien 
avec les équipes nationales. 


• Un directeur de concession qui est le garant de la bonne exécution des obligations de 
service public au titre du Contrat de Concession, et fédérateur des ressources mobilisées.  
 


Dans une logique d’industrialisation, ADTIM FTTH a développé une organisation adaptée à ses 
différentes missions à savoir : audits d’ingénierie, prise en affermage des ouvrages construits par le 
Délégant, aménagement des locaux techniques, activation du réseau, conventionnement et construction 
du réseau de desserte pour l’habitat collectif, raccordement des Sites Utilisateurs Finaux, exploitation 
technique et commerciale du réseau. 


 


Par ailleurs, ADTIM FTTH s’appuie sur les ressources de la société Axione à la fois dans le domaine de 
la construction mais également dans les domaines de l’exploitation technique et commerciale.  


 


Pour les missions d’audit, de réceptions des ouvrages remis par le délégant, et de construction du réseau, 
ADTIM FTTH s’appuie fin 2022 sur : 


 


• Un responsable de prise en exploitation  


• Un adjoint au responsable de prise en exploitation dédié au projet Drôme Ardèche 


• Un chef de projet qui assure le pilotage des opérations d’aménagement des locaux techniques 
et la supervision des opérations préalables aux réceptions des ouvrages.  


• Deux chefs de projets qui assurent le pilotage des opérations préalables à la prise en charge 
technique du réseau des segments de collecte de transport et de distribution du réseau. 


• Un responsable de déploiement  


• Un chargé de conventionnement qui assure l’obtention des autorisations des propriétaires des 
bâtiments collectifs  


• Deux assistants administratifs chargés du suivi du conventionnement  


• Deux chefs de projets déploiements  


• Quatre assistants techniques déploiement  


• Huit coordinateurs de travaux, qui se partagent les missions de pilotage, de conception et 
construction du réseau de desserte pour l’habitat collectif.  


Des ressources au sein des bureaux d’études exploitation et construction d’Axione sont les supports 
de l’équipe locale en ce qui concerne les missions (i) d’audit des études soumises par le délégant et 
de (ii) conception et récolement de la partie du réseau de desserte de l’habitat collectif. 
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L’équipe locale de construction s’appuie également sur les moyens de l’unité de production locale 
d’Axione et des entreprises sous-traitantes pour les opérations de réception des ouvrages, de 
construction du réseau de desserte, d’aménagement des locaux techniques et d’activation du réseau. 


 


Pour l’exploitation technique, ADTIM FTTH s’appuie sur : 


 


• Un service de pilotage et support d’exploitation au niveau national, qui est le garant de la 
qualité de la prestation réalisée pour le compte d’ADTIM FTTH tant sur le périmètre des 
raccordements clients, dévoiements et extensions de réseau que sur le périmètre de la 
maintenance, des installations/mises en service, de la qualité de service ; 


• Le Centre Exploitation Réseau ou NOC (Netword Opération Center), organisé en 3 services 
distincts (i) « Activation et mise en Exploitation » (AME), (ii) « Service Technique Client » (STC) 
et (iii) « Supervision » (SUP) ;   


• L’unité de production Axione locale, dont les missions portent sur la gestion de la 
maintenance, des installations/mises en service, des raccordements, et des dévoiements et dont 
le périmètre d’intervention porte essentiellement sur les départements de la Drôme et de 
l’Ardèche.  


 


Pour l’exploitation commerciale du réseau, ADTIM FTTH s’appuie sur : 


 


• Un pôle Ingénieur Technico-Commercial dont les missions sont les suivantes : 


o Apporter un soutien aux équipes commerciales en avant-vente : définition de la solution 
technique, chiffrage, etc.  


o Assurer le bon lancement des nouveaux Opérateurs Usagers : définition des processus, 
des interconnexions et montée en compétence des équipes techniques  


o Garantir le bon déploiement des projets.  


 


• Un pôle Service Client dont les missions sont les suivantes : 
 


o « Front office » commandes : réception et saisie des commandes, suivi des commandes, 
etc.  


o « Front office delivery » : suivi des commandes spécifiques, coordination des entités 
opérationnelles, etc.  


o « Back office » : facturation, gestion des relances des impayés, production de tableaux 
de bords commerciaux, gestion des contrats clients. 


 


• Un pôle Vente aux acteurs grand public nationaux (Free, SFR, Orange, Bouygues Telecom, 
Ozone, Nordnet, etc.) dont les missions sont les suivantes : 


 
o Mission de vente des offres d’infrastructure type FON et hébergement, lignes d’accès 


grand public, 
o Commercialisation de ces offres se fait auprès des dirigeants de ces sociétés, dont les 


centres décisionnels sont souvent centralisés en région parisienne : DG, direction 
commerciale, direction marketing et réseaux. 


 


Un pôle Vente sur le marché Entreprises dont la mission est de promouvoir tant auprès des 
Opérateurs usagers du réseau que de l’écosystème économique du territoire l’infrastructure et les 
offres du RIP. 
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• Un pôle Pilotage Clients qui gère la relation opérationnelle avec les clients tels que les 


opérateurs de télécommunications, GP (Grand Public) et OSEN (Offre de Service pour 


Entreprises) présents sur les RIP exploités par AXIONE. 


Le pôle Pilotage Clients pilote la qualité d’exploitation des RIP et la relation clients : 
o Suivi de la commercialisation des Infra, des Accès FTTH et des raccordements STOC 


(Sous-Traitance de l’Opérateur Commercial) 
o Suivi des engagements contractuels et des indicateurs opérationnels AXIONE et clients 


opérateurs 
o Coordination des chantiers AXIONE accompagnant l’arrivée des clients opérateurs sur 


les RIP 
o Participation aux chantiers inter opérateurs de définition des processus FTTH 


La direction commerciale nationale vient en appui des forces commerciales locales pour nouer des 
relations à haut niveau, définir et animer des plans d’actions commerciaux, dynamiser le référencement 
des produits et services, impulser des actions de marketing opérationnel et de communication. 


Elle assure aussi la remontée des éléments de performance commerciale, définit les indicateurs 
pertinents et redescend les éléments de reporting pertinents vers les équipes locales. 


 


Pour l’activité marketing, ADTIM FTTH s’appuie sur les quatre pôles : 


 


• Un pôle Marketing Opérateur, composé d’un responsable de pôle et de 5 collaborateurs : 


• Un chef de marché et un chef de produits dédiés aux offres DSL, 
WiMax/LTE, FTTH et offres annexes, FTTE et Collecte, 


• Un chef de marché plateforme fibre et infrastructures qui pilote : 


­ Un chef de produits spécialisé sur les gammes OPERA ; 


­ Un chef de produit spécialisé sur la gamme NetCity ainsi que les offres 
d’infrastructures (FON, génie civil, hébergement data center). 


Cette équipe est concentrée sur l’activité des Réseaux d’Initiative Publique. 


• Un pôle Marketing Services, composée de 4 collaborateurs : 


o Un chef de marché et un chef de produits dédiés aux plateformes de services portés sur 
une infrastructure fixe, 


• Un chef de marché et un chef de produits dédiés aux plateformes de 
services portés sur une infrastructure bas débit LoRa, 


• Un pôle Règlementaire / Fournisseur d’infrastructures 


• Ce pôle définit et applique la stratégie réglementaire d’Axione auprès de l’autorité de régulation 
et des pouvoirs publics pour défendre l’intérêt des délégations de services publics. Il coordonne 
les travaux économiques et techniques d’Axione pour justifier les évolutions techniques et 
tarifaires des offres d’accès passives. 


Il négocie et pilote les contrats d’accès aux infrastructures de génie civil d’Orange et d’Enedis afin 
de faciliter la construction et l’exploitation des réseaux FTTH 


• Un pôle Expérience Clients 


 


Enfin, ADTIM FTTH s’appuie également sur l’organisation de la société Axione qui affecte des ressources 
et des moyens dédiés et mutualisés pour la prise en charge des activités administratives, financières, 
juridiques et pour la communication. 
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Cette organisation, également mise en place pour le compte des autres sociétés de projets gérées par 
AXIONE représente une véritable force de négociation auprès des fournisseurs et un attrait 
supplémentaire et significatif pour les grands opérateurs nationaux. 


La facturation de ces services se fait en application des dispositions prévues par les sous-contrats conclus 
avec ADTIM FTTH. Les comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes. 


 


 


1.3. Volet Juridique : Synthèse des avenants apportés à la 
convention  


 


Au cours de l’exercice 2022 : 


L’avenant n°5 à la Convention de délégation de service public ayant pour objet de faire évoluer 
les annexes 23A et suivantes de la Convention relatives au catalogue de service et à la grille 
tarifaire des services pour les offres de Fibre Optique Noire est entré en vigueur  


 


 


1.4. Principe et méthodes comptables  


L’exercice social 2022 a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022.  


 


Les comptes annuels sont établis selon les dispositions du plan comptable professionnel et conformément 
aux dispositions du code du commerce et des règlements du Comité de la règlementation comptable 
(CRC). 


 


Les principes comptables résultant de la règlementation en vigueur sont ceux relatifs aux grands principes 
suivants : 


• Continuité de l’exploitation ; 


• Indépendance des exercices ; 


• Règles de prudence et permanence des méthodes. 


 


 


Les IMMOBILISATIONS sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou de revient, hors taxes 
déductibles incluant les intérêts des capitaux empruntés pour financer la réalisation des immobilisations. 
Les frais accessoires non représentatifs d’une valeur vénale sont exclus et portés directement en charges 
d’exploitation de l’exercice. 


 


o Eléments constitutifs de l’infrastructure : 


Le mode d’amortissement utilisé pour l’ensemble des biens immobilisés est le mode linéaire. 


Pour les équipements dits « passifs », la licence système d’information et les frais d’accès aux services, 
la durée d’amortissement retenue est de caducité. 


Pour les biens dits « actifs » (liés aux raccordements clients), la durée d’amortissement retenue est de 7 
ans à compter de la mise en service. 
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Les IRU sont comptabilisés en Produits Constatés d’Avance avec étalement sur la durée du contrat. 


 


o Eléments non constitutifs de l’infrastructure : 


Le mode d’amortissement pratiqué pour ces immobilisations est le mode linéaire et, selon le type de 
biens, la durée d’amortissement est la suivante : 


• Installations, matériels et outillages : 5 ans 


• Matériel informatique : 3 ans 


• Mobilier de bureau : 10 ans 


 


Les AMORTISSEMENTS pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire exclusivement et en 
fonction des dispositions fiscales, et de leur durée de vie prévisionnelle. Si la règle établie met en évidence 
une diminution durable de la valeur, une dépréciation est comptabilisée. 


Les REDEVANCES sont comptabilisées comme suit : 


• La R1 a est comptabilisée en charge, elle est donc intégrée dans l’EBITDA ; 


• La R1 b est comptabilisée en charges constatées d’avance amortie sur la durée restante de la 


DSP ; 


• La R2 est comptabilisée en charge, elle est donc intégrée dans l’EBITDA. 


 


En ce qui concerne les IMMOBILISATIONS FINANCIERES, les titres de participations et les autres titres 
immobilisés sont inscrits en comptabilité à leur coût d’acquisition ; toutefois, les frais annexes non 
représentatifs d’une valeur vénale sont imputés directement en charges. 


Lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’acquisition, une dépréciation des titres est 
constituée.  


La valeur brute des STOCKS de marchandises et d’approvisionnements comprend le prix d’achat et les 
frais accessoires, à l’exclusion de tous frais financiers. 


Les CREANCES ont été valorisées à leur valeur nominale, une dépréciation étant pratiquée chaque fois 
que la valeur d’inventaire se trouve inférieure à la valeur comptable. 


Les DEPRECIATIONS traduisent la constatation, en fin d’exercice, de la baisse de l’évaluation des 
éléments d’actifs par rapport à la valeur comptable nette. 


Les PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES sont constituées en fonction du risque ou de la charge 
à prévoir, résultant d’évènements en cours à la clôture de l’exercice. Elles sont constatées dans le respect 
des principes énoncés par le CRC n°2000-06 du 7 décembre 2000. 


 


 


1.5. Comptes annuels comptables  


 


Les comptes annuels comptables de l’exercice 2022 sont annexés au rapport annuel : cf. AF1 - Comptes 
2022. 


Ils se composent de deux états : 


- Le bilan au 31 décembre 2022 ;  
- Le compte de résultat de l’exercice.  
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1.5.1. Le Bilan  


Actif 


Actif Immobilisé   


 


Le montant de l’actif immobilisé brut atteint 29,8 M€ à fin 2022 contre 16,3 M€ à fin 2021. 
Les investissements réalisés au cours de l’exercice s’élèvent à 13,5 M€ et correspondent principalement 
à des dépenses permettant d’accueillir les prises (NRO, colonnes montantes, raccordements…). 


 


Les charges d’amortissement en cumul s’élèvent à 1,7 M€.  
 
 


Actif circulant 


 


Le montant de l’actif net circulant s’élève à 14,6 M€ contre 9,8 M€ en 2021. 


 


Les principales composantes sont : 


• Les créances d’exploitation qui s’élèvent à 4,1 M€ similaire aux 4,1 M€ de 2021 ; 


• La mise à disposition de 2.3M€ via le compte de Gestion de trésorerie référencés en 
créances diverses 


• Le montant des disponibilités, s’élève à 3,9 M€  
 


 


Passif 


Capitaux propres 


 


Au 31 décembre 2022, les capitaux propres de la société s’élèvent à -5,5 M€ contre -4,9 M€ à fin 2021. 


Les principales composantes à date sont : 


• Le Capital Social pour 1 M€ inchangé par rapport à 2021 ; 


• Le Report à nouveau, correspondant au cumul des résultats des exercices précédents, qui 
atteint -6,7 M€ ; 


• Le Résultat Net de l’année qui ressort en perte de -2,8 M€ 


• Les Subventions d’investissements pour 3 M€ en augmentation de 2,2 M€ par rapport à 
2021. 


 


Provisions 


 


Aucune provision pour risques et charges n’a été comptabilisée dans les livres de la société qui n’a pas 
identifié de risque particulier dans le cadre de son activité. 


 


Dettes 


 


Au 31 décembre 2022, le total des dettes de la société s’élève à 22,8 M€ contre 17,5 M€ en 2021. 


 


Les principales composantes de la dette sont : 
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• Les dettes financières pour 13,6 M€ correspondant aux tirages sur les Prêts Intra-groupe 
effectués par ADTIM FTTH auprès d’ADTIM ; 


• Les dettes d’exploitation (fournisseurs, dettes fiscales et sociales et autres dettes d’exploitation) 
qui s’établissent à 9,2 M€ ; 


 


Au 31 décembre 2022, le total des produits constatés d’avance s’élève à 24,5 M€ en augmentation de 
11,7 M€ par rapport à 2021.  


 


 


1.5.2. Le compte de résultat  


A fin décembre 2022, les revenus de la société s’établissent à 7 M€. 


 


Les charges d'exploitation s’élèvent à 9,5 M€ en 2022 contre 4,6 M€ en 2021 (après retraitement de la 
production immobilisée de 13,5 M€ pour les charges d’exploitation de 2022 et de 11,3 M€ pour les charges 
d’exploitation de 2021).  


 


Les charges d'exploitation comprennent principalement : 
- les coûts directement générés dans le cadre de la production des services aux clients, 
- les charges de structure de la société, 
- les charges d’amortissement. 


 


Le résultat d'exploitation ressort à -2,5 M€. 


 


Le résultat financier s’élève à -0,5 M€ et correspond principalement aux charges d’intérêts en lien avec 
la mise à disposition de moyens de financement de la société.  


 


Le résultat comptable de l’exercice 2022 se traduit par une perte de 2,8 M€. 
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1.6. Passage du compte de résultat comptable au compte 
de résultat analytique  


 


La vision analytique et la vision comptable des résultats d’une société proposent un traitement différent 
des mêmes éléments financiers, pour arriver aux mêmes résultats (résultat net et trésorerie).  


La vision analytique se distingue par un traitement des charges et des produits par destination et non par 
nature. Il ne s'agit plus de savoir si telle charge correspond à une facture payée à tel tiers, mais de 
déterminer quelle part de cette charge peut être attribuée à tel produit ou à telle activité. De même, les 
produits sont analysés par segment de marché. 


 


Il convient de souligner que le chiffre d’affaires analytique reprend le total des produits d’exploitations :  


• minoré des reprises sur amortissement et provisions ; 


• minoré de la production immobilisée qui ne correspond pas à du chiffre d’affaires ; 


• minoré des autres produits.  


 


Les charges d’exploitation dans le compte de résultat analytique ne tiennent pas compte des charges 
correspondantes à la production immobilisée.  


 


Dans le compte de résultat analytique, les reprises de provisions apparaissent en dessous de l’indicateur 
EBITDA (résultat avant charges d’intérêts, impôt, amortissements et provisions). 


 


Par ailleurs, le résultat exceptionnel comptable ne correspond pas au résultat exceptionnel analytique : 
comptablement, le résultat exceptionnel correspond à la quote-part de subvention reprise en compte de 
résultat, au même rythme que les charges d’amortissement sur immobilisations subventionnées. 
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1.7. Comptes annuels de gestion et prévision  


Compte de résultat 


 


  


2022 2023


K€ Réalisé Budget


Segment grand Publc 6 063 10 786


Segment entreprises / Secteur Public 79 133


Segment Infrastructures Opérateurs 704 700


Recettes diverses 139 390


Total Chiffre d'affaire 6 985 12 009


Coûts d'exloitation (2 425) (4 028)


Maintenance (1 773) (3 100)


Prestations d'exploitation, commerciales et SI (652) (928)


Location réseaux et infrastructures tierces (2 884) (4 017)


Redevances d'affermage (1 590) (4 623)


Total charges directes (6 899) (12 668)


Frais de fonctionnement (260) (247)


Taxes (4) (5)


Prestations de service Administratifs (547) (582)


Total charges indirectes (812) (834)


EBITDA (726) (1 493)


Dotations aux amortissements (1 709) (1 934)


Q/P subventions affectée au résultat 151 387


Dotations aux provisions (32)


Résultat d'exploitation (2 316) (3 041)


Résultat financier (496) (424)


Résultat exceptionnel - - 


Résultat courant (2 812) (3 464)


Impôt sur les sociétés - - 


Résulat Net (2 812) (3 464)
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Réalisé 2022 


 


A fin décembre 2022, les revenus de la société ADTIM FTTH s’établissent à 7 M€. 


 


• Les revenus du segment Grand Public s’élèvent à 6,1 M€ et le nombre d’abonnés Grand Public 


est de 38 763. 


• Les revenus du segment Infrastructures Opérateurs s’élèvent à 0,7 M€. 


• Les revenus du segment entreprise s’établissent à moins de 0,1 M€ 


• Les recettes diverses s’établissent à 0,1 M€ 


 


A fin décembre 2022, les charges d’exploitation atteignent -7,7 M€. 


 


• Les charges directes atteignent -6,9 M€ : 


o Les charges au titre du Contrat d’Exploitation s’élèvent à -2,4 M€ ; 


o Les charges de location réseaux et infrastructures tierces s’élèvent à -2,9 M€ et 


intègrent les frais liés au réseau de collecte ADTIM ; 


o Les redevances d’affermage s’élèvent à -1,6 M€. 


• Les charges indirectes s’établissent à -0,8 M€. 


 


L'EBITDA atteint -0,7 M€ à fin décembre 2022. 


 


Le Résultat financier s’élève à -0,5 M€. Il se compose des intérêts des avances de gestion de trésorerie 
et des intérêts au titre des Prêts Intra-groupe mis à disposition d’ADTIM FTTH par ADTIM. 


 


Le Résultat net ressort en perte de -2,8 M€. 


 


Prévisions 2023 


 
Pour l’année 2023, le chiffre d’affaires est attendu à hauteur de 12 M€. 


 


• La prévision de chiffre d’affaires Grand Public est de 10,8 M€ à fin 2023 et le nombre prévisionnel 


d’abonnés est de 76 628. 


• Les revenus du segment Infrastructures Opérateurs sont attendus à 0,7 M€ et correspondent aux 


prestations d’hébergement des Opérateurs Commerciaux d’Envergure Nationale (OCEN) ; 


• Les autres recettes sont attendues à hauteur de 0.4 M€ et correspondent aux refacturations 


tierces. 


 


En 2023, les charges d’exploitation directes et indirectes devraient atteindre -13,5 M€ : 


• Les charges au titre du Contrat d’Exploitation s’élèvent à -4 M€ ; 


• Les charges de location réseaux et infrastructures tierces s’élèvent à -4 M€ ; 


• Les redevances d’affermage et de contrôle s’élèvent à -4,6 M€ ; 


• Les charges indirectes sont attendues à -0,8 M€. 
 
Compte tenu de ces hypothèses, l’EBITDA est attendu à -1,5 M€. 
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Le résultat financier devrait s’élever à -0,4 M€ et se compose des intérêts des avances de gestion de 
trésorerie et des intérêts au titre des Prêts Intra-groupe mis à disposition d’ADTIM FTTH par ADTIM. 


Le résultat net est attendu à -3,5 M€. 


 


 


Tableau des flux de trésorerie 


 


 


 


Réalisé 2022 


 


A fin décembre 2022, les flux d'exploitation atteignent 19,2 M€ en cumul. Sur l’exercice 2022, ils 
ressortent à 12,2 M€ en lien avec : 


- L’évolution de l’EBITDA sur l’exercice (-0,7 M€) ; 


- La variation de BFR (2,5 M€) ; 


- L’évolution des produits et charges constatés d’avance (+ 10,4 M€) suite à la perception d’IRU 


de la part des opérateurs Grand Public. 


 


Les flux d’investissement cumulés à fin décembre 2022 représentent -26,6 M€.  


Sur la période, des investissements ont été réalisés pour -13,5 M€. Ces investissements correspondent 
principalement à des dépenses permettant d’intensifier le rythme de déploiement et d’accueillir les 
abonnés prises (NRO, cœurs de réseaux, colonnes montantes, raccordements…). 


Le montant des subventions reçues sur l’année est de 2,4 M€.  


 


Cumul Cumul


Annual Annual


K€ 31/12/2022 31/12/2022 Budget 2023 Budget 2023


EBITDA (726) (5 933) (1 493) (7 426)


Résultat exceptionnel - - - 


IS - - - 


Variation de BFR 2 537 4 979 (3 124) 1 855


Produits/Charges constatées d'avance 10 366 20 188 20 621 40 808


Flux d'exploitation 12 176 19 234 16 004 35 237


- 


Investissements (13 526) (29 807) (26 466) (56 274)


Subventions 2 355 3 215 5 800 9 015


Flux d'investissement (11 171) (26 593) (20 666) (47 259)


- 


Cash Flow Libre 1 005 (7 359) (4 662) (12 022)


- 


Capital et primes d'émission 1 000 1 000


Dividendes - - 


Produits/charges financiers (496) (977) (424) (1 401)


Avances gestion de trésorerie (3 480) (2 300) (12 228) (14 528)


Prêts intra-groupe 3 895 13 571 13 430 27 001


Cash flows from financing activities (81) 11 294 778 12 072


- 


Trésorerie brute 924 3 935 (3 885) 50
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Le cash-flow libre s’établit à fin décembre 2022 à -7,4 M€. 


 


Les flux de financement ressortent en cumul à 11,3 M€ et sont principalement composés : 


- du capital social (1 M€) ; 


- des avances sur les Prêts Intra-groupe (13,6 M€) 


- des avances de gestion de trésorerie (-2,3 M€) ; 


- des intérêts au titre des avances de gestion de trésorerie et des Prêts Intra-groupe (-1 M€). 


La trésorerie brute à fin décembre 2022 s’élève à 3,9 M€ en cumul.  


 


Prévisions 2023 


 


Les flux d’exploitation cumulés à fin 2023 sont prévus à 35,2 M€, avec une variation de +16 M€ par 
rapport à 2022 qui s’explique principalement par : 


- L’EBITDA de la période (-1,5 M€) ; 


- La variation de BFR (-3M€) ; 


- La variation des produits et charges constatés d’avance (20,6 M€). 


 


Les flux cumulés d’investissements sont attendus à -47,3 M€ à fin 2023.  


Il est prévu de réaliser -26,5 M€ d’investissements sur l’exercice 2023, correspondant principalement aux 
capex des raccordements clients et aux investissements liés à la prise en exploitation des prises.  


Sur l’exercice 2023, le montant prévisionnel de subventions liées aux raccordements s’élève à 5,8 M€. 
La subvention est calculée en fonction du nombre de raccordements estimés lors de l'établissement du 
budget.  


 


Le cash-flow libre est attendu à -4,7 M€ sur la période pour atteindre -12 M€ en cumul à fin 2023.  


 


Les flux prévisionnels de financement s’établissent en cumul à 12,1 M€, avec une variation estimée 
de +0,8 M€ par rapport à 2022 lié aux tirages sur les Prêts Intra-groupe (+13,4 M€), les avances de 
trésorerie (-12,2 M€) et par les charges financières relatives aux financements intragroupes (-0,4 M€) 


 


La trésorerie brute à fin décembre 2023 est attendue à 0,1 M€. 
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1.8. Etat des variations du patrimoine immobilisé  


1.8.1. Actif immobilisé au bilan arrêté au 31/12/2022 


 


 


1.8.2. Synthèse des biens immobilisés au 31/12/2022 


 


La synthèse des biens immobilisés au 31/12/2022 est annexée au présent rapport : cf. annexe AF2 – 
Inventaire comptable 2022. 


 


 


1.8.3. Inventaire des biens de retours et bien de reprise 


 


• Biens de retour : 


 


Les biens remis par le délégant en affermage au délégataire et les biens construits par le délégataire 
sous sa maitrise d’ouvrage constituent les biens de retours au titre de l’article 1.8.6. de la Convention de 
délégation de service public. Les immobilisations en cours des biens construits par le délégataire sont 
détaillées en annexe AF2 – Inventaire comptable 2022 du présent rapport.  
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• Biens de reprise : 


Non applicable. 


 


1.8.4. Etat des dépenses de renouvellement réalisées dans 
l’année 


Il n’y a pas eu de dépenses de renouvellement au cours de l’exercice clos le 31/12/2022. 


 


1.9. Inventaire des charges des infrastructures tierces 
constituantes de l’infrastructure-support  


 


Les charges liées aux infrastructures tierces constituantes de l’infrastructure-support sont détaillées dans 
le tableau ci-dessous : 


Tiers Objet Montant des charges 2022 


ADTIM Réseaux de collecte ADTIM - ADTIM FTTH 
Collecte FON 


2 141 K€ 


ADTIM Hébergements cœurs de réseaux 38 K€ 


ORANGE Redevance FT 572 K€ 


DIVERS Redevances d’occupations 134 K€ 


 


 


1.10. Engagement à incidence financière du délégataire 


A la clôture de l’exercice, la société ADTIM FTTH ne porte aucun engagement de droits de suite. 


Par ailleurs, la société n’a pas de salariés. Celle-ci n’a donc pas d’engagements à incidence financière 
en matière de personnel. 


 


 


1.11. Calcul de la redevance au titre de l’année écoulée  


Sur l’exercice 2022, les redevances d’affermages s’établissement à 2,7 M€ et se décomposent comme 
suit : 


- Redevance R1a « part ferme » : 13€ par an et par site potentiellement raccordable (art 2.3.2.1 
de la Convention), pour un montant de 1,3 M€ 


- Redevance R1b « part ferme complémentaire »: 40€ par site potentiellement raccordable, pour 
un montant de 1,4 M€ 
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1.12. Rapport des commissaires aux comptes  


Le rapport général du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 est présent 
en annexe AF3 – Rapport CAC 2022 . 
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2. Prise en affermage du réseau et construction 
des infrastructures support  


2.1. Présentation générale 


ADTIM FTTH (le Délégataire) a, vis-à-vis du Syndicat mixte ADN (le Délégant), un devoir de conseil et 
d’assistance pour l’ensemble des missions objet de la Convention de délégation de service public.  


En phase de conception conduite par le Syndicat mixte ADN, ADTIM FTTH a donc pour mission :   


• De participer aux étapes de validation des études de conception, notamment en phase, PRO 
et EXE.  


• De l’assister sur la définition des spécificités techniques propres au déploiement réalisé sous 
la maîtrise d’ouvrage du Délégant.  


En phase de réalisation des travaux sous maîtrise d’ouvrage du Délégant, le Délégataire participe, à la 
demande du Délégant : 


• Aux étapes de contrôles (vérifications, essais contradictoires), à la validation des Pré-DOE et 
DOE, et aux opérations préalables à la réception (OPR).  


Ces opérations doivent permettre au Délégataire de procéder à la meilleure prise en affermage possible 
du réseau. 


Par ailleurs le Délégataire prend en charge et coordonne la réalisation de l’ensemble des études et des 
travaux des Infrastructures suivantes sous sa maitrise d’ouvrage :  


Dans le cadre de la collecte :  


• Les Infrastructures de Collecte NRO-NRO sur la base des infrastructures existantes (RIP ADN 
de première génération, LFO, interconnexion avec les RIP voisins…) ;  


• Au sein des locaux techniques NRO remis par ADN au Délégataire ou des POP du RIP de 
première génération : aménagement des locaux et équipements en vue d’une activation du 
réseau. 


 


Au sein des infrastructures de desserte, les Infrastructures du Domaine Privatif, qui sont constituées par 
:  


• Les Infrastructures de Colonne de Distribution (colonnes montantes + rampantes + colonne de 
distribution façade, …). 


• Les Infrastructures de Raccordement.  


 


Les chapitres suivants décrivent les différentes missions assurées par le Délégataire en 2022. 
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2.2. Prise en affermage du réseau 


ADTIM FTTH mobilise sur le projet une équipe pluridisciplinaire pour procéder à la prise en affermage 
des infrastructures construites par le Délégant. 


Cette équipe, dirigée par un responsable de prise en exploitation agissant localement, pilote notamment 
les actions suivantes : 


• Audits des études au stade des PRO, EXE et DOE par le Bureau d’Etude national ; 


• Prise en compte des demandes de réception d’ouvrage à la demande du Syndicat ADN ; 


• Analyse des données SIG dans le cadre des réceptions d’ouvrage ; 


• Vérification in situ de la cohérence des routes optiques et de leur fonctionnalité par la méthode 
des échantillons et contrôle de la qualité de construction des éléments constitutifs du réseau 
(génie civil, locaux techniques). Ces vérifications s’effectuent en présence des représentants du 
syndicat ADN, de ses maitres d’œuvre et des entreprises en charge des travaux. 
 


2.2.1. Analyse des études PRO/EXE/PRE-DOE/DOE 


Dossiers d’études de Zone Arrière de Point de Mutualisations (ZAPM)   


En 2022, ADN a émis 85 ordres de services relatifs aux demandes d’audit d’études de ZAPM répartis 
comme suit :  


•  Audits d’études au Stade « PRO » représentant 196 ZAPM et l’équivalent de 77 973 Sites 
Utilisateurs Finals (SUF) ; 


• Audits d’étude au Stade « EXE » représentant 205 ZAPM et l’équivalent de 82 585 SUF ; 


• Contrôle des dossiers exécutés au stade « Pré-DOE » représentant 81 ZAPM et l’équivalent 
de 33 103 SUF. 


• Contrôle des Dossiers D’ouvrage Exécuté « DOE » représentant 186 ZAPM et l’équivalent de 
76 367 SUF. 


Le graphique ci-dessous représente les volumes d’audits d’études (en nombre de SUF) traités 
mensuellement par phase (PRO, EXE, PRE-DOE, DOE) par ADTIM FTTH durant l’année 2022. 


 


 


 


 


Le graphique ci-dessous représente les volumes d’audits d’études (en nombre de SUF) traités en cumul 
par phase par ADTIM FTTH à la fin de l’année 2022. 
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Pour chaque validation d’étude ADTIM FTTH, en s’appuyant sur des ‘’matrices de contrôle’’, élabore un 
compte rendu d’audit qui présente des remarques, propositions d’améliorations, ou bien encore des 
réserves. Chaque compte rendu est déposé sur l’espace de publication réservé au délégataire du 
‘’SharePoint’’ mis en place par le Syndicat ADN. 


La carte ci-après permet de représenter géographiquement l’état des lieux à fin 2022 des trois phases de 
déploiement correspondant au stade d’études PRO et EXE ainsi que les ZAPM ouvertes 
commercialement (stade PRE-DOE ou DOE) :  
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La liste des études reçus pour audit au stade PRO/EXE/PRE-DOE-DOE est fournie en annexe PA1 
ETUDES 2022. 


 


Dossiers d’études de Locaux Technique (LT) : 


En 2022 ADN a émis 12 ordres de services relatifs aux demandes d’audits d’études de Locaux 
Technique et répartis comme suit : 


 


 


 


Pour chaque ordre de service ADTIM FTTH, a également élaboré un compte rendu d’audit qui présente 
des remarques, propositions d’améliorations, ou bien encore des réserves. Ainsi, les versions validées 
des plans d’exécutions des locaux techniques ont pu prendre en compte les spécificités des 
aménagements nécessaires à la future mise en place des équipements qui sont sous la responsabilité 
d’ADTIM FTTH (par exemple : climatisations, alarmes et gestion des accès, serrure automatisée des 
NRO). 


Ces comptes rendus sont également publiés sur le ‘’SharePoint’’ du Syndicat. 


 


Documentaires et Processus : 


En 2022 ADN a émis 15 ordres de services relatifs à des demandes de validations de processus, 
matériels, méthodes ou dérogations exceptionnelles. 


ADTIM FTTH a répondu à chacune de ces sollicitations, notamment au titre de son devoir d’assistance 
et de conseil. 


 


 


 


N°OS Date Reception OS TYPE THEME DESIGNATION


627 20/01/2022 PRO-LT  LOCAUX TECHNIQUES 8 PCT de LT demandées


643 17/02/2022 PRO-LT  LOCAUX TECHNIQUES LT_26330_WSVL-LT_26083_CGLR-LT_26086_CDIO-LT_26340_SDNR


667 15/03/2022 PRO-LT  LOCAUX TECHNIQUES LT_26235_PRLT


668 24/03/2022 PRO-LT  LOCAUX TECHNIQUES LT_07167_OLLI-LT_07235_WEUL-LT_26320_WNZR-LT_26340_SDNR-LT_26381_JLAN


682 18/05/2022 PRO-LT LOCAUX TECHNIQUE LT_07128_LALO-LT_07232_WELG-LT_07295_WSDM


684 19/05/2022 PRO-LT LOCAUX TECHNIQUE LT_07128_LALO-LT_07232_WELG-LT_07295_WSDM


685 04/07/2022 PRO-LT LOCAUX TECHNIQUE
7 LT - LT_26086_CDIO-LT_07130_LNRC-LT_07286_WPEV-LT_07309_SATI-LT_26357_TLTE-


LT_26056_BDEX-LT_26019_AURL-LT_26084_CISR-LT-26035-BFSG


693 08/07/2022 PRO-LT LOCAUX TECHNIQUE LT_26004_LXA1


704 12/08/2022 PRO-LT LOCAUX TECHNIQUE
LT_26056_BDEX-LT_07286_WPEV-LT_07024_BANN-LT_07053_CNDL-LT_07127_LLVD-


LT_23235_PRL2-LT_26250_PISR-LT_26215_MTCH


709 20/09/2022 PRO-LT LOCAUX TECHNIQUES
LT_26292_WAOV-LT_26208_XOIS-LT_07224_WCGM-LT_07215_WBTM-LT_07193_RCHR-


LT_26142_GLND-LT_07132_LAR1-LT_07319_TEIL-LT_07181_POUZ


719 27/10/2022 PRO-LT LOCAUX TECHNIQUE
LT_26292_WAOV-LT_26142_GLND-LT_07011_ANVO-LT_07181_POUZ


-LT_07319_TEIL


727 05/12/2022 PRO-LT LOCAUX TECHNIQUE LT_07132_LAR1-LT_07264_WMDA-LT_07269_WLAM-LT_26112_CURN


N°OS Date Reception OS NATURE1 TYPE DESIGNATION


602 08/03/2022 CONTRACTUEL DEROGATION CREATION D'UNE ADR ROVALTAIN


629 27/01/2022 CONTRACTUEL DEROGATION Demande de dérogation pour dimensionnement


639 11/02/2022 EXPLOITATION TRAVAUX COMMANDE EXTENSION RESEAU


681 18/05/2022 ZONE DENTELLE TRANSFERT SUF TRANSFERT 8 SUF COMMUNE DE LYAS VERS ZONE AMII PRIVAS


683 19/05/2022 CONTRACTUEL DEROGATION demande d'ADR 169 SUF station du col du Rousset


695 15/07/2022 CONTRACTUEL DEROGATION
SOLUTION TECHNIQUE DEROGATION PR 4-27 COMMUNE LEONCEL ET COMMUNE DU 


CHAFFAI PLATEAU DU VERCORS


696 18/07/2022 CONTRACTUEL DOCUMENTAIRE MISE A JOUR DIFFERENTS MODES OPERATOIRES


701 25/07/2022 CONTRACTUEL DOCUMENTAIRE
SOUS-DIMENSIONNEMENT DU TRANSPORT POUR UNE ADR SUR UN VILLAGE DE VACANCES 


"Odal"


702 25/07/2022 CONTRACTUEL DOCUMENTAIRE DOSSIER TECHNIQUE DEROGATION


711 22/09/2022 CONTRACTUEL DEROGATION DEMANDE DE DEROGATION POUR L'ADR_26270_CLCS à plus de 400 SUF


713 28/09/2022 CONTRACTUEL CONTRAT IBLO


717 12/10/2022 CONTRACTUEL DOCUMENTAIRE MISE A DISPOSITION OUTILS DELEGATAIRE


718 14/10/2022 CONTRACTUEL DEROGATION
Compléter le ROS relatif à l’OS695 ( SOLUTION TECHNIQUE DEROGATION PR 4-27 COMMUNE 


LEONCEL ET COMMUNE DU CHAFFAI PLATEAU DU VERCORS)


723 09/11/2022 CONTRACTUEL DEROGATION


DEMANDE DE DEROGATION POUR MUTUALISATION DE TRANSPORT + DISTRIBUTION DANS 


UN MEME CABLE (PR 1-11/PR 1-40) DEMANDE DE DEROGATION POUR DIMENSIONNEMENT 


DU TRANSPORT DE 2 ADR


728 05/12/2022 EXPLOITATION TRAVAUX ZNRO_07201_RUMS-PMT_07207_MPE3
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2.2.2. Prise en charge technique du réseau (PECT)   


À la suite de la visite d’opération préalable à la réception (OPR) sur une ZAPM donnée et la levée de 
l’ensemble des réserves majeures, le délégataire et le syndicat ADN signent une prise en charge 
technique (PECT) attestant de la remise du réseau au Délégataire. La prise en charge du réseau par le 
Délégataire marque une prise en maintenance des ouvrages, incluant exclusivement les opérations de 
maintenance et la gestion des DT-DICT. 


Au titre de sa mission de conseil ADTIM FTTH intervient lors des opérations préalables à la réception. 
Ces visites d’OPR permettent, afin d’assurer qualité et pérennité du réseau, le contrôle de la complétude 
et la cohérence des bases SIG par rapport à la réalisation sur le terrain. Lors de ces visites le service 
exploitation d’ADTIM FTTH contrôle, sur la base d’un échantillonnage, la qualité des réalisations de 
raccordements des boitiers d’épissure et des mesures des fibres optiques. La qualité des ouvrages de 
génie civil et des locaux techniques est également vérifiée. 


 


Prise en charge technique des ZAPM : 


En 2022 ADTIM FTTH a réalisé 45 Prises En Charge Technique (PECT) de ZAPM équivalent à un 
volume de 18 988 SUF. Le détail se trouve dans l’annexe PA2 PECT 2022. 


Les PECT des 29 ZAPM dont les OPR ont été réalisées en 2022 pourront être effectives en 2023 pour 
un total de 11 602 SUF. 


 


Fin 2022, 103 121 prises potentiellement raccordables ont été livrées au délégataire par le délégant et 
ont servi de base au calcul de la redevance d’affermage.  


 


 


 


Prise en charge technique des Locaux Techniques  


Durant 2022 ADTIM FTTH a participé à 19 Opérations Préalables à la Réception (OPR) de NRO, 8 OPR 
de Multi-SRO distant répartis sur les départements de la Drome et l’Ardèche. Ces OPR et celles qui 
avaient été réalisées en fin d’année 2021 ont donné lieu à des Prises En Charges Technique (PECT) de 
27 NRO supplémentaires et 17 M-SRO supplémentaires, portant le nombre total de locaux techniques 
pris en charge techniquement à 102 NRO et 69 MSRO. Cela a permis l’installation des équipements 
d’environnement, (atelier d’énergie, climatisation, …) et équipements de collecte (OLT) nécessaires à 
l’activation du réseau et ouverture commerciale des ZAPM. 
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La convention de service public prévoit la livraison par le Délégant au Délégataire de locaux techniques 
de type NRO suivant un calendrier qui indique 100 NRO en cumulé à la fin de l’année 2022. L’objectif est 
atteint pour 2022 grâce aux actions mises en place courant d’année.  


 


Les listes suivantes désignent les NRO et Multi-SRO visités en 2022 et précisent quels ouvrages ont pu 
être pris en charge technique.  


En 2022, ADTIM FTTH a réalisé 19 OPR sur les NRO suivants   


 


 


 


 


La totalité des NRO pris en charges techniquement sont listés dans l’Annexe PA3 NRO_MSRO 2022 


 


En 2022, ADTIM FTTH a réalisé 8 visites de locaux Multi-SRO en OPR : 


 


 


 


Ainsi, les OPR de MSRO réalisées depuis 2019 ont donné lieu à la signature de 69 PECT à la fin de 
l’année 2022. Toutes ces opérations sont listées dans l’Annexe PA3 NRO_MSRO 2022  


 


 


ID IPE Adresse Commune Code Postal Date OPR local


LT_07128_LALO Parc communal quartier GRAND LIEU LALOUVESC 07520 16/03/2022


LT_07232_WELG rd301/rd19   lieu-dit "Arbre-Pic" ST ETIENNE DE LUGDARES 07590 09/03/2022


LT_07130_LNRC Jammes (services techniques) LANARCE 07130 09/03/2022


LT_26019_AURL Station d'épuration (hameau de la Roanne) AUREL 26340 10/02/2022


LT_26035_BFSG Lieu-dit "Bourne" (station d'épuration) BEAUFORT SUR GERVANNE 26400 18/01/2022


LT_07024_BANN ZA des Avelas BANNE 07460 31/05/2022


LT_07053_CNDL rue Maisonneuve CHANDOLAS 07230 31/05/2022


LT_26215_MTCH RD 614 LA MOTTE CHALANCON 26470 18/05/2022


LT_26056_BDEX impasse bouillard BOURDEAUX 26460 02/03/2022


LT_07286_WPEV Sibleyras (plateforme stockage) SAINT PIERREVILLE 07190 25/01/2022


LT_07181_POUZ Place Maréchal Leclerc LE POUZIN 07250 06/07/2022


LT_07319_TEIL Rue Combe LE TEIL 07400 07/06/2022


LT_07011_ANVO Parking des Allevards ANTRAIGUES SUR VOLANE 07530 30/03/2022


LT_26142_GLND Maison forestières - le village GLANDAGE 26410 06/07/2022


LT_26292_WAOV Quartier Pierre à Feu - Station d'épuration SAINT AUBAN SUR OUVEZE 26170 18/05/2022


LT_26289_SLAN Les Chapelains SAILLANS 26340 30/09/2022


LT_26112_CURN Les Granges - Transformateur ENEDIS CURNIER 26112 30/09/2022


LT_07132_LAR1 Les Vergnades - derrière maison de santé LARGENTIERE 07132 06/07/2022


LT_07264_WMDA Lieu-dit Mas-Aguihon SAINT MARCEL D'ARDECHE 07264 23/03/2022


Ville NOM SITE
OPR Site


Date PECT


SATILLIEU LT_07309_SATI 16/03/2022 08/07/2022


ALIXAN LT_26004_LXA1 03/03/2022 12/07/2022


LALEVADE D'ARDECHE LT_07127_LLVD 30/03/2022 18/08/2022


PIERRELATTE LT_26235_PRL2 20/06/2022 18/08/2022


PONT DE L'ISERE LT_26250_PISR 11/01/2022 18/08/2022


SAINT-BARTHELEMY-LE-MEIL LT_07215_WBTM 22/06/2022 20/09/2022


SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE LT_07224_WCGM 13/06/2022 20/09/2022


MONTOISON LT_26208_XOIS 13/06/2022 20/09/2022
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Prise en charge technique des infrastructures d’accueil seules (exemple : Génie civil anticipé)  


En 2022, le Syndicat Mixte ADN a été amené à réaliser des opérations de pose de fourreaux par 
anticipation car des opportunités de travaux ont été identifiées sur le territoire. 


A ce titre, 48 visites d’OPR de génie civil anticipé ont été réalisées dont 26 en 2022 sur les communes 
listées ci-dessous. La prise en charge technique par ADTIM FTTH a pu être prononcée en 2022 à la suite 
de la livraison des dossiers d’ouvrages exécutés.  


 


 


 


Ville Date OPR Opportunité ADN Présence de câble


AUBENAS 15/10/2018 Coordination avec travaux de la commune OUI


MARIAC 20/11/2018 Coordination de travaux VILLE OUI


CHATEAUDOUBLE 15/01/2019 Coordination de travaux ENEDIS NON


HAUTERIVES 18/03/2019 Coordination de travaux ENEDIS OUI


SAINT AGREVE 16/05/2019 Coordination avec travaux de la commune NON


LES VANS 02/07/2019 Coordination avec travaux de la commune OUI


CHARPEY 10/07/2019 Coordination avec travaux de la commune OUI


SAINT DONAT SUR L’HERBASSE 18/07/2019 Coordination avec travaux de la commune OUI


PAYZAC 16/07/2020
Travaux avant réfection du revêtement par le 


Département
NON


SAINT MARTIAL 03/12/2020
Travaux avant réfection du revêtement par le 


Département
NON


BOUVANTE 09/03/2021 Coordination ADN NON


ROCHE SAINT SECRET 09/03/2021 Coordination ADN NON


LE CRESTET 09/03/2021 Coordination ADN OUI


ISSARLES 09/03/2021 Coordination ADN NON


ROMPON 09/03/2021 Coordination ADN OUI


LA CHAPELLE SOUS AUBENAS 09/03/2021 Coordination ADN NON


ALBOUSSIERE 09/03/2021 Coordination ADN NON


LARNAS 09/03/2021 Coordination ADN NON


ST APOLLINAIRE DE RIAS 09/03/2021 Coordination ADN NON


ST MARTIAL 09/03/2021 Coordination ADN NON


LES OLLIERES SUR EYRIEUX 09/03/2021 Coordination ADN NON


PAYZAC 09/03/2021 Coordination ADN NON 


FERRASSIERES 21/09/2022 Coordination ADN NON 


SAINTE-CROIX 21/09/2022 Coordination ADN NON 


JAUJAC-LE-CHAMBON 21/09/2022 Coordination ADN NON 


SAINT-AGNAN-EN-VERCORS 21/09/2022 Coordination ADN NON 


SAINT-JULIEN-DU-GUA 21/09/2022 Coordination ADN NON 


CREST 21/09/2022 Coordination ADN NON 


CONDORCET 21/09/2022 Coordination ADN NON 


SAINT-BARTHELEMY-GROZON 21/09/2022 Coordination ADN NON 


SAMPZON 21/09/2022 Coordination ADN NON 


LABLACHERE 21/09/2022 Coordination ADN NON 


ST-JULIEN-D-INTRES 21/09/2022 Coordination ADN NON 


ST-LAURENT-LES-BAINS 21/09/2022 Coordination ADN NON 


ST-SAUVEUR-DE-MONTAGUT 21/09/2022 Coordination ADN NON 


MALARCE-SUR-LA-THINES 21/09/2022 Coordination ADN NON 


ST-MELANY 21/09/2022 Coordination ADN NON 


STE-EULALIE 21/09/2022 Coordination ADN NON 


ST-CIRGUES-EN-MONTAGNE 21/09/2022 Coordination ADN NON 


BERRIAS-ET-CASTELJAU 21/09/2022 Coordination ADN NON 


ST-GERVAIS-SUR-ROUBION 21/09/2022 Coordination ADN NON 


ST-VINCENT-DE-BARRES 21/09/2022 Coordination ADN NON 


PRADES 21/09/2022 Coordination ADN NON 


MONTMEYRAN 21/09/2022 Coordination ADN NON 


ST-MARTIN-DE-VALAMAS 21/09/2022 Coordination ADN NON 


LEMPS 21/09/2022 Coordination ADN NON 


EYMEUX 21/09/2022 Coordination ADN NON 


SECHERAS 21/09/2022 Coordination ADN NON 
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Certaines de ces infrastructures d’accueil hébergent fin 2022 une infrastructure optique (câble). 


2.2.3. Prise en Exploitation des Ouvrages (PEX) 


La prise en exploitation des ouvrages (PEX) par le Délégataire intervient théoriquement dans un délai 
contractuel de 1 mois après la prise en charge technique et sous réserves de la levée de l’ensemble des 
réserves mineures ayant été émises en OPR et livraison du Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE). Elle 
intervient par ‘’bloc’’ incluant la prise en compte de la ZAPM, du lien de transport NRO-PM, du local 
NRO/Multi-SRO, et du lien de collecte. Le Délégataire et le Syndicat ADN formalisent alors ce jalon par 
la signature d’un procès-verbal de prise en exploitation.  


En 2022, 21 PEX ont été formalisées et sont listées ci-dessous. Ces prises en exploitation concernent 35 
123 prises (maille de la ZAPM) situées sur 184 ZAPM.  


 


 


 


2.3. Réalisation des infrastructures support déployées par le 
délégataire  


2.3.1. Conventionnement 


Le Délégataire doit mener les opérations de négociations de conventionnement (Convention d’Opérateur 
d’Immeuble, Convention de Passage en Façade…) auprès des propriétaires et syndics de copropriétés 
(lotissements, immeubles …). En cas de refus de conventionnement par un tiers le délégataire est aussi 
amené à solliciter les services des communes dans l’objectif de trouver des solutions amiables ou initier 
des dossiers de servitude de passage.  
Le tableau ci-dessous présente le périmètre des prises à construire placées sous la maitrise d’ouvrage 
du délégataire : 
 


 


 


 
 


Num OS Reception OSType PR NB ZAPM NB SUF THERIQUETHEME DESIGNATION


648 08/03/2022 DOE PR 3-11 5 2 353 PEX BL02-BL03-BL04-BL05-BL06


626 09/03/2022 DOE PR 3-3 4 1 642 PEX GR03-GR04-GR05-GR06


663 10/03/2022 DOE PR 1-12 3 1 203 PEX BUS1-BUS2-VIEU


665 10/03/2022 DOE PR 1-8 3 1 373 PEX BOU1-BOU2-PLAI


658 09/03/2022 DOE PR 4-9 2 845 PEX MAS1-MAS2


649 08/03/2022 DOE PR 4-18 3 1 361 PEX VER4-VER5-SCOL


650 08/03/2022 DOE PR 3-12 4 517 PEX LEV1-LEV2-LEV3-LEV4


651 08/03/2022 DOE PR 3-14 4 1 543 PEX JAJ1-JAJ2-JAJ3-JAJ4


664 10/03/2022 DOE PR 1-7 2 847 PEX FN03-FN04


659 09/03/2022 DOE PR 3-5 3 1 128 PEX OS05-MPE1-MPE2


715 30/09/2022 DOE PR 1-2 4 1 633 PEX JEA1-JEA2-JEA3-VIVA


652 08/03/2022 DOE PR 1-18 11 5 078 PEX CHP1-CHP2-CHP3-CR10-CR05-CR09-CR03-CR04-CR08-CR06-CR07


653 08/03/2022 DOE PR 2-9 2 1 003 PEX MD01-MD02


654 08/03/2022 DOE PR 4-15 2 864 PEX MY02-MY03


662 10/03/2022 DOE PR 1-10 3 1 389 PEX AL01-FO01-FO02


660 09/03/2022 DOE PR 4-7 5 2 298 PEX AUG3-AUG4-HB03-HB04-PLC1


661 09/03/2022 DOE PR 4-8 4 1 518 PEX ABRI-CO01-CO02-CO04


657 08/03/2022 DOE PR 2-14 5 2 252 PEX PINS-CHEN-COUD-VIG1-VIG2


655 08/03/2022 DOE PR 4-21 6 2 544 PEX HB05-HB06-HB07-HB08-HB09-HB11


656 08/03/2022 DOE PR 4-20 3 1 396 PEX COT1-COT4-COT5


666 10/03/2022 DOE PR 2-7 6 2 336 PEX AMA1-AMA2-GIRA-BA01-BA02-BA03


Unité En nombre de SUF


PM OC 2022 (en nombre de PM) 84 14 036


Nombre d'immeuble à rendre éligible (en nb d'adresse) 4608 14 036


PERIMETRE ADTIM FTTH SUR LES PM LANCES EN OUVERTURE COMMERCIALE EN 2022
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Le Délégataire a aussi la charge de constituer les dossiers de demande et d’obtention des autorisations 
d’installation du réseau sur le domaine public ou le domaine privés des collectivités. 


A fin 2022, ADTIM FTTH a signé 1 911 conventions supplémentaires couvrant 11 383 SUF. 


 


 


Afin de contractualiser avec les bailleurs, deux modèles de conventions sont utilisés :  


- La convention d’équipement des immeubles dont la date de dépôt du permis de construire est 
antérieure à avril 2012 ; 


- La convention de mise à disposition des infrastructures par le bailleur pour immeubles dont la 
date de dépôt du permis de construire est postérieure à avril 2012. 
 


Le suivi du conventionnement nécessitant un suivi précis et un grand nombre de relances auprès des 
bailleurs, l’équipe construction dispose d’un outil de suivi « STARCK » permettant de piloter l’ensemble 
de la chaine des livrables pour l’obtention du conventionnement et le lancement des travaux. 


 


2.3.2. Construction des colonnes de distribution  


Une fois la convention signée avec le bailleur, l’équipe travaux   se rend sur place afin de réaliser un 
dossier technique d’immeuble (DTI). Ce dossier décrit le cheminement des câbles et l’emplacement de 
la pose des boites dans l’immeuble. Il permet également de présenter au bailleur les travaux qui seront 
réalisés. Pour finir, le dossier est complété par le dossier technique amiante (DTA) permettant d’identifier 
les risques de présence dans les bâtiments et le cas échéant d’adapter la méthode d’intervention de 
l’équipe réalisant travaux. 


A titre d’information des exemples de DTA et DTI sont disponibles en annexe RIDD1 DTA et annexe 
RIDD2 DTI. 


En accord avec le délégant à l’occasion des réunions de suivi, les travaux ont été priorisés sur le périmètre 
des ZAPM, dont les études d’EXE ont été fournies par ADN, et dans l’objectif d’adresser le plus grand 
nombre de SUF dès l’ouverture commerciale. 


 


Ainsi à fin 2022, ADTIM FTTH a réalisé 6 985 DTI couvrant 25 578 SUF. 


 


 


La fin des travaux d’une colonne de distribution n’est validée que lorsque celle-ci est raccordée au réseau 
de desserte construit par le délégant. Le raccordement sur le BIDP est conditionné à la signature de la 
prise en charge technique de la ZAPM.  


 


La synthèse ci-dessous présente l’avancement des étapes des travaux de construction ayant permis au 
31 décembre 2022 de rendre éligible 14 402 SUF 


En nombre d'adresse En nombre de SUF


Nb de prise nécéssitant une  convention 2 674 11 383


Nb de convention signée 1 911 10 030


Nb de lettre d'information passage en facade 457 588


Nb de servitude de passage suite à refus de conventionnement 38 97


2406 10715


AVANCEMENT DU CONVENTIONNEMENT


En nombre d'adresse En nombre de SUF


Nombre de DTI validé 6985 25 578


Nombre d'exe livré pour lancement travaux 6065 22 287


AVANCEMENT DES ETUDES SUR CONVENTIONNEMENTS FINALISES
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2.3.3. Equipement des locaux techniques 


A la suite de la prise en charge technique des locaux livrés par ADN, ADTIM FTTH doit réaliser 
l’aménagement tertiaire du local afin de permettre son exploitation et l’accueil des opérateurs. 
L’aménagement des NRO consiste, par exemple, à installer les équipements ci-dessous : 


Baies et tiroirs optiques pour les FAI hébergés Atelier d’énergie 48v + batterie de secours 


Tiroirs coupleurs optique Climatisation du local 


Jarretières optiques des tiroirs optiques Dispositif de détection incendie 


Câbles de rocade optique de transport  Dispositif de gestion des alarmes (GTC) 


A l’occasion de ces travaux, ADTIM FTTH réalise une opération de changement de serrure sur les NRO 
et gère l’accès au local des futurs intervenants (ouverture à distance). 


En 2022, dans les 102 locaux pris en charge techniquement (cf. Art 2.2.2), les opérations d’installations 
d’équipements ont pu être initiée sur les 24 sites suivants : 


 


 


 


2.3.4. Activation du réseau 


2.3.4.1. Réseau de collecte POP/Cœur de réseau 


Le contrat de concession définit des jalons de mise en service des cœurs de réseau, par le délégataire, 
comme indiqué ci-après :  


En nombre d'adresse En nombre de SUF


Nombre de chantier lancé en travaux 10 161 31 031


Nombre de de DOE travaux validés pour intégration SIG 4 915 14 506


Nombre d'intégration dans le SIG d'exploitation (éligibilité) 4778 14 402


AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR ETUDES FINALISEES


ID IPE Adresse Commune Code Postal Date OPR local Date PECT local Date Aménagement


LT_07330_VPAR LE TORRENT VALLON PONT D ARC 07150 13/05/2020 25/08/2020 04/02/2022


LT_26348_TLGN 320 route de Valréas TAULIGNAN 26770 04/11/2020 31/12/2020 08/07/2022


LT_07042_BGAD Avenue de la Gare BOURG ST ANDEOL 07700 02/12/2020 31/03/2021 17/06/2022


LT_07110_JYES Le Pré du Château (parking) JOYEUSE 07260 03/03/2021 25/05/2021 17/06/2022


LT_26172_MNTH Le Village - Route du Port de Jonc MANTHES 26210 20/01/2021 25/05/2021 22/04/2022


LT_07051_CPAG Aires de déchets -Chemin Des Morvillieres CHAMPAGNE 07340 20/01/2021 02/07/2021 20/05/2022


LT_07338_VNVV Fromentieres VERNOUX EN VIVARAIS 07240 30/09/2020 02/07/2021 06/05/2022


LT_26074_CPVR Grand Pré et Clot LA CHAPELLE EN VERCORS 26420 21/05/2021 02/09/2021 30/09/2022


LT_07113_BSVR PLAN DU SAULE LABASTIDE DE VIRAC 07150 09/12/2020 02/09/2021 04/02/2022


LT_26188_MOVZ Parking stade Porte MAJOR MOLLANS SUR OUVEZE 26170 23/06/2021 05/10/2021 18/11/2022


LT_07293_WRLR Chemin du Besset, salle des Sapins SAINT ROMAIN DE LHERPS 07130 13/01/2021 05/10/2021 06/05/2022


LT_07007_ALSR déchetterie  RD 219 ALBOUSSIERE 07440 01/04/2021 15/11/2021 22/04/2022


LT_26232_PYRU Route de Chateaudouble / Parking PEYRUS 26120 24/03/2021 15/11/2021 16/09/2022


LT_07071_CCON La Vervene COUCOURRON 07470 24/02/2021 15/11/2021 14/10/2022


LT_26114_DLFT Rue de la Piscine DIEULEFIT 26220 04/11/2020 15/11/2021 14/01/2022


LT_26063_BISB Place du 19 mars 1962 BUIS  LES BARONNIES 26170 01/03/2021 29/12/2021 14/01/2022


LT_26116_DZER Quartier Combe - Longe Nord DONZERE 26290 22/09/2021 20/01/2022 08/07/2022


LT_26330_WSVL 374 Route de Moras SAINT SORLIN EN VALLOIRE 26210 14/12/2021 17/02/2022 20/05/2022


LT_26381_JLAN Les Eynards- Parking des tennis JAILLANS 26300 18/10/2021 24/03/2022 30/09/2022


LT_26340_SDRN ZI- quartier Plan d'Oriol SEDERON 26560 01/03/2021 24/03/2022 18/11/2022


LT_07232_WELG rd301/rd19   lieu-dit "Arbre-Pic" ST ETIENNE DE LUGDARES 07590 09/03/2022 05/05/2022 28/10/2022


LT_07130_LNRC Jammes (services techniques) LANARCE 07130 09/03/2022 08/07/2022 14/10/2022


LT_26084_CISR Côte Belle CHATEAUNEUF SUR ISERE 26450 11/01/2021 08/07/2022 16/09/2022


LT_07053_CNDL rue Maisonneuve CHANDOLAS 07230 31/05/2022 18/08/2022 28/10/2022
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POP 


Jalon 
d’information de 


la date de 
livraison du site 
par le Syndicat 


Jalon de 
livraison du site 
par le Syndicat 


Jalon de mise 
en service du 


cœur de réseau 
par le 


Délégataire 


Etat du Jalon 
d’ADTIM FTTH 


POP Valence sans objet sans objet *T0 + 1 mois   Livré le 30/01/18 


POP Alixan sans objet sans objet T0 + 1 mois  Livré le 30/01/18 


POP Annonay sans objet sans objet T0 + 1 mois  Livré le 30/01/18 


POP Pierrelatte sans objet sans objet T0 + 6 mois   Livré le 06/07/18 


POP Aubenas sans objet sans objet T0 + 6 mois  Livré le 06/07/18 


POP Montélimar sans objet sans objet T0 + 6 mois  Livré le 06/07/18 


POP Privas sans objet sans objet T0 + 12 mois  Livré le 20/12/18 


POP Cheylard sans objet sans objet T0 + 3 mois  Livré le 18/12/19 


POP DIE sans objet sans objet T0 + 3 mois  Livré le 24/02/21 


*T0 = janvier 2018 


L’équipe de déploiement locale en lien avec les équipes supports AXIONE d’architecture réseau a établi 
un schéma d’ingénierie du cœur de réseau de plaque. 


Pour rappel, l’architecture du réseau de la Drôme - Ardèche déployé courant 2009 à base de routeurs 
MPLS Alcatel - Lucent 7750 SR et 7450 ESS1 est exploité par ADTIM dans le cadre du Réseau Ardèche 
Drôme numérique de première génération. 


Comme prévu à l’article 4.1 de l’annexe 21 de la convention de DSP, le réseau de collecte actif du réseau 
de deuxième génération (RIP2) est mutualisé en partie avec celui du réseau de première génération 
(RIP1). Ce dernier est désormais complété par de nouveaux routeurs de type Juniper MX480 déployés 
par ADTIM FTTH.  


Ces nouveaux équipements permettent de répondre durablement aux besoins de connexion des boucles 
d’OLT sur ports 10 G. 


 


Fin 2022, les 7 POPS principaux du réseau Ardèche Drome Numérique de première génération (RIP1) 
reliés par des liens 10G, hébergeaient les nouveaux routeurs Juniper MX480 du réseau de deuxième 
génération (RIP2). Le POP de DIE et le POP de Le Cheylard sont de nouveaux POPS construits dans le 
cadre du réseau ADN de deuxième génération :  


1. TDR Alixan (ali) avec : 


 pour cœur de réseau du RIP1 l’équipement :cor-ali26-01 


 pour cœur de réseau du RIP 2 l’équipement : lsr-ali26-01 


2. POP Valence (vac) avec : 


 pour cœur de réseau du RIP1 l’équipement : cor-vac26-01 


  pour cœur de réseau du RIP2 l’équipement : lsr-vac26-02 


3. POP Montélimar (mtr) avec : 


 pour cœur de réseau du RIP1 l’équipement : cor-mtr26-01 


 pour cœur de réseau du RIP2 l’équipement : lsr-mtr26-01 


4. POP Pierrelatte (pie) avec : 


 pour cœur de réseau du RIP1 l’équipement : cor-pie26-01 


 pour cœur de réseau du RIP2 l’équipement : lsr-pie26-01 
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5. POP Aubenas (aub) avec : 


 pour cœur de réseau du RIP1 l’équipement : cor-aub07-01 


 pour cœur de réseau du RIP2 l’équipement : lsr-aub07-01  


6. POP Privas (pri) avec : 


 pour cœur de réseau du RIP1 l’équipement : cor-pri07-01 


 pour cœur de réseau du RIP2 l’équipement : lsr-pri07-01 


7. POP Anonnay (ano) avec : 


 pour cœur de réseau du RIP1 l’équipement : cor-ano07-01 


 pour cœur de réseau du RIP2 l’équipement : lsr-ano07-01 


8.  POP Le Cheylard (chy) avec :  


 pour cœur de réseau du RIP2 l’équipement : lsr-lch07-01 


9. POP Die (die) 


 pour cœur de réseau du RIP2 l’équipement : lsr-did26-01 


 


En 2023, le réseau du RIP2 sera complété par 1 nouveau POP dans lesquels sera installé un nouvel 
équipement à savoir :   


10. POP Montbrun Les Bains (mlb) 


 pour cœur de réseau du RIP2 l’équipement : lsr-mlb26-01 


 


Pour ce nouveau POP les équipements de cœur de réseau (hors OLT) seront déployés et mis en service 
(ci-après « date de MES de l’équipement de cœur de réseau ») dans un délai maximum d’un mois après 
atteinte des trois conditions suivantes (ci-après « conditions préalables à la MES de l’équipement de cœur 
de réseau ») :   


- après la Prise en charge technique du site technique qui héberge l’équipement de cœur de 
réseau  


- après la Prise en charge technique des infrastructures optiques crées par le Syndicat ADN entre 
le site technique (POP) et le Point d’Interconnexion d’un réseau tiers associé (partie construite 
par le Syndicat ADN) ;  


- après la Prise en charge technique d’au moins une zone arrière de PM (ZAPM) dont le NRO de 
rattachement dépend d’un POP qui n’est pas encore équipé d’équipement de cœur de réseau.  


Les routeurs Juniper MX480 dans le POP désigné ci avant constitue l’élément de cœur de réseau du RIP 
2. Cet équipement est déployé, mis en service. La vérification de son aptitude au bon fonctionnement 
(VAPF) est également réalisée. 


Ainsi le schéma cible de l’infrastructure optique qui s’appuiera sur les dix POPS est précisé ci-après : 
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2.3.4.2. Réseau de collecte POP – NRO / OLT 


Les équipements OLT sont déployés et mis en service dans un délai maximum d’un mois après atteinte 
des trois conditions suivantes :  


- après la Prise en charge technique du site technique (NRO) qui hébergera l’équipement OLT, et 
son aménagement par le délégataire  


- après la Prise en charge technique des infrastructures optiques du réseau de collecte (partie 
construite par le Syndicat ADN) entre le site technique (NRO) et le Point d’Interconnexion d’un 
réseau tiers associé ;  


- après la livraison du premier Pré-DOE d’au moins une zone arrière de PM (ZAPM) dont le NRO 
de rattachement n’est pas encore équipé d’équipement OLT.  


 


TDR Alixan


lsr-ali26-01


POP Annonay


lsr-ano07-01


POP Privas


lsr-pri07-01


POP Le 


Cheylard


lsr-lch07-01


POP Aubenas


lsr-aub07-01


POP Pierrelatte


lsr-pie26-01


POP  Montélimar


lsr-mtr26-01


Shelter  Valence


lsr-vac26-02


POP Die


lsr-did26-01


Vers BACKBONE 
NATIONAL


(lsr-ste42-01 de 
Saint-Etienne)


Vers BACKBONE 
NATIONAL


(lsr-lyo69-01 de 
Lyon)


cor-ali26-01cor-ano07-01


cor-pri07-01


cor-aub07-01 cor-pie26-01


cor-mtr26-01


cor-vac26-01


POP Montbrun-les-bains


lsr-mtb26-01


Vers Bollène 
(Vaucluse)


30G


20G


10G


10G


20G


10G


20G


10G


20G


10G


20G


20G


40G


20G


20G


60G80G 100G


40G


40G


40G


60G


40G


40G


40G


40G


20G


20G


Boucle à plat 
le long de la 
vallée de la 


Drôme


Synoptique logique du réseau backbone de plaque 
mutualisé entre ADTIM et ADTIM FTTH


Légende


Lien construit


Lien à constuire


Equipement ADTIM FTTH 
(RIP 2)


Equipement ADTIM 
(RIP 1)


Bâtiment ADTIM (RIP 1)


Bâtiment ADTIM FTTH (RIP 2)


Date dernière MAJ = 28/04/23







Rapport d’activité 2022 


 


Rapport Annuel 2022 ADTIM FTTH   38 


A ce titre en 2022 ADTIM FTTH a réalisé la mise en service des 12 OLT ci-dessous, portant le nombre 
total d’OLT en service à 46  


 


 


 


 


ID IPE Adresse Commune Code Postal IMES OLT


LT_26216_MGLR PRES DE L ACHAL LA MOTTE DE GALAURE 26240 19/04/2022


LT_07292_WRAY RD 221 au PR 1+615 située hors agglomérationSAINT ROMAIN D'AY 07290 22/09/2022


LT_07330_VPAR LE TORRENT VALLON PONT D ARC 07150 28/11/2022


LT_26301_WDHB rue des sables et pré de gaud ST DONAT SUR L HERBASSE 26260 27/01/2022


LT_07341_VBRG voie de Combette (NRA) VILLENEUVE DE BERG 07170 27/02/2022


LT_07156_MYR1 impasse Chausson MEYRAS 07380 23/12/2022


LT_07107_JAUJ QUARTIER LES SAUSSES JAUJAC 07380 28/01/2022


LT_26360_VLRI ZA Clavon VALAURIE 26790 08/09/2022


LT_07281_WPA1 Avenue du Docteur Marc Bouvat SAINT PERAY 07130 28/10/2022


LT_07005_ALRO Rue des Granges ALBA-LA-ROMAINE 07400 26/09/2022


LT_26165_LVO1 Rue de Courthiol LIVRON SUR DROME 26250 09/12/2022


LT_07051_CPAG Aires de déchets -Chemin Des Morvillieres CHAMPAGNE 07340 09/11/2022
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3. Rapport d’activité technique : exploitation du 
réseau  


3.1. Présentation des missions d’exploitation  


 


L’exploitation du réseau concerne l’ensemble des activités nécessaires à la livraison des services, la 
gestion de leur qualité et de leurs évolutions et les interventions de maintenance préventive et curative. 


Ces activités concernent la conception et la construction du réseau ainsi que son exploitation et sa 
commercialisation auprès des opérateurs nationaux. 


ADTIM FTTH assure ainsi une responsabilité globale sur l’ensemble des aspects de sa mission de service 
en rationalisant les coûts et en mutualisant les compétences dans un secteur en perpétuelle évolution. 


UN CENTRE D’EXPLOITATION 24/24 7/7 


Afin de garantir la bonne exploitation du réseau, ADTIM FTTH s’appuie sur le centre d’exploitation 
d’Axione qui lui apporte des ressources techniques et humaines nécessaires à sa mission de service 
public : experts réseau, ingénieurs et techniciens, plateformes et outils de supervision… 


Le centre d’exploitation (ou NOC) assure les opérations suivantes qui restent néanmoins placées sous la 
responsabilité et le contrôle de ADTIM FTTH : 


Un service dit « Service Technique Client » est à disposition des Abonnés pour la notification des 
incidents. Ce service est accessible 24h/24 et 7j/7. Chaque notification fait l’objet d’un Ticket d’Incident. 
Ce Ticket d’Incident est géré par le NOC qui, après identification du problème, décide de la procédure à 
appliquer : reconfiguration du Réseau, appel du mainteneur pour intervention sur site.  


Le NOC exploite et supervise en temps réel les équipements du réseau. La plateforme de supervision 
SPECTRUM surveille le bon fonctionnement des équipements techniques et le respect de la qualité du 
service demandé. Les équipements sont interrogés fréquemment (notion de polling) pour vérifier leur état 
et remontent des alertes en cas d’incidents (traps ou syslog) au système de supervision. 


La supervision du Réseau est effective 24h/24, 365 jours par an sur l’ensemble des systèmes actifs 
installés. Elle concerne les activités suivantes : 


- Surveillance en temps réel des systèmes (Equipements de communications électroniques et produits 
d’environnements associés), 


- Pré-diagnostic des incidents intervenus sur les équipements actifs, 
- Résolution des incidents et rétablissement du fonctionnement du Réseau via une intervention locale 


sous la responsabilité et le contrôle de ADTIM FTTH 
- Gestion du contrôle d’accès aux sites, 
- Organisation des opérations de maintenance curative des équipements actifs et des infrastructures 


passives sous la responsabilité et le contrôle de ADTIM FTTH. 
- Organisation des opérations de maintenance des équipements actifs, des infrastructures passives, 


des boucles locales et liaisons dégroupées sous la responsabilité et le contrôle de ADTIM FTTH. 


LES PRINCIPALES FONCTIONS D’EXPLOITATION 


▪ Recette des liaisons et prise en charge des infrastructures 
▪ Mise en exploitation des équipements  
▪ Raccordements (gestion et suivi des délais) 
▪ Assurance de la disponibilité des services 
▪ Gestion des documentations et des supports pour maintenance des réseaux 
▪ Suivi des contrats de maintenance et des équipements de remplacement 
▪ Gestion de l’intégrité des réseaux 
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3.2. Faits marquants de l’année  


Les éléments marquants de l’année 2022 et relatifs à l’exploitation du réseau sont les suivants :  


• La première année d'exploitation sur un nombre de « prise déployé » important et représentatif  


• La poursuite des expérimentations sur l'audit des ouvrages PBO avec l'utilisation de l'Intelligence 
Artificielle qui permet notamment de mieux contrôler les routes optiques utilisées par les 
Opérateurs Commerciaux. 


• La première campagne d'audits dits " individuels " des Sous-Traitants au moment où ils 
raccordent les abonnés et sans la présence des Opérateurs Commerciaux (à la différence des 
audits communs mensuels déjà en place depuis 2021) 


• Premier sinistre important survenu à Labégude (07) fin août avec la coupure des 6 câbles de 
distribution grosses capacités (576FO et 432FO), permettant de confirmer la capacité de 
l’exploitant à gérer des situations complexes, nécessitant une réactivité importante car avec un 
fort impact abonnés. 


• Le lancement des projets d'extension du réseau en exploitation pour rendre éligibles à la fibre 
optique toutes les nouvelles constructions (immeubles, lotissements, pavillons) 


 


3.3. Indicateurs centre d’exploitation  


Les éléments de ce chapitre rassemblent l’ensemble des éléments d’appréciation de la qualité du service 
public confié au Délégataire et de la qualité du service rendu aux Usagers du Réseau. 
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3.3.1. Equipements en production 


EQUIPEMENTS MIS EN PRODUCTION DANS LES NŒUDS DE RACCORDEMENT OPTIQUE (NRO) 


Les graphes ci-dessous présentent l’évolution des équipements actifs en production et supervisés sur 


l’ensemble de l’année 2022. 


 


La courbe d’évolution des équipements actifs suit naturellement le déploiement en cours et en particulier 
celui des NRO.  


La liste complète des OLTs installés et mis en service au 31 décembre 2022 est fournie en annexe ET1.1 
du présent rapport. 


L’évolution sur l’année enregistre une hausse de 12 OLT supplémentaires à 2021 et de 1 cœur de réseaux 
en moins qui correspond comme convenu à la désactivation du cœur de réseau anciennement hébergé 
dans la POP de Valence (Thalès). 
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EQUIPEMENTS MIS EN PRODUCTION DANS LES POINTS DE MUTUALISATION (PM) / ADR 


Le tableau et le graphique ci-dessous présentent l’évolution des coupleurs DSP en production sur 


l’ensemble de l’année 2022. 


 


 


 


La courbe d’évolution du nombre de coupleurs mis en service en 2022 suit le déploiement du réseau 
FTTH et en particulier celui des Points de Mutualisation. Le réseau ADTIM FTTH enregistre donc 
naturellement une hausse de 51 coupleurs. 


Ces coupleurs permettent à ADTIM FTTH de mettre en service les liens FTTH souscrits en mode location 
active par les opérateurs dits « alternatifs ». 


Rappel des règles d’installation et de gestion :  


• Un coupleur 1 :32 ou 1 :64 ou 1 :16 est installé à chaque prise en exploitation d’un nouveau PM 


• Un coupleur supplémentaire est installé dès que l’on dépasse un taux d’occupation de 90 % du 
coupleur existant 


La liste complète des coupleurs DSP installés et mis en service au 31 décembre 2022 est fournie en 
annexe ET1.2 du présent rapport. 


 


SYNOPTIQUE GENERAL DU RESEAU 


Le schéma d’ingénierie du Réseau applicable au 31 décembre 2022 est joint au présent rapport en 
annexe ET2. 


Ce schéma regroupe désormais les éléments des 2 réseaux de 1ière et 2ième génération, ADTIM et 
ADTIM FTTH. 


Plusieurs opérations de mutualisation des réseaux ont été mené sur les boucles de collecte et les cœurs 
de réseau, afin de faciliter l’exploitation globale des 2 RIP. 


Les règles de désaturation restent les mêmes, à savoir que l’on augmente les capacités des liens si on 
dépasse le seuil de 80% d’utilisation (bande-passante pour les liens, ou nombre de ports disponibles sur 
les équipements) 
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Des opérations spécifiques ont été mené sur l’année 2022 :  


• Finalisation de l’opération de déménagement du cœur de réseau d’ADTIM FTTH hébergé dans 
le POP VALENCE (Thalès) entamée en 2021 pour donner suite à l’arrêt du bail d’hébergement. 


• Augmentation de capacité sur les liens (pour faire face aux augmentations de trafic GP) :  
o Sur le lien de collecte Valence / Montélimar : passage à 60 Giga entre les routeurs ADTIM 


FTTH sur le mois d’avril 2022 
o Passage à 2*10G pour les liens ci-dessous : 


▪ Entre le NRO de Hauterives et le POP d'Alixan  
▪ Entre le NRO de Félines et le POP d’Annonay  
▪ Entre le NRO de Lamastre et le NRO de Colombier-le-Jeune 
▪ Entre le NRO de Saint-Etienne-de-Fontbellon et le NRO de Lablachère  
▪ Entre le NRO de Pierrelatte et le NRO de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux 
▪ Entre le NRO de la Voulte-sur-Rhône et le NRO de Flaviac 


o Sur le lien de collecte Alixan / Vénissieux : installation des équipements WDM NOKIA 
pour remplacer les équipements CIENA et permettre en 2023 le passage à 4 * 100G 
(évolutif à 1*400G) 
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DISPONIBILITE DU RESEAU  


Le tableau et le graphique ci-dessous présentent l’évolution de la disponibilité du réseau en 2022 par type 
d’équipement les données sous-jacentes sont en annexe ET3. 


 


 


 Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total 


Cœur de 
reseau 


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 


Collecte FO 100,00 100,00 100,00 99,99 99,97 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 


Disponibilité 
globale du 


réseau 


100,00 100,00 100,00 99,99 99,98 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 


Backbone 
national 


99,94 99,99 99,88 99,61 99,81 99,95 99,75 99,87 99,98 99,97 99,99 99,92 99,894 


 


Méthode pour calculer la ‘’Disponibilité du réseau’’  


Un équipement est interrogé toutes les 5 minutes. La disponibilité est calculée en déduisant 5 minutes à 
chaque fois où l’équipement n’a pas répondu. 


Le taux est calculé en prenant le nombre de minutes où l’équipement est disponible par rapport au nombre 
total de minutes sur la période de temps considérée. 


Les histogrammes affichent par famille la moyenne pondérée de disponibilité. 


La disponibilité globale est calculée en faisant la moyenne pondérée par famille.  


 


Interprétation des résultats 


Aucun équipement n’a eu des disponibilités dégradés (<99%). 


La disponibilité globale du réseau est très bonne. 
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TEMPS DE REPONSE  


Le tableau et le graphique ci-dessous présentent l’évolution des temps de réponse (en millisecondes) 


des équipements en production en 2022 par type d’équipement. 


 


 
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 


Cœur de 
réseau 


7,57 8,77 14,14 14,39 14,12 16,32 17,38 18,92 20,24 17,41 16,83 16,87 


Collecte FO 7,59 10,03 21,68 21,95 21,71 21,65 21,83 23,35 24,64 21,92 21,20 21,31 


Temps de 
réponse 
global du 
réseau 


7,58 9,40 17,91 18,17 17,91 18,99 19,61 21,14 22,44 19,67 19,02 19,09 


Backbone 
national 


5,54 5,74 6,24 6,14 6,00 5,99 6,21 6,51 6,44 6,28 6,19 6,22 


 


Méthode pour calculer  le ‘’temps de réponse des équipements’’  


Un équipement est interrogé toutes les 5 minutes pour récupérer le temps de réponse de l’équipement.Le 


temps de réponse affiché par l’équipement correspond à une moyenne. Les courbes affichent par famille 


la moyenne pondérée du temps de réponse. 


 


Interprétation des résultats 


L’augmentation du temps de réponse en début d’année est liée au remplacement de la sonde qui était 


hébergée au POP Thalès de Valence (et déactivité le 25/02/2022) par une autre sonde localisée elle plus 


loin à Paris. Ce qui explique que le temps de réponse soit plus élevé sans pour autant dépasser le seuil 


d’alerte de 40 ms. 


Les faibles augmentations constatées sur août et septembre sont liées à des pertes de services mineures. 
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3.3.2. Disponibilité des outils de supervision et de déclaration 
d'incident 


L’outil de supervision Spectrum est bâti sur 10 ‘’Virtual Machines’’ redondées entre elles. Le graphique 


ci-dessous représente la disponiblité de l’outil. 


Calculs réalisés 


Le pourcentage = (total du nombre de minutes sur la période – nombre de minutes d’indisponibilité issu 
des tickets ouverts s’il y a un incident sur l’outils) / total du nombre de minutes sur la période sélectionnée. 


 


 


 


Spectrum a été accessible à 100% tout au long de l’année. 


 


Le graphe ci-dessous représente la disponibilité de l’outils de déclaration d’incident (RT), les données 


sous jacentes sont en annexe ET4. 


 


 


L’outil de déclaration d’incident RT a eu une disponibilité moindre en février 2022 suite à un 


changement de configuration sur un équipement initié le 15/02/2022 et qui a provoqué un 


dysfonctionnement de l’infrastructure des plateformes de service de Pau et d’Angers. Ce 


dysfonctionnement a eu pour conséquence l’arrêt de plusieurs serveurs hébergeant les applications 


métiers d’Axione, puis la remontée progressive des services entre 13h40 et le vendredi 18/02/2022. 


La liste complète des incidents ayant pu impacter la disponibilité de l’outil RT est fournie en annexe ETX 
du présent rapport. 
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Le graphe ci-dessous représente la disponibilité de l’outils de prise de commande (Salesforce) 


 


Salesforce a été accessible à 100% tout au long de l’année. 


 


 


3.3.3. Sinistres 


  


Trois sinistres ont eu lieu en 2022 : un acte de vandalisme sur Die et deux sinistres causés lors de travaux 
dont celui sur Labégude qui n’avait pas fait l’objet de DT/DICT préalables conformes, comme le prévoit 
la règlementation.  


Un rappel à la règlementation est ajouté à l’envoi de la réclamation. Ces données sont communiquées à 
l’Observatoire DT/DICT régional. 


Le sinistre survenu à Labégude est un fait remarquable en 2022 par rapport à l’impact sur les services et 
le coût de la réparation. 


Une entreprise de terrassement a endommagé plusieurs fourreaux ORANGE dans lesquels passaient 6 
câbles de distribution de grosses capacités (432 à 576 Fibres Optiques par câble) déployés par ADN 
dans le cadre du Premier Etablissement du Réseau (PER). 


Une opération de maintenance très sensible puisque, située sur une zone à risque (rétrécissement de 
chaussée à l’entrée du pont) et qui a nécessité des opérations de reconstruction de génie civil, le 
remplacement des 6 gros câbles qui passaient le long du pont, leurs raccordements aux câbles existants 
arrivant de chaque côté du pont (plus de 1000 soudures ont été réalisé dans l’urgence). 


Dans le tableau ci-dessus le ‘’montant à rembourser ’’ correspond au montant de remboursement attendu 
par les assurances au 31/12/2022. 


 


 


  







Rapport d’activité 2022 


 


Rapport Annuel 2022 ADTIM FTTH   48 


3.3.4. Incidents détectés en Supervision 


Le graphique et tableau ci-dessous représentent l’évolution des incidents détectés en supervision. 


 


Criticité : 


• mineur (pas d 'impacts clients) 


• modere (impacts clients mais moins que modere_plus) 


• modere_plus (plus de 50 abonnés GP+Pro impactés et moins d'impacts que le majeur) 


• majeur (50 abonnés PROs et/ou 1000 GP impactés) 
 


Période majeur mineur modéré modéré_plus Total 


2022-01  3  1 4 


2022-02  2   2 


2022-03  4  1 5 


2022-04  9   9 


2022-05  9 2  11 


2022-06  7   7 


2022-07  12 1  13 


2022-08  3  1 4 


2022-09 1 6   7 


2022-10  7 1  8 


2022-11  9 1  10 


2022-12  8   8 


Total 1 79 5 3 88 


 


Le nombre d’incidents détectés en supervision en 2022 est une fois et demi plus élevé qu’en 2021 (59 en 
2021). Ces incidents ont majoritairement des impacts mineurs.  


On note l’ouverture d’un incident majeur en septembre 2022 suite à une coupure fibre dans une BPE 
voisine d’un NRO qui hébergeait 2 équipements actifs (OLT) 


Les incidents modérés sont majoritairement liés à des défauts de climatisation qui ont été reconfigurés. 
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Les incidents modérés_plus sont eux liés à des coupures de câbles en aérien dues aux aléas (météo, 
accident routier).   


 


La liste complète des incidents détectés en supervision est fournie en annexe ET5 du présent rapport. 


 


3.3.5. Interventions sur le réseau 


OPERATIONS PLANIFIEES (EVOLUTION DE RESEAUX) 


Les opérations planifiées sont générées dès qu’une action est effectuée sur le réseau en Production, 
néanmoins la plupart (90%) est sans impact et sans risque. Le graphique ci-dessous présente l’évolution 
mensuelle du nombre d’opérations planifiées réalisées au cours de l’année 2021. 
 
Les travaux programmés peuvent être liés : 
 


- à des déploiements sur le réseau, 
- à des mises à jour logicielles sur les équipements actifs, 
- à des raccordements abonnés, 
- à des travaux programmés de fournisseurs de FON et de bande passante. 


 
Le graphe et le tableau ci-après présentent l’évolution de la volumétrie des opérations planifiées par 
catégories tout au long de l’exercice  


-  


 
-  
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Définitions des catégories : 


• Déploiement : Ajout/Swap de nouveaux équipements/cartes/câbles 


• Fournisseur : opérations liées à l’hébergeur des équipements ou fournisseur des services (bandes passantes) 


• Passif : opérations sur des infras passives (dévoiement câbles, réparations câbles, raccordements clients) 


• Tertiaire : opérations sur des équipements tertiaires (clim, centrale incendie, batteries, onduleur, GE) 


• Upgrade : opérations d’upgrades d’équipements actifs 


 


 
 


La volumétrie des travaux programmés sur 2022 est sensiblement la même qu’en 2021 (39 en 2021). 
Les opérations ont majoritairement été planifié pour des déploiements sur le réseau, des travaux 
programmés de fournisseurs (ex : coupures ENEDIS) ou encore des opérations de maintenance 
préventives sur l’environnment tertiaire. 


La liste complète des opérations planifiées est fournie en annexe ET6 du présent rapport. 


 


3.3.6. Incidents sur le réseau 


INCIDENTS DOMMAGES RESEAUX 


Cet indicateur fait suite à la mise en place de l’application Dommage réseau qui permet aux élus et 
services techniques des collectivités de pouvoir déclarer et suivre le traitement d’un dommage survenu 
sur le réseau via leurs smartphones notamment. 


Le lien url vers l’application vers l’application est le suivant :  


https://dommages-reseaux.axione.fr/dommages/ADN 


1 029 dommages réseaux ont été déclaré en 2022 (246 en 2021),  


 


 



https://dommages-reseaux.axione.fr/dommages/ADN
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Le déploiement du réseau et l’augmentation de l’infrastructure FTTH présente sur le territoire amène 
naturellement une hausse des dommages réseaux constatés par les administrés. Les réseaux aériens 
restent la catégorie amenant le plus de déclarations : câbles aériens, poteaux, coffrets sur poteau. Les 
autres catégories amenant des déclarations régulières porte sur les infrastructures souterraines et les 
locaux techniques. 


La liste complète des dommages réseaux est fournie en annexe ET7 du présent rapport. 
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INCIDENTS ABONNES RESIDENTIELS 


Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution mensuelle du nombre et taux d’incidents (déclarés par 
les opérateurs usagers) sur les abonnés résidentiels au regard du nombre total d’abonnés.  


 


 


Le graphique ci-après présente le suivi du taux des incidents GP FTTH : 


 


 


Calculs réalisés 


Le taux est calculé en prenant le nombre d’incident divisé par le nombre d’abonnés en fin de mois. 
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La table ci-dessous présente par mois le nombre d’abonnés, le nombre d’incidents et le taux d’incident. 


  


Le taux d’incident GP FTTH est relativement stable en 2022 et est compris entre 0.14% et 0.30% avec 
une moyenne de 0.19% relativement faible et équivalente à 2021 (0.18% en 2021). 


Le détail des éléments est joint au présent rapport en annexe ET8.1. 
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INCIDENTS SUR LES PRODUITS PROFESSIONNELS 


Le graphique ci-dessous présente l’ensemble des incidents signalés sur les produits professionnels. 


Suivi mensuel du parc abonnés PRO en fin de mois + Suivi du nombre de tickets ouverts concernant les 


incidents PRO : 


 


Suivi du taux des incidents PRO : 


 


Calculs réalisés 


Le taux est calculé en prenant le nombre d’incident divisé par le nombre d’abonnés en fin de mois. 


La table ci-dessous présente par mois le nombre d’abonnés, le nombre d’incidents et le taux d’incident. 
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Le taux d’incident PRO est lui aussi relativement stable sur l’année 2022 et est compris entre 0.88% et 
3.78% avec une moyenne de 2.31% relativement faible et inférieur à 2021. 


Le détail des éléments est joint au présent rapport en annexe ET8.2. 
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3.4. Maintenance curative  


Les opérations de maintenance curative permettent de résoudre les incidents réseaux. 


Les interventions peuvent être immédiates ou programmées. Lorsqu’il n’y a pas d’impact client, les 
interventions sont programmées. Cela permet une meilleure préparation des travaux, et donc une 
meilleure efficacité. 


887 interventions ont été effectuées en 2022, soit 3 fois plus que l’année précédente (284 en 2021) et ce 
en lien avec l’évolution du réseau. 


 


Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution mensuelle sur l’année des interventions curatives. 
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• Répartition des pannes par catégorie 
 
 


 


 


Les interventions curatives sont majoritairement exécutées sur des câbles optiques. 


On peut citer par exemple des réparations de câbles coupés à la suite d’une intervention par une tierce 
personne. 
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• Répartition des pannes entre le HO et le HNO, par mois et au global sur l’année  


 


 


*HO (violet) : heures ouvrées 
*HNO (vert) : heures non ouvrées 
*MIXTE (bleu) : Interventions commencées en HO et qui se terminent en HNO.   
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• Répartition des pannes entre les types d’opération Immédiates ou Programmée, par mois et au 
global sur l’année 


 


 


 
 
*Opération Immédiate : Intervention nécessaire car impact client avec GTR. 
*Opération Programmée : Toute opération de maintenance n’ayant pas un caractère d’urgence. 


 
En moyenne, c’est ~47 déclenchements qui sont enregistrés par mois, soit 2 fois plus que l’année 
précédente (24 en 2021). 
 
La grande majorité de ces déclenchements sont programmés par l’Exploitant et l’autre a nécessité une 
intervention urgente et immédiate. 
 
Le nombre d’intervention augmente en même temps que la commercialisation du réseau. 


 


Le détail des opérations curatives est joint au présent rapport en annexe ET9. 
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• Respect des GTR et taux de disponibilité par service : 
 


 
GTR : Garantie de temps de rétablissement 


GTR & disponibilité 


• SLA Parc : GTR 4 Heures 24h/24 et 7j/7 en cas de panne d'un équipement actif (OLT). 


• SLA Pro : GTR 10h du lundi au samedi de 8h à 18h en cas de panne affectant une ligne. 


• SLA Standard : GTR 4 Heures du lundi au samedi de 8h à 18h en cas de panne affectant une ligne. 


• SLA Plus : GTR 4 heures 24h/24 et 7j/7 en cas de panne affectant une ligne. 


• SLA 10JO : GTR 10JO du lundi au samedi de 8h à 18h sur le segment PM-PTO 


  


Description des éléments présentés  


 


Nb de tickets fermés correspond au nombre de tickets clôturés sur l’année 2021 


Parc considéré correspond au nombre de lignes activées à la date de la borne supérieure 


Nb de lignes impactées correspond aux nombres de ligne impactées pour les tickets soumis à GTR 


Impact du parc correspond au nombre de ligne impactées sous GTR sur le parc du service associé 


Taux de respect de la GTR correspond au respect du temps de traitement du ticket qui doit être = 100% 


Nb de minutes d'indisponibilité correspond à la somme des minutes de temps de traitement de tous les tickets soumis à GTR 


Taux d'indisponibilité correspond au Nb de minute d'indisponibilité rapporté au parc associé 


Seuil contractuel correspond au seuil d'engagement de disponibilité du réseau 


 


 


En 2022, un important chantier a été mis en œuvre pour mieux calculer les temps de coupure réels des 


services impactés. De nombreux tickets ont été repris manuellement, permettant ainsi de capitaliser sur 


les problématiques et d’améliorer les processus de traitement de ces incidents. 


 


L’un des principaux objectifs de ce chantier était d’exclure les temps de gel qui ne sont pas inclus dans 


l’offre de service (par exemple, les échanges avec un FAI entre le rétablissement d’un service et la clôture 


du ticket associé passés Les processus ont pu être amélioré mais pas encore automatisés. Ce sera l’objet 


d’autres chantiers qui se poursuivent en 2023. 


 


La priorité a été donné sur les services entreprises disposant d’une SLA Pro qui ont été entièrement 


repris. 


 


Concernant les services FTTH passif et FTTH activé (sans SLA Pro), une importante mise à jour a 


également été faite mais ils peuvent encore inclure des temps de gels dans le calcul de la GTR (par 


exemple, par suite d’erreurs de saisie manuelle). 


 


L’automatisation est donc un enjeu important pour la suite de ce chantier. 
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Les données concernant le service de collecte activée sont maintenant disponibles pour 2022. 


 


Pour la ligne SLA Parc du service FTTH activé, les données correspondent plus à un SLA 10JO, mais le 


calcul du taux de respect de la GTR peut encore contenir des erreurs qui seront à corriger dans le cadre 


du chantier d’amélioration. 


 


Le SLA Pro est une option de GTR 10H HOJO de l’offre FTTH activé. 


 


Analyse des dépassements de GTR : 


 


Le dépassement de la GTR sur les services Fibre office est lié à un évènement particulier à savoir un 


défaut lié à un rétablissement de service nécessitant une prise de rendez-vous avec le client 


 


Le dépassement de la GTR sur les services FTTH activé (avec SLA Pro) est lié à trois évènements 


particuliers, à savoir : (i) un défaut de connexions intermittentes géré par le Support Niveau 2 ayant 


nécessité des investigations particulières, (ii) une coupure de 2 câbles fibres optiques de 144FO et 72FO 


en aérien avec intervention d’une équipe de renfort, (iii) une coupure de câble fibre optique en aérien 


suite à l’arrachement d’un poteau appartenant à ORANGE. 


 


Le détail de la GTR & Disponibilité est joint au présent rapport en annexe ET10. 


3.5. Maintenance préventive   


3.5.1. Operations de maintenance préventive  


Les opérations de maintenances préventives correspondent à des interventions d’entretien et de révision 
des éléments de l’infrastructure du réseau afin de les maintenir dans des conditions de fonctionnement 
optimales. Les inspections et observations systématiques permettent de détecter et de corriger les 
problèmes avant l’apparition d’une panne. 
 
217 sites PM (baie PM), 2 locaux POP et 45 locaux NRO ont fait l’objet de visites de maintenance 
préventives sur l’année 2022.  


 


• NRO/POP 


La maintenance préventive des NRO/POP obéit au calendrier ci-dessus : 


 


Type de site Contrôle Nbre/an 


NRO/POP Contrôle Climatisation  1 


NRO/POP Atelier Energie  1 


NRO/POP Détection Incendie et Extinction Automatique 1 


NRO/POP CER + TGBT + Bloc Eclairage 1 


NRO/POP  Extincteur 1 


NRO/POP Contrôle Accès + Sonde Environnement  1 


 


Les gammes par type d’opération sont fournies en annexe ET11 à ce document. 
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Les horaires d’interventions pour les maintenances préventives sont définis afin de minimiser les impacts 
potentiels et garantir une qualité de service auprès des clients du réseau. Notamment, les interventions 
sur les équipements sensibles et qui auraient potentiellement un impact sur le service si un problème 
intervenait pendant cette maintenance sont effectuées de nuit. 


 


• Maintenance effectuée de nuit (entre 3h et 6h) : 


­ Atelier d’énergie 48V (annuelle) 


­ Onduleur (annuelle) 


­ Contrôle réglementaire électrique (annuelle) 


­ Coupure EDF et basculement sur production Groupe électrogène 
(quadrimestriel) 


 


• Maintenance effectuée de jour : 


­ Contrôle incendie (biannuelle) 


­ Climatisation (quadrimestrielle) 


­ Test d’étanchéité (annuelle) 


­ Maintenance du Groupe Electrogène (annuelle) 


­ Contrôle d’accès (annuel) 


 


D’autres tests/actions ont été effectués : 


− Consommations électriques 


− Tests batteries 


− Remontées des alarmes environnements 


− Nettoyage/Débroussaillage 


 


Il convient de noter qu’aucune coupure de service non programmée n’a eu lieu en 2022 lors des 


interventions de maintenance préventive sur NRO. 


•  Armoires de rue et locaux techniques 


Des actions préventives de changement des filtres, de vérification de la ventilation et de nettoyage (avec 


dépose de raticide) ont été réalisées sur 100% des sites en exploitation concernés (armoire de rue et 


locaux techniques). 


3.5.2. Audits Raccordements  


Les audits permettent de contrôler le respect des règles d’ingénierie des raccordements FTTH par les 
Sous-Traitants Opérateurs Commerciaux (STOC) et par les Sous-Traitants qui interviennent en mode OI.   


Une malfaçon est constatée lorsque le résultat obtenu sur le terrain est différent du résultat attendu au 
titre du contrat STOC qui lie les parties prenantes entre elles (par exemple, un câble de raccordement 
mal étiqueté, une jarretière optique mal passée dans les chemins de câbles, etc…) 


 


Les modèles de formulaires d’audits sont fournis en annexe ET12 à ce document. 


La liste des Sous-Traitants Opérateurs Commerciaux (STOC) ayant signé un Plan de Prévention avec 
ADTIM FTTH est fournie en annexe ET12.1 à ce document. 


 


ADTIM FTTH a mis en place 2 méthodes d’audits complémentaires. 
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• L’intelligence Artificielle (IA) 


• L’audit terrain. 


 


La première méthode s’appuie sur l’Intelligence Artificielle.  


Axione a déployé en 2021 et 2022, pour le compte d’ADTIM FTTH, un dispositif innovant de 
reconnaissance automatique des malfaçons produites lors des raccordements. 


L’intelligence artificielle (IA) récupère toutes les photos prises par les sous-traitants à l’issue de leurs 
interventions de raccordement, puis les injecte dans un outil qui analyse différents critères de manières 
très précises (couleur et passages des jarretières optiques dans le PM, nombre de soudure dans les 
PBO, etc…). 


Ci-dessous un exemple de photos de PM prises par les STOC : 


 


On observe sur cette vue que l’emplacement des PM à l’intérieur des locaux techniques ne permet pas 
d’avoir des photos « prises de face » comme c’est le cas pour la grande majorité des réseaux pour 
lesquels les PM sont placés dans des armoires de rue. 


AXIONE va donc mettre en place un chantier spécifique supplémentaire en 2023 en utilisant notamment 
une méthode de fond vert en arrière-plan, pour apprendre à l’IA à mieux détecter les anomalies même 
sur des photos qui sont prises de biais. 


 


Concernant les autres matériels utilisés pour effectuer les raccordement (ex : PBO), l’IA est éduquée pour 
relever les anomalies de mise en œuvre par les STOC. 


Ci-dessous un exemple de photos de PBO prises par les STOC : 







Rapport d’activité 2022 


 


Rapport Annuel 2022 ADTIM FTTH   64 


 


 


 


Une fois détectées, les malfaçons peuvent être transmises aux sous-traitants pour être reprises à leur 
frais, en application du contrat STOC 21.01 notamment. L’automatisation des envois des malfaçons 
détectées par l’IA a également été finalisé puis mis en production en 2023.  


 


En 2022, c’est donc 131 405 malfaçons qui ont pu être détectées par l’IA sur le réseau ADTIM FTTH (307 
en 2021). 


L’envoi de ces malfaçons aux OC n’étant pas encore automatisés, l’Exploitant n’a pu transmettre que 167 
malfaçons via 26 dossiers à de fins d’expérimentation. 


 


La seconde méthode s’appuie sur les audits terrain. 


 


3 types d’audits terrain : 


• Audit des PM 


• Audit des PBO 


• Audit des STOC 


 


Concernant les audits des PM et PBO, le processus est le suivant :  
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Audit PM 


Tous les sites PM pris en exploitation sont audités au moins 2 fois par an dont une fois dans le cadre de 
la maintenance préventive. 


En 2022, 610 sites PM ont été audités ,  et  11 529 malfaçons détectées  lesquelles ont été envoyées aux 
STOC à travers 1 505 rapports. 


610 dégradations de PM correspondant à des problèmes de bouchons non remis sur les tiroirs optiques 
ou des problèmes de propretés du local ont été détectées. La remise en état de ses dégradations est 
imputable aux STOC au prorata de leur taux de présence dans le local. 


 


Audit PBO 


 


Concernant l’audit des PBO (Point de Branchement Optique), l’exploitant a poursuivi les expérimentations 
sur 2022 et finalisé la stratégie et les processus industriels d’audits et de reprises des malfaçons par les 
STOC. 


L’objectif était notamment de documenter les défauts constatés et ainsi de maintenir une pression 
permanente récurrente auprès des sous-traitants pour les obliger à respecter leurs engagements sur la 
qualité des raccordements. 


 


Cette stratégie consiste dans un premier temps à utiliser l’IA pour cibler les PBO qui présentent des 
dérives importantes entre le terrain et le Référentiel DSP.  


Puis, filtrage  sur les PBO qui ont été le plus commercialisé (taux d’occupation des ports > 60%).  


Cela donne une liste finale de PBO à auditer sur le terrain, pour lesquels l’exploitant est certain de détecter 
des malfaçons qui seront à reprendre. 


La reprise se faisant soit sur le terrain par les STOC, soit par l’Exploitant AXIONE en réconciliant les 
données relevées sur le terrain avec les données présentes dans le Référentiel DSP. 


 


Une première partie de l’expérimentation de 2022 s’est faite sur 94 PBO qui ont été audités sur le terrain 
et sur lesquels  101 malfaçons ont été détectées.  


La deuxième partie a eu lieu sur le second semestre et s’est faite sur 188 PBO et 657 fibres optiques sur 
lesquels 159 malfaçons ont été détectées.  


L’expérimentation a principalement porté sur l’audit en lui-même, et 83 malfaçons ont été envoyées aux 
STOC à travers 71 dossiers. 
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En 2022, c’est donc un total de 11 779 malfaçons (2 103 en 2021) qui ont été transmis aux sous-traitants 
à travers 1 602 dossiers (612 en 2021) qui majoritairement effectuent les remises en conformité. Pour les 
cas complexes, les équipes d’exploitation d’ADTIM FTTH peuvent intervenir et ces interventions sont 
ensuite refacturées. 


La liste des dossiers malfaçons ftth est fournie en annexe ET13 à ce document. 


 


 


Reprises des malfaçons 


 


Les malfaçons constatées sur le terrain sont principalement liées aux jarretières optiques mal passées 
dans les PM et aux câbles optiques mal repérés dans le PBO.   


Le sous-traitant dispose d’un délai négocié d’environ 1 mois pour effectuer la reprise sur le terrain. Si ce 
délai est dépassé, les équipes d’exploitation d’ADTIM FTTH effectuent la reprise et refacturent les travaux 
aux sous-traitants. 


 


En 2022, 71 % des reprises ont été réalisées par les sous-traitants responsables (80 % en 2021) et 29 % 
ont été réalisées par ADTIM FTTH (20% en 2021) au frais de ces derniers. 


Cette baisse du nombre de reprise OC en 2022 s’explique principalement par le changement de sous-
traitant de l’opérateur ORANGE au premier semestre 2022. 


 


Ci-dessous le nombre de reprises malfaçons qui ont été traité sur l’année 2022. Soit un total de 1 439 
reprises faites sur les PM et PBO (437 en 2021). 


 


Notons que le nombre de reprise sera bien plus important une fois que l’ensemble des processus seront 
automatisés.  
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Audit STOC 


 


L’audit STOC consiste à aller à la rencontre des sous-traitants des Opérateurs Commerciaux pendant 
qu’ils réalisent le raccordement d’un abonné. 


Deux types d’interventions : 


• Des audits dits « COMMUN » qui sont réalisés mensuellement en présence de l’Opérateur 
Commercial et de ses sous-traitants.  


• Des audits dits « INDIVIDUEL » qui sont réalisés chaque semaine sans la présence de 
l’Opérateur Commercial. 


Ces interventions rentrent dans le cadre du contrat STOC (ou protocole associé) qui oblige l’Opérateur 
Commercial à, à la fois inviter ADTIM FTTH à participer à ses propres audits de sous-traitants et 
également à transmettre chaque semaine le planning des interventions de la semaine suivante 
(nouveauté 2022). 


 


Ci-dessous le nombre d’audits réalisés en 2022 par ADTIM FTTH : 


Opérateur Commercial Nombre d’audits COMMUNS 


(mensuels) 


Nombre d’audits INDIVIDUELS 


(hebdomadaires) 


ORANGE 11 8 (démarré mi- octobre 22) 


FREE 11 4 (démarré fin octobre 22) 


SFR 7 13 (démarré début septembre 22) 


BOUYGUES TELECOM 6 7 (démarré fin octobre 22) 


Total 35 32 


 


Plusieurs arrêts de chantier peuvent ainsi être réalisé par ADTIM FTTH lorsqu’il est constaté des dérives 
majeures sur la sécurité des personnes (ex : utilisation de l’échelle alors qu’une protection collective 
pouvait être mise en place, absence de Plan de prévention valide). 
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3.6. Capacity planning  


3.6.1 Utilisation de la bande passante 


Le trafic qui s’écoule à travers un lien (et donc aussi à travers le port d’un équipement) est mesuré sur un 
équipement réseau actif. Sur chacun des graphiques ci-dessous, le titre décrit l’équipement sur lequel le 
trafic a été mesuré, ainsi que le port mesuré. 


Légende : 
 


- Inbound : mesure du trafic rentrant dans l’interface du routeur sur lequel la mesure est prise. 
- Outboud : mesure du trafic sortant de l’interface du routeur sur lequel la mesure est prise. 
- Current : dernière mesure effectuée. Il s’agit de la moyenne de la bande passante mesurée sur 


le dernier jour. 
- Average : moyenne annuelle de la consolidation quotidienne de la bande passante constatée. 


 


L’année 2022 a été marqué par 2 évènements majeurs :  


• L’activation en début d’année du nouveau LSR VAC02 du POP de Valence qui a remplacé le 
LSR VAC01 anciennement hébergé sur le POP de Thalès. 


• La désactivation du lien entre le POP Thalès et Lyon 


• La bascule de trafic Backbone vers Saint-Etienne le temps de permettre l’upgrade des 
équipements de transport pour la liaison allant vers Lyon. 
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Ci-dessous le synoptique logique du Réseau à fin 2022. (le POP de Montbrun reste à déployer en 2023)  
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Les graphiques ci-après montrent l’évolution du trafic en 2022 sur les principaux liens qui raccordent le 
réseau ADTIM FTTH au réseau national. 


 


­ Cœur de réseau National (backbone national) 


 


➢ Lien backbone Alixan - Lyon :  


 


Peu de trafic sur cette liaison 2 X 10G en 2022 puisque la totalité du trafic a été basculé vers le lien 
Annonay ó St-Etienne (fin de la bascule complète en mai 2022), pour permettre l’upgrade des 
équipements de transport de la liaison Alixan ó Lyon. 


Les phases grises correspondent à une perte de données dans les outils de mesure sans impact sur la 
continuité du service. 


 


Lien backbone Annonay – Saint-Etienne :  


 


Comme expliqué précédemment ce lien 80G est devenu temporairement le lien nominal pour écouler le 
trafic backbone du réseau ADTIM FTTH via St-Etienne, le temps de permettre l’upgrade des équipements 
de transport pour la liaison allant vers Lyon. 


La baisse du trafic en début d’année 2022 correspond à la mise en place d’un nouveau lien backbone 
entre Marseille et Vedène par où s’écoule le trafic de Vaucluse Numérique de manière nominal. Le lien 
Bollène ó Montélimar reste disponible en secondaire. 
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L’absence de donnée sur début novembre correspond à une perte de données dans les outils de mesure 
sans impact sur la continuité du service. 


 


­ Cœur de réseau ADTIM (backbone de plaques) 


 


➢ Lien backbone Annonay - Alixan :  
 


 
 


Pour couvrir un risque de saturation entre Annonay et Alixan, une partie du trafic backbone a été rerouté 
provisoirement via Montélimar ó Aubenas ó Privas pour rejoindre la liaison Annonay ó Saint Etienne. 


L’augmentation de la capacité du lien Annonay ó Alixan en févier 2022 a ensuite permis de rerouter 
progressivement le trafic de manière nominale. 


Le pic de trafic en octobre correspond à une perte de sécurisation ponctuelle de Vaucluse Numérique. 


 
 
➢ Lien backbone Alixan - Valence :  


 


 


Ce nouveau lien a été mis en place à la suite du déménagement du POP Valence (Thalès) vers le 
nouveau POP Valence, ce qui explique l’augmentation du trafic au moment de la désactivation en février 
2022 de l’ancien POP.  
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➢ Lien backbone Valence - Die :  
 


 


Une augmentation progressive du trafic a été observé tout au long de l’année au fur et à mesure de 
l’acquisition de nouveaux clients 


 


Lien backbone Montélimar - Pierrelatte :  
 


 


La variation de trafic que l’on observe sur févier et mars est dû à un rééquilibrage provisoire des priorités 
de trafic (routage provisoire vers Annonay via Privas) faisant suite à la mise en service du nouvel LSR 
VAC02 sur le POP de Valence et à la transformation du lien Annonay ó Saint Etienne en lien nominal. 
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➢ Lien backbone Pierrelatte - Aubenas :  


 


➢ Lien backbone Aubenas - Privas :  


 


 


L’augmentation du trafic sur le mois d’octobre fait suite à un rééquilibrage du trafic depuis la liaison 
Annonay => Privas 


 


➢ Lien backbone Privas - Le Cheylard :  


 


Une augmentation progressive du trafic a été observé tout au long de l’année au fur et à mesure de 
l’acquisition de nouveaux clients. 
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3.6.2 Taux d’occupation des équipements 


Les indicateurs suivants montrent que le réseau est correctement dimensionné en termes de :  


• Nombres de ports disponibles pour accueillir les nouveaux clients. 


• Bande passante disponible suffisante pour satisfaire la demande des clients  


 


TAUX D'OCCUPATION DES COUPLEURS DSP DANS LES PM 


Le tableau suivant présente le taux d’occupation des coupleurs installés par ADTIM FTTH pour 
raccorder les usagers finaux clients d’un opérateur commercial ayant souscrit aux offres FTTH 
activées.  


 


 
 


Calculs réalisés  


Taux = nombre de ports occupés / nombre de ports total 


Nombre de port déployés = nombre de ports déployés – nombre de ports hors services 


 


Interprétation des résultats 


Un nouveau coupleur est ajouté dès lors qu'il ne reste plus que 3 ports disponibles dans le PM. 


Les taux d’occupation des coupleurs restent faibles en 2022. 


Une surveillance des équipements est réalisée et permettra de déclencher des opérations en amont de 
la saturation. 


TAUX DE PM PRESENTANT UN FORT TAUX D'OCCUPATION DES COUPLEURS DSP 


 


 


Calculs réalisés 


Le taux est calculé en prenant le nombre de PM ayant un taux d’occupation des coupleurs Axione entre 
80% et 95% et supérieur à 95% sur le nombre total de PM. 


Les données affichées sont les données à la fin de la période de sélection des dates. 


 


Interprétation des résultats 


Aucun fort taux d’occupation n’est observé en 2022. 
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TAUX D'OCCUPATION DES OLT DANS LES NRO 


Le Tableau ci-après présente les Taux d'occupation des cartes GPON dans les NRO 
 
Précision importante : Les données affichées dans le tableau suivant concernent uniquement le taux 
d’occupation des ports GPON, et non la bande passante délivrée aux abonnés. 


 


NRO Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 


LT_07005_ALRO                 0 % 0 % 25 % 25 % 


LT_07019_ABE1 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 


LT_07051_CPAG                     13 % 13 % 


LT_07055_CHSR 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 


LT_07064_CHYR 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 


LT_07066_CRM1 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 


LT_07068_CBJN 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 


LT_07089_FLNS 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 


LT_07090_FLVC 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 


LT_07107_JAUJ 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 


LT_07117_LBCH 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 


LT_07129_LMAS 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 


LT_07156_MYR1                       0 % 


LT_07191_RCM1 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 


LT_07201_RUMS 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 


LT_07231_WEFB 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 


LT_07236_WFLC 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 


LT_07281_WPA1                   0 % 56 % 56 % 


LT_07292_WRAY                 0 % 0 % 19 % 19 % 


LT_07324_TRN1 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % 


LT_07330_VPAR                     6 % 6 % 


LT_07331_VALS 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 


LT_07339_VSSX 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 


LT_07341_VBRG             0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 6 % 


LT_07346_VVRS 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 


LT_07349_VLTE 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 88 % 88 % 


LT_26078_CRLS 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 


LT_26108_CRS1 59 % 59 % 59 % 59 % 59 % 59 % 59 % 59 % 59 % 59 % 59 % 59 % 


LT_26108_CRS2 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 


LT_26113_DIIE 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 


LT_26124_ETIL 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 % 


LT_26148_HTRV 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 13 % 13 % 


LT_26165_LVO1                       19 % 


LT_26173_MCHE 88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 


LT_26216_MGLR       13 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 


LT_26220_NYN1 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 


LT_26235_PRLT 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 50 % 50 % 


LT_26301_WDHB   19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 


LT_26307_WJRY 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 


LT_26324_WPTC 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 


LT_26325_WRBA 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 


LT_26333_WVAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 


LT_26338_SZET 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 


LT_26345_SZRS 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 


LT_26347_TAI1 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 


LT_26360_VLRI                 0 % 0 % 25 % 25 % 
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Calculs réalisés 
Le taux est calculé en prenant le nombre de ports occupés sur la carte GPON par rapport au nombre 
de ports déployés. Les cases vides viennent du fait que l’équipement n’était pas encore installé. 
 
Le tableau ci-après présente les taux d'occupation des cartes Point to Point dans les NRO 


 


NRO CARTE Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 


LT_26173_MCHE OXEG 38 % 48 % 48 % 48 % 52 % 52 % 52 % 52 % 105 % 52 % 52 % 52 % 


LT_26333_WVAL OXEG 36 % 41 % 41 % 45 % 50 % 50 % 50 % 50 % 100 % 50 % 50 % 50 % 


LT_26347_TAI1 OXEG 19 % 24 % 29 % 29 % 38 % 38 % 38 % 38 % 86 % 43 % 43 % 43 % 


LT_26108_CRS1 OXEG 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 24 % 24 % 48 % 29 % 33 % 33 % 


LT_07019_ABE1 OXEG 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 48 % 29 % 29 % 29 % 


LT_07089_FLNS OXEG 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 48 % 29 % 29 % 29 % 


LT_26324_WPTC OXEG 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 50 % 25 % 25 % 25 % 


LT_26108_CRS2 OXEG 14 % 14 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 38 % 19 % 24 % 24 % 


LT_26124_ETIL OXEG 19 % 19 % 19 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 48 % 24 % 24 % 24 % 


LT_07090_FLVC OXEG 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 38 % 19 % 19 % 24 % 


LT_07064_CHYR OXEG 14 % 19 % 19 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 48 % 24 % 24 % 24 % 


LT_07201_RUMS OXEG 14 % 14 % 14 % 14 % 19 % 19 % 19 % 24 % 48 % 24 % 24 % 24 % 


LT_26307_WJRY OXEG 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 48 % 24 % 24 % 24 % 


LT_07324_TRN1 OXEG 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 48 % 24 % 24 % 24 % 


LT_26301_WDHB OXEG            23 % 


LT_07231_WEFB OXEG 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 40 % 20 % 20 % 20 % 


LT_26078_CRLS OXEG 14 % 14 % 14 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 38 % 19 % 19 % 19 % 


LT_26113_DIIE OXEG 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % 14 % 19 % 19 % 


LT_26216_MGLR OXEG            19 % 


LT_26220_NYN1 OXEG 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 19 % 19 % 19 % 38 % 19 % 19 % 19 % 


LT_26235_PRLT OXEG 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 38 % 19 % 19 % 19 % 


LT_26325_WRBA OXEG 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 38 % 19 % 19 % 19 % 


LT_07349_VLTE OXEG 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 38 % 19 % 19 % 19 % 


LT_26148_HTRV OXEG 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 36 % 18 % 18 % 18 % 


LT_07107_JAUJ OXEG            18 % 


LT_07341_VBRG OXEG            18 % 


LT_07051_CPAG OXEG            14 % 


LT_07066_CRM1 OXEG 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % 14 % 14 % 14 % 


LT_07055_CHSR OXEG 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % 14 % 14 % 14 % 


LT_07117_LBCH OXEG            14 % 


LT_07191_RCM1 OXEG 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % 14 % 14 % 14 % 


LT_07156_MYR1 OXEG            14% 


LT_26338_SZET OXEG 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % 14 % 14 % 14 % 


LT_07236_WFLC OXEG 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % 14 % 14 % 14 % 


LT_26345_SZRS OXEG            14 % 


LT_07330_VPAR OXEG            14 % 


LT_07346_VVRS OXEG 5 % 10 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % 14 % 14 % 14 % 


LT_07331_VALS OXEG 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % 14 % 14 % 14 % 


LT_26360_VLRI OXEG            14 % 


LT_07005_ALRO OXEG            10 % 


LT_07068_CBJN OXEG 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 19 % 10 % 10 % 10 % 


LT_07129_LMAS OXEG            10 % 


LT_26165_LVO1 OXEG            10 % 


LT_07292_WRAY OXEG            10 % 


LT_07281_WPA1 OXEG            10 % 


LT_07339_VSSX OXEG 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 19 % 10 % 10 % 10 % 


LT_07042_BGAD OXEG            5 % 
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Calculs réalisés 


Le taux est calculé en prenant le nombre de slots occupés par des cartes Point à Point uniquement 


sur le nombre de slots total. 


 


Le tableau ci-après présente l’évolution du taux d’occupation des slots par OLT 
 


OLT Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 


olt-cr126-01 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 43 % 57 % 57 % 57 % 57 % 


olt-tsr07-01 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 43 % 57 % 57 % 57 % 57 % 


olt-aub07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-chh26-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-cho07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-coj07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-cr226-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-cr607-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-did26-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-eto26-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-fel07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-fla07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-hau26-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-lch07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-mac26-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-mes07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-nyo26-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-pie26-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-ruo07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-sau26-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-seb07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-sfe07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-sje26-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-sp326-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-sra26-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-sva26-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-tlh26-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-ves07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-viv07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-vlb07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-vou07-01 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 43 % 43 % 43 % 43 % 


olt-alr07-01                 29 % 29 % 29 % 29 % 


olt-jaj07-01 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 


olt-lam07-01 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 


olt-lbc07-01 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 


olt-liv26-01                       29 % 


olt-mey07-01                       29 % 


olt-rma07-01                 29 % 29 % 29 % 29 % 


olt-slr26-01 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % 29 % 29 % 29 % 


olt-vao07-01                     29 % 29 % 


olt-chm07-01                     14 % 14 % 


olt-mog26-01       14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 


olt-sdo26-01   14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 


olt-spr07-01                   14 % 14 % 14 % 


olt-vdb07-01             14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 


olt-vlr26-01                 14 % 14 % 14 % 14 % 
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Calculs réalisés 


Le taux est calculé en prenant le nombre de slots occupés par des cartes GPON et Point à Point sur le 


nombre de slots total. Les cases vides viennent du fait que l’équipement n’était pas encore installé et 


les données n’ont été collecté qu’à partir de septembre 2022. 
 


Interprétation des résultats 


Un OLT doit être upgradé si l'ensemble des ports PON est utilisé et si un des PM qui lui est rattaché à 
moins de 4 ports disponibles. Dans ce cas, une nouvelle carte GPON doit alors être insérée dans 
l'OLT. De même, un nouveau coupleur doit être installé dans le PM approchant de la saturation. 
 
A noter que le risque de saturation des cartes GPON est relativement faible puisqu’il dépend de la 
commercialisation auprès des Opérateurs Usagers ayant souscrit à l’offre activée. Les volumétries de 
souscription de cette offre sont nettement inférieures à celles enregistrées auprès des Opérateurs 
Usagers utilisant l’offre passive. Ces derniers sont raccordés sur leur propres OLT  
 


 


TAUX DE NRO PRESENTANT UN FORT TAUX D'OCCUPATION OLT 


Rappel sur la règle d’installation :  


- Une carte GPON (16 ports) est installée à chaque prise en exploitation d’un nouveau NRO. 
- Chaque port est associé à un coupleur. 
- Une carte GPON supplémentaire est installée à partir du moment où l’on atteint 15 ports occupés 


sur la carte.  A noter que vu l’expérience acquise, ce seuil a été revu (12 ports précédemment), 
vu la capacité à intervenir rapidement en cas de besoin. 
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Calculs réalisés 


Le taux est calculé en prenant le nombre de NRO ayant un taux d’occupation des cartes GPON ou Point 
à Point, compris dans différents seuils, sur le nombre total de NRO. Pour les cartes Point à Point, les 
données n’ont été collecté qu’à partir d’octobre 2021. 


Interprétation des résultats 


Ce tableau représente les mêmes résultats que ceux du paragraphe précédent, mais cette fois du point 
du vue du local technique NRO qui héberge l’OLT d’ADTIM FTTH. 


 


Chaque NRO contient 1 OLT ADTIM FTTH. 


 


Le nombre d’OLT dans le parc est de 46 (34 en 2021). 
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TOP 10 NRO/OLT OCCUPES 


 Le Tableau ci- après présente le TOP 10 NRO/OLT d’occupation des cartes GPON 


 


Le Tableau ci-après présente le TOP 10 NRO/OLT d’occupation des cartes Point à Point 
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TAUX D’OCCUPATION DES CABLES DE TRANSPORT 


Les déploiements effectués sur le Réseau très haut débit prévoient les capacités en fibres optiques 
conformément aux règles d’ingénierie définies dans la Convention de Concession. 


Cette liaison « transport » est celle qui relie le NRO au PM. Ce tronçon est mobilisé par les opérateurs 
en fonction de la commercialisation de leurs services à leurs abonnés finaux, au travers d’un cadre 
contractuel définissant les volumes que l’Opérateur d’Infrastructure doit livrer aux OCEN en fonction de 
leurs commandes. 


• Le taux d’occupation de chaque tronçon : nombre de fibres occupées / nombre de fibres totales du 
tronçon 


Le détail des taux d’utilisation les plus élevés des câbles de transport est fourni dans le tableau suivant : 


 


TAUX D’OCCUPATION DES CABLES DE DISTRIBUTION 


Les déploiements effectués sur le Réseau très haut débit prévoient les capacités en fibres optiques 
conformément aux règles d’ingénierie définies à la Convention de Concession. 


Le taux d’occupation de chaque tronçon est calculé ainsi :  nombre de fibres occupées / nombre de fibres 
totales du tronçon 


Les câbles de distribution présentant des taux d’occupation > 80% sont listés dans le tableau suivant : 


 


Réf. 
câble 


CDI07_CR0
9_6039-1 


CDI07_CR0
9_6039-2 


CDI07_CR0
9_6039-3 


CDI07_CR09_
6039-4 


CDI26_CALV
_3014-2 


CDI26_FE06
_3019 


Janv 
    


88 
 


Févr 
    


88 
 


Mars 
    


88 
 


Avr 
  


89 100 88 
 


Mai 
  


89 100 88 
 


Juin 83 83 92 100 94 
 


Juil 83 83 92 100 94 
 


Août 83 83 92 100 94 83 


Sept 83 83 92 100 94 83 


Oct 83 83 92 100 94 83 


Nov 81 81 92 100 94 83 


Déc 81 81 92 100 94 83 


 


Les 3 câbles en question sont des cas isolés. Ils ne représentent qu’un infime pourcentage (0,01% soit 
400ml) du linéaire total de câbles de distribution présents dans l’inventaire technique 2022. 
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Les câbles de distribution peuvent être dessaturés selon l’arrivée de nouveaux Utilisateurs Finaux. Des 
opérations de densifications ou extensions sont alors menées par ADTIM FTTTH. 


En 2023, ADTIM FTTH initiera la mise en place d’un processus permettant de planifier des désaturations 
en liens avec les projets de densifications ou d’extension du réseau identifiés en amont.  


TAUX D’OCCUPATION DES PBO 


Les déploiements effectués sur le Réseau très haut débit prévoient les capacités en fibres optiques dans 
les PBO conformément aux règles d’ingénierie définies à la Convention de Concession. 


Le détail des taux d’occupation des PBO arrêté à fin 2022 est transmis en annexe ET14 


Ce document comprend : 


• Tous les PBO en exploitation dans NetDesigner présentant un taux > 80% 


• Le taux d’occupation de chaque PBO : nombre de fibres en sortie / nombre de fibres en entrée. 
 
 
Lorsqu’un PBO présente un taux d’occupation de 100%, cela veut dire qu’il accueille le nombre d’abonné 
tel que prévu au moment de la conception du réseau. Néanmoins cet ouvrage, reste évolutif et après 
opérations de densifications sera capable d’accueillir de nouveaux raccordements d’Utilisateurs Finaux.  


 
 


3.6.3 Export du système d’information au format MCD Gr@ce THD  


L’export du système d’information est livré mensuellement au Syndicat et déposé sur le SharePoint prévu 
à cet effet. L’export arrêté au 31/12/2023 a été livré le 3 janvier 2023  


 


3.6.4 Inventaire des biens de retour 


L’inventaire des biens de retour et sa notice de lecture sont joints au présent rapport en annexes ET15  
 
Ci-dessous la définition des termes que l’on retrouve sur l’inventaire technique :  
▪ PER : nombre d’équipements installés par la DSP sur le réseau dans le cadre du périmètre de 
construction initial (PER=Premier Etablissement de Réseau) 
▪ VDR : nombre d’équipements installés par la DSP sur le réseau dans le cadre de la VIE DU RESEAU 
▪ AFFERMAGE : nombre d’équipements installés par le DELEGANT sur le réseau dans le cadre de la 
construction du réseau 
 
Axione développe depuis 2022 un outil qui permettra de rapprocher les inventaires techniques et la 
valorisation comptables des biens lors des prochains exercices. 
 
 
Le terme EN PROPRE dans l’onglet data correspond aux équipements dont l’investissement est porté 
par la DSP sur la partie CONCESSIVE du déploiement (Propriétaire = DSP). 


 


Le terme TIERS correspond aux propriétaires autres que DSP, DELEGANT, ORANGE ou ENEDIS (par 
exemple les collectivités). 
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3.7. Raccordement Clients -  


 


SUIVIS DES MISES EN SERVICE DES LIGNES FTTH PAR SERVICE 


Le graphique suivant affiche le nombre de raccordements avec ou sans réintervention due à une 
difficulté de raccordement. 


 


Le volume de raccordement est relativement constant tout au long de l’année en lien avec l’assiette 
constante de prises commercialisables.  


Le volume plus important du début d’année est la réponse à l’ouverture commerciale d’un plus grand 
volume de prises sur le mois début du mois de janvier 2022. 


 


Synthèse des volumes et délais moyens 


 


Mode de 
commercialisation 


Volume % volume 
Délai moyen 
(Racco sans 


blocage) 


Mode OI 52 0,21% 14 JO 


Mode STOC 25 254 99,79% 17 JO 


Total 25 306   


 
Contractuellement, les délais de mise en service des liens d’accès FTTH sont de :  


o 95% des commandes mises en service sous 16 jours ouvrés 
o 100% des commandes mises en service sous 26 jours ouvrés 


Les délais sont conformes pour les raccordements réalisés en mode OI et STOC.  


 


Les indicateurs complémentaires issus des rapports mensuels d'exploitation sont joints au présent rapport 
en annexes ET16. 


On y retrouve notamment les indicateurs suivants : 


janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc


Mode STOC 2 427 2 814 2 897 1 851 2 206 2 038 1 656 1 646 2 078 2 007 1 779 1 855


Mode OI activé 8 3 9 3 4 4 8 4 2 1 3 3


Mode OI activé Mode STOC
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a. taux d'erreur de commande, 


b. présence des FAI au PM 


c. suivi des parts de marché, 


d. temps d'attente hotline, 


e. taux de reprovisionning à chaud, utilisation E-mutation, 


f. taux de reprovisionning à froid et par opérateur 


g. Délai de traitement des tickets et détail par cause, 


  







Rapport d’activité 2022 


 


Rapport Annuel 2022 ADTIM FTTH   86 


3.8. Opérations liées à la vie du réseau 


La liste des projets de vie du réseau est jointe au présent rapport en annexes ET17. 


 


DEVOIEMENTS ET ENFOUISSEMENTS 


21 enfouissements (7 en 2021) et 9 dévoiements (10 en 2021) ont été réalisés en 2022. 


Les projets d’enfouissement ou de dévoiement sont lancés par les différents gestionnaires 
d’infrastructures (ENEDIS, ORANGE, etc…) qui souhaitent déplacer ou supprimer des appuis aériens sur 
lesquels est hébergé le réseau fibre optique d’ADN. ADTIM FTTH doit alors procéder à des études puis 
à des travaux pour déplacer les câbles et les boîtiers fibres optiques sur de nouveaux appuis aériens ou 
dans des réseaux souterrains.  


 


DENSIFICATIONS ET EXTENSIONS 


Définitions préalables :  


• Densification : Demande d’ajout de nouveau Logement Raccordable sur une zone pris en charge 
techniquement par ADTIM FTTH et où la capacité au PBO est disponible ou non immédiatement. 
Il est alors nécessaire de modifier le réseau à distance (simple) ou sur le terrain (complexe) pour 
souder et/ou aligner des fibres sur les câbles existants. 
 


• Extension : Demande d’ajout de nouveau Logement Raccordable sur une zone pris en charge 
techniquement par ADTIM FTTH et où la capacité au PBO n’est pas disponible immédiatement 
et nécessite de se rendre sur le terrain pour construire une nouvelle Infrastructure Support et la 
raccorder sur les câbles existants. 


 


L‘année 2022 a été marqué par l’industrialisation des projets d’extension du réseau. 


40 projets d’extension ont été réalisés en 2022 (3 en 2021) et ont permis de rendre 656 nouvelles prises 
éligibles au réseau fibre optique FTTH (129 prises en 2021). 


 


Enfin, 910 projets de densification simple et 26 projets de densification complexe ont été réalisé en 2022 
et ont permis de rendre éligibles 989 prises supplémentaires. 
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3.9. DT/DICT  


La gestion des Avis de Travaux Urgents (ATU), des Déclarations de projet de Travaux (DT) et des 
Demandes d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) représentent un traitement particulier. 


Ce travail a pour but de prévenir toute entreprise réalisant des travaux sur le domaine public et privé de 
la présence de réseaux. 


Depuis 2012, les exploitants ont l’obligation de s’inscrire sur le Guichet Unique et de fournir les zones 
d’implantation des réseaux qu’ils exploitent. Toute personne projetant des travaux doit enregistrer sa 
Déclaration de Travaux et/ou sa Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux sur le Guichet 
Unique. Cette interface permet aux déclarants d’écrire uniquement aux concessionnaires ayant du réseau 
sur le lieu de leurs travaux (à 50 m près).  


Le nombre total annuel est de 5 210 traitements réalisés en 2022 pour ADTIM FTTH (3 154 en 2021). 


Suivi mensuel du nombre de traitement par type de dossier 


 


 


Suivi mensuel du délai moyen de traitement des dossiers clôturés 


 


 


Délai règlementaire pour : 


- Avis de travaux urgents (ATU) : traitement au plus vite 
- Déclaration de travaux (DT) : 9 jours 
- Déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) : 7 jours 


- DT/DICT conjointes : 9 jours 


 


L’augmentation des délais sur le premier semestre est liée à une forte augmentation du nombre de 
demande qui s’est ajoutée à des problèmes informatiques empêchant le traitement automatique de la 
donnée.  


Un recrutement massif de ressources supplémentaires a ensuite permis de stabiliser l’activité. 
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3.10. Santé Sécurité 


 


Que ce soit d’un point de vue construction ou exploitation du réseau, la sécurité est une préoccupation 
majeure et permanente.  


De façon plus générale, le bien-être et la qualité de vie au travail des collaborateurs constituent également 
une priorité pour l’entreprise. A ce titre, des actions de sensibilisation, des dispositifs d’accompagnement 
personnalisé notamment du fait des effets de la crise sanitaire sur la vie de chacun, ou encore des 
démarches de prévention innovantes sont mises en œuvre auprès des équipes. 


 


Comme les années précédentes, elle se traduit concrètement par plusieurs actions menées : 


• Une sensibilisation sur le thème spécifique de la sécurité au sein de l’agence en charge de la 
construction et de l’exploitation du réseau. Des formations spécifiques ont été organisées : 
travaux en bord de routes, Sauveteurs Secouriste du Travail, et utilisation de « lift-plaque » pour 
la manipulation des tampons de chambres.   


 


• Des 1/4H sécurité et des audits chantiers réguliers ont rythmé l’année.  


• Les plans de préventions et de Coordination sont tenus à jour (risques et conditions d’accès). 


• Des audits sécurité des véhicules ont été réalisés, chacun est équipé d’une trousse de secours, 
d’un extincteur, et d’une liste de numéros d’urgence. 


 


• Chaque technicien dispose de ses Equipements de Protection Individuelle, de ses habilitations 
et des plans de prévention à jour. De plus, des outils adaptés sont mis à la disposition des 
techniciens. 


 


• Le port de ces équipements et l’usage d’outils adaptés fait l’objet d’une vigilance permanente des 
équipes encadrantes. 


 


L’appui de deux préventrices régionales auprès des équipes techniques comme de la DSP permet de 
renforcer les actions de sensibilisation et d’élargir le champ des thématiques abordées, y compris au sein 
des équipes plus sédentaires.  


La journée annuelle Sécurité organisée en juin 2022 en agence, a notamment permis de diversifier les 
ateliers pour tous les profils, avec différentes mises en situation. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Cette exigence contribue à l’atteinte de résultats positifs, puisque aucun signalement anormal n’a été 
constaté sur l’année 2022 au sein des équipes de l’agence locale. 


Cette culture partagée de la sécurité implique également les collaborateurs dans les actions qu’ils peuvent 
être conduits à porter lors des contrôles de sous-traitants, et notamment ceux mandatés par les Sous-
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traitants Opérateurs Commercial qui, on le rappelle, sont régulièrement audités sur le terrain comme 
expliqué précédemment dans la rubrique « Audit STOC » du paragraphe 3.5. 


Les incidents survenus en 2022 ont fait l'objet d'une transmission d'une copie des courriers de saisine 
des sous-traitant vers ADN. 


A noter également qu’une réunion de sensibilisation aux risques électriques a été dispensé en mai 2022 
avec l'appui d’Enedis vers les sous-traitants des Opérateurs Commerciaux. 
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4. Rapport d’activité d’exploitation commerciale 


4.1. Commercialisation du réseau 


4.1.1. Appel à Cofinancement  


L’Appel à Cofinancement, procédure encadrée par des dispositions de l’ARCEP, informe les Opérateurs 
de services des projets de déploiement de réseau FTTH. Cette information leur permet de participer au 
cofinancement du Réseau dès sa phase de construction s’ils le souhaitent. 


ADTIM FTTH a lancé un appel à cofinancement en mars 2022 pour 85 888 prises. Le prochain appel 
aura lieu début 2023. 


4.1.2. Consultation préalable 


La consultation préalable (CSTP) est une obligation réglementaire de l’ARCEP et permet d’établir un 
découpage en zones arrière de point de mutualisation et une localisation du point de mutualisation de 
référence. A ce titre l’article 5 de la décision n° 2010-1312 prévoit une obligation de consultation préalable 
des opérateurs et des collectivités locales concernées en amont de tout déploiement de réseaux de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique en dehors des zones très denses. 
L’opérateur d’infrastructure doit ainsi définir une maille géographique plus large et sa partition en 
différentes zones arrière de points de mutualisation en tenant le plus grand compte des avis exprimés 
lors de la consultation préalable. Il est d’ailleurs primordial que les opérateurs tiers participent à ces 
consultations préalables pour que leurs projets de déploiements ou attentes en matière de mutualisation 
soient pris en compte. 


La liste des 214 ZAPM ayant fait l’objet d’une consultation préalable produite en 2022 est fournie en 
Annexe PA4 CSTP 2022 et représente un volume de 84 254 SUF  


 


Les consultations préalables sont envoyées par mail, avec accusé de réception, à l’ensemble des 
opérateurs identifiés sur la liste disponible sur le site de l’ARCEP, à l’ARCEP, aux Maires des communes 
concernées ainsi qu’au Délégant. 


4.1.3. CRMAD et fichier IPE 


Dans le cadre de la mutualisation des réseaux FTTH, le Délégataire doit transmettre différentes 
informations aux opérateurs inscrits sur la liste des opérateurs destinataires des informations concernant 
l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les 
immeubles prévue à l'article R. 9-2 du CPCE.  


La décision ARCEP n°2009-1106 (article 2 et annexe 02), et l'article R 9.2 (III) du code des postes et des 
communications électroniques (CPCE), imposent à l’opérateur d'immeuble, d'envoyer 3 mois avant la 
mise en service commerciale du point de mutualisation (PM) un certain nombre d'informations à la liste 
des opérateurs destinataires des informations concernant l'installation de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique dans les immeubles.  


Ainsi, le Délégataire publie le compte rendu de mise à disposition du point de mutualisation (CRMAD) à 
la prise en charge technique des ouvrages du réseau.  


Il contient les informations suivantes :  


• Identifiant et adresse du PM ;  


• Adresse des immeubles situés dans la zone arrière de PM ;  


• Nombre de logements ou locaux à usage professionnel par immeuble ;  


• Caractéristiques techniques, modalités de raccordement, conditions d'accessibilité du PM.  
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Par ailleurs, toujours dans le cadre de la mutualisation et sur une base contractuelle, les opérateurs 
s'échangent quotidiennement un fichier nommé " fichier IPE " (pour " informations préalables enrichies ").  


Ce fichier produit et publié par le Délégataire, permet aux opérateurs souhaitant passer commandes de 
liens sur le réseau de disposer d’une vue de l’état de déploiement des prises (SUF). Ce fichier regroupe 
pour chaque adresse fibrée ou en cours de déploiement des informations telles que l'identifiant de 
l'adresse, le type d'ingénierie, le nombre de logements, le type de zone, etc. 


L’IPE permet aux opérateurs usagers souhaitant passer commandes de liens sur le réseau de disposer 
d’une vue de l’état de déploiement des prises (SUF). 


A fin 2022, l’IPE présentait 97 769 prises à l’état déployé dont 93 917commercialisables.  


 


4.2. Le marché GP National 


L’adoption du THD se poursuit sur le marché Grand Public  


Le nombre d’abonnés à l’Internet Haut Débit ou Très Haut Débit (THD) continue sa progression en 
atteignant en fin du 4ème trimestre 2022 environ 31,9 millions d’abonnements en France soit une 
croissance de 445 000 en un an, après +700 000 environ les cinq années précédentes, hors 
accroissements exceptionnels en 2021.   


Le nombre d’abonnements en fibre optique s’établit à 18,1 millions à la fin de l’année 2022 et représente 
depuis juin 22 la majorité des accès actifs. Cette proportion continue de progresser rapidement au 
quatrième trimestre 2022 (57%, soit +11 points en un an). Cependant, même s’il reste soutenu, son 
rythme de croissance diminue depuis un an : + 3,6 millions ce trimestre contre + 4,1 millions un an 
auparavant.  


Le nombre d’accès DSL sur un an continue de baisser pour s’établir à 9,79 millions au 4ème trimestre 2022 
ce qui représente une baisse de 21% en un an.  


La France compte 34,5 millions de logements éligibles au FTTH au 4ème trimestre 2022. 


(Source Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) – 
Observatoire 4T2022). 


 


4.3. Le marché Entreprise  


  


L’année 2022 confirme l’appétence grandissante des entreprises de toute taille pour une connectivité 
THD sur support Fibre, portée par : 


• Le développement des usages (VoIP - Voice Over Internet Protocol, transmission de la voix 
via Internet, sauvegarde, applications dans le Cloud - l'informatique en nuage, consiste à 
exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par 
l'intermédiaire d'un réseau, généralement Interne, etc.), 


• La communication grandissante autour de l’aménagement FTTH et des offres à destination 
des professionnels proposées sur cette infrastructure permettant une démocratisation de 
l’accès THD. 


Cela se traduit par un succès des offres d’accès sur Fibre, sur l’intégralité des marchés, entrée de gamme 
et premium. 


En revanche, le marché des services entreprise (accès de haute qualité et réseaux intersites) décroît en 
valeur au global pour atteindre 42 millions au 4ème trimestre 2022, soit -5,9% par rapport à l’année 
précédente.  


(Source Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) – 
Observatoire 4T2022). 
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4.4.  Le catalogue de service 


Le Catalogue de service doit permettre notamment d’amener le Très Haut Débit sur l’ensemble du 
territoire, afin de développer son attractivité et son potentiel économique en cohérence avec le cadre 
règlementaire et l’attente des Usagers et Collectivités locales. 


• Sur le marché Grand Public, l’enjeu principal est de permettre aux opérateurs de distribuer leurs 
offres sur les infrastructures du RIP, dans un contexte de remplacement progressif du cuivre et 
des solutions alternatives par le FTTH. 


• Sur le marché Entreprises, il s’agira d’accompagner et d’accentuer la migration des entreprises, 
en particulier sur le bas de marché, vers des solutions d’accès Fibre, premier pas nécessaire 
pour accéder aux nouveaux usages. 


 


 


Le catalogue de service propose ainsi : 


• Des services de ligne d’accès FTTH, passive ou active, à destination des opérateurs de 
service adressant le marché Grand Public (FTTH) et le milieu de marché entreprise (OPERA 
Home ou OPERA Office, avec GTR 10h), 


• Des services de ligne d’accès FTTE (passif) ou OPERA Business (activé) commercialisé 
par ADTIM (RIP1), à destination des opérateurs adressant le marché entreprise premium, 


• Des services d’interconnexion de sites utilisateurs finaux ou Opérateurs (IxEN) 
commercialisé par ADTIM (RIP1) 


• Un service de Collecte des NRO, à destination des Opérateurs hébergeant leurs OLT dans 
les NRO du réseau, 


• Des services d’infrastructures : accès aux infrastructures de génie civil et hébergement 
point haut  


Les évolutions catalogues intervenues au cours de l’année :  


Afin de continuer à satisfaire les besoins de l’ensemble des usagers, l’offre d’ADTIM FTTH évolue 
régulièrement. Les évolutions sont généralement de plusieurs types : 


• Mise en conformité avec le cadre règlementaire, 


• Evolutions tarifaires, 


• Introduction de nouveaux produits en réponse aux demandes des usagers, 


• Amélioration continue des processus et parcours clients. 
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L’année 2022 aura ainsi vu le catalogue évoluer pour : 


• Indexer les offres FTTH Passif et OPERA Home conformément aux dispositions prévues au 
catalogue de services. 


• Améliorer le positionnement tarifaire de l’offre FON version 21.01 pour l’adapter à son 
contexte marché. 


En parallèle des évolutions catalogue, des travaux ont été menés avec les opérateurs afin de partager 
des objectifs communs d’amélioration de la qualité des raccordements via plusieurs biais : 


• Un objectif de transmission de plannings d’intervention visant à permettre à ADTIM FTTH 
un meilleur contrôle des prestations, notamment le plan de la sécurité.  


• L’amélioration de la transmission des Comptes-Rendus Photos permettant à ADTIM FTTH 
d’identifier massivement les défauts de qualité des raccordements STOC ; 


• La mise en place de modalités de labellisation permettant de faire monter en compétence 
la filière. 


 


4.5. Bilan commercial 2022 


 


4.5.1. Résultat Grand Public 


A fin 2022, le réseau ADN enregistre : 


• 93 917 prises FTTH ouvertes commercialement ; 


• 38 763 foyers qui disposent d’un abonnement  


Les foyers éligibles ont pu souscrire des offres de services auprès des 9 principaux opérateurs : 


• Nordnet, Ozone, Videofutur, K-Net, Coriolis Telecom, tous clients de l’offre Ligne FTTH active 


• Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR, clients de l’offre Ligne FTTH passive. 


 


 


Le graphique suivant présente l’évolution mensuelle du parc FTTH sur l’année 2022   
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Le taux de pénétration (nombre de prises commercialisées/nombre de prises commercialisables) à fin 
2022 atteint 40%, en constante progression au cour de l’année. La présence des OCEN (Opérateur 
Commercial d’Envergure National) est un critère déterminant de cette dynamique. 


 


Concernant les modalités d’installation technique des opérateurs sur le réseau, il est nécessaire de 
rappeler qu’avant l’ouverture commerciale, l’OCEN (venant en mode passif) doit également engager le 
positionnement de ses propres équipements au sein des NRO, ce qui peut génèrer un temps de 
déploiement technique significatif . Ainsi l’organisation de chacun des OCEN en la matière fait que leur 
capacité à commercialiser sur une zone n’est pas systématique synchrone avec la date officielle 
d’ouverture commerciale . 


En 2022, l’ensemble des OCEN sont désormais actif sur le réseau ADN. 


4.5.2. Usages des entreprises et des collectivités  


L’accès au Très Haut Débit pour les entreprises, collectivités et services publics demeure un enjeu majeur 
en milieu rural. La crise sanitaire a accentué, voire révélé, l’ampleur des attentes donc des usages 
auxquels le numérique peut apporter des solutions.  L’infrastructure publique permet ainsi d’accompagner 
ces différents usages. 


C’est ainsi qu’à fin 2022, on peut faire l’état des lieux suivants : 


 


• Des acteurs économiques ou publics ont pu faire le choix de s’appuyer sur l’architecture FTTH 
au travers de l’offre FTTH Pro. Proche de l’offre Grand Public, elle apporte des spécificités 
techniques, souvent associée à une GTR de 10h en jour ouvré.  


En 2022, 247 liens avec une offre FTTH Pro ont été commandés par les Opérateurs Usagers 
Le complément de capillarité du réseau de 2eme génération offre de nouvelles possibilités de 
raccordements aux entreprises jusqu’à présent trop éloignées des infrastructures du RIP 1 le 
potentiel de commercialisation s’étend donc en même temps que l’ouverture des PM. 


 


• En 2022, 31 nouveaux liens FON ont été commandés par ADTIM à ADTIM FTTH, avec des 
frais d’accès au service puis un abonnement récurrent mensuel. Ces abonnés finaux desservis 
par ADTIM pour le service activé, qui s’appuient le plus souvent sur des opérateurs de proximité 
déjà bien implantés dans l’écosystème local, bénéficient ainsi des services premium avec des 
débits garantis et une qualité de service supérieure au FTTH vu la GTR (Garantie de Temps de 
Rétablissement) de 4h. 
.  


 


4.6. Enjeux et Perspectives 2023 


L’année 2023 doit répondre aux enjeux commerciaux et opérationnels suivants: 


­ La poursuite de la migration des services sur fibre optique, où la commercialisation 
s’accélère du fait de la montée en puissance des OCEN ,du besoin croissant de la 
population, et dans un contexte où la fermeture du réseau cuivre débute dès 2024. 


­ La poursuite du travail autour de l’amélioration de la qualité et de la sécurité pour la 
réalisation des raccordements en mode STOC  


− Le maintien d’une dynamique commerciale positive sur le marché entreprise, de plus en 
plus concurrentiel. Il faudra donc assurer la compétitivité de la gamme OPERA sur 
chaque segment de ce marché : 







Rapport d’activité 2022 


 


Rapport Annuel 2022 ADTIM FTTH   95 


• Les offres milieu de gamme vont voir leur commercialisation croître, et les 
acteurs positionnés sur ce segment se multiplier ;  


• En ce qui concerne les offres premium, l’ouverture des flux de commandes 
FTTE Interop que les OCEN vont commencer à implémenter en 2023, va 
permettre à certains opérateurs de produire différemment les offres entreprise, 
voire de se positionner sur ce marché ; 


− Enfin, l’expérience client devient un enjeu incontournable dans un éco-système où les 
fournisseurs d’infrastructures se multiplient, l’année 2023 sera donc une année de 
renouveau pour nos parcours clients afin de toujours faciliter l’accès aux offres de du 
réseau ADN  


Les évolutions du cadres réglementaires survenu au cours de l’année 2022 sont détaillé dans l’annexe 
PERS1_Evol réglementaires 2022. 


2023 sera par ailleurs l’année de mise en application des principales évolutions de règle d’ingénierie 
(STAS) sur l’accès au réseau FTTH et la réalisation des Raccordements FTTH. Ces évolutions sont 
décrites en annexe PERS2_Evol Techno 2022. 


 


 


4.7. Expériences Client  


Tout au long de l’année 2022, ADTIM FTTH a renforcé son expérience clients sur deux axes principaux :  


• L’amélioration du traitement des demandes des administrés : 


o En enrichissant les matrices de réponses de la Hotline via la création d’un flux vers les 
FAI afin de réorienter les demandes les concernant pour traitement.  


o En affinant les catégorisations d’appels, pour un meilleur suivi. 


o En mettant à disposition un outil facilitant le diagnostic sur une adresse donnée. 


• L’amélioration du parcours de commande des opérateurs par la mise en place d’un nouvel outil 
d’éligibilité unique « à l’adresse » : 


o Plusieurs modes de recherche : 


▪ En entonnoir ; 


▪ Via Google ; 


▪ Par SIRET ; 


▪ Par Code bâtiment IPE ; 


▪ Par Référence de PTO.  


 


o Après avoir sélectionné un site, le Client a la possibilité de choisir un produit de la gamme 
OPERA dont il peut visualiser le tarif et les caractéristiques, puis être redirigé vers 
l’interface de commande pré-remplie : 
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• L’enrichissement des outils mis à disposition via l’Espace Délégant avec la mise à disposition 
de deux nouveaux outils : 


o Une page d’indicateurs opérationnels mis à jour tous les jours avec l’indication des 
ajournements (ou reprovisionning à froid) en cours sur le territoire, ainsi que trois 
graphiques permettant de visualiser le volume d’ajournements en cours, leur flux 
mensuel, ainsi que le taux brut par OC : 
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o Un outil d’identification de l’historique des commandes associées à une adresse, 
ainsi que les tickets qui y sont rattachés : 
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5. Communication nationale et développement 
local  


 


5.1 Les actions nationales 


Les actions et dépenses de communication sont menées en fonction des besoins au niveau national ou 
local. Elles peuvent être fléchées sur de la création et de l’impression de supports de communication, sur 
l’évolution des outils, sur des actions de promotion par le biais de manifestations locales. 


En 2022, ADTIM s’est appuyé et a mobilisé 5 collaborateurs au niveau national pour accompagner les 
actions locales, à la demande, pour réaliser des actions presse (création de contenus, rédaction 
d’éléments de langage) ou valoriser des faits marquants locaux sur les médias sociaux d’Axione. 


5.1.1 Evènementiel 


 


Au niveau événementiel, depuis déjà plusieurs années, les équipes d’Axione renouvellent leur 
participation à l’Université d’été du THD. Cette année cet évènement se déroulait les 5 et 6 octobre à 
Toulouse. Ce rendez-vous incontournable propose des plénières, tables rondes, ateliers thématiques et 
espace d'exposition sur des sujets tels que les territoires connectés, les nouveaux usages et services, 
etc.  


 


A l'UTHD 2022 le réseau d’initiative publique est considéré comme pierre angulaire de la transformation 
numérique des territoires. Les RIP  portent l’ambition digitale des territoires car ils sont le levier du 
numérique au service des stratégies pour chacune des compétences de nos collectivités. 


 


 



https://twitter.com/hashtag/UTHD2022?src=hashtag_click

https://twitter.com/hashtag/RIP?src=hashtag_click

https://twitter.com/hashtag/territoires?src=hashtag_click

https://twitter.com/hashtag/num%C3%A9rique?src=hashtag_click

https://twitter.com/hashtag/collectivit%C3%A9s?src=hashtag_click
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Les évènements permettent de développer les échanges entre professionnels, de communiquer auprès 
des décideurs pour ainsi accroître les retombés possibles sur les territoires. Cette année, la Direction 
Exploitation d’Axione a présenté sur son   stand et sous forme de démonstration, un outil d’intelligence 
artificielle permettant de contrôler la qualité des raccordements effectués dans les points de mutualisation  


 


Axione a également poursuivi l’élaboration des Webinaires d’Experts Axione afin de partager des 
dossiers techniques et leur avancement aux délégants. Ces webinaires durent généralement 45 minutes 
et sont organisés de la façon suivante : 


- Présentation de la thématique annoncée (20 minutes) 


- Échanges ouverts et commentaires avec les intervenants (25 minutes)  


 


En 2022, 2 webinaires ont été réalisés sur les thématiques suivantes :  


• Janvier 2022 : Roadmap Marketing Tour 


• Avril 2022 : La pérennité des réseaux (tarifications FTTH) 
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Cette année encore, de nouveaux contenus, pilotés à l’échelle nationale mais déclinables par ADTIM 
FTTH ont été créés. Les contenus suivants ont été produits :  


 


Une diversité en matière de supports de communication digitale adaptés à chaque territoire  


 


 


Une vidéo témoignage d’expert Axione 


 


Objectif : Réalisation d’une vidéo interview d’expert dans l’émission « Tribune Business » de BFM. 
Fabien GEVAERT, Directeur de la stratégie présente Axione et les filiales DSP en partageant son regard 
d’expert sur les avantages de la fibre optique permettant de répondre aux besoins télécoms actuels et 
futurs de l’ensemble des entreprises. Ce vecteur de communication est un moyen pour les territoires de 
se positionner comme expert des infrastructures numériques.  


 


 


Lien de la vidéo :  


https://www.youtube.com/watch?v=JFja6nwsyh0&t=79s  


 


Des vidéos commerciales 


 


Objectif : Mise à disposition d’une vidéo valorisant la qualité de service d’Axione et des DSP auprès des 
clients opérateurs sur l’ensemble des territoires. Cette notion de qualité de service est liée aux différentes 
phases de travaux allant de la conception, en passant par les travaux de déploiement réalisés jusqu’à 
l’exploitation durable des réseaux numériques. L’enjeu est donc de procéder à la qualité des 
raccordements pour assurer la pérennité de ces réseaux indispensables aux usages digitaux locaux 
(télétravail, vidéoprotection).  


 


Lien de la vidéo : 


https://www.youtube.com/watch?v=jMmc-QeQtl8&list=PLN5iEp-xqw1gK-


0wBLvuw9huXejQTDmGN&index=4  



https://www.youtube.com/watch?v=JFja6nwsyh0&t=79s

https://www.youtube.com/watch?v=jMmc-QeQtl8&list=PLN5iEp-xqw1gK-0wBLvuw9huXejQTDmGN&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=jMmc-QeQtl8&list=PLN5iEp-xqw1gK-0wBLvuw9huXejQTDmGN&index=4
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Objectif : Témoignages de clients (opérateur et son client final) valorisant la relation entre Axione, les 
DSP et les opérateurs et illustrant les bénéfices du Très Haut Débit. Axione et les DSP contribuent depuis 
20 ans au déploiement de la fibre optique et à la mise en service de réseaux Très Haut Débit auprès de 
ses 180 partenaires opérateurs. Grâce au service fourni, entreprises, institutions publiques et privées, 
auto-entrepreneurs bénéficient d’un accès Très Haut Débit, même dans les zones les plus reculées du 
territoire national.  


 


 


 


Une playlist témoignages clients existe sur la chaîne YouTube officielle d’Axione :  


https://www.youtube.com/watch?v=WTPtkbqE5KA&list=PLN5iEp-xqw1iIQbkxHadcWf0t806j-DIW  


 


 
Des vidéos pédagogiques  


 


L’objectif est de mettre à disposition de contenus pédagogiques notamment à destination du Grand 
Public. Axione et les équipes des DSP accompagnent les acteurs des territoires dans leur communication 
auprès des habitants et professionnels.  Ces vidéos sont à personnaliser à la maille locale. 


 


- L’élagage :  


 



https://www.youtube.com/watch?v=WTPtkbqE5KA&list=PLN5iEp-xqw1iIQbkxHadcWf0t806j-DIW

https://youtu.be/TkismNOr05o
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Objectif : Cette vidéo a pour vocation de sensibiliser les particuliers à l’importance de procéder à 
l’élagage de la végétation environnante sur une période donnée (entre août et fin mars). En effet, la 
proximité par exemple entre des arbres et des câbles peut causer des désagréments sur les supports et 
créer des incidents techniques sur les réseaux numériques. L’idée est donc d’accompagner les 
propriétaires à mieux appréhender les risques comme leur niveau de responsabilité, et ainsi les inciter à 
s’engager dans un entretien de la végétation permettant de garantir une exploitation durable des réseaux 
numériques. 


 


Lien de la vidéo : 


https://www.youtube.com/watch?v=VL2GG0Fp_jA  


 


 


 


 


- Métiers FTTH :  


 


Objectif : Ces vidéos métiers promeuvent les différents métiers de la fibre optique auprès des 
collaborateurs et du Grand Public. Différentes étapes sont essentielles pour construire l’ensemble de nos 
infrastructures de fibre optique : déploiement en souterrain ou en aérien, tirage de câble, raccordement 
de la fibre. Ces vidéos illustrent le rôle clé des équipes mobilisées sur le terrain pour construire un réseau 
performant tout en respectant les règles de sécurité. 


 


Réalisation de 4 vidéos : 
- Déploiement de la fibre en souterrain  
- Déploiement de la fibre en aérien 
- Tirage de câble 
- Raccordement de la fibre optique 


 


 



https://www.youtube.com/watch?v=VL2GG0Fp_jA
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- Tuto sécurité :  


 


Objectif : Depuis 2021, ces vidéos « Tutos Sécu » ont été créées afin que chaque région puisse 
sensibiliser les collaborateurs et sous-traitants aux gestes et postures de sécurité sur chantiers afin de 
garantir une qualité dans les déploiements réalisés à l’échelle d’un territoire. En effet, le respect de la 
sécurité est un élément essentiel pour réaliser ces travaux de la manière la plus appropriée et efficiente 
possible. 


 


Deux vidéos ont été réalisées en 2022 pour compléter la série :  


 


- Un tuto « Intervention en chambre plafonnée » : 


https://www.youtube.com/watch?v=f4Kkpm45fIs&list=PLN5iEp-


xqw1jwttXUa7nN1YHEuVe5CqxT&index=4  


- Un tuto « Jamais sans mon DATI » : https://www.youtube.com/watch?v=J46HBb1Nj-


o&list=PLN5iEp-xqw1jwttXUa7nN1YHEuVe5CqxT&index=5 


 


 



https://www.youtube.com/watch?v=f4Kkpm45fIs&list=PLN5iEp-xqw1jwttXUa7nN1YHEuVe5CqxT&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=f4Kkpm45fIs&list=PLN5iEp-xqw1jwttXUa7nN1YHEuVe5CqxT&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=J46HBb1Nj-o&list=PLN5iEp-xqw1jwttXUa7nN1YHEuVe5CqxT&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=J46HBb1Nj-o&list=PLN5iEp-xqw1jwttXUa7nN1YHEuVe5CqxT&index=5
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Une présentation adaptée aux DSP pour sensibiliser à la gestion de crise 


 


Un support de présentation a été créé à destination des autorités préfectorales et des délégants afin de 
leur partager l’organisation mise en œuvre par ADTIM FTTH et Axione afin de faire face à une éventuelle 
crise. Ces éléments contribuent également à faire appréhender le rôle central du réseau public et de son 
délégataire, dans la continuité de service des infrastructures télécoms du territoire.   
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5.2 Les actions locales 


En 2022, de nouveaux contenus locaux ont pu être créés avec l’appui des équipes de communication 
nationale. Les contenus suivants ont été produits :  


5.2.1 Supports créés et déclinés pour le projet ADN   


Un guide spécialement réalisé pour fournir des éléments de langage et informer les élus- Il est largement 
diffusé depuis octobre 2022 à l’occasion des salons des maires. Ce support est fourni en annexe COM 1 
Guide des élus 


Parution mensuelle de la newsletter à destination des Opérateurs Usagers du réseau   


Celle-ci, postée par ADTIM FTTH, apporte de l’information aux Opérateurs Usagers qui délivrent leurs 
services aux foyers et entreprises du territoire. Elle leur donne de la visibilité sur l’avancement de la 
construction du réseau et leur délivre quelques chiffres clés. Cela leur permet d’organiser leurs plans 
d’actions techniqueafs et commerciaux en direction des foyers et des établissements dont l’éligibilité est 
effective ou programmée. 


         


                                                       


 


Deux nouveaux modèles de panneaux magnétiques pour affichage sur la flotte de véhicules des équipes qui 
réalisent des opérations de maintenance ou de raccordement   


Ces newsletters sont fournies 
en annexe COM 2 
Newsletters Mars 22 et COM 
3 Newsletters Octobre 22 
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5.2.2 Les interventions locales 


 


­ Opérations de communications : Congrès des Maires  


Les équipes d’ADTIM FTTH ont participé aux cotés des équipes du Syndicat ADN aux congrès des maires et 
présidents d’intercommunalités des départements de la Drôme et de l’Ardèche. Ces évènements sont 
importants et structurants car ils permettent d’apporter toutes les informations relatives à l’exploitation du 
réseau ainsi qu’à sa commercialisation. 
 


 


Congrès des Maires et des Elus locaux de la Drôme à Valence le 20 octobre 2022. 


  


Salon des Maires et des Présidents de communautés de l’Ardèche à Bourg-Saint-Andéol le 27 octobre 2022. 
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Par ailleurs tout au long de l’année, et en fonction des échanges avec les acteurs publics lors de remontées 
directes de difficultés, ADTIM FTTH a été amené à rappeler le principe du dispositif Dommage Réseau aux 
élus et agents des collectivités. Celui-ci s’adresse aux signalements d’impacts entraînant un danger immédiat 
ou ayant un caractère collectif.        


Il est souvent nécessaire de rappeler que les abonnés n’ont qu’un seul interlocuteur, à savoir leur opérateur 
commercial. C’est lui, et lui seul, qui est en mesure d’accompagner la résolution de la difficulté technique 
unitaire de l’abonné. Cet opérateur sollicitera ADTIM FTTH si cela s’avère utile. 


Cette procédure est rappelée dans le visuel fourni en annexe COM 4 Procédure d’alerte                                  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Une plaquette Installer ‘’Alerte Fibre’’ sur son smartphone a été créée et adaptée à la charte afin d’inciter les 
utilisateurs à mettre et utiliser l’application sur leur smartphone 


Cette plaquette est fournie en annexe COM 5 Installer Alerte fibre                                  
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Une plaquette nommée « Des questions ? Adoptez les bonnes pratiques » est largement diffusée aux 
élus. Cette plaquette présente tous les contacts utiles notamment auprès des entreprises du territoire. 


Ce support est fourni en annexe COM 6 Plaquette Adoptez les bonnes pratiques                                  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Création d’un Roll’up pour mettre ADTIM FTTH en visibilité lors de nos divers déplacements ainsi que deux 
oriflammes. 


Visuel Roll’up Ardèche et Drôme ci-dessous 
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5.3 Video en local 


En 2022, ADTIM FTTH a fait réaliser une vidéo sur le raccordement Grand Public lors de l'ouverture des 
services #ftth sur le réseau @adn0726 par  @ADTIM0726 et son exploitant  @AxioneOfficiel 


Raccordement final des utilisateurs, de la réception de la demande jusqu'à l'utilisation du réseau 


https://bit.ly/445DGdt 


 


 


 



https://twitter.com/hashtag/ftth?src=hashtag_click

https://twitter.com/adn0726

https://twitter.com/ADTIM0726

https://twitter.com/AxioneOfficiel

https://bit.ly/445DGdt
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5.4 Conférences de presse 


 


Mardi 18 octobre à Valence, Didier-Claude BLANC, Président du Syndicat mixte Ardèche Drôme 
Numérique, Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, organisait une conférence de presse pour faire 
un point sur l’avancement des déploiements en Ardèche et en Drôme et évoquer les objectifs et 
perspectives à venir, en présence de ses Vice-Présidents, du groupement d’entreprises Axione/ 
Bouygues Energies et Services en charge des travaux de déploiements et d’ADTIM FTTH, l’exploitant du 
réseau public ADN. 


Plusieurs sujets concernant l'avancée et le bilan du déploiement FTTH ont été abordés. 
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Lundi 24 octobre, à Pont-de-Barret, Didier-Claude BLANC, Président du Syndicat mixte Ardèche Drôme 
Numérique (ADN), Conseiller régional Auvergne-Rhône Alpes et Christel FALCONE, Vice-présidente du 
Syndicat ADN, sont allés à la rencontre d’un client récemment raccordé en fibre optique sur le réseau 
public ADN, en présence de David LENTHERIC, Directeur d’ADTIM et d’ADTIM FTTH, exploitants du 
réseau public ADN. 


 
Le CAP des 35 000 abonnés franchi ! 


 
Début octobre, le cap des 35 000 foyers raccordés à la fibre sur le réseau public de fibre optique à la 
maison (FTTH) des deux départements de l’Ardèche et de la Drôme a été franchi. 3600 foyers 
supplémentaires sont également en cours de raccordement.  A cette occasion, le Syndicat ADN est allé 
à la rencontre de Monsieur Olivier F, récemment raccordé à la fibre sur la commune de Pont-de-Barret. 
Ce nouvel abonné témoigne de son retour d’expérience lié au raccordement de son logement et nous 
explique son choix de passer à la fibre optique. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vendredi 23 septembre à Etoile-sur-Rhône, une opération presse s'est tenue pour officialiser la présence 
de l'opérateur Bouygues Telecom dans la Drôme sur le Réseau public de la fibre optique Ardèche Drôme 
Numérique, en présence d’Anthony Colombani, Directeur corporate de Bouygues Telecom, de Didier-
Claude Blanc, Président du Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique et Conseiller régional Auvergne 
Rhône-Alpes, David Lentheric, Directeur d’ADTIM FTTH, exploitant du réseau public ADN ainsi que 
Françoise Chazal, Maire de Etoile-sur-Rhône et Conseillère départementale du Canton de Loriol-sur-
Drôme. 


 
Désormais, 69 communes du département sont éligibles à l'offre Fibre de l'opérateur Bouygues Télecom 
sur le réseau public ADN. 
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5.5 Actions locales 


En 2022, ADTIM FTTH a participé, a coorganisé ou organisé avec le Syndicat ADN les évènements 
suivants : 


 


Vendredi 14 octobre a eu lieu le forum opérateurs organisé ADTIM FTTH, exploitant du réseau public 
ADN, pour les habitants de Tournon-sur-Rhône, Lemps et Saint-Jean-de-Muzols, afin de répondre aux 
questions des usagers et leur permettre de rencontrer les différents fournisseurs d’accès Internet et de 
téléphonie. 


 


Grâce au déploiement du réseau publique Ardèche Drôme Numérique, la fibre est disponible depuis 
plusieurs mois sur les communes de Tournon-sur-Rhône, une partie de Lemps et de Saint-Jean-de-
Muzols. 


 


Cette initiative répond à un besoin réel d’informations des usagers afin de résoudre leur problématique 
de raccordement et de pouvoir souscrire un abonnement fibre. 


 


Les quatre opérateurs d’envergure nationale étaient présents : Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR. 
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Mardi 22 novembre s'est tenue la deuxième édition du forum opérateurs organisé ADTIM FTTH, 
exploitant du réseau public ADN, pour les habitants de Chatuzange-le-Goubet, Marches, Bésayes, 
Barbières, Marches, Charpey, Saint-Vincent-la-Commanderie et Rochefort-Samson afin de répondre aux 
questions des usagers et leur permettre de rencontrer les différents fournisseurs d’accès Internet et de 
téléphonie. 


Grâce au déploiement du réseau publique Ardèche Drôme Numérique, la fibre est disponible depuis 
plusieurs mois sur les communes de Chatuzange-le-Goubet, Marches, Bésayes, Barbières, Charpey, 
Saint-Vincent-la-Commanderie et Rochefort-Samson. 


Cette initiative répond à un besoin réel d’informations des usagers afin de résoudre leur problématique 
de raccordement et de pouvoir souscrire un abonnement fibre. 


Les quatre opérateurs d’envergure nationale étaient présents : Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR. 


 


Le vendredi 30 septembre Inauguration du dernier local technique construit pour le déploiement du 
réseau public ADN 
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Opérations de communications : Réunions publiques  
 
En 2022, l’équipe d’ADTIM FTTH était présente aux réunions publiques organisées par le Syndicat ADN 
planifiées au moment de l’ouverture commerciale des services.  
En amont de ces réunions, l’équipe d’ADTIM FTTH se charge d’informer et d’inviter les Opérateurs 
Usagers du réseau. Ces derniers peuvent relayer cette information à leurs clients ‘’fixe’’ ou ‘’mobile’’. Pour 
les réunions en présentiels ADTIM FTTH se charge de l’impression des flyers d’invitations et organise 
leur distribution quand les services communaux ne peuvent pas se prêter à cet exercice.  
 
Ainsi ces réunions publiques se sont déroulées en présentiel, avec en introduction les mots de monsieur 
le Président du Syndicat ADN et des élus locaux. L’équipe d’ADTIM FTTH a ensuite présenté les 
modalités à accomplir pour les usagers afin de se raccorder au réseau public et souscrire aux offres des 
Opérateurs.  
Enfin, ces réunions permettent aux Opérateurs Usagers du réseau de présenter leurs offres aux 
administrés.  
A l’occasion des 5 réunions publiques couvrant 15 communes se sont plus de 2 000 ardéchois et drômois 
qui ont pu assister à ces réunions d’informations publiques.  


La liste des réunions publiques d’ouverture commerciales est fournie ci-après : 


 


PR 3-14 : Lablachère    14/04/2022 


PR 2-9 : Viviers    24/05/2022 


PR 1-8 : Saint-Barthélémy-le-Plain / Boucieu-le-Roi/  


Colombier-le-Jeune/Gilhoc-sur-Ormèze   08/06/2022 


PR 1-9 : Bren / Chavannes / Marsaz / Saint-Donat-sur-l'Herbasse 


Mercurol-Veaunes*   16/06/2022 


PR 1-7 :  Lamastre / Saint-Basile / Empurany / Le Crestet   29/06/2022 
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Opérations de communications : Réunions d’information des collectivités  
 


En complément des réunions publiques ADTIM FTTH a souhaité rencontrer les acteurs publics 
partenaires du déploiement de la fibre optique et tout particulièrement les élus et les services de 
communes.  
Ces rencontres permettent à ADTIM FTTH d’expliquer quel est son rôle en tant qu’exploitant du réseau 
et de présenter les différents outils mis à disposition pour répondre aux questions des administrés.  


A cette occasion les totems et flyers d’informations aux administrés sont déposés en mairie.  
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Le tableau suivant présente la liste des communes rencontrées en 2022 : 


46 communes visitées par le biais de 16 rencontres  
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Commune Date rencontre commune


Viviers 12/01/2022


Divajeu 12/01/2022


La Répara Auriples 12/01/2022


Autichamp 12/01/2022


Gigors et Lozeron 12/01/2022


Cobonne 12/01/2022


Piegros la clastre 20/01/2022


Aouste sur Sye 20/01/2022


St Barthelemy le Plain 03/02/2022


Colombier le Jeune 03/02/2022


St Vallier 17/02/2022


Ponsas 17/02/2022


St Barthelemy de vals 17/02/2022


Crest 13/01/2022


Roynac 22/04/2022


Gilhoc-sur-Ormèze 05/05/2022


Bren 06/04/2022


 Marsaz 06/04/2022


Mercurol Veaunes 06/04/2022


Saint-Donat-sur-l’Herbasse 06/04/2022


 Bouchet 02/03/2022


La Baume de Transit 02/03/2022


Montségur-sur-Lauzon 02/03/2022


Solérieux 02/03/2022


Rompon 12/04/2022


Saint-Julien-en-Saint-Alban 12/04/2022


Etoile-sur-Rhône 24/02/2022


Sampzon 10/03/2022


La Blachère 10/03/2022


Lamastre 07/04/2022


Le Crestet 07/04/2022


Arlebosc 07/04/2022


Empurany 07/04/2022


Saint Prix 07/04/2022


Saint Basile 07/04/2022


Saint Barthelemy Grozon 07/04/2022


Désaignes 07/04/2022


Chabrillan 16/03/2022


Claveyson 19/10/2022


St Avit 19/10/2022


Ratières 19/10/2022


Saint Jean de Galaure 19/10/2022


Fay le clos 19/10/2022


Cornas 22/12/2022


Saint Péray 22/12/2022


La Voulte sur Rhône 01/12/2022
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5.6 Le site Internet : https://www.ardechedromenumerique.fr/  


5.6.1 Préambule & Contenu 


Le lancement du projet de construction FTTH, en 2017, a nécessité la mise en œuvre d’une stratégie de 
communication partagée entre ADTIM et le Syndicat Mixte ADN.  


Elle s’articule autour de la mise en avant de la marque ‘’Ardèche Drôme Numérique’’.  


Ainsi le site internet ‘’Ardèche Drôme Numérique’’ est le site unique de référence du projet. 


On y trouve notamment un outil d’éligibilité FTTH, qui s’appuie sur le planning de déploiement du Délégant, et 
sur une base de données fournie et mise à jour quotidiennement par le Délégataire. Chaque administré peut 
ainsi connaitre le délai dans lequel son logement deviendra raccordable.  


 


Publication mensuelle des Indicateurs ARCEP dans la rubrique « Le catalogue des services/ ARCEP- 
Indicateurs de qualité des services » ainsi que des appels à cofinancement dans la rubrique « Appel à 
cofinancement » 
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L’administré peut aussi s’il le souhaite sélectionner une option qui lui permettra d’être informé par mail de 
l’avancée du déploiement sur son secteur d’habitation ou d’implantation de son entreprise. 


 


 


5.6.2  Espaces mis à disposition du Délégataire 


La page suivante est mise à disposition du Délégataire :   


‘’Comment raccorder mon entreprise à la fibre ‘’ renvoie vers un formulaire de contact.  Les ressources 
commerciales du délégataire reprennent alors rapidement contact avec le demandeur pour l’accompagner 
dans l’évaluation de ses besoins télécoms et les démarches visant à se raccorder au réseau public. 
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5.7 Réseaux sociaux  


Afin de compléter ses axes de communication, ADTIM utilise un compte Twitter. Cet outil permet de poster 
des informations instantanées qui valorisent le réseau Ardèche Drôme Numérique en direction de relayeurs 
d’information, des élus et des administrés. Il est également un excellent support de communication au moment 
de l’ouverture commerciale des services pour annoncer notamment les réunions publiques d’information. 


A fin décembre 2022, ADTIM compte 868 ‘’followers’’. 
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• Exemple de tweets paru en 2022 
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5.8 La Plateforme d’appel Usagers:  04 82 48 00 18 


Le numéro de la plateforme d’appel reste très largement utilisé par les ardéchois et les drômois.  


Cette plateforme permet de répondre aux sollicitations des administrés, des entreprises et des élus.  


 


5.8.1 Nombre d’appels 


 


Cette évolution s’explique notamment par l’augmentation du nombre de prises FTTH ouvertes 
commercialement. Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre d’appels de la plateforme d’appel 
par mois et par département. 
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5.8.2 Types d’appelants 


Le graphique ci-dessous présente la répartition des appels par type d’appelants. Comme les années 
précédentes, les utilisateurs particuliers sont les plus nombreux à utiliser le service. 


 


 


 


La répartition par type d’appelants montre une recrudescence des appels des particuliers et une baisse des 
entreprises et reste stable pour les collectivités par rapport à 2021. 
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5.8.3 Origine géographique de l’appel 


Le graphique ci-dessous présente le nombre et le pourcentage d’appels passés en 2022 par origine 
géographique. 


 


 


 


 


La répartition portant sur la provenance des appels téléphoniques est assez stable comparée à l’an passé car 
on note une claire égalité dans la provenance des appels en 2022 (56% Drôme et 44% Ardèche) contre en 
2021 (54% Drôme et 46% Ardèche). 


 


5.8.4 Objet de l’appel 


 


Les appels vers la plateforme d’appel peuvent être classifiés en fonction de leur objet.  


Les appels de demandes d’information portent majoritairement sur des questions relatives à l’éligibilité, au 
raccordement et à la mise en service des usagers Grand Public.  


Ils concernent donc majoritairement le Réseau ADN de deuxième génération. 
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Au-delà du traitement des appels par la plateforme, l’équipe locale poursuit son accompagnement de cas 
complexes dont elle a connaissance – via des contacts avec les élus locaux en particulier -, en réalisant 
l’analyse nécessaire à la bonne réorientation vers l’interlocuteur interne ou externe en capacité de régulariser 
la situation.  
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6 Plan d’insertion professionnelle des publics 
éloignés de l’emploi  


L’insertion sociale par l’activité économique est un axe fort de la démarche Développement Durable du 
projet Ardèche Drôme numérique.  


ADTIM FTTH souscrit et s’inscrit entièrement dans cette démarche et veille notamment à mettre en place 
les actions suivantes :  


• L’accueil de jeunes bénéficiaires de programmes d’insertion au sein de structures spécialisées 
pour une découverte de nos métiers. La mise en situation permet de révéler des compétences, des 
intérêts et peut déboucher sur un contrat de professionnalisation.  


• La formation de jeunes en contrats de professionnalisation conduisant à l’obtention des titres. 
La formation est réalisée avec des organismes de formation partenaires spécialisés   


• Le recrutement, l’intégration et le maintien des collaborateurs handicapés au sein de 
l’entreprise en partenariat avec des organismes accompagnateurs spécialisés  


• Le Tutorat : En entreprise, chaque jeune est suivi par un tuteur titulaire du diplôme de Tuteur des 
Travaux Publics ou formé pour l’accompagnement dans les métiers de l’optique.  


• Le soutien de la pédagogie et la solidarité à partir d’action de présentation des métiers et 
débouchés auprès de lycéens, visant à rétablir l’égalité des chances dans des lycées de quartiers 
populaires. 


 


Ainsi au 31/12/2022, 19 537 heures (dont 4 100 heures en 2022) éligibles aux clauses sociales du 
contrat ont été validées par le facilitateur clause sociale de la plateforme Drôme emploi au travers des 
certificats 2017, 2018, 2019 et 2020, 2021 et 2022 fournis en annexes INPRO.1.2.3.4.5.6 et 7 
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7 Conclusion  


Le rapport annuel remis ici s’inscrit dans un cadre contractuel défini par la Convention de Délégation de 


Service Public, permettant notamment le contrôle du respect des missions confiées au Délégataire.   


La nouveauté de la commercialisation et de l’exploitation d’un réseau FTTH en milieu rural nécessite de 


tout l’écosystème une phase d’adaptation, afin de faire évoluer le modèle technique d’exploitation 


initialement envisagé, tout autant que le référentiel financier, vu les orientations prises par les opérateurs 


nationaux.  


Des aléas accompagnent ce développement industriel, principalement lié à la multiplicité des intervenants 


sur l’infrastructure publique, avec une réglementation qui s’impose à tous. L’équipe d’ADTIM FTTH reste 


mobilisée pour mettre en place et faire évoluer son organisation afin de répondre à ces aléas et dans 


l’objectif d’anticiper les enjeux de demain à savoir :  


• la poursuite du déploiement du réseau FTTH planifié pour les 3 prochaines années ; 


 


• les nouvelles évolutions du contrat STOC et à la responsabilisation plus forte de tous les acteurs ;  


 


• la continuité de service pour les abonnés, où les opérateurs doivent s’impliquer toujours plus afin 


qu’OC et OI puissent agir plus efficacement en cas de panne ;   


 


• la poursuite des échanges avec les élus et collectivités, maillons essentiels dans l’appropriation 


des enjeux et la diffusion des bonnes pratiques ;  


 


• la fin du réseau cuivre, ce qui représente une mutation profonde tout particulièrement dans des 


foyers aujourd’hui éloignés de la technologie ou réticents à faire évoluer leur mode de 


raccordement. 


 


L’équipe d’ADTIM FTTH reste engagée auprès du Syndicat Ardèche Drôme Numérique pour poursuivre 
la mise en œuvre de la réussite dessinée de  ce projet d’aménagement du territoire qui ,  sans aucun 
doute,  est un des socles de sa compétitivité  et qui sera aussi le garant de l’égalité d’accès des Ardéchois 
et Drômois à de nouveaux services, lesquels permettront de contribuer aux politiques publiques d’accès 
aux offres de santé, de culture, d’éducation, de formation, de sécurité, de services publics ou encore de 
lien social.  
 


******************************************************************************************************************** 


 


 


 


 


 


 


 








ADTIM FTTH


BILAN AU 31/12/2022


ACTIF Brut Amort. - Dépréciat° Net au 31/12/2022 Net au 31/12/2021


Capital souscrit non appelé (I)


Frais d'établissement


Frais de développement


Concessions,brevets et droits similaires


Fonds commercial (1)


Autres immobilisations incorporelles 10 389 805,14 919 699,37 9 470 105,77 5 848 655,17


Avances sur immobilisations incorporelles


Total immobilisations incorporelles 10 389 805,14 919 699,37 9 470 105,77 5 848 655,17


Terrains


Constructions 722 897,44 38 790,03 684 107,41 219 562,11


Installations techniques, matériel 18 357 932,52 1 768 011,53 16 589 920,99 8 558 337,59


Autres immobilisations corporelles 1 895,91 859,13 1 036,78 1 226,37


Immobilisations en cours 334 889,53 334 889,53 635 636,00


Avances et acomptes


Total immobilisations corporelles 19 417 615,40 1 807 660,69 17 609 954,71 9 414 762,07


Autres participations


Créances rattachées à des participations (2)


Autres titres immobilisés


Prêts (2)


Autres immobilisations financières (2)


Total immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00


Total Actif Immobilisé (II) 29 807 420,54 2 727 360,06 27 080 060,48 15 263 417,24 


Matières premières, approvisionnements     


En cours de production de biens     


En cours de production de services     


Produits intermédiaires et finis     


Marchandises     


Total Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 


Avances et acomptes versés sur commandes     


Clients et comptes rattachés (3) 2 776 222,57 31 154,76 2 745 067,81 3 180 767,54 


Autres créances d'exploitation (3) 1 343 371,57  1 343 371,57 912 666,14 


Créances d'exploitation 4 119 594,14 31 154,76 4 088 439,38 4 093 433,68 


Créances diverses (3) 2 300 000,00  2 300 000,00  


Total Créances 6 419 594,14 31 154,76 6 388 439,38 4 093 433,68 


Valeurs mobilières de placement     


dont actions propres: 


Disponibilités 3 934 782,18  3 934 782,18 3 010 390,11 


Total Disponibilités 3 934 782,18 0,00 3 934 782,18 3 010 390,11 


Charges constatées d'avance (3) 4 326 591,13  4 326 591,13 2 653 986,51 


Total Actif Circulant (III) 14 680 967,45 31 154,76 14 649 812,69 9 757 810,30 


Frais d'émission d'emprunt à étaler (3) (IV)    


Prime de remboursement des obligations (3) (V)    


Ecarts de conversion actif (VI)    


Total Général (I à VI) 44 488 387,99 2 758 514,82 41 729 873,17 25 021 227,54 


  (1)  Dont droit au bail        


  (2)  Dont à moins d'un an 


  (3)  Dont à plus d'un an    
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BILAN AU 31/12/2022


Au 31/12/2022 Au 31/12/2021


Capital social ou individuel dont versé : 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 


  


  


  


  


  


  


0,00 0,00 


(6 707 000,08) (4 844 557,62)


(2 812 432,77) (1 862 442,46)


  


2 987 988,94 783 326,94 


  


(5 531 443,91) (4 923 673,14)


  


  


0,00 0,00 


  


  


0,00 0,00 


  


  


  


13 571 253,09 9 676 137,09 


13 571 253,09 9 676 137,09 


  


8 415 032,09 5 974 764,40 


759 477,90 465 883,73 


  


9 174 509,99 6 440 648,13 


  


  


1 080,77 1 351 992,89 


1 080,77 1 351 992,89 


9 175 590,76 7 792 641,02 


  


24 514 473,23 12 476 122,57 


47 261 317,08 29 944 900,68 


  


41 729 873,17 25 021 227,54 


  (1)  Ecart de réévaluation incorporé au capital


  (2)  Dont réserves réglementées des PV à LT                                  


  (3)  Dont dettes à moins d'un an                                                      


PASSIF


Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....


Ecarts de réévaluation


Réserve légale (2)


Réserves statutaires ou contractuelles


Provisions pour risques


Provisions pour charges


Total provisions pour risques et charges (III)


Emprunts obligataires convertibles


Réserves réglementées (2)


Autres réserves


Total Réserves


Report à nouveau


RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)


Autres emprunts obligataires


Acompte sur dividende


Subventions d'investissement


Provisions réglementées


Total capitaux propres (I)


Produit des émissions de titres participatifs


Avances conditionnées


Total autres fonds propres (II)


Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)


Emprunts et dettes financières divers


Total Dettes financières (3)


Avances et acomptes reçus sur commandes en cours


Dettes fournisseurs et comptes rattachés


Ecart de conversion Passif (V)


Total général (I à V)


Total Dettes d’exploitation (3)


Dettes fiscales et sociales


Autres dettes d'exploitation


Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)


Produits constatés d'avance (3)


Total dettes (IV)


Dettes d'exploitation


Dettes sur immobilisations et comptes rattachés


Dettes fiscales hors exploitation


Autres dettes


Dettes diverses
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2022


France Exportation au 31/12/2022 au 31/12/2021


Ventes de marchandises   


Production vendue de biens   


Production vendue de services 6 984 763,11 6 984 763,11 3 045 841,97 


CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 6 984 763,11 0,00 6 984 763,11 3 045 841,97 


Production stockée   


Production immobilisée 13 526 199,48 11 256 998,10 


Subventions d'exploitation   


Reprises sur amortissements et provisions   


Transferts de charges   


Autres produits 2,29 2,28 


TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 20 510 964,88 14 302 842,35 


Achats de marchandises (y compris droits de douane)   


Variation de stock (marchandises)   


Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 1 364 978,00 1 790 882,96 


Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   


Autres achats et charges externes 19 816 838,41 13 328 422,92 


Consommations de l'exercice en provenance de tiers 21 181 816,41 15 119 305,88 


Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations   


Autres impôts et taxes 1 732,00 957,00 


Impôts, taxes et versements assimilés 1 732,00 957,00 


Salaires et traitements   


Charges sociales   


Charges de personnel   


Dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisations 1 709 556,24 737 950,20 


Dotations d'exploitation aux dépréciations sur immobilisations   


Dotations d'exploitation aux dépréciations sur actif circulant 30 928,32 226,44 


Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges   


Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov. 1 740 484,56 738 176,64 


Autres charges 53 825,05 53 401,39 


TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) 22 977 858,02 15 911 840,91 


Bénéfices attribués ou pertes transférées (III)   


Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)   


RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I à IV) (2 466 893,14) (1 608 998,56)







ADTIM FTTH


COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2022


au 31/12/2022 au 31/12/2021


Produits financiers de participations (1)   


Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)   


Autres intérêts et produits assimilés (1) 15 333,34  


Reprises sur provisions et transferts de charges   


Différences positives de change   


Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   


TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 15 333,34 0,00 


Dotations financières aux amortissements et provisions   


Intérêts et charges assimilées (2) 511 466,97 328 417,75 


Différences négatives de change  966,15 


Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   


Transfert de produits financiers   


TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI) 511 466,97 329 383,90 


RÉSULTAT FINANCIER (V et VI) (496 133,63) (329 383,90)


RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I-II+III-IV+V-VI) (2 963 026,77) (1 938 382,46)


Produits exceptionnels sur opérations de gestion   


Produits exceptionnels sur opérations en capital 150 594,00 75 940,00 


Reprises sur provisions et transferts de charges   


TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 150 594,00 75 940,00 


Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   


Charges exceptionnelles sur opérations en capital   


Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   


TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 0,00 0,00 


RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) 150 594,00 75 940,00 


Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  (IX)   


Impôts sur les bénéfices  (X)   


TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 20 676 892,22 14 378 782,35 


TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 489 324,99 16 241 224,81 


BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (2 812 432,77) (1 862 442,46)


  (1) Dont produits concernant les entreprises liées 


  (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées 








ACTIFS IMMOBILISES AU 31/12/2022


ADTIM FTTH Valeur Brute Amortissements Valeur Nette


Actif immobilisé au 31.12.2022 29 807 420,54       2 727 360,06 -      27 080 060,48        


Immobilisations de 1er établissement -                           -                         -                             


Détail des Investissements de la Vie du Réseau et Extensions         29 470 635,10   -       2 726 500,93            26 744 134,17   


Contrat d'Exploitation 29 429 712,21           2 718 092,96 -          26 711 619,25             


Prestations initiales 13 635 752,79           1 596 378,08 -          12 039 374,71             


CIG Assistance AMOA délégant 534 501,19                     75 209,76 -                   459 291,43                      


Aménagement des sites d'hebergement NRO 1 206 715,31                 119 477,01 -                 1 087 238,30                   


Raccordement des NRO (Réseaux tiers Coll 168 658,55                     16 865,57 -                   151 792,98                      


Forfait LR : Aménagement Affermage 1 597 643,68                 154 394,89 -                 1 443 248,79                   


IMES Cœur de Réseau 611 564,00                     302 380,74 -                 309 183,26                      


IMES OLT 1 131 955,10                 232 620,15 -                 899 334,95                      


Colonnes montantes 7 242 646,38                 592 978,14 -                 6 649 668,24                   


FAS SI 974 091,00                     88 708,61 -                   885 382,39                      


IMES Coupleur 123 904,00                     10 265,76 -                   113 638,24                      


Spare 44 073,58                       3 477,45 -                      40 596,13                         


Maintenance niveau 1 (Réseau passif) 80 862,24                   8 748,28 -                  72 113,96                     


Prise en Maintenance NRO 46 902,38                       5 116,98 -                      41 785,40                         


Prise en Maintenance PM 33 959,86                       3 631,30 -                      30 328,56                         


Génie Civil 786 013,77                 44 048,48 -                741 965,29                  


Dévoiement 88 296,89                       6 258,67 -                      82 038,22                         


Enfouissement 362 256,77                     18 047,20 -                   344 209,57                      


Densifications 272 343,78                     14 484,16 -                   257 859,62                      


Désaturation 63 116,33                       5 258,45 -                      57 857,88                         


Raccordements clients 14 927 083,41           1 068 918,12 -          13 858 165,29             


Hébergement OCEN 881 619,70                     86 322,23 -                   795 297,47                      


Raccos FTTH GP 14 045 463,71               982 595,89 -                 13 062 867,82                 


FAS Réseaux de collecte ADTIM-ADTIM FTTH 36 000,00                   7 396,52 -                  28 603,48                     


Frais de mise en place immmobilisés                       4 922,89   -                   1 011,45                           3 911,44   


Frais de fonctionnement 4 922,89                         1 011,45 -                      3 911,44                           


Autres immobilisations corporelles 1 895,91                     859,13 -                     1 036,78                       


Agencement, aménagement et installations divers 1 895,91                     859,13 -                     1 036,78                       


Matériel de bureau et informatique


Immobilisations corporelles en cours 334 889,53                 -                              334 889,53                  


Immobilisation incorporelles en cours


Autres Immobilisations financières
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ADTIM FTTH
Société par actions simplifiée
R.C.S Romans 824 577 860


Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2022


Aux Associés de la société ADTIM FTTH,


Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société ADTIM FTTH relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2022,
tels qu’ils sont joints au présent rapport.


Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.


Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.


Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.


Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la
période du 1er janvier 2022 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère
approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations
significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.


Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.


Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.


Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.


Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.


Responsabilités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.


Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.


Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à
l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.


Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.


Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.


En outre :


 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrôle interne ;


 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne ;


 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;


 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;
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 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.


Le Commissaire aux comptes


Mazars


Paris La Défense, le 15 mai 2023


Olivier Thireau
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ADTIM FTTH


BILAN AU 31/12/2022


ACTIF Brut Amort. - Dépréciat° Net au 31/12/2022 Net au 31/12/2021


Capital souscrit non appelé (I)


Frais d'établissement


Frais de développement


Concessions,brevets et droits similaires


Fonds commercial (1)


Autres immobilisations incorporelles 10 389 805,14 919 699,37 9 470 105,77 5 848 655,17


Avances sur immobilisations incorporelles


Total immobilisations incorporelles 10 389 805,14 919 699,37 9 470 105,77 5 848 655,17


Terrains


Constructions 722 897,44 38 790,03 684 107,41 219 562,11


Installations techniques, matériel 18 357 932,52 1 768 011,53 16 589 920,99 8 558 337,59


Autres immobilisations corporelles 1 895,91 859,13 1 036,78 1 226,37


Immobilisations en cours 334 889,53 334 889,53 635 636,00


Avances et acomptes


Total immobilisations corporelles 19 417 615,40 1 807 660,69 17 609 954,71 9 414 762,07


Autres participations


Créances rattachées à des participations (2)


Autres titres immobilisés


Prêts (2)


Autres immobilisations financières (2)


Total immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00


Total Actif Immobilisé (II) 29 807 420,54 2 727 360,06 27 080 060,48 15 263 417,24 


Matières premières, approvisionnements     


En cours de production de biens     


En cours de production de services     


Produits intermédiaires et finis     


Marchandises     


Total Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 


Avances et acomptes versés sur commandes     


Clients et comptes rattachés (3) 2 776 222,57 31 154,76 2 745 067,81 3 180 767,54 


Autres créances d'exploitation (3) 1 343 371,57  1 343 371,57 912 666,14 


Créances d'exploitation 4 119 594,14 31 154,76 4 088 439,38 4 093 433,68 


Créances diverses (3) 2 300 000,00  2 300 000,00  


Total Créances 6 419 594,14 31 154,76 6 388 439,38 4 093 433,68 


Valeurs mobilières de placement     


dont actions propres: 


Disponibilités 3 934 782,18  3 934 782,18 3 010 390,11 


Total Disponibilités 3 934 782,18 0,00 3 934 782,18 3 010 390,11 


Charges constatées d'avance (3) 4 326 591,13  4 326 591,13 2 653 986,51 


Total Actif Circulant (III) 14 680 967,45 31 154,76 14 649 812,69 9 757 810,30 


Frais d'émission d'emprunt à étaler (3) (IV)    


Prime de remboursement des obligations (3) (V)    


Ecarts de conversion actif (VI)    


Total Général (I à VI) 44 488 387,99 2 758 514,82 41 729 873,17 25 021 227,54 
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BILAN AU 31/12/2022


Au 31/12/2022 Au 31/12/2021


Capital social ou individuel dont versé : 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 


  


  


  


  


  


  


0,00 0,00 


(6 707 000,08) (4 844 557,62)


(2 812 432,77) (1 862 442,46)


  


2 987 988,94 783 326,94 


  


(5 531 443,91) (4 923 673,14)


  


  


0,00 0,00 


  


  


0,00 0,00 


  


  


  


13 571 253,09 9 676 137,09 


13 571 253,09 9 676 137,09 


  


8 415 032,09 5 974 764,40 


759 477,90 465 883,73 


  


9 174 509,99 6 440 648,13 


  


  


1 080,77 1 351 992,89 


1 080,77 1 351 992,89 


9 175 590,76 7 792 641,02 


  


24 514 473,23 12 476 122,57 


47 261 317,08 29 944 900,68 


  


41 729 873,17 25 021 227,54 


Ecart de conversion Passif (V)


Total général (I à V)


Total Dettes d’exploitation (3)


Dettes fiscales et sociales


Autres dettes d'exploitation


Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)


Produits constatés d'avance (3)


Total dettes (IV)


Dettes d'exploitation


Dettes sur immobilisations et comptes rattachés


Dettes fiscales hors exploitation


Autres dettes


Dettes diverses


Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)


Emprunts et dettes financières divers


Total Dettes financières (3)


Avances et acomptes reçus sur commandes en cours


Dettes fournisseurs et comptes rattachés


Autres emprunts obligataires


Acompte sur dividende


Subventions d'investissement


Provisions réglementées


Total capitaux propres (I)


Produit des émissions de titres participatifs


Avances conditionnées


Total autres fonds propres (II)


Réserves statutaires ou contractuelles


Provisions pour risques


Provisions pour charges


Total provisions pour risques et charges (III)


Emprunts obligataires convertibles


Réserves réglementées (2)


Autres réserves


Total Réserves


Report à nouveau


RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)


PASSIF


Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....


Ecarts de réévaluation


Réserve légale (2)
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2022


France Exportation au 31/12/2022 au 31/12/2021


Ventes de marchandises   


Production vendue de biens   


Production vendue de services 6 984 763,11 6 984 763,11 3 045 841,97 


CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 6 984 763,11 0,00 6 984 763,11 3 045 841,97 


Production stockée   


Production immobilisée 13 526 199,48 11 256 998,10 


Subventions d'exploitation   


Reprises sur amortissements et provisions   


Transferts de charges   


Autres produits 2,29 2,28 


TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 20 510 964,88 14 302 842,35 


Achats de marchandises (y compris droits de douane)   


Variation de stock (marchandises)   


Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 1 364 978,00 1 790 882,96 


Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   


Autres achats et charges externes 19 816 838,41 13 328 422,92 


Consommations de l'exercice en provenance de tiers 21 181 816,41 15 119 305,88 


Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations   


Autres impôts et taxes 1 732,00 957,00 


Impôts, taxes et versements assimilés 1 732,00 957,00 


Salaires et traitements   


Charges sociales   


Charges de personnel   


Dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisations 1 709 556,24 737 950,20 


Dotations d'exploitation aux dépréciations sur immobilisations   


Dotations d'exploitation aux dépréciations sur actif circulant 30 928,32 226,44 


Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges   


Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov. 1 740 484,56 738 176,64 


Autres charges 53 825,05 53 401,39 


TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) 22 977 858,02 15 911 840,91 


Bénéfices attribués ou pertes transférées (III)   


Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)   


RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I à IV) (2 466 893,14) (1 608 998,56)
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2022


au 31/12/2022 au 31/12/2021


Produits financiers de participations (1)   


Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)   


Autres intérêts et produits assimilés (1) 15 333,34  


Reprises sur provisions et transferts de charges   


Différences positives de change   


Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   


TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 15 333,34 0,00 


Dotations financières aux amortissements et provisions   


Intérêts et charges assimilées (2) 511 466,97 328 417,75 


Différences négatives de change  966,15 


Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   


Transfert de produits financiers   


TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI) 511 466,97 329 383,90 


RÉSULTAT FINANCIER (V et VI) (496 133,63) (329 383,90)


RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I-II+III-IV+V-VI) (2 963 026,77) (1 938 382,46)


Produits exceptionnels sur opérations de gestion   


Produits exceptionnels sur opérations en capital 150 594,00 75 940,00 


Reprises sur provisions et transferts de charges   


TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 150 594,00 75 940,00 


Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   


Charges exceptionnelles sur opérations en capital   


Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   


TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 0,00 0,00 


RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) 150 594,00 75 940,00 


Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  (IX)   


Impôts sur les bénéfices  (X)   


TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 20 676 892,22 14 378 782,35 


TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 489 324,99 16 241 224,81 


BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (2 812 432,77) (1 862 442,46)
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ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS


Règles et Méthodes


ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Principes, règles et méthodes comptables


L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.


Les comptes annuels ont été établis suivant les règles et principes comptables énoncés par le plan comptable général


(règlement 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) relatif au Plan Comptable Général et aux règlements


suivants en vigueur). 


Méthodes d'évaluation


Immobilisations incorporelles et corporelles


Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou de revient, hors taxes déductibles. Les frais accessoires


non représentatifs d’une valeur vénale sont exclus et portés directement en charges d’exploitation de l’exercice.


La production immobilisée est comptabilisée au coût de production. Les frais financiers en sont exclus.


Eléments constitutifs de l'infrastructures :


Le mode d’amortissement utilisé pour l’ensemble des biens immobilisés est le mode linéaire. 


Pour les équipements dits « passifs », la licence système d’information et les frais d’accès aux services, la durée


d’amortissement retenue est la période allant de la date de mise en service jusqu’au terme de la concession.


Pour les biens dits « actifs », la durée d’amortissement retenue est de 7 ans à compter de la mise en service.


Eléments non constitutifs de l'infrastructures :


Le mode d’amortissement pratiqué pour ces immobilisations est le mode linéaire et, selon le type de biens, la durée


d’amortissement est la suivante :


Les principales durées sont les suivantes :


Si la règle établie met en évidence une diminution durable de la valeur, une dépréciation est comptabilisée.


Créances


Les créances figurent au bilan pour leur valeur nominale, sous déduction des dépréciations estimées nécessaires en fonction


de leur probabilité de recouvrement.


Provisions pour risques et charges


Les provisions sont constituées en fonction du risque ou de la charge à prévoir résultant d'évènements en cours à la clôture


de l'exercice.


Subvention


Les subventions d'investissements font l’objet d’une reprise correspondant à un montant égal à la dotation aux


amortissements affectés du rapport : Subventions/Immobilisations, afin de tenir compte du caractère partiel de la subvention.


Leur reprise se fait par l'intermédiaire d'un compte de produit exceptionnel.


1 - METHODE DE L'AVANCEMENT


• Installations, agencements et aménagements de construction 10 ans


• Logiciels informatiques 1 an


• Matériel informatique 3 ans


• Installations techniques, matériel et outillage 5 ans


• Mobilier et matériel de bureau 10 ans
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ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS


Règles et Méthodes


ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


La subvention est amortie au même rythme que l'immobilisation qu'elle finance, soit jusqu'en 2036.


Il a été rapporté en compte de résultat un montant de 150 594 € au titre de la reprise de ces subventions.


Evenements postérieurs à la clôture


Il n’y a pas d’événement postérieur à la clôture de nature à remettre en cause les comptes tels qu’ils sont présentés.


Intégration fiscale


La société par actions simplifiée ADTIM FTTH a opté depuis le 1er janvier 2017 pour le régime d'intégration fiscale (art 223A


du CGI), la société étant incluse dans le périmètre fiscal de ADTIM (société mère).


Elle verse à la société mère le montant d'IS correspondant à celui qu'elle aurait versé si elle n'était pas membre du groupe. La 


charge d'impôt est comptabilisée comme en l'absence d'intégration.


Au 31 décembre, les pertes fiscales reportables s'élèvent à 9 518 212 €.


Honoraires des Commissaires aux Comptes


Au titre de l'exercice 2022, le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à 14 600 € au titre de la


mission de contrôle légal des comptes.


Informations concernant les entreprises liées


La société n'a relevé aucune transaction avec des parties liées présentant une importance significative et n'ayant pas été


conclue à des conditions normales de marché.
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ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Faits caractéristiques


Le 24 février 2022, un conflit militaire a éclaté entre la Russie et l’Ukraine.  


La société ADTIM FTTH n'ayant pas/ayant très peu d'activité dans ces deux pays, n'est pas


directement impactée par le conflit en cours.


Néanmoins, la société reste très vigilante quant aux évolutions macroéconomiques et à leurs 


répercussions directes et indirectes sur ses activités et ses résultats, alors même qu’aucune 


incidence n’a été constatée sur l’exercice.
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ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Changements de méthode


Au cours de l’exercice, aucun changement de méthode n’est intervenu 
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ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Immobilisations


Réévaluation Acqu. et apports Virement Cessions


- - - - - - - 


6 199 699 - - 4 190 107 - - 10 389 805 


- - - - - - - 


- - - - - - - 


226 237 - - 496 661 - - 722 897 


- - - - - - - 


9 217 754 - - 9 140 178 - - 18 357 933 


- - - - - - - 


- - - - - - - 


1 896 - - - - - 1 896 


- - - - - - - 


635 636 - - 334 890 635 636 - 334 890 


- - - - - - - 


10 081 523 - - 9 971 729 635 636 - 19 417 615 


- - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - 


16 281 221 - - 14 161 835 635 636 - 29 807 421 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)


Autres titres immobilisés


Prêts et autres immobilisations financières


TOTAL (IV)


Immobilisations corporelles en cours


Avances et acomptes


TOTAL (III)


Participations évaluées par mise en équivalence


Autres participations


Constructions


Sur sol propre


Sur sol d'autrui


Installations générales, agencements et 


aménagements des constructions


Installations techniques, matériel et outillage industriels


Autres immobilisations corporelles


Installations générales, agencements, 


aménagements divers


Emballages récupérables et divers


Matériel de transport


Matériel de bureau et mobilier 


informatique


Frais d'établissement et de développement (I)


Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)


Terrains


Cadre A IMMOBILISATIONS
Valeur brute au 


début de l’exercice
Autres variations


Augmentations Diminutions
Valeur brute à la 


fin de l’exercice
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ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Amortissements


Début d’exercice
Autres 


Variations
Augment. Diminutions


Fin de 


l’exercice


- - - - - 


351 043 - 568 656 - 919 699 


- - - - - 


- - - - - 


6 674 - 32 116 - 38 790 


- - - - - 


659 417 - 1 108 595 - 1 768 012 


- - - - - 


- - - - - 


670 - 190 - 859 


- - - - - 


666 760 - 1 140 900 - 1 807 661 


1 017 804 - 1 709 556 - 2 727 360 


Matériel de transport


TOTAL GENERAL (I + II + III)


Sur sol propre


Sur sol d’autrui


TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)


Matériel de bureau, informatique et mobilier


Emballages récupérables et divers


Installations techniques, matériels et outillages


Autres immo. 


corporelles


Installations générales, agencements divers


Immobilisations amortissables


Installations générales, agencements


Frais d’établissement et de développement  (I)


SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE


Autres postes d’immobilisations incorporelles  (II)


Terrains


Constructions
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ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Etats des échéances des créances et des dettes


Cadre A Montant brut A un an au plus A plus d’un an


- - - 


- - - 


- - - 


- - - 


2 776 223 2 738 837 37 386 


3 643 372 1 343 372 2 300 000 


6 419 594 4 082 208 2 337 386 


4 326 591 309 042 4 017 549 


10 746 185 4 391 251 6 354 935 


Cadre B Montant brut A un an au plus
A plus d’un an 


et - de cinq ans


A plus de cinq 


ans


Emprunts obligataires convertibles - - - - 


Autres emprunts obligataires - - - - 


- - - - 


13 571 253 - - 13 571 253 


13 571 253 - - 13 571 253 


8 415 032 8 415 032 - - 


759 478 753 247 6 231 - 


- - - - 


1 081 1 081 - - 


9 175 591 9 169 360 6 231 - 


- - - - 


24 514 473 1 847 078 7 506 035 15 161 361 


47 261 317 11 016 437 7 512 266 28 732 614 


3 895 116 - 


- Emprunts remboursés en cours d'exercice


Dettes non financières


Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques


Produits constatés d'avance


TOTAL DES DETTES 


Emprunts souscrits en cours d'exercice


Emprunts auprès des associés 


personnes physiques


Autres dettes


Fournisseurs et comptes rattachés


Dettes fiscales et sociales


Dettes sur immobilisations et comptes rattachés


Emprunts auprès des établissements de crédits


Emprunts et dettes financières divers


Dettes financières


Etat des dettes


       TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT


Charges constatées d'avance


TOTAL DES CREANCES


Autres créances


Clients et comptes rattachés


Autres immobilisations financières


TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE


Etat des créances


Créances rattachées à des participations


Prêts
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ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Charges à payer


- - 


- - 


- - 


13 571 253 - 


13 571 253 - 


8 415 032 5 382 137 


759 478 880 


- - 


1 081 - 


9 175 591 5 383 017 


Total 22 746 844 5 383 017 


Produits à recevoir


- - 


- - 


- - 


2 776 223 628 875 


3 643 372 102 125 


6 419 594 731 000 


- - 


3 934 782 - 


10 354 376 731 000 Total


Créances de l'actif circulant


Valeurs mobilières de placement


Disponibilités


Autres créances


Autres immobilisations financières


Créances de l'actif immobilisé


Créances clients et comptes rattachés


Montant du poste dont Produits à recevoir


Créances rattachées à des participations


Autres dettes


Dettes non financières


Dettes fiscales et sociales


Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés


Dettes Financières


Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés


Autres emprunts obligataires


Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit


Emprunts et dettes financières divers


Montant du poste dont Charges à payer


Emprunts obligataires convertibles
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Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Charges constatées d'avance


Charges constatées d'avance 31/12/2022


Charges d'exploitation 4 326 591 


Charges financières - 


Charges exceptionnelles - 


TOTAL 4 326 591 


Produits constatés d'avance


Produits constatés d'avance 31/12/2022


Produits d'exploitation 24 514 473 


Produits financiers - 


Produits exceptionnels - 


TOTAL 24 514 473 
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Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Capital social


Nombre au 


début de 


l'exercice


Créées au cours 


de l’exercice


Remboursées 


au cours de 


l’exercice


Nombre au 


31/12/2022
Valeur nominale


Nombre d'actions 1 000 000 1 000 000 1,00


17 / 23







ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Variation des capitaux propres


CAPITAUX PROPRES Ouverture Augment. Diminut.
Distribut. 


Dividendes


Affectation du 


résultat 


N-1


Apports et 


fusions
Clôture


Capital social ou individuel 1 000 000 1 000 000 


Primes d'émission, de fusion, 


d'apport, ....
- - 


Ecarts de réévaluation - - 


Réserve légale - - 


Réserves statutaires ou 


contractuelles
- - 


Réserves réglementées - - 


Autres réserves - - 


Report à nouveau (4 844 558) (1 862 442) (6 707 000) 


Résultat de l'exercice (1 862 442) (2 812 433) 1 862 442 (2 812 433) 


Subventions d'investissement 783 327 2 355 256 (150 594) 2 987 989 


Provisions réglementées - - 


dont : Provision pour 


investissement
- - 


dont : Amortissements 


dérogatoires
- - 


dont : Autres provisions 


réglementées
- - 


TOTAL CAPITAUX PROPRES (4 923 673) 2 355 256 (2 963 027) - - - (5 531 444) 


18 / 23







ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Provisions inscrites au Bilan


Nature des provisions Début de l’exercice Autres Variations Dotations Reprises Fin de l’exercice


utilisées


Amortissements dérogatoires - - - - - 


Autres provisions réglementées - - - - - 


PROVISIONS REGLEMENTEES - TOTAL (I) - - - - - 


Provisions pour litige - - - - - 


Provisions pour garanties - - - - - 


Provisions pour pertes sur marchés à terme - - - - - 


Provisions pour pertes à terminaison - - - - 


Provisions pour amendes et pénalités - - - - - 


Provisions pour pertes de change - - - - - 


Autres provisions pour risques - - - - 


Provisions pour risques - - - - - 


Provisions pour avantages au personnel - - - - - 


Provisions pour impôts - - - - - 


Provisions pour renouvellement des immobilisations - - - - - 


Provisions pour gros entretien - - - - - 


Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer - - - - - 


Autres provisions pour charges - - - - 


Provisions pour charges - - - - - 


PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - TOTAL (II) - - - - - 


Dépréciations sur immobilisations incorporelles - - - - - 


Dépréciations sur immobilisations corporelles - - - - - 


Dépréciations sur titres mis en équivalence - - - - - 


Dépréciations sur titres de participations - - - - - 


Dépréciations sur autres immobilisations financières - - - - - 


Dépréciations sur stocks - - - - - 


Dépréciations sur comptes clients 226 - 30 928 - 31 155 


Dépréciations sur comptes groupe et associés - - - - - 


Autres dépréciations - - - - - 


DEPRECIATIONS - TOTAL (III) 226 - 30 928 - 31 155 


TOTAL GENERAL (I + II + III) 226 - 30 928 - 31 155 


Dont dotations et reprises d’exploitation 30 928 - 


Dont dotations et reprises financières - - 


Dont dotations et reprises exceptionnelles - - 
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ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Subventions d'investissements


Date Organisme Biens subventionnés Montant Mode Durée


2022 Syndicat mixte ADN Raccordements finaux 2 355 256,00                      Linéaire 01/01/2036


Amortissement


20 / 23







ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Engagements hors bilan


ENGAGEMENTS DONNES Total dirigeants filiales participations
autres entreprises 


liées
autres


Engagements pris en matière de retraite - - 


Cautions - - - - - - 


Garanties 1 000 000 - - - - 1 000 000 


  TOTAL 1 000 000 - - - - 1 000 000 


ENGAGEMENTS RECUS Total dirigeants filiales participations
autres entreprises 


liées
autres


Cautions - - - - - - 


Garanties - - - - - - 


  TOTAL - - - - - - 


Engagements donnés au profit de :


Engagements reçus de :
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ADTIM FTTH


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022


Ventilation du chiffre d'affaires


Ventilation du chiffre d’affaires 2022 2021 Variation


Répartition par secteurs d’activité


Ventes de marchandises - - 0%


Production vendue de biens - - 0%


Production vendue de services 6 984 763 3 045 842 129%


Répartition par marché géographique


Chiffre d'affaires net-France 6 984 763 3 045 842 129%


Chiffre d'affaires net-Export - - 0%


Chiffres d'affaires nets 6 984 763 3 045 842 129%
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ADTIM FTTH


Impôt sur les bénéfices


Montant au 31/12/2022 


avant impôt
Montant de l'impôt dû


Montant au 31/12/2022 


après impôt


Résultat courant (2 963 027) - (2 963 027) 


Résultat exceptionnel à court terme 150 594 150 594 


Résultat exceptionnel à long terme - 


  TOTAL (2 812 433) - (2 812 433) 


Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
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RAPPORT du délégataire 


 


GLOSSAIRE 
 
 
 
 


Délégation de service public relative au 
réseau d’initiative publique FTTH bi-


départemental de l’Ardèche et de la Drôme 
 


Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique 
 
 
 
 
 
 


 


 


 







 
« Actionnaires » 
Désigne toutes les personnes morales ou autres entités détenant une ou plusieurs action(s) 
et les droits de vote correspondant dans le capital social du Délégataire ; 
 
« Affiliés » 
Désigne les sociétés, personnes ou entités quel que soit leur nature juridique qui a) 
exercent un contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de Commerce sur un Actionnaire, 
b) sont sous le contrôle de cet Actionnaire ou c) sur lesquelles une société, personne ou 
entité visée au a) exerce son contrôle directement ou indirectement à travers une société 
qu’elle contrôle ; 
 
« Bâtiment Adductable » 
Désigne un bâtiment pour lequel la mise en place de l’Infrastructure de Domaine Privatif, à 
partir du boitier d’Interface de Domaine Privatif (BIDP) ou le Boitier de Proximité Bâtiment 
(BPB) nécessite la réalisation d’un linéaire de travaux d’infrastructure d’accueil sur une 
distance inférieure ou égale à cent (100) mètres ; 
 
« Bâtiment Connectable » 
Désigne un bâtiment pour lequel l’Infrastructure de Domaine Privatif peut être réalisée sans 
nécessité, en dehors du domaine privatif du Bâtiment considéré, de travaux de génie civil 
ou de pose d’appuis aériens supplémentaires, ou de nouvelle mobilisation d’infrastructure 
tierce ; 
 
« Bâtiment Connecté » 
Désigne un bâtiment correspondant aux configurations suivantes : 


 bâtiment multi SUF : l’Infrastructure de Raccordement des Colonnes de Distribution 
ainsi que la colonne montante a été réalisée 


 bâtiments desservis par un PBO situé dans le Domaine Privatif, l’Infrastructure de 
Raccordement des Colonnes de Distribution a été réalisée 


 bâtiment mono-SUF (ou batiments desservis par un PBO situé en dehors du Domaine 
Privatif) : l’infrastructure de Raccordement a été réalisée 


Dans le cas d’un raccordement exclusivement en aérien ou en façade le bâtiment sera 
considéré comme Aéro-Connecté. 
Dans le cas d’un raccordement exclusivement souterrain le bâtiment sera considéré comme 
Soutéro-Connecté ; 
 
« Bâtiment Potentiellement Connectable » 
On désigne un Bâtiment Potentiellement Connectable un bâtiment pour lequel la mise en 
place de l’Infrastructure de Domaine Privatif, à partir du Boitier d’Interface de Domaine 
Privatif (BIDP) ou du Boitier de Proximité Bâtiment (BPB) est réalisable via l’usage d’une 
infrastructure d’accueil existante (fourreaux, appuis aériens, appuis de façade…) dont la 
mobilisation est réalisable sans travaux autre que nécessaire à la pose des câbles optiques 
dans/sur l’infrastructure d’accueil existante jusqu’au Point de Pénétration Batiment (PPB). 


Les travaux nécessaires à la réalisation des Infrastructures de Raccordement des Colonnes 
de Distribution d’un Bâtiment Potentiellement Connectable incluent notamment toutes 
opérations de Génie Civil nécessaires à la réalisation de vingt (20) mètres de Génie Civil en 
aval du Point de Pénétration Bâtiment (PPB) ; 


 
« Besoin de Capacité d’un Boitier d’Epissure » 
Désigne le nombre minimum d’épissures que ce boitier doit pouvoir accueillir pour la mise 
en place des Infrastructures Optiques. 
Le Besoin de Capacité d’un Boitier d’Epissure est égal au nombre d’Epissures qu’il contient, 
plus le nombre de Routes Optiques qui y sont rendues accessibles ; 
 
 
 
 







« Boitier d’Étage de Distribution (BED) » 
Dans le cas d’une Colonne montante, désigne le boitier optique permettant de réaliser la 
distribution d’un ou plusieurs étages, entre le Câble d’Immeuble (CIM – situé en colonne 
montante) et les Câbles de Raccordement Optique (CRO – ayant pour extrémité la PTO) ; 
 
« Boitier d’Étage Final (BEF) »  
Désigne dans le cas d’un bâtiment multi-sites Utilisateur Final uniquement, le dernier Boîtier 
d’Epissure  de Distribution installé à l’extrémité avale du Cable Immeuble de la colonne 
montante; 
 
« Boitier d’Imbrication (BI) » 
Désigne un boitier de protection d’épissures, constitutif des Infrastructures d’Imbrication.Un 
Boitier d’Imbrication constitue un « point d’attente » pour le déploiement ultérieur des 
Infrastructures Optiques de la zone d’influence; 
 
« Boitier d’Interface Domaine Privatif (BIDP) » 
Désigne, pour un domaine privé donné, le boitier de protection d’épissures, situé en dehors 
du domaine privé concerné, sur lequel le ou les câbles optiques allant desservir le domaine 
privatif concerné sont raccordées. Le BIDP peut être considéré comme le « dernier boitier », 
dans le sens du NRO vers le SUF, avant pénétration du réseau sur le domaine privé 
concerné ;  


 
« Boitier de Livraison d’une Route Optique de Desserte »  
Désigne un boitier de protection d’épissure à l’intérieur duquel la Route Optique de 
Desserte doit être rendue accessible pour usage futur (notamment raccordement des 
abonnés au fur et à mesure de la mise en place des Infrastructures de Domaine Privatif) ; 
 
« Boitier de Livraison d’une Route Optique d’Interconnexion »  
Désigne un boitier de protection d’épissure à l’intérieur duquel la Route Optique 
d’Interconnexion doit être rendue accessible pour usage futur (notamment raccordement au 
Point d’Interconnexion ou au fur et à mesure de la mise en place de la collecte inter-NRO) ; 


 
« Boitier de Livraison d’une Route Optique de Transport »  
Désigne un boitier de protection d’épissure à l’intérieur duquel la Route Optique de 
Transport doit être rendue accessible pour usage futur (notamment raccordement des SRO 
au fur et à mesure du déploiement des poches de réalisation) ; 
 
« Boitier de Pied d’Immeuble (BPI) »  
Désigne le Boitier optique permettant d’assurer, le cas échéant, la continuité optique entre 
le(s) Câble(s) d’ADduction immeuble (CAD) et le(s) Câble(s) d’IMmeuble (CIM), 
généralement situé(s) entre l’adduction et le pied de la colonne montante. Le BPI n’existe 
que dans le cas de plusieurs bâtiments multi-sites ; 
 
« Boitier de Protection d’Épissures (BPE) »  
Désigne un équipement destiné à protéger les épissures réalisées entre fibres optiques ; 


 
« Boitier de Proximité Bâtiments (BPB) » 
Désigne un boitier de protection d’épissures constitutif de l’Infrastructure de Proximité, qui 
permettra le raccordement futur d’un ou de plusieurs Sites Utilisateurs Finals situés à 
proximité, mais sans que ce boitier ne puisse être assimilé à un Boitier d’Interface Domaine 
Privatif (BIDP). Le Boitier de Proximité Bâtiment (BPB) constitue le point de démarcation 
entre l’Infrastructure de Proximité et l’Infrastructure de Proximité Etendu ; 
 
« Câble d’ADduction d’Immeuble (CAD) » 
Désigne le câble de l’Infrastructure de Raccordement de Colonne de Distribution à savoir 
l’Infrastructure Optique qui relie le Boitier d’Interface de Domaine Privatif (BIDP) au  Boitier 
de Pied d’Immeuble (BPI) ou au premier Boitier d’Étage de Distribution (BED); 
 
« Câble de Distribution (CDI) »  
Désigne un câble de l’Infrastructure de Distribution ; 







 
« Câble d’Immeuble (CIM) » 
Désigne un câble de l’Infrastructure de Colonne de Distribution qui chemine en colonne 
montante ; 
 
« Câble de Raccordement Optique (CRO) » 
Désigne le câble optique déployé entre le PBO et la PTO ; 
 
« Capacité Optique Posée d’un Segment Optique » désigne le nombre effectif de fibres 
optiques (non pas de Routes Optiques) parcourant le Segment Optique. Pour un même 
Segment Optique, la Capacité Optique Posée sera supérieure ou égale à la Capacité 
Optique Utile. Par exemple : un segment Optique de Capacité Optique Utile de 120 fibres, 
pourra être réalisé par la pose d’un câble optique de 144 fibres ; 


 
« Capacité Optique Utile d’un Segment Optique » 
Désigne le nombre de Routes Optiques (Préaffectées et de Réserve) qui doivent parcourir 
le Segment Optique afin de garantir de bonnes conditions de desserte des zones situées en 
aval de ce Segment Optique. Pour un Segment Optique donné, la Capacité Optique Utile 
est donc égale à la somme du nombre de Routes Optiques Préaffectées et du nombre de 
Routes Optiques de Réserve qui traversent ce Segment Optique ; 
 
« Centre support client » 
Désigne le Support technique et l’assistance téléphonique ou en ligne ; 
 
« Colonne montante »  
Désigne l’Infrastructure de Colonne de Distribution d’un Bâtiment collectif ; 
 
« Colonne rampante » désigne l’Infrastructure de Colonne de Distribution d’un ensemble 
de SUF Individuels ou Collectifs en domaine privé (exemple d’un lotissement) ; 
 
«Colonne de distribution Façade» désigne l’Infrastructure de Colonne de Distribution d’un 
ensemble de SUF Individuels ou Collectifs dont le cheminement des câbles de distribution 
ainsi que les raccordements se font en façade. Cette infrastructure est installée en facade 
des bâtiments concernés et chemine de bâtiment en bâtiment sous réserve des 
autorisations appropriées ; 


 
« Connecteur optique » 
Désigne un élément mécanique servant à établir une liaison par branchement entre deux 
fibres optiques ; 
 
« Continuité Pneumatique » 
Désigne entre deux chambres, ou entre une chambre et un poteau ou entre une chambre et 
une façade, la présence d’un fourreau ou d’une gaine mobilisable pour le tirage d’un câble 
optique ; 


 
« Contrat de Service » 
Désigne le contrat qui sera conclu entre le Délégataire et un Usager ; 
 
« Convention de passage » 
Désigne la convention conclue entre le Délégataire et les propriétaires privés ou les tiers 
bénéficiant de servitudes ou d’une telle convention, en vue de permettre l'installation, 
l'exploitation et l'entretien des équipements du Réseau sur et au-dessus des propriétés 
privées, y compris à l'extérieur des murs ou des façades, en application de l’article L. 48 du 
code des postes et communications électroniques ; 


 
« Convention Immeuble » 
Désigne la convention conclue entre le Délégataire et les propriétaires, le syndicat de 
copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires des immeubles ou lotissements et 
qui fixe les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et/ou de remplacement des 
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de 







desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, en application de l’article L. 33-6 du code des 
postes et communications électroniques ; 
 
« Convention de délégation de service public » ou « Convention » 
Désigne la présente convention de délégation de service public et ses annexes, ainsi que 
les avenants qui viendront éventuellement la compléter ; 


 
« Couche Active du Réseau » 
Désigne l’ensemble des équipements et systèmes, actifs et passifs, qui permettent, sur la 
base des Infrastructures-Support mises à la disposition du Délégataire par ADN, la 
fourniture des services de transport dans le cadre de la mise à disposition du Réseau de 
communications électroniques auprès des opérateurs et utilisateurs de réseaux 
indépendants ; 
 
« CPE» ou « Customer Premise Equipment » 
Désigne un équipement terminal utilisateur dans le cadre d’un réseau de fibres jusqu’au 
bâtiment ; 
 
« Délégataire » :  
Désigne le titulaire de la présente Convention de délégation de service public, soit 
successivement, les sociétés ADTIM, Axione et Bouygues Energies & Services, agissant 
dans le cadre d’un groupement d’entreprises solidaires, dont le mandataire est la société 
ADTIM, puis la société ad hoc que les sociétés membres du groupement constitueront pour 
lui transférer les droits et obligations acquis au titre de la Convention de délégation de 
service public ; 
 
« Dispositif de Terminaison Intérieur Optique (DTIO) »  
Désigne un élément passif situé à l’intérieur du SUF qui sert de point de test et de limite de 
responsabilité entre le réseau d’accès en fibre optique et le réseau privé du SUF. Il s’agit du 
premier point de coupure « connectorisé » à l’intérieur du logement ; 


 
« Dossier d’Infrastructure de Domaine Privatif (DIDP) » ou le cas échéant, « Dossier 
Technique d’Immeuble (DTI) » 
Désigne, pour chaque opération d’Infrastructure de Domaine Privatif déployée par le 
Délégataire, le dossier que celui-ci devra constituer lors du déploiement, puis conserver 
pendant toute la durée de la Convention de délégation de service public, et remettre à ADN 
en fin de délégation, intégrant tous les éléments de l’opération concernée ; 
 
« Dossier de Projet d’Infrastructures Support » (DPIS)  
Désigne, pour toute opération complémentaire aux Infrastructures-Support déployées par 
ADN, nécessitant des travaux de génie civil supérieur à 20 mètres, dans le cadre de 
raccordement de Bâtiments adductables, de réalisation des Infrastructures de Proximité 
Etendue, ou encore d’opérations de dévoiement ou d’enfouissement coordonnées du 
réseau, le dossier que le Délégataire devra constituer lors du déploiement, puis conserver 
pendant toute la durée de la Convention de délégation de service public, et remettre à ADN 
en fin de délégation, intégrant tous les éléments de l’opération concernée ; 


 
« Dossier de Réalisation du Réseau » 
Désigne le dossier, que le Délégataire produit, après validation des études d’APD par ADN, 
qui est utilisé pour la passation des contrats ou des marchés de travaux pour les besoins de 
la construction du Réseau ; 
 
« EMS - Equipements Management System » 
Désigne le ou les systèmes permettant de gérer les équipements et systèmes de la Couche 
Active du Réseau, comme décrit dans le modèle de référence TMN (Telecom Management 
Network - ITU-T) ; 
 
« Epissure de Bouclage »  
Désigne une épissure réalisée dans le Boitier de Livraison afin de réaliser, le cas échéant, 
des contrôles de réflectométrie bidirectionnelle ; 







 
« Epissure de Desserte » ou « Epissure de Distribution »  
Désigne toute épissure nécessaire à la réalisation de la continuité optique d’une Route 
Optique Préaffectée ou d’une Route Optique de Réserve. Une Epissure de Desserte se 
situe donc entre le Point de Mutualisation et le Boitier de Livraison de la Route Optique ; 
 
« Epissure Hors Demande ADN »  
Désigne une épissure réalisée à l’initiative des différents acteurs de la construction du 
réseau, et dont la mise en place ne fait pas partie des cahiers des charges du Syndicat ; 
 
« Epissure d’Interconnexion » 
Désigne toute épissure nécessaire à la réalisation de la continuité optique d’une Route 
Optique d’Interconnexion. Une Epissure d’Interconnexion se situe donc entre le Tiroir du 
NRO et le Boitier de Livraison de la Route Optique ; 
 
« Epissure de Jonction » 
Désigne dans le cadre du déploiement d’une Poche de Réalisation, toute épissure réalisée 
à la demande du Syndicat à partir d’une Route Optique déjà Préaffectée. Une Epissure de 
Jonction sera principalement réalisée en Boitier de Protection d’Epissure (BIDP, BPB, BI…), 
mais pourra aussi avoir lieu directement sur tiroir optique (notamment pour raccordement 
SRO, NRO…) ; 
 
« Epissure de Transport » 
Désigne toute épissure nécessaire à la réalisation de la continuité optique d’une Route 
Optique Transport. Une Epissure de Transport se situe donc entre deux Points de 
Mutualisation adjacents ou entre un NRO et un Point de Mutualisation ; 
 
« Ethernet » 
Désigne une des interfaces et les ensembles de protocoles associés utilisés pour délivrer 
les services aux Usagers du réseau ; 


 
« Fichier IPE (Informations préalables enrichies) »  
Désigne un fichier établi périodiquement par les opérateurs d’immeuble et transmis aux 
autres opérateurs, dans le cadre de la mutualisation de leur réseaux FttH, selon le modèle 
défini par le groupe « Interop’ fibre ». Ce fichier regroupe, pour chaque adresse, des 
informations telles que l’identifiant de l’adresse, le type d’ingénierie, le nombre de 
logements et de locaux professionnels, le type de zone, l’état du déploiement du réseau 
FttH, le statut au regard de la commercialisation, … ; 
 
« Frais d’Usage d’infrastructures gérées par des tiers » ou « Frais d’Usage » 
Désigne toute somme due à des tiers pour l’utilisation des infrastructures et de réseaux 
gérés par des tiers. Sont notamment inclus dans les Frais d’Usage : frais d’achat de plans, 
frais d’accès aux outils informatiques du tiers, frais d’accès aux infrastructures ou de 
réseaux, frais d’étude ou d’accompagnement facturés par le tiers, redevances de location, 
frais liées à l’obtention des droits de passage et servitudes de voirie, frais liés au 
dévoiement des infrastructures ou de réseaux tiers, frais de maintenance, frais de dépose, 
frais de désaturation, frais de remplacement/renforcements des poteaux tiers, frais de sous-
fourreautage, frais de contrôles du tiers… ; 
 
« FTTE » 
Désigne une architecture de Réseau de communications électroniques prévue pour le 
raccordement des entreprises et sites publics par le biais d’une Boucle Locale Optique 
Mutualisée (BLOM) dimensionnée pour permettre, sans déploiement d’infrastructures 
optiques supplémentaires, la réalisation de lignes optiques point-à-point du NRO jusqu’aux 
PTO des sites concernés. On parle alors d’accès FttE (Fibre jusqu’à l’entreprise). 
 
« FTTH » 
Désigne une architecture de Réseau de communications électroniques prévue pour le 
raccordement des logements et locaux professionnels directement en fibre optique. Le 







terme « FTTH » est constitué des initiales de la dénomination anglaise « Fiber To The 
Home », littéralement, en français, la fibre jusqu’à la maison ; 
 
« FTTM » 
Désigne une architecture de réseau de communications électroniques prévue pour le 
raccordement de sites techniques ou équipements (notamment capteurs, ascenseurs…). Le 
terme « FTTM » est constitué des initiales de la dénomination anglaise « Fiber To The 
Machine », littéralement, en français, la fibre jusqu’à la machine ; 
 
« FTTO » 
Désigne une architecture de réseau de communications électroniques prévue pour le 
raccordement des entreprises et sites publics directement en fibre optique par le biais d’une 
Boucle Locale Optique Dédiée (BLOD). Le terme « FTTO » est constitué des initiales de la 
dénomination anglaise « Fiber To The Office », littéralement, en français, la fibre jusqu’au 
bureau ; 
 
« Gigabit Ethernet » 
Désigne une interface Ethernet de débit 1 Gigabit/s ; 


 
« Gigue moyenne annuelle » 
Désigne la variance de temps de transit entre les paquets. Les statistiques de gigue sont 
une moyenne de toutes les valeurs mesurées sur le mois ; 
 
« GTI » 
Désigne la Garantie de Temps d’Intervention ; 
 
« GTR » : 
Désigne la Garantie de Temps de Rétablissement du Réseau ; 
 
« Infrastructure de Collecte » 
Désigne le sous-ensemble de l’Infrastructure-Support, comprenant les locaux, sites 
techniques et équipements constitutifs des NROs, Points de présences (POP) et Points 
d’Interconnexions (PI), ainsi que les Infrastructures d’Accueil et les Infrastructures Optiques 
qui les raccordent ; 
 
« Infrastructure de Colonne de Distribution (I-CD) » 
Désigne un sous-ensemble de l’Infrastructure de Domaine Privatif. Pour chaque Point de 
Distribution Immeuble, elle contient le ou les Câbles de Distribution Immeuble, ainsi que les 
Point de Branchement Optique (PBO) associés. 
Une Colonne de Distribution recouvre la notion de colonne « montante », dans le cas de 
bâtiments collectifs avec des étages, de colonne « rampante » (par exemple dans le cas de 
lotissements privés) ou de Colonne de Distribution Façade ; 
 
« Infrastructure de Desserte » 
Désigne la sous-partie de l’Infrastructure Support comprenant l’Infrastructure de Distribution 
et l’Infrastructure de Raccordement. 
 
« Infrastructure de Distribution » 
Désigne la sous-partie de l’Infrastructure Support comprenant les Infrastructures d’Accueil 
et les Infrastructures Optiques qui préparent le raccordement des Sites Utilisateurs Finals 
(SUF) et des SUF Prioritaires (SUF-P) compris dans les ZPDC et ZPDL, à l’Infrastructure de 
Transport. L’Infrastructure de Distribution comprend notamment les Points de Branchement 
Optiques (PBO) ; 
 
L’Infrastructure de Distribution, se décompose en 2 niveaux : 


o L’Infrastructure de Distribution Haute, comprenant l’espace dédié à la distribution 
optique des Sous Répartiteurs Optiques (SRO), les Points de Desserte Communal 
(PDC) et les Points de Desserte Local (PDL), ainsi que l’infrastructure d’Accueil et 
l’Infrastructure Optique reliant ces éléments. 







o L’Infrastructure de Distribution Basse, comprenant les Points de Branchement 
Optiques (PBO) ainsi que l’infrastructure d’Accueil et l’Infrastructure Optique reliant 
ces éléments au SRO; 


 
« Infrastructure de Domaine Privatif (I-DP) » 
Désigne le sous-ensemble de l’Infrastructure de Distribution Basse qui inclut l’ensemble des 
Infrastructures optiques et d’accueil qui, à partir des Boitiers d’Interface Domaine Privatif 
(BIDP), réalisent la continuité optique jusqu’aux Points de Branchement Optiques (PBO). 
L’Infrastructure de Domaine Privatif est constituée de l’Infrastructure de Raccordement des 
Colonnes de Distribution (I-RCD), l’Infrastructure de Colonne de Distribution (I-CD) ; 
 
« Infrastructure de Proximité (I-P) » 
Désigne le sous-ensemble de l’Infrastructure de Distribution Basse qui, sur une zone 
géographique donnée, et à partir de l’Infrastructure de Distribution Haute , établit 
l’infrastructure optique jusqu’à proximité des Sites Utilisateurs Finals de cette zone. 
L’Infrastructure de Proximité est établie indépendamment des demandes effectives des 
Utilisateurs Finals pour le raccordement au réseau. En fonction des tracés, et de la 
configuration des infrastructures d’accueil utilisées, la mise en place de l’Infrastructure de 
Proximité pourra inclure la mise en place de certains Boitiers d’Interface Domaine Privatif 
(BIDP).  
Pour les autres Sites utilisateurs finals dont les BIDP n’auront pas été mis en place dans le 
cadre de l’Infrastructure de Proximité, le déploiement de l’Infrastructure de Proximité prévoit 
la mise en place de Boitiers de Proximité Bâtiments, qui serviront de base au déploiement 
des Infrastructures de Proximité Etendue. Le cas échéant, l’Infrastructure de Proximité inclut 
aussi les Infrastructures d’Imbrication, dans le cadre du déploiement de Poches de 
Réalisation ; 
 
« Infrastructure de Proximité Etendue (I-PE) » 
Désigne le sous-ensemble de l’Infrastructure de Distribution Basse qui, sur une zone 
géographique donnée, et à partir de l’Infrastructure de Proximité (I-P), prolonge 
l’infrastructure optique, et le cas échéant, d’accueil, jusqu’à proximité des Sites Utilisateurs 
Finals de cette zone. L’infrastructure de Proximité Etendue pourra être mise en place 
progressivement, en fonction des demandes de raccordements provenant des Utilisateurs 
Finals. Sur une zone géographique donnée, et à partir des Boitiers de Proximité de 
l’Infrastructure de Proximité, le déploiement de l’Infrastructure de Proximité Etendue 
consiste à déployer les infrastructures optiques jusqu’aux Boitiers d’Interface Domaine 
Privatifs concernés. Le cas échéant, l’Infrastructure de Proximité Etendue inclut aussi des 
Infrastructures d’Imbrication ; 
 
« Infrastructure de Raccordement (I-R) » 
Désigne un sous-ensemble de l’Infrastructure de Desserte comprenant les Infrastructures 
d’Accueil et les Infrastructures Optiques qui raccordent à l’Infrastructure de Distribution les 
Sites Utilisateurs Finals (SUF) et les SUF Prioritaires (SUF-P) compris dans les ZPDC et 
ZPDL déployées. L’Infrastructure de Raccordement comprend notamment les Points de 
Terminaison Optique (PTO); 


 
« Infrastructure de Raccordement des Colonnes de Distribution (I-RCD) » 
Désigne un sous-ensemble de l’Infrastructure de Domaine Privatif sur les domaines privés 
comportant plusieurs Sites Utilisateurs Finals (Immeubles Collectifs, lotissements, ensemble 
de SUF desservis en façade, zone spéciale). L’Infrastructure de Raccordement des 
Colonnes de Distribution (I-RCD) contient les infrastructures optiques et d’accueil 
nécessaires au raccordement du Boitier d’Interface Domaine Privatif (BIDP) jusqu’aux 
Points de Distribution Immeuble. Dans la plupart des cas, l’IRCD sera constituée des 
infrastructures nécessaires à la mise en place du Câble d’ADduction Immeuble (CAD). 
Cependant, dans le cas d’un Domaine Privatif dont la mise en place des Infrastructures de 
Colonne de Distribution nécessiterait l’installation de plusieurs Points de Distribution 
Immeuble (PDI) (copropriété avec plusieurs bâtiments, lotissement), les éventuels 
équipements (boitiers, tiroirs, baie…), situés entre le BIDP et les PDI, nécessaires à la 
dérivation des infrastructures optiques, font aussi partie de l’Infrastructure de Raccordement 
des Colonnes de Distribution (I-RCD).Dans le cas d’un ensemble de SUF desservis en 







façade, l’infrastructure d’accueil de l’IRCD sera principalement constituée d’une remontée-
aérosouteraine ou d’un appui en façade ; 
 
« Infrastructure de Transport »  
Désigne la sous-partie de l’Infrastructure Support comprenant le Répartiteur de Transport 
Optique (intégré dans le NRO), les Sous Répartiteurs Optiques (SRO) intégrés ou non dans 
les NRO, les Points de Desserte Communale (PDC), les Points de Desserte Locale (PDL), 
les Infrastructures d’Accueil et les Infrastructures Optiques qui les raccordent aux NRO ; 
 
« Infrastructure d’Imbrication ou Infrastructure Optique d’Imbrication »  
Dans le cadre d’une Poche de Réalisation, elle désigne les Infrastructures Optiques mises 
en place simultanément au déploiement des Infrastructures Optiques de Collecte, de 
Transport, de Distribution, de Proximité, ou de Proximité Etendue, de la Poche de 
Réalisation, et qui permettront le raccordement des sites techniques ou des SUF situés sur 
la Zone d’Influence de la Poche de Réalisation.; 
 
« Infrastructure fédératrice » 
Recouvre l’infrastructure fibre support du réseau de collecte/ d’agrégation optique ; 
 
« Infrastructure d’Accueil (IA) » 
Désigne l’ensemble des infrastructures aériennes ou souterraines de type fourreaux, gaines 
techniques, passages de câbles, et supports aériens, permettant le passage et le 
déploiement de la fibre optique ;  
 
« Infrastructure Optique (IO) »  
Désigne l’ensemble des infrastructures de type câbles de fibre optique, boitiers de 
protection d’épissures de tout type, tiroirs optiques, répartiteurs optiques, prises terminales 
optiques, déployés en Infrastructures d’accueil aériennes ou souterraines ; 


 
« Infrastructure Support » 
Désigne l’infrastructure de communications électroniques support du Réseau bi-
départemental de communications électroniques indépendamment de sa nature technique : 
ouvrage de génie civil, câbles optiques…, et du segment géographique (collecte, desserte) ; 
il s’agit de l’ensemble des Infrastructures d’Accueil et des Infrastructures Optiques. 
 
« Interruption maximale de service (IMS) » 
L’IMS correspond au cumul annuel des interruptions de service du lien principal et du 
secours, exprimé en heures ; 
 
« IP VPN » 
Désigne un réseau privé virtuel (« Virtual Private Network ») transportant des flux IP ; 
 
« IP » 
Désigne l’Internet Protocole, protocole de communication standardisé des réseaux de 
communications électroniques ; 
 
« Ligne d’Interconnexion » 
Désigne les Lignes en fibre optique qui raccordent un NRO ou POP, soit à un Point 
d’Interconnexion du réseau, soit à un point d’interconnexion tierce. 
 
« Ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique » ou 
« Ligne » 
Désigne une liaison passive d’un réseau de boucle locale à très haut débit constituée d’un 
ou de plusieurs chemins continus en fibres optiques et permettant de desservir un ou 
plusieurs  Sites Utilisateurs Finals ; 
 
« Lignes de Collecte » 
Désigne les Lignes en fibre optique qui raccordent les NRO et POP entre eux ; 
 
 







« Lignes de Déport d’Actif » 
Désignent les Lignes en fibre optique qui raccordent un NRO à un SRO-E 
pour lequel une extension activée a été mise en place ; 
 
« Lignes de Desserte » 
Désigne les Lignes en fibre optique qui raccordent les Sites Utilisateur Final (SUF) à leur 
NRO/PM associé ; 
 
« Lignes de Distribution »  
Désigne les Lignes qui raccordent le Point de Mutualisation au PBO, elles contiennent 
l’ensemble des lignes optiques utiles, c’est-à-dire pré affectées, le cas échéant bouclées, et 
des lignes dites de réserve (sans SUF pré affecté en particulier) ; 
 
« Lignes de Sécurisation » 
Désigne les Lignes en fibre optique qui raccordent certains SUF ou Sites particuliers à un 
NRO différent de celui raccordé par ses Lignes de Desserte ; 


 
« Lignes de Transport »  
Désigne les Lignes qui raccordent les Points de Mutualisation aux NRO; 
 
« Logement raccordable » ou « Site raccordable » 
Au sens de l’ARCEP, désigne un logement ou site professionnel et technique pour lequel il 
existe une continuité optique entre le Point de Mutualisation et le Point de Branchement 
Optique (PBO) ; 
 
« Logement raccordé » ou « Site raccordé »: 
Au sens de l’ARCEP, désigne un logement ou un site professionnel pour lequel il existe une 
continuité optique entre le Point de Mutualisation et la Prise Terminale Optique ; 
 
« Love de Manœuvre ou Love de Boîtier »  
Désigne à chaque site technique accueillant, ou destiné à accueillir, un ou plusieurs Boîtiers 
de Protection d’Epissures, un love du ou des câbles concernés devant être réalisé dans le 
site technique afin de permettre la manipulation du boîtier (par exemple, le sortir d’une 
chambre pour réaliser les épissures en camion, ou le descendre un BPE d’un support 
aérien)  
 
« Love de Réserve »  
Désigne pour chaque portion de câble optique ne contenant pas de point de coupure, une 
longueur de love répartie entre les différents sites techniques (chambre, local, …) 
accueillant la portion concernée du câble. Le Love de Réserve permettra notamment de 
conserver une marge de manœuvre quant aux positionnements des futurs équipements de 
distribution lors de la conception de l’Infrastructure de Distribution mais aussi en cas de 
reprise ; 
 
« Love NRO »  
Désigne pour chaque câble arrivant dans un NRO ou POP, un love devant être réalisé à 
l’intérieur du local ; 
 
« Love PDI »  
Désigne pour chaque Câble d’ADduction (CAD) ou Câble D’iMmeuble (CIM), un love devant 
être réalisé avec accord du gestionnaire à l’intérieur du local ; 
 
« Mise en Service »  
Désigne la phase d’ouverture technique et commerciale du réseau. Celle-ci intervient à 
l’issue de la procédure de réception du réseau ; 
 
« MPLS VPN » 
Désigne un VPN utilisant la technologie MPLS ; 
 







« Multi-SRO » 
Local Technique hébergeant plusieurs SRO-I ; 
 
« Network Management System (NMS) » 
Désigne le ou les systèmes permettant de gérer les services de transport fournis par le 
Réseau, comme décrit dans le modèle de référence TMN (Telecom Management Network - 
ITU-T) ; 
«Network Operation Center (NOC) » 
Désigne le Centre de Supervision et d’Exploitation du réseau et des services usagers; 
 
« Nœud de Raccordement Optique (NRO) » 
Désigne le Point de concentration du réseau d’accès FTTx où sont installés les 
équipements actifs permettant à un opérateur d’acheminer le signal depuis son réseau vers 
les utilisateurs finals ; 
 
Optical Line Termination ou Optical Line Terminal (OLT) 
Désigne l'équipement de terminaison assurant l'interface à la fibre, côté NRO. Un OLT est 
relié à une ou à plusieurs terminaisons d'abonnés, appelées Optical Network Unit (ONU) ou 
ONT par des fibres optiques point à point ou multipoint. 
 
Optical Network Termination (ONT) ou « terminaison de réseau optique » 
Désigne un équipement de réseau optique employé pour le raccordement par fibre optique 
jusqu’au domicile ; il incorpore la fonction d’accès aux terminaux de l’utilisateur et parfois la 
prise terminale optique (PTO). 


 
« Opérateur » ou « Opérateur de communications électroniques »  
Désigne toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications 
électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications 
électroniques (selon l’article L. 32-15°, du Code des postes et communications 
électroniques) ; 
 
« Opérateur d’immeuble » 
Désigne toute personne chargée de l’établissement et/ou de la gestion d’une ou plusieurs 
Lignes dans le cadre d’une convention d’installation, de gestion, d’entretien et de 
remplacement en application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications 
électroniques ; 
 
« Opérateur du Point de Mutualisation » 
Désigne Opérateur d’immeuble qui exploite un Opérateur du Point de Mutualisation toute 
personne chargée de l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs Lignes dans une 
Zone Arrière de Point de Mutualisation ; 


 
« Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) » 
Désigne un instrument optoélectronique utilisé pour caractériser une fibre optique. Il émet 
une série d'impulsions optiques dans la fibre testée. Il extrait également, dès la fin même de 
la fibre, la lumière qui est réfléchie et renvoyée à partir de points dans la fibre ou l'indice de 
réfraction change ; 
 
« Mesures de réflectométries »  
Désignent les mesures réalisées avec un OTDR ; 
 
« Panneau de Distribution Optique »  
Désigne un équipement passif permettant la mise en correspondance par connecteurs entre 
les fibres situées en aval et les fibres situées en amont ; 


 
« Partie Amont » d’un élément d’infrastructure 
Désigne la partie de l’élément qui est la plus proche du NRO racine (proche au sens 
parcours de l’arborescence) ; 
 
 







« Partie Aval » d’un élément d’infrastructure 
Désigne la partie de l’élément qui est la plus éloignée du NRO racine (éloignée au sens 
parcours de l’arborescence) ; 
 
« Perte de paquet » 
Le taux de perte de paquet est le pourcentage de paquets perdus lors de la transmission de 
données. Le taux est une moyenne de toutes les mesures effectuées au cours d’un mois 
calendaire ; 
 
« Poche de Réalisation »  
Désigne une zone géographique sur laquelle les Infrastructures Optiques de Transport et/ou 
Proximité seront déployées afin que la plus grande partie des SUF de la Poche de 
Réalisation devienne « Site Potentiellement Raccordable ». Une Poche de Réalisation 
concerne une ou plusieurs ZAPM ; 
 
« Point de Branchement Optique (PBO) » 
Désigne (i) dans les immeubles de plusieurs logements résidentiels ou locaux à usage 
professionnel comprenant une colonne montante, un équipement généralement situé dans 
la colonne montante qui permet de raccorder le câblage vertical avec le câble de 
branchement. (ii) Le point de branchement optique peut également se trouver à l'extérieur 
du SUF à proximité immédiate du logement ou local à usage professionnel, en général à 
quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du logement ; dans ce cas, il permet de 
raccorder le câblage installé en amont dans le réseau avec le câble de branchement. C’est 
le dernier boitier de dérivation de l’Infrastructure Optique dans le sens NRO > SUF. Dans le 
cas d’un bâtiment mono-Site Utilisateur Final, cet équipement  est situé juste avant le Point 
de Terminaison Optique et à l’extérieur du SUF qu’il raccorde ; 
 
« Point de Concentration de Collecte »  
Désigne, pour une Route Optique de Collecte d’une Poche de Réalisation donnée, le tiroir 
optique qui permettra son raccordement vers le Point d’Interconnexion de Collecte. Un Point 
de Concentration de Collecte sera, dans la plupart des cas, un tiroir optique situé dans un 
NRO ; 
 
« Point de Concentration de Desserte »  
Désigne pour une Route Optique de Desserte d’une Poche de Réalisation donnée, le tiroir 
optique qui permettra son raccordement vers l’Infrastructure de Transport. Un Point de 
Concentration de Desserte sera, dans la plupart des cas, un tiroir optique situé dans un 
SRO localisé ou non dans un NRO ; 
 
« Point de Concentration de Transport »  
Désigne, pour une Route Optique de Transport d’une Poche de Réalisation donnée, le tiroir 
optique qui permettra son raccordement vers l’Infrastructure de Collecte.Un Point de 
Concentration de Transport sera, dans la plupart des cas, un tiroir optique situé dans un 
RTO localisé dans un NRO ; 
 
« Point de Desserte Communale (PDC) » 
Un Point de Desserte Communale (PDC) d’une commune est un site technique, le plus 
souvent une chambre, destiné à devenir un point de concentration principal de 
l’Infrastructure de Distribution de cette commune. Son positionnement et son 
dimensionnement permettent d’optimiser à la fois les coûts de raccordements en fibre 
optique de la plus grande partie des Sites Utilisateurs Finals concernés de la commune, 
mais aussi d’optimiser les coûts de réalisation de l’Infrastructure de Distribution.; 
 
« Point de Desserte Locale (PDL) » 
Le Point de Desserte Locale (PDL) est un site technique, le plus souvent une chambre, 
destiné à devenir un point de concentration secondaire de l’Infrastructure de Distribution 
Haute. Son positionnement et son dimensionnement faciliteront le déploiement de 
l’Infrastructure de Distribution Basse; 
 
 







« Point de Distribution Immeuble (PDI) »  
Désigne : 
- Pour un Bâtiment Multi-Sites Utilisateurs Finals, l’emplacement entre l’adduction immeuble 
et le pied de la colonne montante ; 
- Pour un Lotissement, l’emplacement situé sur le premier élément de l’Infrastructure 
d’Accueil du domaine privatif pouvant héberger un BPE  
- Dans le cas d’une colonne de distribution Façade, le PDI est l’emplacement le plus 
pertinent sur l’Infrastructure d’ Accueil pouvant héberger un PBO (exemple : entre 2 
façades) 
- Le PDI peut héberger un Boitier Protection d’Epissure ou PBO ou Boitier de Pied 
d’Immeuble et/ou un love et/ou un câble en passage; 
 
« Point d’Interconnexion (PI) »  
Désigne un site technique, le plus souvent une chambre, destiné à devenir un point 
d’interconnexion avec un tiers opérateur. Les Points d’Interconnexion font partie de 
l’Infrastructure de Collecte ; 
 
« Point de Livraison » 
Désigne la localisation géographique du site sur lequel le Délégataire livre le service à 
l’Usager ; 
 
« Point de mutualisation (PM)» 
Désigne le lieu en lequel une personne établissant ou ayant établi, ou exploitant une ou 
plusieurs Lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, donne 
accès à des opérateurs à ces Lignes en vue de fournir des services de communications 
électroniques aux Utilisateurs finals correspondants, conformément à l’article L. 34-8-3 du 
code des postes et des communications électroniques ; 
 
« Point de Pénétration Bâtiment (PPB) » 
Désigne le dernier nœud de l’Infrastructure d’Accueil sur le domaine public du réseau d’un 
Batiment mono-site ou multi-site dans le sens du NRO vers le SUF à partir duquel la 
pénétration vers la parcelle est réalisée. Il peut s’agir d’ancrage dans le cas de pénétration 
aérienne sur poteau ou en façade. Il peut s’agir d’une chambre permettant la pénétration 
d’un bâtiment dans le cas d’Infrastructure d’Accueil souterraine ; 
 
« Point de raccordement distant mutualisé (PRDM) » :  
Lorsque le Point de mutualisation regroupe moins de 1000 Lignes, désigne le point de 
livraison de l’offre de raccordement distant prévue par la décision n° 2010-1312 et 
regroupant au moins 1000 Lignes.  
 
« Point de Terminaison » 
Désigne l’emplacement situé à l'intérieur du Site Utilisateur sur lequel l’Equipement 
Terminal est installé ; 
 
« Point de Terminaison Optique » 
Désigne le boitier ou le bandeau optique, situé dans un Site Utilisateur Final, comportant un 
ou plusieurs connecteurs optiques sur chacun desquels peut être connecté un Equipement 
Terminal d’Accès au Service ; 
 
« PON (Passive Optical Network) » 
Désigne une technologie d’accès passive sur Fibre Optique ; 
 
« POP (Point of Presence : point de présence) » 
Désigne un Nœud de réseau permettant le raccordement des Usagers ; 
 
« Prise Terminale Optique (PTO) » ou « Prise » 
Désigne la Prise située dans un logement ou local professionnel qui constitue le Point de 
Terminaison Optique du réseau d’accès FTTx ; 
 
 







« QoS (Quality of Service) » 
Désigne la « Qualité de Service » associée à un Service délivré à un Usager ; 
 
« Raccordement final » 
Désigne l’opération consistant, dans le cadre d’Infrastructures-Support, existantes ou à 
créer, à installer un câble de branchement ou Cable de Raccordement Optique (CRO) 
comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le Point de Branchement Optique et la 
Prise Terminale Optique ; 
 
 « Raccordement Long » 


Désigne l’opération consistant, dans le cadre d’Infrastructures-Support existantes ou à 
créer, à installer à partir d’un Point de Branchement Optique du réseau existant, (i) un câble 
de branchement de deux fibres optiques et (ii) la Prise Terminale Optique du SUF, étant 
entendu que le Point de Branchement Optique est situé à une distance strictement 
supérieur à 100 mètres linéaires de la limite de parcelle publique/privée  du SUF qu’il 
dessert ; 


« Raccordement Standard » 
Désigne l’opération consistant, dans le cadre d’Infrastructures-Support existantes ou à 
créer, à installer à partir d’un Point de Branchement Optique du réseau existant, (i) un câble 
de branchement de deux fibres optiques, et (ii) la Prise Terminale Optique du SUF, étant 
entendu que le Point de Branchement Optique est situé à une distance inférieure ou égale à 
100 mètres linéaires de la limite de parcelle publique/privée du SUF qu’il dessert ; 


 
« Raccordement sur Demande » 
Désigne l’opération consistant, dans le cadre de l’extension des Infrastructures-Support 
existantes ou à créer, à installer à partir d’un Boitier de Proximité Bâtiment (BPB) du réseau 
existant, (i) un câble optique de distribution et (ii) un Point de Branchement Optique de sorte 
que le Raccordement devienne un Raccordement Long ou un Raccordement Standard. 
 
« Référentiel Administratif » 
Désigne un ensemble d’informations, et les formats de transmission associés, que le 
Délégataire doit régulièrement fournir à ADN au titre du suivi administratif et financier de la 
Convention de DSP afin que ce dernier puisse exercer son droit de contrôle de la délégation 
au cours des différentes phases de l’exécution de la Convention. Il comprend les 
informations relatives au suivi de la commercialisation du réseau, au suivi des redevances 
d’infrastructures tierces et des RODP, et au suivi des biens de retour. 
 
« Référentiel DSP » 
Le Référentiel DSP constitue un ensemble d’informations, et les formats de transmission 
associés, que le Délégataire doit régulièrement fournir à ADN afin que ce dernier puisse 
exercer son droit de contrôle de la délégation au cours des différentes phases de 
l’exécution de la Convention. Il inclut le Référentiel Technique et le Référentiel Administratif, 
ainsi que le Référentiel Réseau ; 
 
« Référentiel Réseau » 
Désigne un ensemble d’informations relatives au Réseau, et les formats de transmission 
associés, que le Délégataire doit régulièrement fournir à ADN dans le cadre du Modèle 
Conceptuel de Données défini en Annexe 08 de la convention, afin que ce dernier puisse 
exercer son droit de contrôle de la délégation au cours des différentes phases de 
l’exécution de la Convention.  


 
« Référentiel Technique » 
Désigne un ensemble d’informations, et les formats de transmission associés, que le 
Délégataire doit régulièrement fournir à ADN au titre des données issues du Système 
d’Information Technique et Commercial relatives à la Convention afin que ce dernier puisse 
exercer son droit de contrôle de la délégation au cours des différentes phases de 
l’exécution de la Convention.  
 
 







« Répartiteur de Collecte Optique »  
Désigne le Panneau de Distribution Optique d’un NRO dédié aux Lignes Optiques de 
Collecte et d’Interconnexion ; 
 
« Répartiteur de Transport Optique »  
Désigne le répartiteur optique installé dans le NRO terminant les lignes optiques de 
transport reliant le NRO au SRO ; 
 
« Route Optique d’Interconnexion »  
Désigne une ligne de Fibre Optique continue mise en place, entre le Répartiteur de Collecte 
Optique (RCO) au NRO et le Point d’Interconnexion (PI) ; 
 


« Route Optique de Transport » 
Désigne une ligne de Fibre Optique continue mise en place, entre le Répartiteur de 
Transport Optique (RTO) et le SRO non localisé au NRO et permet un accès passif en Point 
à Point ou PON, à partir du NRO, à l’ensemble des Lignes de Desserte du SRO ; 
 
« Route Optique de Desserte » 
Désigne une Ligne de Fibre Optique Continue, et qui a les caractéristiques suivantes: 


 L’extrémité amont de la route optique se situe dans un tiroir optique du SRO, 
agissant en tant que Point de Concentration de Desserte ; 


 L’extrémité aval de la route optique se situe dans un boitier de protection d’épissure 
de la Poche de Réalisation ; 


 La route optique est rendue accessible dans un Boitier de Livraison, situé sur son 
extrémité aval ; 


  
« Route Optique Préaffectée de Desserte » 
Désigne une Route Optique qui a été « réservée » pour un SUF particulier situé sur la 
Poche de Réalisation. Une Route Optique Préaffectée est associée à un Boitier de 
Livraison, unique, sur lequel le SUF est prévu d’être raccordé ultérieurement ; 
 
« Route Optique Préaffectée d’Interconnexion » 
Désigne une Route Optique qui a été « réservée » pour un Point d’Interconnexion particulier 
situé sur la Poche de Réalisation ou à proximité de celle-ci. Une Route Optique Préaffectée 
De Collecte est associée à un Boitier de Livraison, unique, sur lequel le Point 
d’Interconnexion est prévu d’être raccordé ultérieurement ; 
 
« Route Optique Préaffectée de Transport » 
Désigne une Route Optique qui a été « réservée » pour un SRO particulier situé sur la 
Poche de Réalisation ou à proximité de celle-ci. Une Route Optique Préaffectée de 
Transport est associée à un Boitier de Livraison, unique, sur lequel le SRO est prévu d’être 
raccordé ultérieurement ; 
 
« Route Optique de Réserve »  
Désigne une Route Optique de Desserte qui constitue une réserve de capacité pour faire 
face à la densification de l’habitat sur la Poche de Réalisation, mais aussi qui permet de 
raccorder les éventuels Boitiers d’Imbrication. Une Route Optique de Réserve est associée 
à un Boitier de Livraison, unique, dans lequel elle doit être rendue accessible. 
Contrairement à une Route Optique Préaffectée, une Route Optique de Réserve n’est 
associée à aucun SUF particulier ; 
 
 
« Réseau d’initiative publique bi-départemental très haut débit » ou « Réseau bi-
départemental FTTH » ou « RIP FTTH » 
Désigne le réseau de communications électroniques, au sens du 3° et du 15° de l’article L. 
32 du Code des postes et communications électroniques très haut débit établi à l’initiative 
du Syndicat Mixte ADN, en ce compris l’Infrastructure-Support et la Couche Active, 
indépendamment des solutions techniques retenues dont : 







• l’ensemble des ouvrages et équipements mis à la disposition du Délégataire 
par le Syndicat Mixte ADN sur les segments Collecte, Transport, Distribution 
et, exceptionnellement, Raccordements, 


• l’ensemble des ouvrages et équipements dont le Délégataire assure la 
maîtrise d’ouvrage au titre de la Convention, en particulier l’Infrastructure de 
Desserte et les Raccordements finals, 


• l’ensemble des droits d’usage d’infrastructures et de réseaux existants 
acquis par le Délégataire ou le Délégant pour les besoins de la Convention, 
permettant la fourniture de Services à destination des Usagers, 


 
« Réseau de communications électroniques » 
Au sens de l’article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques, 
désigne toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi 
que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications 
électroniques, notamment ceux de commutation et de routage ; 
 
« Réseau fédérateur » 
Recouvre l’ensemble des équipements et systèmes de communications électroniques 
installés sur l’Infrastructure fédératrice ; 
 
« Réseaux d’accès » ou « sous Réseaux d’accès » 
Recouvre les supports, équipements et installations situés entre un point de raccordement 
sur l’Infrastructure et le Site Utilisateur Final ; 
 
« Segment » 
Désigne l’élément reliant deux chambres ; 
 
« Segment Optique »  
Désigne une portion continue d’infrastructures optiques le long de laquelle le nombre total 
de Routes Optiques est constant (Capacité Optique Utile est constante), et dont les 
infrastructures optiques sont installées dans/sur un même type d’infrastructure d’accueil 
(aérien ou souterrain) ; 
 
« Services» ou « Service de Transport » 
Désigne les prestations de capacités, de connectivité et d’hébergement fournies par le 
Délégataire aux Usagers du Réseau sur le marché de gros ; 
 
« Site Activable » 
Désigne un Site Utilisateur Final (SUF) professionnel, technique ou résidentiel pour lequel 
l’Infrastructure de Raccordement a été réalisée ; 
 
« Site activé » 
Désigne un Site Activable sur lequel le Délégataire délivre au moins un Service pour le 
compte d’un Usager au niveau d’un Point de Terminaison ; 
 
« Site Potentiellement Raccordable » ou « Site Utilisateur Final Potentiellement 
Raccordable » (SUF-PR) 
Désigne un Site Utilisateur Final (SUF) professionnel, technique ou résidentiel, situé dans 
un Bâtiment Potentiellement Connectable, ou dans un Bâtiment Connectable, ou dans un 
Bâtiment Connecté ; 


 
« Site Utilisateur Final (SUF) » 
Désigne un local à usage professionnel, technique ou résidentiel, équipé ou destiné à être 
équipé d’une Prise Terminale Optique de l’Infrastructure Support, et à partir duquel un 
Utilisateur Final, ou un groupe d’Utilisateurs Finals peuvent accéder aux services de 
communications électroniques fournis par les Opérateurs Usagers ; 


 
« SLA (Service Level Agreement) » 
Désigne un accord de niveaux de services, donnant lieu à des pénalités en cas de non-
respect ; 







« SLO (Service Level Objective) » 
Désigne les objectifs de qualité de service ; 
 
« SUF isolé » ou « site isolé » 
Désigne au sens de la présente Convention un site défini à l’Annexe 14A qui peut être 
éligible à une solution d’inclusion numérique. 


 
« SUF Prioritaire »  
Désigne un Site Utilisateur Final prioritaire au sens de la Mission Très Haut Débit ; 


 
« SUF professionnel » 
Désigne un Site Utilisateur Final qui n’est pas un logement ; 
 
« SUF résidentiel » 
Désigne un Site Utilisateur Final qui est un logement ; 
 
« Sous-répartiteur optique (SRO) » 
Le SRO est un noeud intermédiaire de brassage de la BLOM, en aval duquel chaque SUF 
est desservi avec une liaison optique continue, c’est à dire soudée de bout en bout. Le SRO 
constitue un point de flexibilité du réseau afin de faciliter les opérations de raccordement, 
d’exploitation et de maintenance des lignes optiques ; 
 
« Sous-répartiteur optique Exterieur (SRO-E) » 
Les SRO-E sont des sous-répartiteurs optique de type armoire de rue ; 


 
« Sous-répartiteur optique Intérieur (SRO-I) » 
Les SRO-I sont hébergés à l’intérieur de locaux techniques (NRO ou Multi-SRO) mis à 
disposition par le Syndicat ; 
 
« Switch MPLS » 
Désigne un commutateur supportant la technologie MPLS ; 
 
« Switch Ethernet » 
Désigne un commutateur supportant la technologie et les interfaces Ethernet ; 
 
« Syndicat Mixte ADN », « Syndicat ADN », « ADN » ou « Délégant » 
Désigne l’autorité délégante organisatrice du service public de mise à disposition du 
Réseau de communications électroniques objet de la présente consultation ; 


 
« Système d’Information Technique et Commerciale » 
Désigne le Référentiel Technique faisant partie intégrante du Référentiel DSP 
 
« Taux de disponibilité annuel » 
Le taux de disponibilité annuel est calculé en fonction de l’IMS selon la formule suivante : 
Taux de disponibilité =1-(IMS / 365*24) ; 
 
« Temps de transit » 
Le temps de transit est le temps mis par un paquet pour effectuer un aller-retour entre les 
deux points de livraison d’un service. Le temps de transit moyen mensuel est la valeur 
moyenne, sur le mois, des mesures de temps de transit réalisées ; 
 
« Tiroir optique »  
Désigne une sous-partie d’un Panneau de Brassage Optique ; 


 
« Usager » 
Désigne tout opérateur ou tout utilisateur de réseaux indépendants au sens du premier 
alinéa du I de l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, souscrivant 
ou désirant souscrire un contrat de Service avec le Délégataire ; 
 
 







« Utilisateur de réseaux indépendants » 
Désigne l’utilisateur d’un réseau de communications électroniques réservé à l’usage d’une 
ou de plusieurs personnes constituant un Groupe fermé d’utilisateurs (GFU), en vue 
d’échanger des communications internes au sein de ce groupe ; 
 
« Utilisateur final » 
Désigne toute personne physique ou morale, cliente d’un opérateur Usager, qui ne fournit 
pas elle-même de réseaux de communications électroniques ou de services de 
communications électroniques accessibles au public ; 
 
« VPN (Virtual Private Network) » 
Désigne un réseau privé virtuel délivré à un usager du réseau ; 
 
« VSR » 
Désigne l’opération de vérification de Service Régulier ; 
 
« Zone arrière de NRO (ZNRO) » 
Désigne une zone formant une unité géographique continue à l’intérieur de laquelle les 
immeubles bâtis ont vocation à être raccordés au NRO correspondant ; 
 
« Zone arrière de PDC (ZPDC) » 
Désigne une zone formant une unité géographique continue à l’intérieur de laquelle les 
immeubles bâtis ont vocation à être raccordés au PDC correspondant ; 
 
« Zone arrière de PDL (ZPDL) » 
Désigne une zone formant une unité géographique continue à l’intérieur de laquelle les 
immeubles bâtis ont vocation à être raccordés au PDL correspondant ; 


 
« Zone arrière de SRO (ZSRO) » 
Désigne une zone formant une unité géographique continue à l’intérieur de laquelle les 
immeubles bâtis ont vocation à être raccordés au SRO correspondant ; 
 
« Zone arrière du point de mutualisation (ZAPM) » 
Désigne une zone formant une unité géographique continue à l’intérieur de laquelle les 
immeubles bâtis ont vocation à être raccordés au Point de Mutualisation correspondant. Un 
immeuble bâti situé dans la zone arrière d’un point de mutualisation donné est dit « 
raccordable », au sens ARCEP, à ce point de mutualisation ; 
 
« Zone conventionnée » 
Désigne une zone recouvrant les communes situées en zones très denses, au sens de la 
décision de l’ARCEP n° 2013-1475 du 10 décembre 2013, modifiant la liste des communes 
des zones très denses établie par la décision n°2009-1106 du 22 décembre 2009, ou dans 
lesquelles au moins un opérateur de communications électroniques s’est engagé, de 
manière crédible, à déployer un réseau FTTH homogène et complet dans un avenir proche, 
en signant une convention de programmation et de suivi des déploiements FttH.  
 
 « Zone d’Influence de la Poche de Réalisation » 
Désigne les zones géographiques en dehors de la Poche de Réalisation, dont les 
infrastructures optiques pourraient être déployées via les mêmes infrastructures d’accueil 
que la poche de réalisation ; 
 
 « Zone résidentielle » 
Désigne une zone (quartiers, zones, rues …) comprenant des ensembles immobiliers, des 
îlots d’habitation ou des zones pavillonnaires, représentant un nombre important d’habitats 
privatifs, ainsi que les locaux des professions libérales et des très petites entreprises, qui y 
sont insérés. 


 




























Du 01/01/2021 au 31/12/2021 


 


 


 


 


 


Nom Prénom Age Sexe Contrat Métier Employeur 
Début 
contrat 


Fin contrat 
Nombre 
d'heures 


Nombre 
d'heures de 
formation 


AIT KHALED Saïd 25 M Contrat de 
Professionnalisation 


F1605 - Montage de réseaux 
électriques et télécoms 


AXIONE 06/09/2021 27/07/2022 629 119,2 


LEJEUNE Benjamin 27 M CDI F1605 - Montage de réseaux 
électriques et télécoms 


RT2S SAS (ex DAN Fibre 
Optic et Sanchez.nov) 


07/06/2021   998,69 0  


ODOUARD Manon 23 F CDD M1602 - Opérations administratives CONSTRUCTEL 24/07/2020 21/01/2022 1820,04  0 


 


  AIT KHALED LEJEUNE ODOUARD 


  Nombre d'heures travaillées Dont heures de formation Nombre d'heures travaillées Nombre d'heures travaillées 


janv-21       151,67 


févr-21       151,67 


mars-21       151,67 


avr-21       151,67 


mai-21       151,67 


juin-21     123,67 151,67 


juil-21     151,67 151,67 


août-21     116,67 151,67 


sept-21 141 29,8 151,67 151,67 


oct-21 155 29,8 151,67 151,67 


nov-21 163 29,8 151,67 151,67 


déc-21 170 29,8 151,67 151,67 


Totaux 629 119,2 998,69 1820,04 


          


TOTAL GLOBAL 3447,73 


 


Maitre d'ouvrage Nb heures 
réalisées 


Nb heures prévues Nb heures formation 
réalisées 


ADN  3 447,73  18 000,00 119,2 


Total  3 447,73  18 000,00 119,2 


















OLT NRO Modèle DATE MES Qte Adresse Code postal Commune
olt-sva26-01 LT_26333_WVAL MA5800-X7 10/04/2019 1 26 RUE DES MALLES 26240 ST VALLIER
olt-seb07-01 LT_07231_WEFB MA5800-X7 04/07/2019 1 25 TRAVERSE DES CHAMPS 07200 ST ETIENNE DE FONTBELLON
olt-mac26-01 LT_26173_MCHE MA5800-X7 23/08/2019 1 CHEMIN DE GOURDON 26300 MARCHES
olt-lch07-01 LT_07064_CHYR MA5800-X7 26/11/2019 1 33 ROUTE DE L EYRIEUX 07160 LE CHEYLARD
olt-eto26-01 LT_26124_ETIL MA5800-X7 15/01/2020 1 CHEMIN DE COTE CHAUDE 26800 ETOILE SUR RHONE
olt-ves07-01 LT_07339_VSSX MA5800-X7 16/04/2020 1 1 CHEMIN DES CHABERTS 07200 VESSEAUX
olt-sje26-01 LT_26307_WJRY MA5800-X7 29/07/2020 1 39 RUE BERTHELOT 26190 ST JEAN EN ROYANS
olt-cho07-01 LT_07066_CRM1 MA5800-X7 21/09/2020 1 PARKING GYMNASE DU TRIOLET 07210 CHOMERAC
olt-fel07-01 LT_07089_FLNS MA5800-X7 22/09/2020 1 25 ROUTE DE MONTVALLIER 07340 FELINES
olt-tsr07-01 LT_07324_TRN1 MA5800-X7 18/11/2020 1 25 RUE DES CORDIERS 07300 TOURNON SUR RHONE
olt-vou07-01 LT_07349_VLTE MA5800-X7 16/12/2020 1 11 RUE DE GRANGE NEUVE 07800 LA VOULTE SUR RHONE
olt-aub07-01 LT_07019_ABE1 MA5800-X7 29/12/2020 1 25 B RUE RENE GRIMAUD 07200 AUBENAS
olt-mes07-01 LT_07191_RCM1 MA5800-X7 27/01/2021 1 10 RUE DE LA CONDAMINE 07400 ROCHEMAURE
olt-pie26-01 LT_26235_PRLT MA5800-X7 10/02/2021 1 RUE FERNANDEL 26700 PIERRELATTE
olt-chh26-01 LT_26078_CRLS MA5800-X7 19/02/2021 1 15 ROUTE NEUVE 26450 CHAROLS
olt-did26-01 LT_26113_DIIE MA5800-X7 22/02/2021 1 BOULEVARD DU MARECHAL LECLERC 26150 DIE
olt-cr607-01 LT_07055_CHSR MA5800-X7 01/03/2021 1 CHEMIN DU BAC 07800 CHARMES SUR RHONE
olt-tlh26-01 LT_26347_TAI1 MA5800-X7 04/03/2021 1 RUE ELIE REYNAUD 26600 TAIN L HERMITAGE
olt-sra26-01 LT_26325_WRBA MA5800-X7 08/03/2021 1 1 ROUTE DE LA MAISON BLANCHE 26140 ST RAMBERT D ALBON
olt-sp326-01 LT_26324_WPTC MA5800-X7 27/05/2021 1 92002 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX
olt-vlb07-01 LT_07331_VALS MA5800-X7 02/06/2021 1 3 AVENUE CLAUDE EXPILLY 07600 VALS LES BAINS
olt-nyo26-01 LT_26220_NYN1 MA5800-X7 15/06/2021 1 AVENUE DE VENTEROL 26110 NYONS
olt-hau26-01 LT_26148_HTRV MA5800-X7 21/06/2021 1 RD 187 DU LARIS 26390 HAUTERIVES
olt-ruo07-01 LT_07201_RUMS MA5800-X7 28/06/2021 1 RUE DU PETIT BOIS 07120 RUOMS
olt-fla07-01 LT_07090_FLVC MA5800-X7 29/06/2021 1 RN N10 DE LAVOULTE SUR RHONE A ALES PAR PRIVAS 07000 FLAVIAC
olt-sau26-01 LT_26338_SZET MA5800-X7 01/07/2021 1 CHEMIN DE FONTDAVIN 26740 SAUZET
olt-cr126-01 LT_26108_CRS1 MA5800-X7 07/07/2021 1 RUE HENRI BARBUSSE 26400 CREST
olt-sfe07-01 LT_07236_WFLC MA5800-X7 11/08/2021 1 LE PETIT MEDIER/ RUE MADAME DE DIENNE 07410 ST FELICIEN
olt-cr226-01 LT_26108_CRS2 MA5800-X7 11/10/2021 1 ALLEE DE LA COLLINETTE 26400 CREST
olt-viv07-01 LT_07346_VVRS MA5800-X7 05/11/2021 1 6 CHEMIN DE LA MADELEINE 07220 VIVIERS
olt-coj07-01 LT_07068_CBJN MA5800-X7 09/11/2021 1 PLACE DE LA MAIRIE 07270 COLOMBIER LE JEUNE
olt-lam07-01 LT_07129_LMAS MA5800-X7 23/11/2021 1 CHEMIN DE FONTFREYDE 07270 LAMASTRE
olt-slr26-01 LT_26345_SZRS MA5800-X7 06/12/2021 1 AVENUE DES COTES DU RHONE 26790 SUZE LA ROUSSE
olt-lbc07-01 LT_07117_LBCH MA5800-X7 09/12/2021 1 ROUTE DE PLANZOLLES 07230 LABLACHERE
olt-jaj07-01 LT_07107_JAUJ MA5800-X7 13/01/2022 1 30 ALLEE DU PRE DU COMTE 07380 JAUJAC
olt-sdo26-01 LT_26301_WDHB MA5800-X7 14/02/2022 1 401 RUE SABLES ET DES PRES DE GAUD 26260 ST DONAT SUR L HERBASSE
olt-mog26-01 LT_26216_MGLR MA5800-X7 01/04/2022 1 ROUTE DE CLAVEYSON 26240 ST JEAN DE GALAURE
olt-vlr26-01 LT_26360_VLRI MA5800-X7 17/06/2022 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 26230 VALAURIE







olt-vdb07-01 LT_07341_VBRG MA5800-X7 13/07/2022 1 RUE LAZARE DURIF 07170 VILLENEUVE DE BERG
olt-rma07-01 LT_07292_WRAY MA5800-X7 16/09/2022 1 ROUTE DES ALPES 07290 ST ROMAIN D AY
olt-alr07-01 LT_07005_ALRO MA5800-X7 23/09/2022 1 GRAND TERRE 07400 ALBA LA ROMAINE
olt-spr07-01 LT_07281_WPA1 MA5800-X7 13/10/2022 1 PLACE DE L EUROPE 07130 ST PERAY
olt-chm07-01 LT_07051_CPAG MA5800-X7 08/11/2022 1 RUE DES MORVILLERES 07340 CHAMPAGNE
olt-vao07-01 LT_07330_VPAR MA5800-X7 24/11/2022 1 CHEMIN DU PIGEONNIER 07150 VALLON PONT D ARC
olt-liv26-01 LT_26165_LVO1 MA5800-X7 06/12/2022 1 6 RUE DE COUTHIOL 26250 LIVRON SUR DROME
olt-bsa07-01 LT_07042_BGAD MA5800-X7 15/12/2022 1 RUE DE LA GARE 07700 BOURG ST ANDEOL
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Nom Modèle Localisation Date MES QTE
SPLACC_26160_MAR1_01 01:32 PMT_26160_MAR1_Baie2 10/07/2019 1
SPLACC_26160_MAR2_01 01:32 PMT_26160_MAR2_Baie2 10/07/2019 1
SPLACC_26160_MAR3_01 01:32 PMT_26160_MAR3_Baie2 10/07/2019 1
SPLACC_26160_MAR4_01 01:32 PMT_26160_MAR4_Baie2 10/07/2019 1
SPLACC_26160_MAR6_01 01:32 PMT_26160_MAR6_BAIE2 10/07/2019 1
SPLACC_07231_ALE3_01 01:32 PMT_07231_ALE3_Baie2 31/07/2019 1
SPLACC_07231_ALE2_01 01:32 PMT_07231_ALE2_Baie2 01/08/2019 1
SPLACC_26160_MAR5_01 01:32 PMT_26160_MAR5_Baie2 13/09/2019 1
SPLACC_07231_ALE1_01 01:32 PMT_07231_ALE1_Baie2 16/09/2019 1
SPLACC_07231_ALE4_01 01:32 PMT_07231_ALE4_Baie2 16/09/2019 1
SPLACC_07231_ALE5_01 01:32 PMT_07231_ALE5_Baie2 16/09/2019 1
SPLACC_26088_PRE1_01 01:32 PMT_26088_PRE1_Baie2 24/10/2019 1
SPLACC_26088_TOU2_01 01:32 PMT_26088_TOU2_Baie2 24/10/2019 1
SPLACC_07308_JEA1_01 01:32 PMT_07308_JEA1_Baie2 09/12/2019 1
SPLACC_26088_PRE2_01 01:32 PMT_26088_PRE2_Baie2 13/01/2020 1
SPLACC_26088_TOU1_01 01:32 PMT_26088_TOU1_Baie2 13/01/2020 1
SPLACC_26088_PRE3_01 01:32 PMT_26088_PRE3_Baie2 19/03/2020 1
SPLACC_26088_TOU3_01 01:32 PMT_26088_TOU3_Baie2 19/03/2020 1
SPLACC_07308_JEA3_01 01:32 PMT_07308_JEA3_Baie2 04/05/2020 1
SPLACC_26042_STA2_01 01:32 PMT_26042_STA2_Baie2 04/05/2020 1
SPLACC_26173_GOU1_01 01:32 PMT_26173_GOU1_Baie2 19/05/2020 1
SPLACC_26173_GOU2_01 01:32 PMT_26173_GOU2_Baie2 19/05/2020 1
SPLACC_26042-STA1_01 01:32 PMT_26042_STA1_Baie2 09/06/2020 1
SPLACC_07308_JEA2_01 01:32 PMT_07308_JEA2_Baie2 15/07/2020 1
SPLACC_07001_TEYS_01 01:32 PMT_07001_TEYS_Baie2 16/09/2020 1
SPLACC_07064_EY01_01 01:32 PMT_07064_EY01_Baie2 16/09/2020 1
SPLACC_07150_VALS_01 01:32 PMT_07150_VALS_Baie2 16/09/2020 1
SPLACC_07331_CH01_01 01:32 PMT_07331_CH01_Baie2 18/09/2020 1
SPLACC_07331_CH02_01 01:32 PMT_07331_CH02_Baie2 18/09/2020 1
SPLACC_07331_CH03_01 01:32 PMT_07331_CH03_Baie2 18/09/2020 1
SPLACC_07331_CH04_01 01:32 PMT_07331_CH04_Baie2 18/09/2020 1
SPLACC_07064_EY02_01 01:32 PMT_07064_EY02_Baie2 21/09/2020 1
SPLACC_07254_PATI_01 01:32 PMT_07254_PATI_Baie2 21/09/2020 1
SPLACC_07325_SJS1_01 01:32 PMT_07325_SJS1_Baie2 21/09/2020 1
SPLACC_07325_SJS2_01 01:32 PMT_07325_SJS2_Baie2 21/09/2020 1
SPLACC_07325_SJS3_01 01:32 PMT_07325_SJS3_Baie2 21/09/2020 1
SPLACC_26196_ECO1_01 01:32 PMT_26196_ECO1_Baie2 21/09/2020 1
SPLACC_07308_VIVA_01 01:32 PMT_07308_VIVA_Baie2 22/09/2020 1
SPLACC_07325_SJS4_01 01:32 PMT_07325_SJS4_Baie2 23/09/2020 1
SPLACC_07325_SJS5_01 01:32 PMT_07325_SJS5_Baie2 23/09/2020 1
SPLACC_07066_PO01_01 01:32 PMT_07066_PO01_Baie2 29/09/2020 1
SPLACC_26307_HM01_01 01:32 PMT_26307_HM01_Baie2 02/10/2020 1
SPLACC_26307_HM03_01 01:32 PMT_26307_HM03_Baie2 02/10/2020 1
SPLACC_07313_CUM2_01 01:32 PMT_07313_CUM2_Baie2 05/11/2020 1
SPLACC_07089_MAZ2_01 01:32 PMT_07089_MAZ2_Baie2 06/11/2020 1
SPLACC_26307_HM02_01 01:32 PMT_26307_HM02_Baie2 06/11/2020 1
SPLACC_26307_HM04_01 01:32 PMT_26307_HM04_Baie2 06/11/2020 1
SPLACC_07089_MAZ1_01 01:32 PMT_07089_MAZ1_Baie2 13/11/2020 1
SPLACC_07089_MAZ3_01 01:32 PMT_07089_MAZ3_Baie2 13/11/2020 1
SPLACC_07143_COMB_01 01:32 PMT_07143_COMB_Baie2 18/11/2020 1
SPLACC_07313_CUM1_01 01:32 PMT_07313_CUM1_Baie2 18/11/2020 1
SPLACC_07324_BM05_01 01:32 PMT_07324_BM05_Baie2 20/11/2020 1
SPLACC_07324_BM08_01 01:32 PMT_07324_BM08_Baie2 20/11/2020 1
SPLACC_07324_BM09_01 01:32 PMT_07324_BM09_Baie2 20/11/2020 1
SPLACC_07324_CR02_01 01:32 PMT_07324_CR02_Baie2 20/11/2020 1







SPLACC_07324_BM07_01 01:32 PMT_07324_BM07_Baie2 25/11/2020 1
SPLACC_26196_ECO2_01 01:32 PMT_26196_ECO2_Baie2 26/11/2020 1
SPLACC_07027_ECOL_01 01:32 PMT_07027_ECOL_Baie2 21/12/2020 1
SPLACC_07027_PONT_01 01:32 PMT_07027_PONT_Baie2 21/12/2020 1
SPLACC_07027_RAMI_01 01:32 PMT_07027_RAMI_Baie2 21/12/2020 1
SPLACC_07324_BM01_01 01:32 PMT_07324_BM01_Baie2 21/12/2020 1
SPLACC_07324_CR01_01 01:32 PMT_07324_CR01_Baie2 11/01/2021 1
SPLACC_07064_EY03_01 01:32 PMT_07064_EY03_Baie2 15/01/2021 1
SPLACC_07064_EY04_01 01:32 PMT_07064_EY04_Baie2 15/01/2021 1
SPLACC_26173_GOU4_01 01:32 PMT_26173_GOU4_Baie2 15/01/2021 1
SPLACC_26273_WNAZ_01 01:32 PMT_26273_WNAZ_Baie2 15/01/2021 1
SPLACC_07324_BM03_01 01:32 PMT_07324_BM03_Baie2 03/02/2021 1
SPLACC_07324_BM04_01 01:32 PMT_07324_BM04_Baie2 05/02/2021 1
SPLACC_07019_GR01_01 01:32 PMT_07019_GR01_Baie2 09/02/2021 1
SPLACC_07019_GR06_01 01:32 PMT_07019_GR06_Baie2 09/02/2021 1
SPLACC_26113_LE02_01 01:32 PMT_26113_LE02_Baie2 26/02/2021 1
SPLACC_26113_LE03_01 01:32 PMT_26113_LE03_Baie2 04/03/2021 1
SPLACC_26113_LE06_01 01:32 PMT_26113_LE06_Baie2 04/03/2021 1
SPLACC_07324_BM10_01 01:32 PMT_07324_BM10_Baie2 12/03/2021 1
SPLACC_26009_PAY1_01 01:32 PMT_26009_PAY1_Baie2 12/03/2021 1
SPLACC_26009_PAY2_01 01:32 PMT_26009_PAY2_Baie2 12/03/2021 1
SPLACC_26079_CIM2_01 01:32 PMT_26079_CIM2_Baie2 12/03/2021 1
SPLACC_26173_GOU3_01 01:32 PMT_26173_GOU3_Baie2 12/03/2021 1
SPLACC_07055_CS01_01 01:32 PMT_07055_CS01_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_07055_CS02_01 01:32 PMT_07055_CS02_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_07191_BAS1_01 01:32 PMT_07191_BAS1_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_07191_BAS2_01 01:32 PMT_07191_BAS2_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_07191_CIT1_01 01:32 PMT_07191_CIT1_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_07261_MOUL_01 01:32 PMT_07261_MOUL_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_07261_PIED_01 01:32 PMT_07261_PIED_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_07323_ASO3_01 01:32 PMT_07323_ASO3_BAIE2 15/03/2021 1
SPLACC_26078_CLE1_01 01:32 PMT_26078_CLE1_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_26078_CLE2_01 01:32 PMT_26078_CLE2_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_26095_CHAR_01 01:32 PMT_26095_CHAR_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_26095_PROV_01 01:32 PMT_26095_PROV_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_26235_FE03_01 01:32 PMT_26235_FE03_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_26235_FE05_01 01:32 PMT_26235_FE05_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_26235_FE06_01 01:32 PMT_26235_FE06_Baie2 15/03/2021 1
SPLACC_07019_GR02_01 01:32 PMT_07019_GR02_Baie2 17/03/2021 1
SPLACC_07019_GR03_01 01:32 PMT_07019_GR03_Baie2 17/03/2021 1
SPLACC_07019_GR04_01 01:32 PMT_07019_GR04_Baie2 17/03/2021 1
SPLACC_07019_GR05_01 01:32 PMT_07019_GR05_Baie2 17/03/2021 1
SPLACC_07064_EY05_01 01:32 PMT_07064_EY05_Baie2 25/03/2021 1
SPLACC_07064_EY06_01 01:32 PMT_07064_EY06_Baie2 25/03/2021 1
SPLACC_26271_VCS1_01 01:32 PMT_26271_VCS1_Baie2 26/03/2021 1
SPLACC_07323_ASO1_01 01:32 PMT_07323_ASO1_Baie2 07/04/2021 1
SPLACC_07323_ASO2_01 01:32 PMT_07323_ASO2_Baie2 07/04/2021 1
SPLACC_26023_ASM1_01 01:32 PMT_26023_ASM1_Baie2 07/04/2021 1
SPLACC_26271_VCS2_01 01:32 PMT_26271_VCS2_Baie2 28/04/2021 1
SPLACC_26271_VCS3_01 01:32 PMT_26271_VCS3_Baie2 28/04/2021 1
SPLACC_26271_VCS4_01 01:32 PMT_26271_VCS4_Baie2 28/04/2021 1
SPLACC_07064_EY07_01 01:32 PMT_07064_EY07_Baie2 06/05/2021 1
SPLACC_26002_VEN1_01 01:32 PMT_26002_VEN1_Baie2 06/05/2021 1
SPLACC_26002_VEN2_01 01:32 PMT_26002_VEN2_Baie2 06/05/2021 1
SPLACC_26113_LE01_01 01:32 PMT_26113_LE01_Baie2 06/05/2021 1
SPLACC_26113_LE05_01 01:32 PMT_26113_LE05_Baie2 06/05/2021 1







SPLACC_26249_VIL1_01 01:32 PMT_26249_VIL1_Baie2 06/05/2021 1
SPLACC_26249_VIL2_01 01:32 PMT_26249_VIL2_Baie2 06/05/2021 1
SPLACC_26347_CAS1_01 01:32 PMT_26347_CAS1_Baie2 06/05/2021 1
SPLACC_26235_FE04_01 01:64 PMT_26235_FE04_Baie2 28/05/2021 1
SPLACC_26325_COIN_01 01:32 PMT_26325_COIN_Baie2 10/06/2021 1
SPLACC_26079_CIM1_01 01:32 PMT_26079_CIM1_Baie2 14/06/2021 1
SPLACC_26258_ONZ1_01 01:32 PMT_26258_ONZ1_Baie2 14/06/2021 1
SPLACC_26326_BAU1_01 01:32 PMT_26326_BAU1_Baie2 14/06/2021 1
SPLACC_26113_LE04_01 01:32 PMT_26113_LE04_Baie2 16/06/2021 1
SPLACC_26220_DIQ1_01 01:32 PMT_26220_DIQ1_Baie2 17/06/2021 1
SPLACC_26220_DIQ2_01 01:64 PMT_26220_DIQ2_Baie2 17/06/2021 1
SPLACC_26220_DIQ3_01 01:64 PMT_26220_DIQ3_Baie2 17/06/2021 1
SPLACC_26235_FE01_01 01:32 PMT_26235_FE01_Baie2 18/06/2021 1
SPLACC_07090_VER1_01 01:64 PMT_07090_VER1_Baie2 02/07/2021 1
SPLACC_07090_VER2_01 01:32 PMT_07090_VER2_Baie2 02/07/2021 1
SPLACC_26148_FCV1_01 01:32 PMT_26148_FCV1_Baie2 02/07/2021 1
SPLACC_26235_FE02_01 01:64 PMT_26235_FE02_Baie2 02/07/2021 1
SPLACC_26220_DIQ6_01 01:64 PMT_26220_DIQ6_Baie2 05/07/2021 1
SPLACC_26108_HB01_01 01:64 PMT_26108_HB01_Baie2 08/07/2021 1
SPLACC_26108_HB02_01 01:64 PMT_26108_HB02_Baie2 08/07/2021 1
SPLACC_26125_MON2_01 01:32 PMT_26125_MON2_Baie2 08/07/2021 1
SPLACC_26220_DIQ7_01 01:64 PMT_26220_DIQ7_Baie2 08/07/2021 1
SPLACC_26220_DIQ5_01 01:64 PMT_26220_DIQ5_Baie2 09/07/2021 1
SPLACC_26324_GE03_01 01:32 PMT_26324_GE03_Baie2 16/07/2021 1
SPLACC_26347_RE03_01 01:64 PMT_26347_RE03_BAIE2 28/07/2021 1
SPLACC_26347_RE04_01 01:64 PMT_26347_RE04_BAIE2 28/07/2021 1
SPLACC_26338_BA01_01 01:64 PMT_26338_BA01_Baie2 24/08/2021 1
SPLACC_26338_BA02_01 01:64 PMT_26338_BA02_Baie2 24/08/2021 1
SPLACC_26347_RE01_01 01:32 PMT_26347_RE01_Baie2 26/08/2021 1
SPLACC_26125_MON1_01 01:32 PMT_26125_MON1_Baie2 30/08/2021 1
SPLACC_07201_OS04_01 01:64 PMT_07201_OS04_Baie2 31/08/2021 1
SPLACC_26011_AUG1_01 01:32 PMT_26011_AUG1_Baie2 31/08/2021 1
SPLACC_26011_AUG2_01 01:32 PMT_26011_AUG2_Baie2 31/08/2021 1
SPLACC_26220_DIQ4_01 01:32 PMT_26220_DIQ4_Baie2 31/08/2021 1
SPLACC_26324_GE02_01 01:64 PMT_26324_GE02_Baie2 31/08/2021 1
SPLACC_26324_GE04_01 01:64 PMT_26324_GE04_Baie2 31/08/2021 1
SPLACC_26016_CALV_01 01:32 PMT_26016_CALV_Baie2 01/09/2021 1
SPLACC_07090_VER3_01 01:32 PMT_07090_VER3_Baie2 06/09/2021 1
SPLACC_26347_RE05_01 01:64 PMT_26347_RE05_Baie2 06/09/2021 1
SPLACC_26347_RE06_01 01:64 PMT_26347_RE06_Baie2 06/09/2021 1
SPLACC_07039_BUS1_01 01:32 PMT_07039_BUS1_BAIE2 09/09/2021 1
SPLACC_07039_BUS2_01 01:16 PMT_07039_BUS2_BAIE2 09/09/2021 1
SPLACC_07069_VIEU_01 01:32 PMT_07069_VIEU_BAIE2 09/09/2021 1
SPLACC_07201_OS03_01 01:64 PM_MONO 13/09/2021 1
SPLACC_26324_GE01_01 01:64 PM_MONO 13/09/2021 1
SPLACC_26338_BA03_01 01:32 PM_MONO 13/09/2021 1
SPLACC_26347_RE08_01 01:64 PM_MONO 13/09/2021 1
SPLACC_02211_REIM_01 01:32 PM_MONO 04/10/2021 1
SPLACC_26010_AL01_01 01:32 0 SQUARE DES ALLEGRETS 04/10/2021 1
SPLACC_26347_RE02_01 01:64 PM_MONO 04/10/2021 1
SPLACC_26347_RE07_01 01:64 PM_MONO 04/10/2021 1
SPLACC_26011_AUG3_01 01:32 PM_MONO 08/10/2021 1
SPLACC_26108_HB04_01 01:32 PM_MONO 08/10/2021 1
SPLACC_26365_VAU1_01 01:32 PM_MONO 08/10/2021 1
SPLACC_159-011_01 01:32 BAI-27-159-011-A2 11/10/2021 1
SPLACC_26325_FO01_01 01:64 PMT_26325_FO01_Baie2 18/10/2021 1







SPLACC_26325_FO02_01 01:32 PMT_26325_FO02_Baie1 18/10/2021 1
SPLACC_187-XD_01 01:32 PM-27-187-XD-BAIE2 22/10/2021 1
SPLACC_07072_MAS1_01 01:32 PM_MONO 02/11/2021 1
SPLACC_07072_MAS2_01 01:32 PM_MONO 02/11/2021 1
SPLACC_07201_OS01_01 01:64 PM_MONO 05/11/2021 1
SPLACC_07201_OS02_01 01:64 PM_MONO 05/11/2021 1
SPLACC_26011_AUG4_01 01:32 PM_MONO 05/11/2021 1
SPLACC_26108_CO01_01 01:32 PM_MONO 05/11/2021 1
SPLACC_26108_CO02_01 01:32 PM_MONO 05/11/2021 1
SPLACC_26108_CO03_01 01:64 PM_MONO 05/11/2021 1
SPLACC_26108_CO04_01 01:32 PM_MONO 05/11/2021 1
SPLACC_26108_HB03_01 01:32 PM_MONO 05/11/2021 1
SPLACC_26176_AMA1_01 01:32 PM_MONO 05/11/2021 1
SPLACC_26176_AMA2_01 01:32 PM_MONO 05/11/2021 1
SPLACC_26333_MA01_01 01:64 PM_MONO 08/11/2021 1
SPLACC_26333_MA02_01 01:64 PM_MONO 08/11/2021 1
SPLACC_26333_MA03_01 01:64 PM_MONO 08/11/2021 1
SPLACC_26333_MA04_01 01:64 PM_MONO 08/11/2021 1
SPLACC_26333_MA05_01 01:64 PM_MONO 08/11/2021 1
SPLACC_26333_MA06_01 01:64 PM_MONO 08/11/2021 1
SPLACC_07201_OS05_01 01:32 PM_MONO 09/11/2021 1
SPLACC_07207_MPE1_01 01:32 PM_MONO 09/11/2021 1
SPLACC_07207_MPE2_01 01:32 PM_MONO 09/11/2021 1
SPLACC_07207_MPE3_01 01:32 PM_MONO 09/11/2021 1
SPLACC_07068_BOU1_01 01:32 PM_MONO 10/11/2021 1
SPLACC_07068_BOU2_01 01:32 PM_MONO 10/11/2021 1
SPLACC_07346_MD01_01 01:32 PM_MONO 10/11/2021 1
SPLACC_07346_MD02_01 01:32 PM_MONO 10/11/2021 1
SPLACC_07346_MD03_01 01:32 PM_MONO 10/11/2021 1
SPLACC_07346_MD05_01 01:32 PM_MONO 10/11/2021 1
SPLACC_26124_COT1_01 01:32 PM_MONO 10/11/2021 1
SPLACC_26124_COT2_01 01:64 PM_MONO 10/11/2021 1
SPLACC_26124_COT3_01 01:64 PM_MONO 10/11/2021 1
SPLACC_26124_COT4_01 01:32 PM_MONO 10/11/2021 1
SPLACC_26124_COT5_01 01:32 PM_MONO 10/11/2021 1
SPLACC_07019_BL01_01 01:64 PM_MONO 15/11/2021 1
SPLACC_07019_BL02_01 01:64 PM_MONO 15/11/2021 1
SPLACC_07019_BL03_01 01:64 PM_MONO 15/11/2021 1
SPLACC_07019_BL04_01 01:64 PM_MONO 15/11/2021 1
SPLACC_07019_BL05_01 01:32 PM_MONO 15/11/2021 1
SPLACC_07019_BL06_01 01:32 PM_MONO 15/11/2021 1
SPLACC_26108_HB10_01 01:32 PM_MONO 17/11/2021 1
SPLACC_26108_HB11_01 01:32 PM_MONO 17/11/2021 1
SPLACC_07217_PLAI_01 01:32 PM_MONO 18/11/2021 1
SPLACC_26108_HB05_01 01:32 PM_MONO 18/11/2021 1
SPLACC_26108_HB06_01 01:32 PM_MONO 18/11/2021 1
SPLACC_26108_HB07_01 01:32 PM_MONO 18/11/2021 1
SPLACC_07090_VER4_01 01:32 PM_MONO 23/11/2021 1
SPLACC_07090_VER5_01 01:32 PM_MONO 23/11/2021 1
SPLACC_07198_SCOL_01 01:32 PM_MONO 23/11/2021 1
SPLACC_07324_CHP1_01 01:32 PM_MONO 23/11/2021 1
SPLACC_07324_CHP2_01 01:32 PM_MONO 23/11/2021 1
SPLACC_07324_CHP3_01 01:32 PM_MONO 23/11/2021 1
SPLACC_07324_CR06_01 01:32 PM_MONO 23/11/2021 1
SPLACC_07129_FN01_01 01:64 PM_MONO 01/12/2021 1
SPLACC_07129_FN02_01 01:64 PM_MONO 01/12/2021 1







SPLACC_07129_FN03_01 01:64 PM_MONO 01/12/2021 1
SPLACC_07129_FN04_01 01:64 PM_MONO 01/12/2021 1
SPLACC_07324_CR03_01 01:64 PM_MONO 08/12/2021 1
SPLACC_07324_CR04_01 01:64 PM_MONO 08/12/2021 1
SPLACC_07324_CR05_01 01:64 PM_MONO 09/12/2021 1
SPLACC_07117_JAJ1_01 01:32 PM_MONO 16/12/2021 1
SPLACC_07117_JAJ2_01 01:32 PM_MONO 16/12/2021 1
SPLACC_07117_JAJ3_01 01:64 PM_MONO 16/12/2021 1
SPLACC_07117_JAJ4_01 01:32 PM_MONO 16/12/2021 1
SPLACC_26054_CHEN_01 01:32 PM_MONO 16/12/2021 1
SPLACC_26054_COUD_01 01:32 PM_MONO 16/12/2021 1
SPLACC_26108_HB08_01 01:32 PM_MONO 16/12/2021 1
SPLACC_26108_HB09_01 01:32 PM_MONO 16/12/2021 1
SPLACC_26211_VIG1_01 01:16 PM_MONO 16/12/2021 1
SPLACC_26211_VIG2_01 01:16 PM_MONO 16/12/2021 1
SPLACC_26211_VIG3_01 01:16 PM_MONO 16/12/2021 1
SPLACC_26234_PLC1_01 01:16 PM_MONO 16/12/2021 1
SPLACC_07324_CR07_01 01:64 PM_MONO 21/12/2021 1
SPLACC_07324_CR08_01 01:64 PM_MONO 21/12/2021 1
SPLACC_07324_CR09_01 01:64 PM_MONO 21/12/2021 1
SPLACC_07324_CR10_01 01:64 PM_MONO 21/12/2021 1
SPLACC_26020_ABRI_01 01:16 PM_MONO 23/12/2021 1
SPLACC_26287_GIRA_01 01:16 PM_MONO 04/01/2022 1
SPLACC_26033_PINS-01 01:32 PM_MONO 11/01/2022 1
SPLACC_07107_LEV1_01 01:64 PM_MONO 18/01/2022 1
SPLACC_07107_LEV2_01 01:64 PM_MONO 18/01/2022 1
SPLACC_07107_LEV3_01 01:64 PM_MONO 18/01/2022 1
SPLACC_07107_LEV4_01 01:32 PM_MONO 18/01/2022 1
SPLACC_07349_MY01_01 01:64 PM_MONO 24/01/2022 1
SPLACC_07349_MY02_01 01:64 PM_MONO 24/01/2022 1
SPLACC_07349_MY03_01 01:64 PM_MONO 24/01/2022 1
SPLACC_07349_MY04_01 01:64 PM_MONO 24/01/2022 1
SPLACC_26301_SA01_01 01:32 PM_MONO 28/02/2022 1
SPLACC_26301_SA02_01 01:32 PM_MONO 28/02/2022 1
SPLACC_26301_SA03_01 01:32 PM_MONO 28/02/2022 1
SPLACC_26216_LCL1_01 01:32 PM_MONO 27/04/2022 1
SPLACC_26216_LCL2_01 01:32 PM_MONO 27/04/2022 1
SPLACC_26094_NEU1_01 01:32 PM_MONO 17/05/2022 1
SPLACC_26094_NEU2_01 01:32 PM_MONO 17/05/2022 1
SPLACC_07073_MAST_01 01:32 PM_MONO 10/06/2022 1
SPLACC_07085_FDJ2_01 01:16 PM_MONO 10/06/2022 1
SPLACC_07281_AND1_01 01:64 PM_MONO 10/11/2022 1
SPLACC_07281_AND2_01 01:64 PM_MONO 10/11/2022 1
SPLACC_07281_MC02_01 01:64 PM_MONO 10/11/2022 1
SPLACC_07281_MC03_01 01:64 PM_MONO 10/11/2022 1
SPLACC_07281_MC04_01 01:64 PM_MONO 10/11/2022 1
SPLACC_07281_MC05_01 01:64 PM_MONO 10/11/2022 1
SPLACC_07281_MC06_01 01:64 PM_MONO 10/11/2022 1
SPLACC_07281_MC07_01 01:64 PM_MONO 10/11/2022 1
SPLACC_07281_MC01_01 01:64 PM_MONO 14/11/2022 1
SPLACC_26235_FE07_01 01:64 PM_MONO 15/11/2022 1
SPLACC_26235_FE08_01 01:64 PM_MONO 15/11/2022 1
SPLACC_26360_CDM1_01 01:64 PM_MONO 15/11/2022 1
SPLACC_26360_CDM2_01 01:64 PM_MONO 15/11/2022 1
SPLACC_26360_CDM3_01 01:32 PM_MONO 15/11/2022 1
SPLACC_26360_CDM4_01 01:32 PM_MONO 15/11/2022 1







SPLACC_07005_GDE1_01 01:32 PM_MONO 16/11/2022 1
SPLACC_07051_MRV1_01 01:64 PM_MONO 16/11/2022 1
SPLACC_07221_WCLS_01 01:32 PM_MONO 16/11/2022 1
SPLACC_07341_LAZ1_01 01:32 PM_MONO 16/11/2022 1
SPLACC_07349_MY05_01 01:32 PM_MONO 16/11/2022 1
SPLACC_07349_MY06_01 01:64 PM_MONO 16/11/2022 1
SPLACC_07349_MY07_01 01:64 PM_MONO 16/11/2022 1
SPLACC_07349_MY08_01 01:64 PM_MONO 16/11/2022 1
SPLACC_07292_PDB1_01 01:64 PM_MONO 17/11/2022 1
SPLACC_07292_PDB2_01 01:64 PM_MONO 17/11/2022 1
SPLACC_07292_PDB3_01 01:64 PM_MONO 17/11/2022 1
SPLACC_26162_PARC_01 01:32 PM_MONO 17/11/2022 1
SPLACC_07005_GDE3_01 01:32 PM_MONO 21/11/2022 1
SPLACC_07005_GDE4_01 01:32 PM_MONO 21/11/2022 1
SPLACC_07005_GDE2_01 01:32 PM_MONO 23/11/2022 1
SPLACC_07330_PZ01_01 01:32 PM_MONO 28/11/2022 1
SPLACC_07051_MRV2_01 01:64 PM_MONO 01/12/2022 1
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2204328 Ftth passif SLA 10JO Actif 51466 non ok 6000 45466 resolved 06/11/2021 18:52 09/03/2022 14:46 ########## BOUY-FTTH-1237216 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000EAzzPEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 51466 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 51466 0,8 45466
2247377 Ftth passif SLA 10JO Actif 20082 non ok 6000 14082 resolved 21/12/2021 10:30 04/02/2022 15:12 ########## 06/09/2022 IFTR-FTTH-1250591 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EBBpTEAX Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 20082 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 20082 0,8 14082
2247378 Ftth passif SLA 10JO Actif 20082 non ok 6000 14082 resolved 21/12/2021 10:30 04/02/2022 15:12 ########## 09/12/2022 IFTR-FTTH-1463489 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JmXQqEAN Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 20082 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 20082 0,8 14082
2247379 Ftth passif SLA 10JO Actif 20081 non ok 6000 14081 resolved 21/12/2021 10:30 04/02/2022 15:11 ########## IFTR-FTTH-1065520 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000009j8BDEAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 20081 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 20081 0,8 14081
2247381 Ftth passif SLA 10JO Actif 20081 non ok 6000 14081 resolved 21/12/2021 10:30 04/02/2022 15:11 ########## 15/05/2022 IFTR-FTTH-1016284 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000009hOsLEAU Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 20081 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 20081 0,8 14081
2247682 Ftth passif SLA 10JO Actif 19891 non ok 6000 13891 resolved 21/12/2021 13:40 04/02/2022 15:11 ########## IFTR-FTTH-1286035 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EBhNfEAL Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 19891 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 19891 0,8 13891
2249080 Ftth passif SLA 10JO Actif 19552 non ok 6000 13552 resolved 22/12/2021 16:34 07/02/2022 12:27 ########## FTEL-FTTH-968864 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009gnJPEAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 19552 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 19552 0,8 13552
2250645 Ftth passif SLA 10JO Actif 18031 non ok 6000 12031 resolved 24/12/2021 14:38 04/02/2022 15:10 ########## 04/05/2022 BOUY-FTTH-1175926 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000EA4GAEA1 Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 18031 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 18031 0,8 12031
2251415 Ftth passif SLA 10JO Actif 9593 non ok 6000 3593 resolved 27/12/2021 13:22 18/01/2022 13:15 ########## BOUY-FTTH-1353064 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000ECxkgEAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 9593 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 9593 0,8 3593
2252513 Ftth passif SLA 10JO Actif 16766 non ok 6000 10766 resolved 28/12/2021 15:43 04/02/2022 15:10 ########## BOUY-FTTH-918396 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p000009gCf0EAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 16766 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 16766 0,8 10766
2254689 Ftth passif SLA 10JO Actif 14889 non ok 6000 8889 resolved 31/12/2021 18:55 04/02/2022 15:09 ########## 15/05/2022 BOUY-FTTH-1344101 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JlgetEAB Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 14889 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 14889 0,8 8889
2255334 Ftth passif SLA 10JO Actif 14658 non ok 6000 8658 resolved 03/01/2022 10:51 04/02/2022 15:09 ########## BOUY-FTTH-885908 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p000000sPT9EAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 14658 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 14658 0,8 8658
2257285 Ftth passif SLA 10JO Actif 8304 non ok 6000 2304 resolved 04/01/2022 15:42 24/01/2022 14:06 ########## CRFT-FTTH-1383408 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JldKSEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8304 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8304 0,8 2304
2268087 Ftth passif SLA 10JO Actif 10701 non ok 6000 4701 resolved 17/01/2022 11:28 10/02/2022 09:50 ########## SFRA-FTTH-1157918 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000E9mpTEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 10701 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 10701 0,8 4701
2273458 Ftth passif SLA 10JO Actif 8851 non ok 6000 2851 resolved 21/01/2022 14:07 11/02/2022 11:39 ########## FTEL-FTTH-725967 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000001XI48EAG Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8851 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8851 0,8 2851
2288816 Ftth activé SLA Pro Actif 3988 non ok 600 3388 resolved 08/02/2022 11:08 10/03/2022 07:05 ########## RHOV-FTTHPRO-529056 ADTIM FTTH RHOV olt-mes07-01 a2D2p00000Jo00PEAR Activée SLA Pro OI Ftth activé SLA Pro ADTIM FTTH RET 99,75 % couvert 3988 non ok non ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Pro-Sans GC Ftth activé-SLA Pro-Sans GCADTIM FTTHRHOV ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ProADTIM FTTHRHOV (10h du lundi au samedi 8h-18h) + (4h 24/24 7/7j en cas de panne d'un équipement actif (OLT, routeur mpls, arbre PON)) 3988 1 3388 99,75
2292656 Ftth passif SLA 10JO Actif 6940 non ok 6000 940 resolved 11/02/2022 13:18 01/03/2022 08:58 ########## BOUY-FTTH-1562825 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JoKTNEA3 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 6940 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 6940 0,8 940
2297555 Ftth passif SLA 10JO Actif 7120 non ok 6000 1120 resolved 16/02/2022 12:40 04/03/2022 11:20 ########## IFTR-FTTH-1335044 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000Jn3pXEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 7120 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 7120 0,8 1120
2297556 Ftth passif SLA 10JO Actif 8467 non ok 6000 2467 resolved 16/02/2022 12:40 08/03/2022 13:47 ########## IFTR-FTTH-1255400 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EBFlJEAX Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8467 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8467 0,8 2467
2297557 Ftth passif SLA 10JO Actif 15757 non ok 6000 9757 resolved 16/02/2022 12:40 24/03/2022 15:18 ########## 08/07/2022 IFTR-FTTH-1330413 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000Jm8PZEAZ Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 15757 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 15757 0,8 9757
2297599 Ftth passif SLA 10JO Actif 15727 non ok 6000 9727 resolved 16/02/2022 13:10 24/03/2022 15:17 ########## IFTR-FTTH-1303923 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EC5ycEAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 15727 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 15727 0,8 9727
2298228 Ftth passif SLA 10JO Actif 6860 non ok 6000 860 resolved 16/02/2022 18:45 04/03/2022 11:20 ########## CRFT-FTTH-1289341 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EBqMfEAL Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 6860 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 6860 0,8 860
2300767 Ftth passif SLA 10JO Actif 6354 non ok 6000 354 resolved 18/02/2022 14:50 07/03/2022 10:45 ########## IFTR-FTTH-1415158 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000Jll7HEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 6354 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 6354 0,8 354
2324097 Ftth passif SLA 10JO Actif 15992 non ok 6000 9992 resolved 11/03/2022 13:59 19/04/2022 09:31 ########## 21/08/2022 SFRA-FTTH-1686853 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000lPkMUAU Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 15992 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 15992 0,8 9992
2324644 Ftth passif SLA 10JO Actif 11447 non ok 6000 5447 resolved 12/03/2022 12:04 08/04/2022 06:47 ########## CRFT-FTTH-1634156 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lMdZUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 11447 non ok 2 non ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 11447 0,8 5447
2326982 Ftth passif SLA 10JO Actif 23769 non ok 6000 17769 resolved 15/03/2022 10:46 09/05/2022 15:55 ########## 16/01/2023 SFRA-FTTH-1571251 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jov35EAB Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 23769 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 23769 0,8 17769
2342630 Ftth passif SLA 10JO Actif 9135 non ok 6000 3135 resolved 29/03/2022 17:36 20/04/2022 08:15 ########## FTEL-FTTH-858795 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000000ruJYEAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 9135 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 9135 0,8 3135
2344590 Ftth passif SLA 10JO Actif 16219 non ok 6000 10219 resolved 31/03/2022 09:22 09/05/2022 09:41 ########## CRFT-FTTH-1094866 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009jeKpEAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 16219 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 16219 0,8 10219
2349452 Ftth passif SLA 10JO Actif 13280 non ok 6000 7280 resolved 05/04/2022 10:40 05/05/2022 12:00 ########## 30/06/2022 IFTR-FTTH-995956 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000009gzanEAA Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 13280 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 13280 0,8 7280
2386594 Ftth passif SLA 10JO Actif 82393 non ok 6000 76393 resolved 13/05/2022 18:13 01/12/2022 10:13 ########## CRFT-FTTH-1206083 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000Jm96pEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 82393 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 82393 0,8 76393
2391106 Ftth passif SLA 10JO Actif 81192 non ok 6000 75192 resolved 18/05/2022 15:55 01/12/2022 10:12 ########## SFRA-FTTH-1668813 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000lFIAUA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 81192 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 81192 0,8 75192
2394274 Ftth passif SLA 10JO Actif 8950 non ok 6000 2950 resolved 21/05/2022 14:46 13/06/2022 15:10 ########## SFRA-FTTH-1574229 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000kiYgUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8950 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8950 0,8 2950
2395199 Ftth passif SLA 10JO Actif 19834 non ok 6000 13834 resolved 23/05/2022 09:50 08/07/2022 10:24 ########## IFTR-FTTH-904974 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000000sUL0EAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 19834 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 19834 0,8 13834
2396332 Ftth passif SLA 10JO Actif 8186 non ok 6000 2186 resolved 24/05/2022 08:44 13/06/2022 15:10 ########## SFRA-FTTH-1564321 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JoYzCEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8186 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8186 0,8 2186
2397149 Ftth passif SLA 10JO Actif 7773 non ok 6000 1773 resolved 24/05/2022 15:37 13/06/2022 15:10 ########## CRFT-FTTH-1122156 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9dFEEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 7773 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 7773 0,8 1773
2398147 Ftth passif SLA 10JO Actif 16624 non ok 6000 10624 resolved 25/05/2022 13:34 05/07/2022 10:38 ########## 11/07/2022 CRFT-FTTH-1818659 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nFjLUAU Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 16624 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 16624 0,8 10624
2423752 Ftth passif SLA 10JO Actif 9441 non ok 6000 3441 resolved 21/06/2022 16:45 13/07/2022 13:21 ########## CRFT-FTTH-1267488 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EBV6zEAH Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 9441 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 9441 0,8 3441
2434936 Ftth passif SLA 10JO Actif 8404 non ok 6000 2404 resolved 30/06/2022 09:27 21/07/2022 09:32 ########## CRFT-FTTH-1651513 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kxcjUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8404 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8404 0,8 2404
2435415 Ftth passif SLA 10JO Actif 25484 non ok 6000 19484 resolved 30/06/2022 14:49 01/09/2022 09:33 ########## CRFT-FTTH-1651419 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000l1cPUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 25484 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 25484 0,8 19484
2442430 Ftth passif SLA 10JO Actif 6979 non ok 6000 979 resolved 07/07/2022 09:38 25/07/2022 15:57 ########## CRFT-FTTH-1704311 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mAVYUA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 6979 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 6979 0,8 979
2445696 Ftth passif SLA 10JO Actif 6050 non ok 6000 50 resolved 11/07/2022 12:20 26/07/2022 13:10 ########## IFTR-FTTH-1710724 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000njhaUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 6050 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 6050 0,8 50
2447491 Ftth passif SLA 10JO Actif 23289 non ok 6000 17289 resolved 12/07/2022 17:35 07/09/2022 14:09 ########## CRFT-FTTH-1132539 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EAvVjEAL Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 23289 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 23289 0,8 17289
2448159 Ftth passif SLA 10JO Actif 23235 non ok 6000 17235 resolved 13/07/2022 09:31 08/09/2022 06:46 ########## 05/10/2022 CRFT-FTTH-1244971 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECEd5EAH Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 23235 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 23235 0,8 17235
2458692 Ftth passif SLA 10JO Actif 16416 non ok 6000 10416 resolved 23/07/2022 13:10 01/09/2022 09:36 ########## CRFT-FTTH-1644421 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000l5TfUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 16416 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 16416 0,8 10416
2462415 Ftth passif SLA 10JO Actif 22226 non ok 6000 16226 resolved 27/07/2022 13:47 19/09/2022 14:14 ########## CRFT-FTTH-1652204 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kofEUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 22226 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 22226 0,8 16226
2464630 Ftth passif SLA 10JO Actif 9628 non ok 6000 3628 resolved 29/07/2022 13:18 23/08/2022 13:47 ########## CRFT-FTTH-1659770 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000l852UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 9628 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 9628 0,8 3628
2468289 Ftth passif SLA 10JO Actif 27167 non ok 6000 21167 resolved 02/08/2022 19:45 06/10/2022 08:47 ########## CRFT-FTTH-1761384 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mTlSUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 27167 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 27167 0,8 21167
2486074 Ftth passif SLA 10JO Actif 7924 non ok 6000 1924 resolved 23/08/2022 09:30 09/09/2022 11:34 ########## 31/10/2022 IFTR-FTTH-1637069 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lFU9UAM Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 7924 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 7924 0,8 1924
2496035 Ftth passif SLA 10JO Actif 6057 non ok 6000 57 resolved 01/09/2022 06:21 15/09/2022 07:19 ########## CRFT-FTTH-1547923 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JoG1uEAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 6057 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 6057 0,8 57
2505299 Ftth passif SLA 10JO Actif 8502 non ok 6000 2502 resolved 08/09/2022 12:30 28/09/2022 14:12 ########## IFTR-FTTH-1794450 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000munPUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8502 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8502 0,8 2502
2506954 Ftth passif SLA 10JO Actif 17275 non ok 6000 11275 resolved 09/09/2022 14:10 20/10/2022 12:05 ########## 31/10/2022 IFTR-FTTH-1637069 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lFU9UAM Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 17275 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 17275 0,8 11275
2508306 Ftth passif SLA 10JO Actif 16835 non ok 6000 10835 resolved 12/09/2022 11:46 20/10/2022 12:21 ########## 11/02/2023 CRFT-FTTH-1699876 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lWBTUA2 Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 16835 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 16835 0,8 10835
2508874 Ftth passif SLA 10JO Actif 6322 non ok 6000 322 resolved 12/09/2022 16:59 27/09/2022 11:22 ########## CRFT-FTTH-1994975 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005vnMsUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 6322 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 6322 0,8 322
2524827 Ftth passif SLA 10JO Actif 8059 non ok 6000 2059 resolved 28/09/2022 09:45 17/10/2022 14:04 ########## CRFT-FTTH-1125088 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JluvHEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8059 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8059 0,8 2059
2526839 Ftth passif SLA 10JO Actif 7385 non ok 6000 1385 resolved 29/09/2022 16:38 18/10/2022 09:05 ########## CRFT-FTTH-1812953 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000n7KwUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 7385 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 7385 0,8 1385
2528193 Ftth passif SLA 10JO Actif 6523 non ok 6000 523 resolved 01/10/2022 07:58 17/10/2022 14:43 ########## BOUY-FTTH-1539122 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JoCWnEAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 6523 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 6523 0,8 523
2528217 Ftth passif SLA 10JO Actif 7429 non ok 6000 1429 resolved 01/10/2022 09:28 19/10/2022 09:49 ########## BOUY-FTTH-1675436 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000lDiZUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 7429 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 7429 0,8 1429
2529663 Ftth passif SLA 10JO Actif 24323 non ok 6000 18323 resolved 03/10/2022 13:48 01/12/2022 10:12 ########## CRFT-FTTH-2039910 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005w1JlUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 24323 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 24323 0,8 18323
2531888 Ftth passif SLA 10JO Actif 6080 non ok 6000 80 resolved 05/10/2022 09:52 19/10/2022 11:13 ########## BOUY-FTTH-1713914 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000m64LUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 6080 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 6080 0,8 80
2534773 Ftth passif SLA 10JO Actif 7656 non ok 6000 1656 resolved 07/10/2022 15:25 26/10/2022 13:01 ########## BOUY-FTTH-1713913 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000m63mUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 7656 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 7656 0,8 1656
2535378 Ftth passif SLA 10JO Actif 21539 non ok 6000 15539 resolved 10/10/2022 07:00 30/11/2022 11:58 ########## IFTR-FTTH-1984622 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000005vRXoUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 21539 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 21539 0,8 15539
2542754 Ftth passif SLA 10JO Actif 15029 non ok 6000 9029 resolved 17/10/2022 13:20 22/11/2022 14:49 ########## CRFT-FTTH-1773002 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000minQUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 15029 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 15029 0,8 9029
2544186 Ftth passif SLA 10JO Actif 7602 non ok 6000 1602 resolved 18/10/2022 07:29 03/11/2022 15:12 ########## CRFT-FTTH-1958999 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005vCCvUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 7602 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 7602 0,8 1602
2549149 Ftth passif SLA 10JO Actif 13053 non ok 6000 7053 resolved 21/10/2022 06:18 22/11/2022 14:52 ########## BOUY-FTTH-1963145 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000005vECiUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 13053 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 13053 0,8 7053
2556663 Ftth passif SLA 10JO Actif 13212 non ok 6000 7212 resolved 27/10/2022 15:47 30/11/2022 11:58 ########## 07/01/2023 BOUY-FTTH-1378464 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JlSsHEAV Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 13212 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 13212 0,8 7212
2558525 Ftth passif SLA 10JO Actif 10649 non ok 6000 4649 resolved 31/10/2022 06:00 24/11/2022 14:29 ########## IFTR-FTTH-1460284 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JmmQwEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 10649 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 10649 0,8 4649
2558526 Ftth passif SLA 10JO Actif 10650 non ok 6000 4650 resolved 31/10/2022 06:00 24/11/2022 14:30 ########## IFTR-FTTH-1830233 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000neWhUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 10650 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 10650 0,8 4650
2558527 Ftth passif SLA 10JO Actif 10650 non ok 6000 4650 resolved 31/10/2022 06:01 24/11/2022 14:30 ########## IFTR-FTTH-1784379 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000nHW4UAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 10650 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 10650 0,8 4650
2559268 Ftth passif SLA 10JO Actif 10131 non ok 6000 4131 resolved 31/10/2022 15:39 24/11/2022 14:31 ########## BOUY-FTTH-2112784 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T00000BA2ONUA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 10131 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 10131 0,8 4131
2560911 Ftth passif SLA 10JO Actif 9171 non ok 6000 3171 resolved 02/11/2022 11:39 24/11/2022 14:31 ########## SFRA-FTTH-1667713 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000lt7AUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 9171 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 9171 0,8 3171
2561022 Ftth passif SLA 10JO Actif 7032 non ok 6000 1032 resolved 02/11/2022 12:12 21/11/2022 09:25 ########## BOUY-FTTH-1853490 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000nnFCUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 7032 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 7032 0,8 1032
2561354 Ftth passif SLA 10JO Actif 8965 non ok 6000 2965 resolved 02/11/2022 15:06 24/11/2022 14:31 ########## SFRA-FTTH-1546946 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000kft8UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8965 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8965 0,8 2965
2561700 Ftth passif SLA 10JO Actif 8852 non ok 6000 2852 resolved 02/11/2022 21:03 24/11/2022 14:32 ########## CRFT-FTTH-1779136 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mymLUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8852 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8852 0,8 2852
2561801 Ftth passif SLA 10JO Actif 8852 non ok 6000 2852 resolved 03/11/2022 06:00 24/11/2022 14:32 ########## FTEL-FTTH-1029235 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009hWIkEAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8852 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8852 0,8 2852
2563192 Ftth passif SLA 10JO Actif 8260 non ok 6000 2260 resolved 03/11/2022 18:33 24/11/2022 14:40 ########## FTEL-FTTH-1005454 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009h7LOEAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8260 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8260 0,8 2260
2563569 Ftth passif SLA 10JO Actif 7197 non ok 6000 1197 resolved 04/11/2022 08:41 23/11/2022 08:39 ########## BOUY-FTTH-1944790 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000006VUMvUAO Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 7197 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 7197 0,8 1197
2565845 Ftth passif SLA 10JO Actif 12790 non ok 6000 6790 resolved 07/11/2022 12:19 08/12/2022 15:29 ########## 30/03/2023 CRFT-FTTH-1761436 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000maDqUAI Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 12790 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 12790 0,8 6790
2566343 Ftth passif SLA 10JO Actif 7106 non ok 6000 1106 resolved 07/11/2022 16:14 24/11/2022 14:40 ########## CRFT-FTTH-1950285 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T00000BxXnYUAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 7106 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 7106 0,8 1106
2566795 Ftth passif SLA 10JO Actif 6940 non ok 6000 940 resolved 08/11/2022 08:52 24/11/2022 14:33 ########## BOUY-FTTH-2039126 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000005wsSAUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 6940 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 6940 0,8 940
2567322 Ftth passif SLA 10JO Actif 8192 non ok 6000 2192 resolved 08/11/2022 11:59 29/11/2022 08:31 ########## BOUY-FTTH-1808873 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000nlMoUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 8192 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 8192 0,8 2192
2567483 Ftth passif SLA 10JO Actif 6643 non ok 6000 643 resolved 08/11/2022 13:49 24/11/2022 14:33 ########## FTEL-FTTH-937889 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009gfWmEAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 6643 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 6643 0,8 643
2567658 Ftth passif SLA 10JO Actif 12029 non ok 6000 6029 resolved 08/11/2022 15:00 08/12/2022 15:29 ########## IFTR-FTTH-1878425 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000005vjDSUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 12029 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 12029 0,8 6029
2568157 Ftth passif SLA 10JO Actif 6327 non ok 6000 327 resolved 09/11/2022 09:06 24/11/2022 14:34 ########## SFRA-FTTH-1535970 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000llKIUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 6327 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 6327 0,8 327
2579074 Ftth passif SLA 10JO Actif 7558 non ok 6000 1558 resolved 21/11/2022 09:30 08/12/2022 15:28 ########## IFTR-FTTH-1902234 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000005w16vUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 7558 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 7558 0,8 1558
2579076 Ftth passif SLA 10JO Actif 7558 non ok 6000 1558 resolved 21/11/2022 09:30 08/12/2022 15:29 ########## IFTR-FTTH-1985140 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000005vRreUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 7558 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 7558 0,8 1558
2580876 Fibre Office SLA Pro Actif 857 non ok 600 257 resolved 22/11/2022 13:29 30/11/2022 16:55 ########## IPSE-FTTHFO-534985 ADTIM FTTH IPSET olt-aub07-01 a2D7T000005wembUAA Activée SLA Pro OI Fibre Office SLA Pro ADTIM FTTH RET 99,75 % couvert 857 non ok non ok FO10M false Sans GC Sans GC Fibre Office-SLA Pro-Sans GC Fibre Office-SLA Pro-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Fibre Office-SLA ProADTIM FTTHIPSET (10h du lundi au samedi 8h-18h) + (4h 24/24 7/7j en cas de panne d'un équipement actif (OLT, routeur mpls, arbre PON)) 857 1 257 99,75
2584539 Ftth passif SLA 10JO Actif 10176 non ok 6000 4176 resolved 25/11/2022 10:57 21/12/2022 10:33 ########## BOUY-FTTH-1963145 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000005vECiUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 10176 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 10176 0,8 4176
2590381 Ftth activé SLA Pro Actif 601 non ok 600 1 resolved 30/11/2022 17:34 02/12/2022 09:03 ########## KYXA-FTTHPRO-533241 ADTIM FTTH KYXAR olt-aub07-01 a2D7T000006UqsOUAS Activée SLA Pro OI Ftth activé SLA Pro ADTIM FTTH RET 99,75 % couvert 601 non ok non ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Pro-Sans GC Ftth activé-SLA Pro-Sans GCADTIM FTTHKYXAR ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ProADTIM FTTHKYXAR (10h du lundi au samedi 8h-18h) + (4h 24/24 7/7j en cas de panne d'un équipement actif (OLT, routeur mpls, arbre PON)) 601 1 1 99,75
2591564 Ftth passif SLA 10JO Actif 12360 non ok 6000 6360 resolved 01/12/2022 14:40 30/12/2022 10:40 ########## IFTR-FTTH-2149883 ADTIM FTTH IFTR a2D7T00000BuyG9UAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 12360 non ok 2 non ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 12360 0,8 6360
2607413 Ftth activé SLA Pro Actif 1012 non ok 600 412 resolved 19/12/2022 10:59 21/12/2022 12:33 ########## OPEN-FTTHPRO-529165 ADTIM FTTH DESTINY FRANCE PARTENAIRES olt-pie26-01 a2D2p00000Jo6cAEAR Activée SLA Pro OI Ftth activé SLA Pro ADTIM FTTH RET 99,75 % couvert 1012 non ok non ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Pro-Sans GC Ftth activé-SLA Pro-Sans GCADTIM FTTHDESTINY FRANCE PARTENAIRES ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ProADTIM FTTHDESTINY FRANCE PARTENAIRES (10h du lundi au samedi 8h-18h) + (4h 24/24 7/7j en cas de panne d'un équipement actif (OLT, routeur mpls, arbre PON)) 1012 1 412 99,75
2250666 Ftth passif SLA 10JO Actif 3951 ok 6000 resolved 24/12/2021 15:03 04/01/2022 10:55 ########## CRFT-FTTH-1370618 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECyYcEAL Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3951 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3951 0,8 0
2252901 Ftth passif SLA 10JO Actif 2945 ok 6000 resolved 29/12/2021 10:08 05/01/2022 09:14 ########## BOUY-FTTH-1557361 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JoRrfEAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2945 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2945 0,8 0
2253092 Ftth passif SLA 10JO Actif 1608 ok 6000 resolved 29/12/2021 12:58 03/01/2022 09:47 ########## BOUY-FTTH-911889 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p000009g4hJEAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1608 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1608 0,8 0
2253615 Ftth passif SLA 10JO Actif 4185 ok 6000 resolved 30/12/2021 09:07 10/01/2022 08:53 ########## 13/10/2022 CRFT-FTTH-1567696 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JoSosEAF Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4185 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4185 0,8 0
2257003 Ftth passif SLA 10JO Actif 4494 ok 6000 resolved 04/01/2022 12:39 14/01/2022 07:34 ########## CRFT-FTTH-1177688 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EB23nEAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4494 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4494 0,8 0
2259509 Ftth passif SLA 10JO Actif 4632 ok 6000 resolved 06/01/2022 16:02 18/01/2022 13:15 ########## CRFT-FTTH-1288398 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EBu4UEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4632 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4632 0,8 0
2261763 Ftth passif SLA 10JO Actif 368 ok 6000 resolved 10/01/2022 12:09 11/01/2022 08:17 ########## SFRA-FTTH-1506793 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JnWMVEA3 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 368 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 368 0,8 0
2262314 Ftth passif SLA 10JO Actif 3716 ok 6000 resolved 10/01/2022 20:17 19/01/2022 08:56 ########## CRFT-FTTH-1134785 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ED0ICEA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3716 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3716 0,8 0
2262345 Ftth passif SLA 10JO Actif 716 ok 6000 resolved 11/01/2022 00:51 12/01/2022 08:56 ########## CRFT-FTTH-1494711 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000Jnn7LEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 716 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 716 0,8 0
2262446 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 11/01/2022 08:51 11/01/2022 11:50 ########## NORD-FTTH-517575 ADTIM FTTH NORDNET olt-ves07-01 a2D2p000000s2i2EAA Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHNORDNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHNORDNET 0 1 0 99,75
2262446 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 11/01/2022 08:51 11/01/2022 11:50 ########## NORD-FTTH-517676 ADTIM FTTH NORDNET olt-ves07-01 a2D2p000000s7gBEAQ Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHNORDNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHNORDNET 0 1 0 99,75
2262446 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 11/01/2022 08:51 11/01/2022 11:50 ########## CORI-FTTH-517659 ADTIM FTTH CORIOLIS olt-ves07-01 a2D2p000000sAy8EAE Activée OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHCORIOLIS ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHCORIOLIS 0 1 0 99,75
2262446 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 11/01/2022 08:51 11/01/2022 11:50 ########## NORD-FTTH-517863 ADTIM FTTH NORDNET olt-ves07-01 a2D2p000000sJ3SEAU Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHNORDNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHNORDNET 0 1 0 99,75
2262446 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 11/01/2022 08:51 11/01/2022 11:50 ########## SVCM-FTTHPRO-524781 ADTIM FTTH UNYC olt-ves07-01 a2D2p00000EBOefEAH Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 0 1 0 99,75
2262446 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 11/01/2022 08:51 11/01/2022 11:50 ########## SVCM-FTTHPRO-524782 ADTIM FTTH UNYC olt-ves07-01 a2D2p00000EBOeVEAX Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 0 1 0 99,75
2263054 Ftth passif SLA 10JO Actif 1591 ok 6000 resolved 11/01/2022 13:07 14/01/2022 09:39 ########## 19/01/2022 FTEL-FTTH-1023997 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009ijpAEAQ Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1591 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1591 0,8 0
2264079 Ftth passif SLA 10JO Actif 3762 ok 6000 resolved 12/01/2022 11:19 20/01/2022 14:01 ########## SFRA-FTTH-1570291 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JodFnEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3762 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3762 0,8 0
2265778 Ftth passif SLA 10JO Actif 4792 ok 6000 resolved 13/01/2022 16:10 25/01/2022 16:03 ########## BOUY-FTTH-1557361 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JoRrfEAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4792 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4792 0,8 0
2273212 Ftth passif SLA 10JO Actif 703 ok 6000 resolved 21/01/2022 12:00 24/01/2022 13:43 ########## IFTR-FTTH-1509975 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JnqB6EAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 703 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 703 0,8 0
2273913 Ftth passif SLA 10JO Actif 929 ok 6000 resolved 22/01/2022 12:02 25/01/2022 12:29 ########## CRFT-FTTH-1258365 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECPFdEAP Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 929 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 929 0,8 0
2273966 Ftth passif SLA 10JO Actif 3806 ok 6000 resolved 22/01/2022 16:11 01/02/2022 10:26 ########## BOUY-FTTH-1383055 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000Jlw4tEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3806 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3806 0,8 0
2273971 Ftth passif SLA 10JO Actif 925 ok 6000 resolved 22/01/2022 16:33 25/01/2022 12:25 ########## CRFT-FTTH-1321842 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECzj2EAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 925 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 925 0,8 0
2275070 Ftth passif SLA 10JO Actif 693 ok 6000 resolved 24/01/2022 14:24 25/01/2022 15:57 ########## CRFT-FTTH-1610202 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kEyHUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 693 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 693 0,8 0
2275252 Ftth passif SLA 10JO Actif 2911 ok 6000 resolved 24/01/2022 15:50 31/01/2022 14:22 ########## CRFT-FTTH-1320669 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JlH39EAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2911 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2911 0,8 0
2275883 Ftth passif SLA 10JO Actif 2627 ok 6000 resolved 25/01/2022 10:37 31/01/2022 14:25 ########## SFRA-FTTH-1381986 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JnIoLEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2627 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2627 0,8 0
2276283 Ftth passif SLA 10JO Actif 4844 ok 6000 resolved 25/01/2022 14:24 04/02/2022 15:09 ########## SFRA-FTTH-1240918 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000EAuN0EAL Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4844 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4844 0,8 0
2276477 Ftth passif SLA 10JO Actif 5934 ok 6000 resolved 25/01/2022 16:16 08/02/2022 15:11 ########## 16/11/2022 SFRA-FTTH-1586455 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JogkOEAR Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5934 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5934 0,8 0
2276480 Ftth passif SLA 10JO Actif 2281 ok 6000 resolved 25/01/2022 16:21 31/01/2022 14:23 ########## SFRA-FTTH-947287 ADTIM FTTH SFR a2D2p000009gLtgEAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2281 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2281 0,8 0
2277181 Ftth passif SLA 10JO Actif 3413 ok 6000 resolved 26/01/2022 11:36 03/02/2022 08:29 ########## BOUY-FTTH-1199940 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000EAXVcEAP Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3413 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3413 0,8 0
2277372 Ftth passif SLA 10JO Actif 442 ok 6000 resolved 26/01/2022 13:47 27/01/2022 11:10 ########## 16/12/2022 SFRA-FTTH-1530939 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jnv8pEAB Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 442 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 442 0,8 0
2277745 Ftth passif SLA 10JO Actif 717 ok 6000 resolved 26/01/2022 18:13 28/01/2022 08:57 ########## CRFT-FTTH-1580174 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JoeVXEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 717 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 717 0,8 0
2278691 Ftth passif SLA 10JO Actif 1708 ok 6000 resolved 27/01/2022 15:36 01/02/2022 14:05 ########## BOUY-FTTH-1562825 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JoKTNEA3 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1708 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1708 0,8 0
2278807 Ftth passif SLA 10JO Actif 3927 ok 6000 resolved 27/01/2022 18:14 07/02/2022 12:27 ########## FTEL-FTTH-1021941 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9Rx5EAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3927 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3927 0,8 0
2279269 Ftth passif SLA 10JO Actif 4068 ok 6000 resolved 28/01/2022 10:37 08/02/2022 08:26 ########## SFRA-FTTH-1570600 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JoSzlEAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4068 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4068 0,8 0
2279767 Ftth passif SLA 10JO Actif 2504 ok 6000 resolved 28/01/2022 15:28 04/02/2022 07:12 ########## 16/12/2022 SFRA-FTTH-1530939 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jnv8pEAB Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2504 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2504 0,8 0
2282083 Ftth passif SLA 10JO Actif 3375 ok 6000 resolved 01/02/2022 11:05 09/02/2022 07:20 ########## SFRA-FTTH-947287 ADTIM FTTH SFR a2D2p000009gLtgEAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3375 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3375 0,8 0
2282186 Ftth passif SLA 10JO Actif 97 ok 6000 resolved 01/02/2022 12:34 01/02/2022 14:12 ########## CRFT-FTTH-1494711 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000Jnn7LEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 97 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 97 0,8 0
2283338 Ftth passif SLA 10JO Actif 2765 ok 6000 resolved 02/02/2022 11:18 09/02/2022 07:23 ########## SFRA-FTTH-1543815 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jo0LcEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2765 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2765 0,8 0
2283822 Ftth passif SLA 10JO Actif 2776 ok 6000 resolved 02/02/2022 16:45 09/02/2022 13:02 ########## SFRA-FTTH-1325167 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000EC55zEAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2776 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2776 0,8 0
2284467 Ftth passif SLA 10JO Actif 2401 ok 6000 resolved 03/02/2022 11:39 09/02/2022 11:41 ########## CRFT-FTTH-1136835 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9hsAEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2401 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2401 0,8 0
2286304 Ftth passif SLA 10JO Actif 4018 ok 6000 resolved 04/02/2022 15:29 15/02/2022 12:28 ########## SFRA-FTTH-1309495 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000EBpCZEA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4018 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4018 0,8 0
2287628 Ftth passif SLA 10JO Actif 1156 ok 6000 resolved 07/02/2022 12:24 09/02/2022 11:41 ########## CRFT-FTTH-1137076 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9XThEAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1156 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1156 0,8 0
2288232 Ftth passif SLA 10JO Actif 1834 ok 6000 resolved 07/02/2022 17:49 11/02/2022 07:34 ########## 15/05/2022 BOUY-FTTH-1393801 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JlPOXEA3 Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1834 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1834 0,8 0
2288254 Ftth passif SLA 10JO Actif 5957 ok 6000 resolved 07/02/2022 18:56 21/02/2022 16:17 ########## 22/12/2022 BOUY-FTTH-1538793 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JoD2tEAF Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5957 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5957 0,8 0
2289938 Ftth passif SLA 10JO Actif 5149 ok 6000 resolved 09/02/2022 10:27 21/02/2022 16:16 ########## CRFT-FTTH-1233336 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EChLLEA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5149 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5149 0,8 0
2291085 Ftth passif SLA 10JO Actif 2214 ok 6000 resolved 10/02/2022 10:40 16/02/2022 07:35 ########## IFTR-FTTH-1251066 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000ECRc5EAH Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2214 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2214 0,8 0
2291334 Ftth passif SLA 10JO Actif 13 ok 6000 resolved 10/02/2022 12:58 10/02/2022 13:11 ########## 16/12/2022 SFRA-FTTH-1530939 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jnv8pEAB Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 13 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 13 0,8 0
2291832 Ftth passif SLA 10JO Actif 1834 ok 6000 resolved 10/02/2022 18:53 16/02/2022 07:34 ########## BOUY-FTTH-1585309 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JocNoEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1834 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1834 0,8 0
2293098 Ftth passif SLA 10JO Actif 1235 ok 6000 resolved 11/02/2022 18:06 16/02/2022 07:35 ########## CRFT-FTTH-1383403 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JlKkVEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1235 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1235 0,8 0
2293355 Ftth passif SLA 10JO Actif 2179 ok 6000 resolved 12/02/2022 16:15 17/02/2022 13:19 ########## CRFT-FTTH-1441595 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JmXqDEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2179 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2179 0,8 0
2294647 Ftth passif SLA 10JO Actif 839 ok 6000 resolved 14/02/2022 14:36 16/02/2022 08:36 ########## BOUY-FTTH-1587350 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JocGtEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 839 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 839 0,8 0
2295055 Ftth passif SLA 10JO Actif 3054 ok 6000 resolved 14/02/2022 19:11 22/02/2022 07:54 ########## CRFT-FTTH-1383408 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JldKSEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3054 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3054 0,8 0
2296631 Ftth passif SLA 10JO Actif 2758 ok 6000 resolved 15/02/2022 19:39 22/02/2022 12:58 ########## SFRA-FTTH-1532116 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JoVP8EAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2758 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2758 0,8 0
2297468 Ftth passif SLA 10JO Actif 434 ok 6000 resolved 16/02/2022 11:45 17/02/2022 09:00 ########## 20/06/2022 CRFT-FTTH-1195722 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EAXDOEA5 Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 434 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 434 0,8 0
2299337 Ftth passif SLA 10JO Actif 555 ok 6000 resolved 17/02/2022 14:15 18/02/2022 13:30 ########## CRFT-FTTH-1255997 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EBFJyEAP Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 555 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 555 0,8 0
2300254 Ftth passif SLA 10JO Actif 958 ok 6000 resolved 18/02/2022 11:40 22/02/2022 07:38 ########## FTEL-FTTH-717785 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000000rVj8EAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 958 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 958 0,8 0
2300255 Ftth passif SLA 10JO Actif 989 ok 6000 resolved 18/02/2022 11:42 22/02/2022 08:11 ########## 13/10/2022 FTEL-FTTH-683729 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000000r0TXEAY Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 989 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 989 0,8 0
2300865 Ftth passif SLA 10JO Actif 276 ok 6000 resolved 18/02/2022 15:23 21/02/2022 10:00 ########## CRFT-FTTH-1559106 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JoRhQEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 276 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 276 0,8 0
2301736 Ftth passif SLA 10JO Actif 1868 ok 6000 resolved 19/02/2022 18:04 24/02/2022 08:08 ########## FTEL-FTTH-1013591 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009hW9ZEAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1868 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1868 0,8 0
2302194 Ftth passif SLA 10JO Actif 5602 ok 6000 resolved 21/02/2022 08:00 04/03/2022 11:22 ########## IFTR-FTTH-1305614 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000ECQslEAH Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5602 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5602 0,8 0
2302931 Ftth passif SLA 10JO Actif 2783 ok 6000 resolved 21/02/2022 12:18 28/02/2022 08:42 ########## 17/06/2022 SFRA-FTTH-1319231 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jlb3jEAB Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2783 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2783 0,8 0
2303657 Ftth passif SLA 10JO Actif 5445 ok 6000 resolved 21/02/2022 17:36 07/03/2022 07:45 ########## CRFT-FTTH-1307759 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECda4EAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5445 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5445 0,8 0
2304533 Ftth passif SLA 10JO Actif 1274 ok 6000 resolved 22/02/2022 12:38 24/02/2022 13:53 ########## SFRA-FTTH-1607316 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JozhfEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1274 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1274 0,8 0
2304602 Ftth passif SLA 10JO Actif 832 ok 6000 resolved 22/02/2022 13:16 24/02/2022 07:09 ########## CRFT-FTTH-1233306 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EBq5jEAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 832 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 832 0,8 0
2304845 Ftth passif SLA 10JO Actif 786 ok 6000 resolved 22/02/2022 14:46 24/02/2022 07:52 ########## 16/12/2022 SFRA-FTTH-1530939 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jnv8pEAB Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 786 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 786 0,8 0
2306228 Ftth passif SLA 10JO Actif 785 ok 6000 resolved 23/02/2022 12:29 24/02/2022 15:34 ########## SFRA-FTTH-1543815 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jo0LcEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 785 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 785 0,8 0
2306515 Ftth passif SLA 10JO Actif 29 ok 6000 resolved 23/02/2022 14:23 23/02/2022 14:53 ########## BOUY-FTTH-1587350 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JocGtEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 29 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 29 0,8 0
2307903 Ftth passif SLA 10JO Actif 901 ok 6000 resolved 24/02/2022 13:40 28/02/2022 08:42 ########## IFTR-FTTH-1240217 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EB4LMEA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 901 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 901 0,8 0
2307937 Ftth passif SLA 10JO Actif 892 ok 6000 resolved 24/02/2022 13:50 28/02/2022 08:42 ########## CRFT-FTTH-1475986 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JmvrHEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 892 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 892 0,8 0
2307938 Ftth passif SLA 10JO Actif 892 ok 6000 resolved 24/02/2022 13:50 28/02/2022 08:42 ########## 19/01/2023 IFTR-FTTH-1329158 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000ECHD7EAP Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 892 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 892 0,8 0
2309225 Ftth passif SLA 10JO Actif 1594 ok 6000 resolved 25/02/2022 13:28 02/03/2022 10:03 ########## CRFT-FTTH-1615280 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kTyrUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1594 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1594 0,8 0
2309540 Ftth passif SLA 10JO Actif 3082 ok 6000 resolved 25/02/2022 16:22 07/03/2022 07:45 ########## CRFT-FTTH-1304452 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EC2FQEA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3082 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3082 0,8 0
2312427 Ftth passif SLA 10JO Actif 1511 ok 6000 resolved 01/03/2022 13:03 04/03/2022 08:15 ########## SFRA-FTTH-1391214 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jlh04EAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1511 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1511 0,8 0
2312793 Ftth passif SLA 10JO Actif 4626 ok 6000 resolved 01/03/2022 15:12 11/03/2022 12:19 ########## BOUY-FTTH-1587350 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JocGtEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4626 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4626 0,8 0
2312811 Ftth passif SLA 10JO Actif 695 ok 6000 resolved 01/03/2022 15:21 02/03/2022 16:57 ########## SFRA-FTTH-1319232 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jlb43EAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 695 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 695 0,8 0
2312912 Ftth passif SLA 10JO Actif 767 ok 6000 resolved 01/03/2022 16:09 03/03/2022 08:56 ########## 10/03/2022 CRFT-FTTH-1691799 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000l85qUAA Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 767 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 767 0,8 0
2314334 Ftth passif SLA 10JO Actif 2954 ok 6000 resolved 02/03/2022 15:31 09/03/2022 14:45 ########## 23/12/2022 BOUY-FTTH-1570349 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JoVviEAF Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2954 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2954 0,8 0
2314490 Ftth passif SLA 10JO Actif 968 ok 6000 resolved 02/03/2022 17:46 04/03/2022 13:08 ########## CRFT-FTTH-1498055 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JnRYnEAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 968 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 968 0,8 0
2317191 Ftth passif SLA 10JO Actif 1327 ok 6000 resolved 05/03/2022 11:21 09/03/2022 09:07 ########## 17/12/2022 CRFT-FTTH-1263396 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EBPujEAH Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1327 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1327 0,8 0
2318751 Ftth passif SLA 10JO Actif 45 ok 6000 resolved 07/03/2022 15:57 07/03/2022 16:42 ########## CRFT-FTTH-1383408 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JldKSEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 45 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 45 0,8 0
2318973 Ftth passif SLA 10JO Actif 40 ok 6000 resolved 07/03/2022 17:00 08/03/2022 07:40 ########## IFTR-FTTH-1415158 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000Jll7HEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 40 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 40 0,8 0
2319944 Ftth passif SLA 10JO Actif 571 ok 6000 resolved 08/03/2022 14:34 09/03/2022 14:06 ########## SFRA-FTTH-1512618 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JnazxEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 571 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 571 0,8 0
2321250 Ftth passif SLA 10JO Actif 670 ok 6000 resolved 09/03/2022 13:56 10/03/2022 15:06 ########## SFRA-FTTH-1531524 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000krhSUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 670 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 670 0,8 0
2323629 Ftth passif SLA 10JO Actif 931 ok 6000 resolved 11/03/2022 10:07 14/03/2022 15:38 ########## 12/04/2022 SFRA-FTTH-1190571 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JnGCxEAN Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 931 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 931 0,8 0
2325109 Ftth passif SLA 10JO Actif 2293 ok 6000 resolved 14/03/2022 08:13 17/03/2022 16:26 ########## SFRA-FTTH-1608963 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000kbmRUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2293 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2293 0,8 0
2326854 Ftth passif SLA 10JO Actif 2932 ok 6000 resolved 15/03/2022 09:50 22/03/2022 08:42 ########## 09/04/2022 IFTR-FTTH-857121 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000009jLNAEA2 Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2932 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2932 0,8 0
2326855 Ftth passif SLA 10JO Actif 3471 ok 6000 resolved 15/03/2022 09:50 23/03/2022 07:42 ########## IFTR-FTTH-1666990 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000ks47UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3471 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3471 0,8 0
2326857 Ftth passif SLA 10JO Actif 3471 ok 6000 resolved 15/03/2022 09:50 23/03/2022 07:42 ########## IFTR-FTTH-877933 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000000s9DQEAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3471 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3471 0,8 0
2326858 Ftth passif SLA 10JO Actif 3472 ok 6000 resolved 15/03/2022 09:50 23/03/2022 07:42 ########## 25/04/2022 IFTR-FTTH-1593278 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000kumlUAA Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3472 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3472 0,8 0
2326859 Ftth passif SLA 10JO Actif 3472 ok 6000 resolved 15/03/2022 09:50 23/03/2022 07:42 ########## IFTR-FTTH-847930 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000000rvT0EAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3472 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3472 0,8 0
2326860 Ftth passif SLA 10JO Actif 3472 ok 6000 resolved 15/03/2022 09:50 23/03/2022 07:42 ########## IFTR-FTTH-940958 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000009gRpGEAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3472 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3472 0,8 0
2326862 Ftth passif SLA 10JO Actif 3473 ok 6000 resolved 15/03/2022 09:50 23/03/2022 07:43 ########## IFTR-FTTH-847929 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000Jn3QbEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3473 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3473 0,8 0
2326863 Ftth passif SLA 10JO Actif 3473 ok 6000 resolved 15/03/2022 09:50 23/03/2022 07:44 ########## IFTR-FTTH-857109 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000000rxIdEAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3473 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3473 0,8 0
2328312 Ftth passif SLA 10JO Actif 1183 ok 6000 resolved 16/03/2022 11:12 18/03/2022 10:56 ########## 12/01/2023 BOUY-FTTH-1608321 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000kE1ZUAU Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1183 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1183 0,8 0
2328334 Ftth passif SLA 10JO Actif 1172 ok 6000 resolved 16/03/2022 11:25 18/03/2022 10:57 ########## BOUY-FTTH-848187 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p000000sOxLEAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1172 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1172 0,8 0
2329449 Ftth passif SLA 10JO Actif 2469 ok 6000 resolved 16/03/2022 16:35 23/03/2022 07:44 ########## 22/08/2022 SFRA-FTTH-1616558 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000kHwsUAE Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2469 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2469 0,8 0
2330141 Ftth passif SLA 10JO Actif 2320 ok 6000 resolved 17/03/2022 09:04 23/03/2022 07:44 ########## SFRA-FTTH-1540322 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JoEBiEAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2320 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2320 0,8 0
2330395 Ftth passif SLA 10JO Actif 1108 ok 6000 resolved 17/03/2022 10:34 21/03/2022 09:03 ########## FTEL-FTTH-964721 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009irHMEAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1108 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1108 0,8 0
2330611 Ftth passif SLA 10JO Actif 5155 ok 6000 resolved 17/03/2022 12:34 30/03/2022 07:30 ########## CRFT-FTTH-1048575 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009ivkxEAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5155 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5155 0,8 0
2330786 Ftth passif SLA 10JO Actif 2010 ok 6000 resolved 17/03/2022 14:13 23/03/2022 07:44 ########## SFRA-FTTH-1345395 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000ECkLYEA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2010 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2010 0,8 0
2333512 Ftth passif SLA 10JO Actif 2826 ok 6000 resolved 21/03/2022 12:01 28/03/2022 08:08 ########## SFRA-FTTH-1691757 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000lSaeUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2826 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2826 0,8 0
2333816 Ftth passif SLA 10JO Actif 1720 ok 6000 resolved 21/03/2022 13:52 24/03/2022 12:32 ########## CRFT-FTTH-1566480 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kGahUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1720 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1720 0,8 0
2335255 Ftth passif SLA 10JO Actif 1145 ok 6000 resolved 22/03/2022 13:28 24/03/2022 12:34 ########## CRFT-FTTH-1597811 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JowmLEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1145 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1145 0,8 0
2338611 Fibre Office SLA Pro Actif 239 ok 600 resolved 25/03/2022 09:18 25/03/2022 13:19 ########## IPSE-FTTHFO-530212 ADTIM FTTH IPSET olt-did26-01 a2D7T000000lyIZUAY Activée SLA Pro OI Fibre Office SLA Pro ADTIM FTTH RET 99,75 % couvert 239 ok ok FO10M false Sans GC Sans GC Fibre Office-SLA Pro-Sans GC Fibre Office-SLA Pro-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Fibre Office-SLA ProADTIM FTTHIPSET (10h du lundi au samedi 8h-18h) + (4h 24/24 7/7j en cas de panne d'un équipement actif (OLT, routeur mpls, arbre PON)) 239 1 0 99,75
2339382 Ftth passif SLA 10JO Actif 3645 ok 6000 resolved 25/03/2022 16:30 05/04/2022 06:16 ########## 02/02/2023 BOUY-FTTH-1283429 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000EBxPREA1 Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3645 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3645 0,8 0
2340853 Ftth passif SLA 10JO Actif 952 ok 6000 resolved 28/03/2022 13:36 30/03/2022 09:28 ########## 12/04/2022 SFRA-FTTH-941817 ADTIM FTTH SFR a2D2p000009gZw4EAE Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 952 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 952 0,8 0
2342071 Ftth passif SLA 10JO Actif 1511 ok 6000 resolved 29/03/2022 12:39 01/04/2022 07:51 ########## SFRA-FTTH-1528072 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jnv9EEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1511 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1511 0,8 0
2342642 Ftth passif SLA 10JO Actif 1313 ok 6000 resolved 29/03/2022 18:20 01/04/2022 07:53 ########## SFRA-FTTH-993151 ADTIM FTTH SFR a2D2p000009gsJzEAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1313 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1313 0,8 0
2343176 Ftth passif SLA 10JO Actif 1088 ok 6000 resolved 30/03/2022 10:08 01/04/2022 08:17 ########## CRFT-FTTH-1717871 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000ljMbUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1088 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1088 0,8 0
2343451 Ftth passif SLA 10JO Actif 1885 ok 6000 resolved 30/03/2022 12:36 04/04/2022 14:02 ########## CRFT-FTTH-1135567 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9gVEEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1885 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1885 0,8 0
2343984 Ftth passif SLA 10JO Actif 122 ok 6000 resolved 30/03/2022 14:59 31/03/2022 07:02 ########## SFRA-FTTH-1391214 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jlh04EAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 122 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 122 0,8 0
2344752 Ftth passif SLA 10JO Actif 4091 ok 6000 resolved 31/03/2022 10:49 11/04/2022 09:01 ########## SFRA-FTTH-1742945 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000lzRIUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4091 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4091 0,8 0
2344977 Ftth passif SLA 10JO Actif 299 ok 6000 resolved 31/03/2022 12:50 01/04/2022 07:50 ########## SFRA-FTTH-1438456 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JnYU7EAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 299 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 299 0,8 0
2346363 Ftth passif SLA 10JO Actif 2638 ok 6000 resolved 01/04/2022 12:16 08/04/2022 06:15 ########## BOUY-FTTH-1689570 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000m5zaUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2638 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2638 0,8 0
2346887 Ftth passif SLA 10JO Actif 5189 ok 6000 resolved 01/04/2022 17:27 14/04/2022 12:29 ########## BOUY-FTTH-1516883 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000lFobUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5189 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5189 0,8 0
2346902 Ftth passif SLA 10JO Actif 35 ok 6000 resolved 01/04/2022 19:03 04/04/2022 06:35 ########## CRFT-FTTH-1383408 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JldKSEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 35 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 35 0,8 0
2348770 Ftth passif SLA 10JO Actif 1843 ok 6000 resolved 04/04/2022 18:09 08/04/2022 06:43 ########## CRFT-FTTH-1654291 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lFcSUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1843 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1843 0,8 0
2350730 Ftth passif SLA 10JO Actif 1169 ok 6000 resolved 06/04/2022 09:59 08/04/2022 09:28 ########## BOUY-FTTH-1302038 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000EBnHmEAL Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1169 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1169 0,8 0
2351826 Ftth passif SLA 10JO Actif 509 ok 6000 resolved 07/04/2022 07:10 07/04/2022 15:39 ########## IFTR-FTTH-1440374 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000Jn3skEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 509 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 509 0,8 0
2351839 Ftth passif SLA 10JO Actif 499 ok 6000 resolved 07/04/2022 07:20 07/04/2022 15:39 ########## 09/08/2022 IFTR-FTTH-1144461 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000E9k4rEAB Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 499 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 499 0,8 0
2351840 Ftth passif SLA 10JO Actif 499 ok 6000 resolved 07/04/2022 07:20 07/04/2022 15:39 ########## IFTR-FTTH-1202786 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EAjjTEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 499 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 499 0,8 0
2351841 Ftth passif SLA 10JO Actif 499 ok 6000 resolved 07/04/2022 07:20 07/04/2022 15:39 ########## IFTR-FTTH-1141458 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000E9boREAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 499 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 499 0,8 0
2352368 Ftth passif SLA 10JO Actif 5 ok 6000 resolved 07/04/2022 11:21 07/04/2022 11:26 ########## SFRA-FTTH-1438456 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JnYU7EAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5 0,8 0
2354404 Ftth passif SLA 10JO Actif 1780 ok 6000 resolved 08/04/2022 15:47 13/04/2022 15:28 ########## SFRA-FTTH-1718794 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000liXVUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1780 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1780 0,8 0
2355398 Ftth passif SLA 10JO Actif 601 ok 6000 resolved 11/04/2022 08:27 12/04/2022 08:29 ########## 25/01/2023 SFRA-FTTH-1636804 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000kkXLUAY Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 601 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 601 0,8 0
2357474 Ftth passif SLA 10JO Actif 13 ok 6000 resolved 12/04/2022 13:51 12/04/2022 14:05 ########## CRFT-FTTH-1577533 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lt4lUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 13 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 13 0,8 0
2357977 Ftth activé SLA Parc Actif 70 ok 240 resolved 13/04/2022 09:07 13/04/2022 16:15 ########## RMII-FTTHPRO-531241 ADTIM FTTH RMII olt-sra26-01 a2D7T000000lxMrUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRMII ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRMII 70 1 0 99,75
2357977 Ftth activé SLA Parc Actif 70 ok 240 resolved 13/04/2022 09:07 13/04/2022 16:15 ########## IPSE-FTTHPRO-530837 ADTIM FTTH IPSET olt-sra26-01 a2D7T000000lyIeUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPSET 70 1 0 99,75
2358789 Ftth passif SLA 10JO Actif 1176 ok 6000 resolved 13/04/2022 15:10 15/04/2022 14:46 ########## IFTR-FTTH-1113568 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EAiDIEA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1176 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1176 0,8 0
2358824 Ftth passif SLA 10JO Actif 1156 ok 6000 resolved 13/04/2022 15:30 15/04/2022 14:46 ########## IFTR-FTTH-1165700 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EA81JEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1156 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1156 0,8 0
2358839 Ftth passif SLA 10JO Actif 1146 ok 6000 resolved 13/04/2022 15:40 15/04/2022 14:46 ########## IFTR-FTTH-972104 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000009imixEAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1146 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1146 0,8 0
2358944 Ftth passif SLA 10JO Actif 79 ok 6000 resolved 13/04/2022 17:40 14/04/2022 07:19 ########## 13/07/2022 CRFT-FTTH-1326269 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECGzyEAH Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 79 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 79 0,8 0
2359147 Ftth passif SLA 10JO Actif 1066 ok 6000 resolved 14/04/2022 07:00 15/04/2022 14:46 ########## FREE-FTTH-693735 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000001WnxxEAC Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1066 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1066 0,8 0
2359148 Ftth passif SLA 10JO Actif 1066 ok 6000 resolved 14/04/2022 07:00 15/04/2022 14:46 ########## IFTR-FTTH-1711888 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lddsUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1066 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1066 0,8 0
2359613 Ftth passif SLA 10JO Actif 826 ok 6000 resolved 14/04/2022 11:00 15/04/2022 14:46 ########## IFTR-FTTH-1028280 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000009hUuCEAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 826 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 826 0,8 0
2359638 Ftth passif SLA 10JO Actif 806 ok 6000 resolved 14/04/2022 11:20 15/04/2022 14:46 ########## FREE-FTTH-452368 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000001UOrwEAG Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 806 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 806 0,8 0
2363658 Ftth passif SLA 10JO Actif 1812 ok 6000 resolved 20/04/2022 13:10 25/04/2022 13:22 ########## CRFT-FTTH-1709560 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000m3fyUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1812 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1812 0,8 0
2363695 Ftth passif SLA 10JO Actif 392 ok 6000 resolved 20/04/2022 13:21 21/04/2022 09:53 ########## CRFT-FTTH-1148477 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9UWqEAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 392 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 392 0,8 0
2365281 Ftth passif SLA 10JO Actif 2949 ok 6000 resolved 21/04/2022 18:04 28/04/2022 15:09 ########## 20/09/2022 CRFT-FTTH-1475572 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JniwKEAR Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2949 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2949 0,8 0
2366569 Ftth passif SLA 10JO Actif 4113 ok 6000 resolved 23/04/2022 11:07 03/05/2022 14:33 ########## CRFT-FTTH-1653864 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kq9tUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4113 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4113 0,8 0
2368271 Ftth passif SLA 10JO Actif 3531 ok 6000 resolved 25/04/2022 15:41 03/05/2022 14:33 ########## CRFT-FTTH-1712809 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lsNfUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3531 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3531 0,8 0
2368277 Ftth passif SLA 10JO Actif 186 ok 6000 resolved 25/04/2022 15:47 26/04/2022 08:54 ########## 25/01/2023 SFRA-FTTH-1636804 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000kkXLUAY Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 186 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 186 0,8 0
2368315 Ftth passif SLA 10JO Actif 5622 ok 6000 resolved 25/04/2022 17:02 09/05/2022 09:42 ########## FTEL-FTTH-967934 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009gwvFEAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5622 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5622 0,8 0
2368929 Ftth passif SLA 10JO Actif 1999 ok 6000 resolved 26/04/2022 09:28 29/04/2022 12:48 ########## FTEL-FTTH-708460 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009gEp4EAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1999 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1999 0,8 0
2370468 Ftth passif SLA 10JO Actif 580 ok 6000 resolved 27/04/2022 12:04 28/04/2022 11:45 ########## CRFT-FTTH-1654291 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lFcSUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 580 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 580 0,8 0
2370798 Ftth passif SLA 10JO Actif 2528 ok 6000 resolved 27/04/2022 14:35 04/05/2022 06:44 ########## CRFT-FTTH-1667552 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000ln7DUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2528 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2528 0,8 0
2370843 Ftth passif SLA 10JO Actif 532 ok 6000 resolved 27/04/2022 15:00 28/04/2022 13:52 ########## FREE-FTTH-668956 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000001WhdcEAC Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 532 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 532 0,8 0
2370877 Ftth passif SLA 10JO Actif 511 ok 6000 resolved 27/04/2022 15:20 28/04/2022 13:52 ########## SFRA-FTTH-1424379 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JmHzVEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 511 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 511 0,8 0
2370942 Ftth passif SLA 10JO Actif 2461 ok 6000 resolved 27/04/2022 15:51 04/05/2022 06:52 ########## CRFT-FTTH-1547939 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JoHf5EAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2461 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2461 0,8 0
2371020 Ftth passif SLA 10JO Actif 1997 ok 6000 resolved 27/04/2022 18:08 03/05/2022 09:17 ########## CRFT-FTTH-1737806 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lzGVUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1997 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1997 0,8 0
2374208 Ftth passif SLA 10JO Actif 585 ok 6000 resolved 02/05/2022 07:50 03/05/2022 07:35 ########## IFTR-FTTH-1160029 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000E9vKYEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 585 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 585 0,8 0
2376826 Ftth passif SLA 10JO Actif 716 ok 6000 resolved 04/05/2022 11:05 05/05/2022 13:02 ########## SFRA-FTTH-1619387 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000miTBUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 716 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 716 0,8 0
2376838 Ftth passif SLA 10JO Actif 33 ok 6000 resolved 04/05/2022 11:12 04/05/2022 11:46 ########## FTEL-FTTH-858795 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000000ruJYEAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 33 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 33 0,8 0
2377343 Ftth passif SLA 10JO Actif 215 ok 6000 resolved 04/05/2022 14:54 05/05/2022 08:29 ########## SFRA-FTTH-963507 ADTIM FTTH SFR a2D2p000009gwtdEAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 215 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 215 0,8 0
2378335 Ftth passif SLA 10JO Actif 370 ok 6000 resolved 05/05/2022 12:55 06/05/2022 09:06 ########## SFRA-FTTH-1598442 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000kovRUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 370 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 370 0,8 0
2378348 Ftth passif SLA 10JO Actif 3568 ok 6000 resolved 05/05/2022 13:00 13/05/2022 12:28 ########## IFTR-FTTH-1731281 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000m9DSUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3568 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3568 0,8 0
2378498 Ftth passif SLA 10JO Actif 928 ok 6000 resolved 05/05/2022 14:25 09/05/2022 09:53 ########## 06/10/2022 CRFT-FTTH-1128165 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9iqMEAR Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 928 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 928 0,8 0
2378529 Ftth passif SLA 10JO Actif 1541 ok 6000 resolved 05/05/2022 14:48 10/05/2022 10:30 ########## 19/09/2022 CRFT-FTTH-1719273 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lnOEUAY Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1541 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1541 0,8 0
2378581 Ftth passif SLA 10JO Actif 1093 ok 6000 resolved 05/05/2022 15:33 09/05/2022 13:47 ########## CRFT-FTTH-1704294 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000ldDSUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1093 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1093 0,8 0
2379822 Ftth passif SLA 10JO Actif 1638 ok 6000 resolved 06/05/2022 20:32 11/05/2022 13:18 ########## FTEL-FTTH-881591 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000000sJC0EAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1638 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1638 0,8 0
2380456 Ftth passif SLA 10JO Actif 3817 ok 6000 resolved 09/05/2022 07:10 17/05/2022 10:47 ########## IFTR-FTTH-1144359 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000E9hz6EAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3817 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3817 0,8 0
2380475 Ftth passif SLA 10JO Actif 3807 ok 6000 resolved 09/05/2022 07:20 17/05/2022 10:47 ########## 06/10/2022 IFTR-FTTH-1716328 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000m9whUAA Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3807 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3807 0,8 0
2380705 Ftth passif SLA 10JO Actif 2395 ok 6000 resolved 09/05/2022 09:12 13/05/2022 09:08 ########## CRFT-FTTH-1288377 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECuoBEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2395 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2395 0,8 0
2382262 Ftth passif SLA 10JO Actif 413 ok 6000 resolved 10/05/2022 11:19 11/05/2022 08:12 ########## CRFT-FTTH-1753107 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mtjlUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 413 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 413 0,8 0
2382511 Ftth passif SLA 10JO Actif 242 ok 6000 resolved 10/05/2022 13:42 11/05/2022 07:44 ########## 26/09/2022 CRFT-FTTH-1591801 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JojJHEAZ Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 242 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 242 0,8 0
2382640 Ftth passif SLA 10JO Actif 15 ok 6000 resolved 10/05/2022 14:38 10/05/2022 14:53 ########## FTEL-FTTH-890353 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009g87YEAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 15 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 15 0,8 0
2382746 Ftth passif SLA 10JO Actif 1424 ok 6000 resolved 10/05/2022 15:24 13/05/2022 09:08 ########## BOUY-FTTH-1363010 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000Jlg3FEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1424 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1424 0,8 0
2383569 Ftth passif SLA 10JO Actif 1156 ok 6000 resolved 11/05/2022 09:52 13/05/2022 09:08 ########## BOUY-FTTH-1481946 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000Jn07nEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1156 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1156 0,8 0
2384302 Ftth passif SLA 10JO Actif 802 ok 6000 resolved 11/05/2022 16:13 13/05/2022 09:22 ########## FTEL-FTTH-710053 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000000rZOyEAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 802 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 802 0,8 0
2384364 Ftth passif SLA 10JO Actif 2087 ok 6000 resolved 11/05/2022 18:06 17/05/2022 10:47 ########## CRFT-FTTH-1122076 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9MiGEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2087 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2087 0,8 0
2384831 Ftth passif SLA 10JO Actif 20 ok 6000 resolved 12/05/2022 09:22 12/05/2022 09:43 ########## FTEL-FTTH-968067 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009jhOSEAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 20 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 20 0,8 0
2384990 Ftth passif SLA 10JO Actif 538 ok 6000 resolved 12/05/2022 11:50 13/05/2022 10:49 ########## IFTR-FTTH-909275 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000009gLUvEAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 538 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 538 0,8 0
2385395 Ftth passif SLA 10JO Actif 1486 ok 6000 resolved 12/05/2022 17:37 17/05/2022 10:46 ########## CRFT-FTTH-1493244 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JozI7EAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1486 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1486 0,8 0
2385645 Ftth passif SLA 10JO Actif 127 ok 6000 resolved 13/05/2022 07:00 13/05/2022 09:08 ########## IFTR-FTTH-1354293 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000ECs2FEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 127 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 127 0,8 0
2385893 Ftth passif SLA 10JO Actif 480 ok 6000 resolved 13/05/2022 09:26 16/05/2022 07:27 ########## BOUY-FTTH-1336552 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000ECjaXEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 480 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 480 0,8 0
2385985 Ftth passif SLA 10JO Actif 2022 ok 6000 resolved 13/05/2022 10:10 19/05/2022 13:52 ########## IFTR-FTTH-752125 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000000r1NLEAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2022 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2022 0,8 0
2385987 Ftth passif SLA 10JO Actif 2022 ok 6000 resolved 13/05/2022 10:10 19/05/2022 13:52 ########## IFTR-FTTH-764576 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000000qtagEAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2022 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2022 0,8 0
2386004 Ftth passif SLA 10JO Actif 3312 ok 6000 resolved 13/05/2022 10:17 23/05/2022 15:29 ########## CRFT-FTTH-1383408 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JldKSEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3312 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3312 0,8 0
2386115 Ftth passif SLA 10JO Actif 1912 ok 6000 resolved 13/05/2022 12:00 19/05/2022 13:52 ########## IFTR-FTTH-957912 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000009gaD0EAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1912 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1912 0,8 0
2387626 Ftth passif SLA 10JO Actif 1504 ok 6000 resolved 16/05/2022 08:49 19/05/2022 13:53 ########## BOUY-FTTH-1448467 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JmOrlEAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1504 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1504 0,8 0
2387746 Ftth passif SLA 10JO Actif 2010 ok 6000 resolved 16/05/2022 09:38 20/05/2022 13:09 ########## CRFT-FTTH-1563348 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JoWbLEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2010 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2010 0,8 0
2388462 Ftth passif SLA 10JO Actif 1154 ok 6000 resolved 16/05/2022 14:38 19/05/2022 13:53 ########## FTEL-FTTH-779366 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000000qpuKEAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1154 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1154 0,8 0
2388599 Ftth passif SLA 10JO Actif 838 ok 6000 resolved 16/05/2022 16:07 19/05/2022 09:58 ########## CRFT-FTTH-1707543 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lV42UAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 838 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 838 0,8 0
2389928 Ftth passif SLA 10JO Actif 473 ok 6000 resolved 17/05/2022 18:14 19/05/2022 13:53 ########## 27/10/2022 BOUY-FTTH-1369922 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JlExWEAV Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 473 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 473 0,8 0
2392469 Ftth passif SLA 10JO Actif 233 ok 6000 resolved 19/05/2022 14:41 20/05/2022 08:35 ########## 08/10/2022 SFRA-FTTH-1332851 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jn4dMEAR Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 233 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 233 0,8 0
2393405 Ftth passif SLA 10JO Actif 1424 ok 6000 resolved 20/05/2022 10:39 24/05/2022 14:24 ########## CRFT-FTTH-1836951 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nEe0UAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1424 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1424 0,8 0
2394044 Ftth passif SLA 10JO Actif 4073 ok 6000 resolved 21/05/2022 00:02 01/06/2022 13:53 ########## CRFT-FTTH-1424245 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JmSFDEA3 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4073 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4073 0,8 0
2394303 Ftth passif SLA 10JO Actif 731 ok 6000 resolved 21/05/2022 16:45 24/05/2022 08:11 ########## BOUY-FTTH-1288193 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000EBxTSEA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 731 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 731 0,8 0







2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## KNET-FTTH-504269 ADTIM FTTH KNET olt-sva26-01 a2D2p000001IcoCEAS Activée OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHKNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHKNET 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## KNET-FTTH-504354 ADTIM FTTH KNET olt-sva26-01 a2D2p000001IfUBEA0 Activée OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHKNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHKNET 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## 04/06/2022 CORI-FTTH-513964 ADTIM FTTH CORIOLIS olt-sva26-01 a2D2p000001WR2IEAW Résilié OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHCORIOLIS ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHCORIOLIS 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## SVCM-FTTHPRO-515197 ADTIM FTTH UNYC olt-sva26-01 a2D2p000001XByZEAW Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## SVCM-FTTHPRO-515525 ADTIM FTTH UNYC olt-sva26-01 a2D2p000001XOA2EAO Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## IPSE-FTTHPRO-516949 ADTIM FTTH IPSET olt-sva26-01 a2D2p000000rZDvEAM Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPSET 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## IPSE-FTTHPRO-516950 ADTIM FTTH IPSET olt-sva26-01 a2D2p000000rZE5EAM Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPSET 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## 19/10/2022 KNET-FTTH-517617 ADTIM FTTH KNET olt-sva26-01 a2D2p000000s4ZgEAI Résilié OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHKNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHKNET 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## CORI-FTTH-517420 ADTIM FTTH CORIOLIS olt-sva26-01 a2D2p000000s7gaEAA Activée OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHCORIOLIS ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHCORIOLIS 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 100 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## NORD-FTTH-517812 ADTIM FTTH NORDNET olt-sje26-01 a2D2p000000sE9fEAE Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHNORDNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHNORDNET 100 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## IPSE-FTTHPRO-518782 ADTIM FTTH IPSET olt-sva26-01 a2D2p000009gIraEAE Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPSET 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## IPSE-FTTHPRO-519455 ADTIM FTTH IPSET olt-sva26-01 a2D2p000009h3T7EAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPSET 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## PAOP-FTTHPRO-520699 ADTIM FTTH PARITEL OPERATEUR olt-sva26-01 a2D2p000009j6cnEAA Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHPARITEL OPERATEUR ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHPARITEL OPERATEUR 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 100 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## RMII-FTTHPRO-522264 ADTIM FTTH RMII olt-sje26-01 a2D2p00000E9LSNEA3 Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRMII ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRMII 100 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## RHOV-FTTHPRO-524028 ADTIM FTTH RHOV olt-sva26-01 a2D2p00000EAXMuEAP Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRHOV ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRHOV 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## NORD-FTTH-525383 ADTIM FTTH NORDNET olt-sva26-01 a2D2p00000EBk4CEAT Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHNORDNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHNORDNET 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 100 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## PJT3-FTTHPRO-529749 ADTIM FTTH LINKT olt-sje26-01 a2D2p00000JoptpEAB Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHLINKT ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHLINKT 100 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 120 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## NORD-FTTH-529577 ADTIM FTTH NORDNET olt-hau26-01 a2D7T000000kbLkUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHNORDNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHNORDNET 120 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## SVCM-FTTHPRO-530262 ADTIM FTTH UNYC olt-sva26-01 a2D7T000000kdWuUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## IPSE-FTTHPRO-529548 ADTIM FTTH IPSET olt-sva26-01 a2D7T000000lCGyUAM Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPSET 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## EQUA-FTTHPRO-531283 ADTIM FTTH EQUATION olt-sva26-01 a2D7T000000m347UAA Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G true Sans GC Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco longADTIM FTTHEQUATION ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHEQUATION 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## EQUA-FTTHPRO-531332 ADTIM FTTH EQUATION olt-sva26-01 a2D7T000000m410UAA Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHEQUATION ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHEQUATION 75 1 0 99,75
2395416 Ftth activé SLA Parc Actif 75 ok 240 resolved 23/05/2022 13:43 24/05/2022 00:05 ########## RHOV-FTTHPRO-531822 ADTIM FTTH RHOV olt-sva26-01 a2D7T000000mhDvUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRHOV ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRHOV 75 1 0 99,75
2395879 Ftth passif SLA 10JO Actif 1638 ok 6000 resolved 23/05/2022 16:18 27/05/2022 13:18 ########## 16/06/2022 CRFT-FTTH-1817083 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nDskUAE Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1638 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1638 0,8 0
2395884 Ftth passif SLA 10JO Actif 1959 ok 6000 resolved 23/05/2022 16:24 30/05/2022 08:39 ########## CRFT-FTTH-1094866 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009jeKpEAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1959 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1959 0,8 0
2395924 Ftth passif SLA 10JO Actif 4633 ok 6000 resolved 23/05/2022 17:38 03/06/2022 13:13 ########## CRFT-FTTH-1132940 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9emxEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4633 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4633 0,8 0
2396831 Ftth passif SLA 10JO Actif 633 ok 6000 resolved 24/05/2022 12:49 25/05/2022 13:23 ########## BOUY-FTTH-1824228 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000nGPbUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 633 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 633 0,8 0
2397205 Ftth passif SLA 10JO Actif 1314 ok 6000 resolved 24/05/2022 16:38 30/05/2022 07:54 ########## CRFT-FTTH-1138455 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EA47NEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1314 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1314 0,8 0
2398304 Ftth passif SLA 10JO Actif 2365 ok 6000 resolved 25/05/2022 15:00 01/06/2022 14:25 ########## IFTR-FTTH-1660135 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000mIJiUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2365 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2365 0,8 0
2398901 Ftth passif SLA 10JO Actif 5332 ok 6000 resolved 27/05/2022 09:30 09/06/2022 08:22 ########## CRFT-FTTH-1122182 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9Z3GEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5332 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5332 0,8 0
2399027 Ftth passif SLA 10JO Actif 923 ok 6000 resolved 27/05/2022 12:01 31/05/2022 07:24 ########## 18/06/2022 SFRA-FTTH-1445305 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JnB41EAF Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 923 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 923 0,8 0
2399197 Ftth passif SLA 10JO Actif 1624 ok 6000 resolved 27/05/2022 16:00 01/06/2022 13:04 ########## IFTR-FTTH-1598982 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000Jp1j9EAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1624 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1624 0,8 0
2399198 Ftth passif SLA 10JO Actif 1623 ok 6000 resolved 27/05/2022 16:00 01/06/2022 13:03 ########## IFTR-FTTH-1631844 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000l06gUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1623 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1623 0,8 0
2399213 Ftth passif SLA 10JO Actif 1291 ok 6000 resolved 27/05/2022 17:03 01/06/2022 07:31 ########## CRFT-FTTH-1643243 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000n0JfUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1291 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1291 0,8 0
2399214 Ftth passif SLA 10JO Actif 1337 ok 6000 resolved 27/05/2022 17:03 01/06/2022 08:17 ########## CRFT-FTTH-1694164 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mJWYUA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1337 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1337 0,8 0
2399247 Ftth passif SLA 10JO Actif 2833 ok 6000 resolved 27/05/2022 20:03 03/06/2022 13:13 ########## CRFT-FTTH-1694977 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lV5PUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2833 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2833 0,8 0
2399884 Ftth passif SLA 10JO Actif 1464 ok 6000 resolved 30/05/2022 08:30 01/06/2022 12:55 ########## SFRA-FTTH-1641836 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000lXmfUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1464 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1464 0,8 0
2400209 Ftth passif SLA 10JO Actif 1031 ok 6000 resolved 30/05/2022 11:05 01/06/2022 08:16 ########## CRFT-FTTH-1803073 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mudAUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1031 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1031 0,8 0
2401813 Ftth passif SLA 10JO Actif 678 ok 6000 resolved 31/05/2022 11:21 01/06/2022 12:39 ########## BOUY-FTTH-1824228 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000nGPbUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 678 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 678 0,8 0
2401882 Ftth passif SLA 10JO Actif 3160 ok 6000 resolved 31/05/2022 12:07 07/06/2022 14:48 ########## CRFT-FTTH-1088675 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009jZctEAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3160 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3160 0,8 0
2402326 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 31/05/2022 22:46 31/05/2022 23:03 ########## NODE-FTTH-525445 ADTIM FTTH GRENODE olt-chh26-01 a2D2p00000EBtNfEAL Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHGRENODE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHGRENODE 0 1 0 99,75
2402326 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 31/05/2022 22:46 31/05/2022 23:03 ########## APWA-FTTHPRO-525680 ADTIM FTTH APPLIWAVE olt-chh26-01 a2D2p00000ECRk4EAH Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHAPPLIWAVE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHAPPLIWAVE 0 1 0 99,75
2402326 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 31/05/2022 22:46 31/05/2022 23:03 ########## NORD-FTTH-526005 ADTIM FTTH NORDNET olt-chh26-01 a2D2p00000ECtCpEAL Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHNORDNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHNORDNET 0 1 0 99,75
2402326 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 31/05/2022 22:46 31/05/2022 23:03 ########## 18/08/2022 NORD-FTTH-527347 ADTIM FTTH NORDNET olt-chh26-01 a2D2p00000JmRACEA3 Résilié SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHNORDNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHNORDNET 0 1 0 99,75
2402326 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 31/05/2022 22:46 31/05/2022 23:03 ########## NODE-FTTH-527944 ADTIM FTTH GRENODE olt-chh26-01 a2D2p00000JntC8EAJ Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHGRENODE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHGRENODE 0 1 0 99,75
2402326 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 31/05/2022 22:46 31/05/2022 23:03 ########## 31/01/2023 NORD-FTTH-529389 ADTIM FTTH NORDNET olt-chh26-01 a2D7T000000kAUhUAM Résilié SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHNORDNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHNORDNET 0 1 0 99,75
2402326 Ftth activé SLA Parc Actif 0 ok 240 resolved 31/05/2022 22:46 31/05/2022 23:03 ########## APWA-FTTHPRO-530658 ADTIM FTTH APPLIWAVE olt-chh26-01 a2D7T000000lHgEUAU Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHAPPLIWAVE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHAPPLIWAVE 0 1 0 99,75
2402625 Ftth passif SLA 10JO Actif 632 ok 6000 resolved 01/06/2022 07:14 02/06/2022 07:47 ########## SFRA-FTTH-1530089 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jnv9dEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 632 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 632 0,8 0
2403488 Ftth passif SLA 10JO Actif 40 ok 6000 resolved 01/06/2022 13:13 01/06/2022 13:53 ########## CRFT-FTTH-1421363 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000Jm57bEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 40 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 40 0,8 0
2403723 Ftth passif SLA 10JO Actif 3199 ok 6000 resolved 01/06/2022 15:02 09/06/2022 08:22 ########## BOUY-FTTH-1121656 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000E9GHiEAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3199 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3199 0,8 0
2403824 Ftth passif SLA 10JO Actif 3141 ok 6000 resolved 01/06/2022 16:56 09/06/2022 08:21 ########## BOUY-FTTH-1795188 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000mzufUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3141 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3141 0,8 0
2404552 Ftth passif SLA 10JO Actif 3027 ok 6000 resolved 02/06/2022 09:20 09/06/2022 09:47 ########## 30/06/2022 IFTR-FTTH-1428917 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JnSUtEAN Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3027 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3027 0,8 0
2406141 Ftth passif SLA 10JO Actif 4069 ok 6000 resolved 03/06/2022 08:10 13/06/2022 16:51 ########## IFTR-FTTH-1201365 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EAOZ8EAP Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4069 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4069 0,8 0
2406266 Ftth passif SLA 10JO Actif 2641 ok 6000 resolved 03/06/2022 09:30 09/06/2022 13:31 ########## IFTR-FTTH-1166097 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EACCVEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2641 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2641 0,8 0
2406533 Ftth passif SLA 10JO Actif 2441 ok 6000 resolved 03/06/2022 12:50 09/06/2022 13:31 ########## IFTR-FTTH-1219678 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EB1v5EAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2441 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2441 0,8 0
2406615 Ftth passif SLA 10JO Actif 1001 ok 6000 resolved 03/06/2022 13:45 07/06/2022 10:27 ########## SFRA-FTTH-1790610 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000n2CCUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1001 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1001 0,8 0
2406734 Ftth passif SLA 10JO Actif 1365 ok 6000 resolved 03/06/2022 15:01 08/06/2022 07:47 ########## SFRA-FTTH-1337513 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000ECLQFEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1365 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1365 0,8 0
2407147 Ftth passif SLA 10JO Actif 2383 ok 6000 resolved 04/06/2022 10:11 09/06/2022 15:43 ########## SFRA-FTTH-1585687 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JotUTEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2383 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2383 0,8 0
2407279 Ftth passif SLA 10JO Actif 1942 ok 6000 resolved 04/06/2022 16:05 09/06/2022 08:22 ########## BOUY-FTTH-1458165 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JmXgnEAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1942 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1942 0,8 0
2407867 Ftth passif SLA 10JO Actif 2834 ok 6000 resolved 06/06/2022 07:30 10/06/2022 14:44 ########## IFTR-FTTH-1398681 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JlYSrEAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2834 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2834 0,8 0
2407876 Ftth passif SLA 10JO Actif 2804 ok 6000 resolved 06/06/2022 08:00 10/06/2022 14:44 ########## IFTR-FTTH-1692298 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lzfKUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2804 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2804 0,8 0
2407884 Ftth passif SLA 10JO Actif 4525 ok 6000 resolved 06/06/2022 08:30 15/06/2022 13:55 ########## IFTR-FTTH-1682620 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lj73UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4525 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4525 0,8 0
2407888 Ftth passif SLA 10JO Actif 2765 ok 6000 resolved 06/06/2022 08:40 10/06/2022 14:45 ########## IFTR-FTTH-1206171 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EAi33EAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2765 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2765 0,8 0
2407889 Ftth passif SLA 10JO Actif 2755 ok 6000 resolved 06/06/2022 08:50 10/06/2022 14:45 ########## 20/03/2023 IFTR-FTTH-1367236 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000ED32hEAD Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2755 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2755 0,8 0
2407902 Ftth passif SLA 10JO Actif 3598 ok 6000 resolved 06/06/2022 09:10 14/06/2022 09:08 ########## IFTR-FTTH-1126332 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000E9loyEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3598 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3598 0,8 0
2407912 Ftth passif SLA 10JO Actif 2705 ok 6000 resolved 06/06/2022 09:40 10/06/2022 14:45 ########## IFTR-FTTH-1486389 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JnpsJEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2705 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2705 0,8 0
2407937 Ftth passif SLA 10JO Actif 2616 ok 6000 resolved 06/06/2022 11:10 10/06/2022 14:46 ########## IFTR-FTTH-1204445 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EBBiEEAX Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2616 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2616 0,8 0
2407951 Ftth passif SLA 10JO Actif 2546 ok 6000 resolved 06/06/2022 12:20 10/06/2022 14:46 ########## IFTR-FTTH-1259294 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EBQPIEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2546 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2546 0,8 0
2407963 Ftth passif SLA 10JO Actif 2520 ok 6000 resolved 06/06/2022 12:45 10/06/2022 14:45 ########## SFRA-FTTH-1636703 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000mG8sUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2520 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2520 0,8 0
2407992 Ftth passif SLA 10JO Actif 1411 ok 6000 resolved 06/06/2022 14:50 09/06/2022 08:21 ########## IFTR-FTTH-1452820 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JmeFeEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1411 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1411 0,8 0
2408011 Ftth passif SLA 10JO Actif 551 ok 6000 resolved 06/06/2022 15:36 07/06/2022 14:48 ########## SFRA-FTTH-1707901 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000lbyRUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 551 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 551 0,8 0
2408367 Ftth passif SLA 10JO Actif 1481 ok 6000 resolved 07/06/2022 08:50 09/06/2022 13:31 ########## 01/07/2022 IFTR-FTTH-1144376 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000E9k4TEAR Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1481 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1481 0,8 0
2408683 Ftth passif SLA 10JO Actif 1415 ok 6000 resolved 07/06/2022 11:53 09/06/2022 15:29 ########## SFRA-FTTH-1516166 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000kgASUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1415 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1415 0,8 0
2408929 Ftth passif SLA 10JO Actif 2963 ok 6000 resolved 07/06/2022 14:11 14/06/2022 13:34 ########## CRFT-FTTH-1562692 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JonrwEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2963 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2963 0,8 0
2409150 Ftth passif SLA 10JO Actif 1726 ok 6000 resolved 07/06/2022 17:36 10/06/2022 14:46 ########## BOUY-FTTH-1237218 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000EAtj5EAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1726 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1726 0,8 0
2409336 Ftth passif SLA 10JO Actif 1665 ok 6000 resolved 08/06/2022 07:00 10/06/2022 14:46 ########## IFTR-FTTH-1546409 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000Jo7FNEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1665 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1665 0,8 0
2409531 Ftth passif SLA 10JO Actif 2259 ok 6000 resolved 08/06/2022 08:20 13/06/2022 16:54 ########## IFTR-FTTH-1126199 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000E9Yi7EAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2259 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2259 0,8 0
2410312 Ftth passif SLA 10JO Actif 445 ok 6000 resolved 08/06/2022 14:54 09/06/2022 12:20 ########## SFRA-FTTH-1654839 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000kiZPUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 445 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 445 0,8 0
2411776 Ftth passif SLA 10JO Actif 4685 ok 6000 resolved 09/06/2022 15:40 21/06/2022 13:45 ########## 23/06/2022 BOUY-FTTH-1393856 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JldSHEAZ Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4685 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4685 0,8 0
2411822 Ftth passif SLA 10JO Actif 2243 ok 6000 resolved 09/06/2022 16:29 15/06/2022 13:23 ########## CRFT-FTTH-1135567 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9gVEEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2243 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2243 0,8 0
2411839 Ftth passif SLA 10JO Actif 2221 ok 6000 resolved 09/06/2022 16:42 15/06/2022 13:01 ########## CRFT-FTTH-1614459 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kdNdUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2221 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2221 0,8 0
2412247 Ftth passif SLA 10JO Actif 1118 ok 6000 resolved 10/06/2022 09:01 14/06/2022 07:39 ########## 09/12/2022 CRFT-FTTH-1688435 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nWpzUAE Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1118 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1118 0,8 0
2412338 Ftth passif SLA 10JO Actif 22 ok 6000 resolved 10/06/2022 09:46 10/06/2022 10:09 ########## SFRA-FTTH-1641836 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000lXmfUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 22 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 22 0,8 0
2412378 Ftth passif SLA 10JO Actif 1248 ok 6000 resolved 10/06/2022 10:09 14/06/2022 10:57 ########## CRFT-FTTH-1296846 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000Jnn6SEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1248 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1248 0,8 0
2412444 Ftth passif SLA 10JO Actif 3152 ok 6000 resolved 10/06/2022 11:00 17/06/2022 13:32 ########## IFTR-FTTH-1434816 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000Jm7u2EAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3152 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3152 0,8 0
2412694 Ftth passif SLA 10JO Actif 3032 ok 6000 resolved 10/06/2022 13:00 17/06/2022 13:32 ########## IFTR-FTTH-1597050 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000kQyaUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3032 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3032 0,8 0
2412720 Ftth passif SLA 10JO Actif 1623 ok 6000 resolved 10/06/2022 13:09 15/06/2022 10:13 ########## FTEL-FTTH-858795 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000000ruJYEAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1623 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1623 0,8 0
2412771 Ftth passif SLA 10JO Actif 1815 ok 6000 resolved 10/06/2022 13:40 15/06/2022 13:55 ########## CRFT-FTTH-1594923 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kEjrUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1815 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1815 0,8 0
2412954 Ftth passif SLA 10JO Actif 2305 ok 6000 resolved 10/06/2022 15:49 16/06/2022 14:15 ########## SFRA-FTTH-1358984 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JlCjNEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2305 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2305 0,8 0
2417100 Ftth passif SLA 10JO Actif 3669 ok 6000 resolved 15/06/2022 13:40 23/06/2022 14:49 ########## IFTR-FTTH-1177266 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EA7W1EAL Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3669 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3669 0,8 0
2417235 Ftth passif SLA 10JO Actif 1140 ok 6000 resolved 15/06/2022 14:44 17/06/2022 13:45 ########## SFRA-FTTH-1655335 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000mrsRUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1140 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1140 0,8 0
2417455 Ftth passif SLA 10JO Actif 3530 ok 6000 resolved 15/06/2022 17:54 23/06/2022 14:50 ########## CRFT-FTTH-1122170 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9bq8EAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3530 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3530 0,8 0
2417509 Ftth passif SLA 10JO Actif 49 ok 6000 resolved 15/06/2022 18:43 16/06/2022 06:49 ########## CRFT-FTTH-1248265 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EBD5DEAX Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 49 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 49 0,8 0
2418012 Ftth passif SLA 10JO Actif 859 ok 6000 resolved 16/06/2022 09:13 17/06/2022 13:33 ########## CRFT-FTTH-1309120 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EBu5hEAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 859 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 859 0,8 0
2419798 Ftth passif SLA 10JO Actif 3073 ok 6000 resolved 17/06/2022 13:03 24/06/2022 14:16 ########## CRFT-FTTH-1781418 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000myH8UAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3073 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3073 0,8 0
2421364 Ftth passif SLA 10JO Actif 170 ok 6000 resolved 20/06/2022 07:18 20/06/2022 10:08 ########## SFRA-FTTH-1337513 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000ECLQFEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 170 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 170 0,8 0
2421691 Ftth passif SLA 10JO Actif 2502 ok 6000 resolved 20/06/2022 09:35 24/06/2022 11:17 ########## BOUY-FTTH-1507018 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000Jnf2eEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2502 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2502 0,8 0
2421986 Ftth passif SLA 10JO Actif 28 ok 6000 resolved 20/06/2022 12:20 20/06/2022 12:48 ########## IFTR-FTTH-1546409 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000Jo7FNEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 28 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 28 0,8 0
2421987 Ftth passif SLA 10JO Actif 29 ok 6000 resolved 20/06/2022 12:20 20/06/2022 12:49 ########## IFTR-FTTH-1398681 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JlYSrEAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 29 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 29 0,8 0
2422406 Ftth passif SLA 10JO Actif 3357 ok 6000 resolved 20/06/2022 18:18 28/06/2022 11:57 ########## BOUY-FTTH-1155642 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000E9ewUEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3357 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3357 0,8 0
2423117 Ftth passif SLA 10JO Actif 2712 ok 6000 resolved 21/06/2022 09:30 27/06/2022 14:42 ########## IFTR-FTTH-1735233 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000mFEaUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2712 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2712 0,8 0
2423204 Ftth passif SLA 10JO Actif 1106 ok 6000 resolved 21/06/2022 10:10 23/06/2022 08:36 ########## IFTR-FTTH-1566793 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000kW8wUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1106 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1106 0,8 0
2423205 Ftth passif SLA 10JO Actif 1448 ok 6000 resolved 21/06/2022 10:10 23/06/2022 14:18 ########## IFTR-FTTH-1562104 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000kI5BUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1448 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1448 0,8 0
2423532 Ftth passif SLA 10JO Actif 339 ok 6000 resolved 21/06/2022 13:37 22/06/2022 09:17 ########## FTEL-FTTH-709067 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000000qoX2EAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 339 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 339 0,8 0
2423751 Ftth passif SLA 10JO Actif 70 ok 6000 resolved 21/06/2022 16:44 22/06/2022 07:10 ########## 09/12/2022 CRFT-FTTH-1688435 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nWpzUAE Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 70 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 70 0,8 0
2423759 Ftth passif SLA 10JO Actif 86 ok 6000 resolved 21/06/2022 16:53 22/06/2022 07:26 ########## 07/10/2022 CRFT-FTTH-1746974 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mtjMUAQ Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 86 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 86 0,8 0
2425412 Ftth passif SLA 10JO Actif 3837 ok 6000 resolved 22/06/2022 17:55 01/07/2022 09:57 ########## BOUY-FTTH-1600256 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JoxSIEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3837 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3837 0,8 0
2425729 Ftth passif SLA 10JO Actif 3745 ok 6000 resolved 23/06/2022 07:40 01/07/2022 10:05 ########## IFTR-FTTH-836515 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000009gD4FEAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3745 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3745 0,8 0
2425851 Ftth passif SLA 10JO Actif 4829 ok 6000 resolved 23/06/2022 08:48 05/07/2022 09:17 ########## 01/09/2022 CRFT-FTTH-1233785 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EAlvuEAD Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4829 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4829 0,8 0
2426988 Ftth passif SLA 10JO Actif 598 ok 6000 resolved 23/06/2022 13:45 24/06/2022 13:43 ########## 01/07/2022 BOUY-FTTH-1715242 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000o19kUAA Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 598 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 598 0,8 0
2428150 Ftth passif SLA 10JO Actif 241 ok 6000 resolved 24/06/2022 09:28 24/06/2022 13:30 ########## CRFT-FTTH-1655511 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kxXZUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 241 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 241 0,8 0
2428850 Ftth passif SLA 10JO Actif 2774 ok 6000 resolved 24/06/2022 13:50 01/07/2022 10:05 ########## FTEL-FTTH-945350 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009gVV4EAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2774 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2774 0,8 0
2429466 Ftth passif SLA 10JO Actif 3086 ok 6000 resolved 25/06/2022 11:34 04/07/2022 07:26 ########## FTEL-FTTH-975371 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009gxTrEAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3086 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3086 0,8 0
2430658 Ftth passif SLA 10JO Actif 4759 ok 6000 resolved 27/06/2022 10:10 07/07/2022 09:29 ########## 20/03/2023 IFTR-FTTH-1768069 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000mYpdUAE Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4759 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4759 0,8 0
2430706 Ftth passif SLA 10JO Actif 5328 ok 6000 resolved 27/06/2022 10:36 08/07/2022 09:25 ########## CRFT-FTTH-1585493 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000l5T6UAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5328 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5328 0,8 0
2430829 Ftth passif SLA 10JO Actif 4668 ok 6000 resolved 27/06/2022 11:40 07/07/2022 09:28 ########## IFTR-FTTH-1186272 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EAFCyEAP Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4668 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4668 0,8 0
2431332 Ftth passif SLA 10JO Actif 4427 ok 6000 resolved 27/06/2022 15:39 07/07/2022 09:27 ########## BOUY-FTTH-1538792 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000Jo6YcEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4427 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4427 0,8 0
2431421 Ftth passif SLA 10JO Actif 4407 ok 6000 resolved 27/06/2022 18:10 07/07/2022 09:27 ########## BOUY-FTTH-1511593 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JncffEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4407 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4407 0,8 0
2431879 Ftth passif SLA 10JO Actif 1347 ok 6000 resolved 28/06/2022 07:00 30/06/2022 09:28 ########## IFTR-FTTH-1636942 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000kzWdUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1347 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1347 0,8 0
2432309 Ftth passif SLA 10JO Actif 4121 ok 6000 resolved 28/06/2022 10:46 07/07/2022 09:27 ########## BOUY-FTTH-1724281 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000m7iYUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4121 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4121 0,8 0
2432428 Ftth passif SLA 10JO Actif 4014 ok 6000 resolved 28/06/2022 12:33 07/07/2022 09:28 ########## 12/08/2022 BOUY-FTTH-1288529 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000ECBPCEA5 Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4014 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4014 0,8 0
2432730 Ftth passif SLA 10JO Actif 3900 ok 6000 resolved 28/06/2022 14:27 07/07/2022 09:28 ########## CRFT-FTTH-1434829 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kiyjUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3900 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3900 0,8 0
2434184 Ftth passif SLA 10JO Actif 3552 ok 6000 resolved 29/06/2022 15:43 07/07/2022 14:56 ########## 16/12/2022 SFRA-FTTH-1530939 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jnv8pEAB Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3552 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3552 0,8 0
2434668 Ftth passif SLA 10JO Actif 3127 ok 6000 resolved 30/06/2022 07:22 07/07/2022 09:30 ########## SFRA-FTTH-1167998 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000EAHKEEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3127 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3127 0,8 0
2434708 Ftth passif SLA 10JO Actif 4578 ok 6000 resolved 30/06/2022 07:37 11/07/2022 13:56 ########## CRFT-FTTH-1428125 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JmNVxEAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4578 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4578 0,8 0
2434846 Ftth passif SLA 10JO Actif 52 ok 6000 resolved 30/06/2022 08:38 30/06/2022 09:31 ########## SFRA-FTTH-1337513 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000ECLQFEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 52 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 52 0,8 0
2435211 Ftth passif SLA 10JO Actif 4266 ok 6000 resolved 30/06/2022 12:50 11/07/2022 13:56 ########## IFTR-FTTH-1609541 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lVWpUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4266 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4266 0,8 0
2435214 Ftth passif SLA 10JO Actif 4266 ok 6000 resolved 30/06/2022 12:50 11/07/2022 13:56 ########## IFTR-FTTH-1638283 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000l18eUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4266 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4266 0,8 0
2435242 Ftth passif SLA 10JO Actif 367 ok 6000 resolved 30/06/2022 13:01 01/07/2022 09:08 ########## SFRA-FTTH-1652485 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000l5W0UAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 367 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 367 0,8 0
2435491 Ftth passif SLA 10JO Actif 4076 ok 6000 resolved 30/06/2022 16:00 11/07/2022 13:56 ########## 31/12/2022 IFTR-FTTH-1674908 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lM6vUAE Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4076 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4076 0,8 0
2436655 Ftth passif SLA 10JO Actif 913 ok 6000 resolved 01/07/2022 13:49 05/07/2022 09:03 ########## CRFT-FTTH-1700746 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000n1I4UAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 913 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 913 0,8 0
2436829 Ftth passif SLA 10JO Actif 838 ok 6000 resolved 01/07/2022 15:03 05/07/2022 09:02 ########## CRFT-FTTH-1623438 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kVtCUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 838 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 838 0,8 0
2437325 Ftth passif SLA 10JO Actif 1432 ok 6000 resolved 02/07/2022 15:29 06/07/2022 09:52 ########## 12/09/2022 BOUY-FTTH-1376207 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JlExvEAF Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1432 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1432 0,8 0
2438125 Ftth passif SLA 10JO Actif 534 ok 6000 resolved 04/07/2022 10:05 05/07/2022 08:59 ########## SFRA-FTTH-1655335 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000mrsRUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 534 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 534 0,8 0
2438637 Ftth passif SLA 10JO Actif 2012 ok 6000 resolved 04/07/2022 15:20 08/07/2022 08:53 ########## SFRA-FTTH-1337513 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000ECLQFEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2012 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2012 0,8 0
2438729 Ftth passif SLA 10JO Actif 837 ok 6000 resolved 04/07/2022 17:09 06/07/2022 09:57 ########## CRFT-FTTH-1577533 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lt4lUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 837 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 837 0,8 0
2439005 Ftth passif SLA 10JO Actif 1457 ok 6000 resolved 05/07/2022 06:22 07/07/2022 10:40 ########## BOUY-FTTH-1843397 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000nc4mUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1457 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1457 0,8 0
2440343 Ftth passif SLA 10JO Actif 2051 ok 6000 resolved 05/07/2022 14:40 11/07/2022 08:51 ########## IFTR-FTTH-1636991 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000nutgUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2051 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2051 0,8 0
2440480 Ftth passif SLA 10JO Actif 2276 ok 6000 resolved 05/07/2022 17:23 11/07/2022 13:56 ########## BOUY-FTTH-1436333 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000Jm7LgEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2276 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2276 0,8 0
2441026 Ftth activé SLA Pro Actif 294 ok 600 resolved 06/07/2022 09:07 18/07/2022 06:05 ########## RHOV-FTTHPRO-532113 ADTIM FTTH RHOV olt-sva26-01 a2D7T000000n3KCUAY Activée SLA Pro OI Ftth activé SLA Pro ADTIM FTTH RET 99,75 % couvert 294 ok ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Pro-Sans GC Ftth activé-SLA Pro-Sans GCADTIM FTTHRHOV ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ProADTIM FTTHRHOV (10h du lundi au samedi 8h-18h) + (4h 24/24 7/7j en cas de panne d'un équipement actif (OLT, routeur mpls, arbre PON)) 294 1 0 99,75
2444925 Ftth passif SLA 10JO Actif 1005 ok 6000 resolved 10/07/2022 15:25 12/07/2022 12:45 ########## CRFT-FTTH-1852612 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000ngqeUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1005 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1005 0,8 0
2444926 Ftth passif SLA 10JO Actif 2851 ok 6000 resolved 10/07/2022 15:25 18/07/2022 13:31 ########## CRFT-FTTH-1740901 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mAibUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2851 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2851 0,8 0
2445287 Ftth passif SLA 10JO Actif 1090 ok 6000 resolved 11/07/2022 08:57 13/07/2022 07:08 ########## 08/04/2023 CRFT-FTTH-1640723 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000ksYgUAI Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1090 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1090 0,8 0
2445706 Ftth passif SLA 10JO Actif 4048 ok 6000 resolved 11/07/2022 12:30 21/07/2022 09:58 ########## IFTR-FTTH-1546409 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000Jo7FNEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4048 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4048 0,8 0
2445707 Ftth passif SLA 10JO Actif 4048 ok 6000 resolved 11/07/2022 12:30 21/07/2022 09:58 ########## IFTR-FTTH-1206171 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EAi33EAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4048 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4048 0,8 0
2445709 Ftth passif SLA 10JO Actif 4048 ok 6000 resolved 11/07/2022 12:30 21/07/2022 09:58 ########## 20/03/2023 IFTR-FTTH-1367236 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000ED32hEAD Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4048 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4048 0,8 0
2445710 Ftth passif SLA 10JO Actif 4051 ok 6000 resolved 11/07/2022 12:30 21/07/2022 10:01 ########## IFTR-FTTH-1486389 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JnpsJEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4051 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4051 0,8 0
2445712 Ftth passif SLA 10JO Actif 4051 ok 6000 resolved 11/07/2022 12:30 21/07/2022 10:01 ########## IFTR-FTTH-1126332 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000E9loyEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4051 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4051 0,8 0
2445713 Ftth passif SLA 10JO Actif 4051 ok 6000 resolved 11/07/2022 12:30 21/07/2022 10:01 ########## IFTR-FTTH-1398681 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JlYSrEAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4051 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4051 0,8 0
2446103 Ftth passif SLA 10JO Actif 3910 ok 6000 resolved 11/07/2022 14:51 21/07/2022 10:01 ########## 07/12/2022 CRFT-FTTH-1122110 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9PA2EAN Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3910 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3910 0,8 0
2446736 Ftth passif SLA 10JO Actif 3630 ok 6000 resolved 12/07/2022 09:31 21/07/2022 10:02 ########## IFTR-FTTH-1204445 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EBBiEEAX Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3630 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3630 0,8 0
2447915 Ftth passif SLA 10JO Actif 4326 ok 6000 resolved 13/07/2022 08:01 25/07/2022 10:08 ########## IFTR-FTTH-1638283 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000l18eUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4326 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4326 0,8 0
2448300 Ftth passif SLA 10JO Actif 4114 ok 6000 resolved 13/07/2022 10:06 25/07/2022 08:40 ########## CRFT-FTTH-1764069 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000npajUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4114 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4114 0,8 0
2448349 Ftth passif SLA 10JO Actif 2067 ok 6000 resolved 13/07/2022 10:17 19/07/2022 14:44 ########## CRFT-FTTH-1454475 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JnilSEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2067 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2067 0,8 0
2448364 Ftth passif SLA 10JO Actif 775 ok 6000 resolved 13/07/2022 10:21 15/07/2022 13:17 ########## CRFT-FTTH-1330264 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lIqDUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 775 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 775 0,8 0
2448736 Ftth passif SLA 10JO Actif 1208 ok 6000 resolved 13/07/2022 13:23 18/07/2022 13:32 ########## IFTR-FTTH-1644916 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lT0DUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1208 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1208 0,8 0
2449143 Ftth passif SLA 10JO Actif 2632 ok 6000 resolved 13/07/2022 19:44 21/07/2022 09:52 ########## BOUY-FTTH-1237218 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000EAtj5EAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2632 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2632 0,8 0
2449193 Ftth passif SLA 10JO Actif 3848 ok 6000 resolved 13/07/2022 21:39 25/07/2022 10:08 ########## CRFT-FTTH-1427882 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JmAeWEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3848 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3848 0,8 0
2449732 Ftth passif SLA 10JO Actif 2532 ok 6000 resolved 15/07/2022 07:50 21/07/2022 10:02 ########## SFRA-FTTH-1754045 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000m8RdUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2532 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2532 0,8 0
2449982 Ftth passif SLA 10JO Actif 3388 ok 6000 resolved 15/07/2022 11:33 25/07/2022 08:02 ########## IFTR-FTTH-1350126 ADTIM FTTH IFTR olt-sva26-01 a2D2p00000ECiedEAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3388 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3388 0,8 0
2449983 Ftth passif SLA 10JO Actif 3388 ok 6000 resolved 15/07/2022 11:33 25/07/2022 08:02 ########## IFTR-FTTH-999861 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000009h5AvEAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3388 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3388 0,8 0
2449984 Ftth passif SLA 10JO Actif 3388 ok 6000 resolved 15/07/2022 11:33 25/07/2022 08:02 ########## 03/08/2022 IFTR-FTTH-1260018 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EBeLJEA1 Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3388 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3388 0,8 0
2449985 Ftth passif SLA 10JO Actif 3389 ok 6000 resolved 15/07/2022 11:33 25/07/2022 08:02 ########## IFTR-FTTH-1586265 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000Jod2eEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3389 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3389 0,8 0
2449986 Ftth passif SLA 10JO Actif 3389 ok 6000 resolved 15/07/2022 11:33 25/07/2022 08:02 ########## IFTR-FTTH-1234926 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EBeLOEA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3389 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3389 0,8 0
2450001 Ftth passif SLA 10JO Actif 1066 ok 6000 resolved 15/07/2022 11:45 19/07/2022 09:32 ########## CRFT-FTTH-1145523 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9XLHEA3 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1066 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1066 0,8 0
2450083 Ftth passif SLA 10JO Actif 2218 ok 6000 resolved 15/07/2022 13:04 21/07/2022 10:02 ########## IFTR-FTTH-1692298 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lzfKUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2218 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2218 0,8 0
2450343 Ftth passif SLA 10JO Actif 2021 ok 6000 resolved 15/07/2022 16:07 21/07/2022 09:41 ########## BOUY-FTTH-1550052 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000Jo6cUEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2021 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2021 0,8 0
2451065 Ftth passif SLA 10JO Actif 1968 ok 6000 resolved 18/07/2022 07:08 21/07/2022 09:56 ########## IFTR-FTTH-1259294 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EBQPIEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1968 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1968 0,8 0
2451613 Ftth passif SLA 10JO Actif 35 ok 6000 resolved 18/07/2022 11:36 18/07/2022 12:11 ########## CRFT-FTTH-1686408 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lPM5UAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 35 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 35 0,8 0
2451827 Ftth passif SLA 10JO Actif 2793 ok 6000 resolved 18/07/2022 13:35 25/07/2022 10:08 ########## BOUY-FTTH-1436333 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000Jm7LgEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2793 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2793 0,8 0
2451852 Ftth passif SLA 10JO Actif 635 ok 6000 resolved 18/07/2022 13:50 19/07/2022 14:25 ########## IFTR-FTTH-786006 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000000rrp7EAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 635 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 635 0,8 0
2452577 Ftth passif SLA 10JO Actif 2641 ok 6000 resolved 19/07/2022 07:30 25/07/2022 11:31 ########## IFTR-FTTH-1151782 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EA9tqEAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2641 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2641 0,8 0
2453426 Ftth passif SLA 10JO Actif 73 ok 6000 resolved 19/07/2022 12:46 19/07/2022 14:00 ########## SFRA-FTTH-1337513 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000ECLQFEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 73 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 73 0,8 0
2453620 Ftth passif SLA 10JO Actif 2309 ok 6000 resolved 19/07/2022 13:50 25/07/2022 12:19 ########## 31/10/2022 IFTR-FTTH-1637069 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lFU9UAM Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2309 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2309 0,8 0
2454784 Ftth passif SLA 10JO Actif 1683 ok 6000 resolved 20/07/2022 09:24 25/07/2022 07:27 ########## CRFT-FTTH-1761430 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000o5H9UAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1683 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1683 0,8 0
2455033 Ftth passif SLA 10JO Actif 1061 ok 6000 resolved 20/07/2022 10:40 22/07/2022 08:22 ########## CRFT-FTTH-1425772 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JmqODEAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1061 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1061 0,8 0
2455608 Ftth passif SLA 10JO Actif 1299 ok 6000 resolved 20/07/2022 15:57 25/07/2022 07:36 ########## CRFT-FTTH-1701924 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000o2UFUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1299 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1299 0,8 0
2455653 Ftth passif SLA 10JO Actif 1323 ok 6000 resolved 20/07/2022 17:05 25/07/2022 08:03 ########## BOUY-FTTH-1105982 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p000009jo4GEAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1323 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1323 0,8 0
2457116 Ftth passif SLA 10JO Actif 5527 ok 6000 resolved 21/07/2022 17:48 04/08/2022 08:07 ########## 03/04/2023 CRFT-FTTH-1329793 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECgxxEAD Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5527 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5527 0,8 0
2458146 Ftth passif SLA 10JO Actif 766 ok 6000 resolved 22/07/2022 14:30 26/07/2022 07:17 ########## IFTR-FTTH-1694732 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lRkEUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 766 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 766 0,8 0
2458719 Ftth passif SLA 10JO Actif 5562 ok 6000 resolved 23/07/2022 13:43 05/08/2022 08:42 ########## CRFT-FTTH-1814056 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nFjQUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5562 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5562 0,8 0
2458739 Ftth passif SLA 10JO Actif 3571 ok 6000 resolved 23/07/2022 14:20 01/08/2022 15:31 ########## CRFT-FTTH-1818666 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nhFoUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3571 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3571 0,8 0
2458742 Ftth passif SLA 10JO Actif 3571 ok 6000 resolved 23/07/2022 14:26 01/08/2022 15:31 ########## CRFT-FTTH-1818658 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000ng59UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3571 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3571 0,8 0
2458746 Ftth passif SLA 10JO Actif 4595 ok 6000 resolved 23/07/2022 14:35 03/08/2022 12:35 ########## 14/11/2022 CRFT-FTTH-1563594 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mCiYUAU Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4595 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4595 0,8 0
2459250 Ftth passif SLA 10JO Actif 41 ok 6000 resolved 25/07/2022 07:00 25/07/2022 07:41 ########## IFTR-FTTH-1644916 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lT0DUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 41 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 41 0,8 0
2459328 Ftth passif SLA 10JO Actif 4494 ok 6000 resolved 25/07/2022 07:42 03/08/2022 12:36 ########## CRFT-FTTH-1754443 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mNCYUA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4494 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4494 0,8 0
2459741 Ftth passif SLA 10JO Actif 427 ok 6000 resolved 25/07/2022 10:47 26/07/2022 07:55 ########## 25/01/2023 SFRA-FTTH-1636804 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000kkXLUAY Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 427 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 427 0,8 0
2460325 Ftth passif SLA 10JO Actif 4367 ok 6000 resolved 25/07/2022 15:20 04/08/2022 08:07 ########## IFTR-FTTH-1309315 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JlIR3EAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4367 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4367 0,8 0
2461466 Ftth passif SLA 10JO Actif 1259 ok 6000 resolved 26/07/2022 15:00 28/07/2022 16:01 ########## IFTR-FTTH-1219691 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EArO6EAL Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1259 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1259 0,8 0
2461765 Ftth activé SLA Parc Actif 5 ok 240 resolved 27/07/2022 09:29 27/07/2022 11:35 ########## RMII-FTTHPRO-531241 ADTIM FTTH RMII olt-sra26-01 a2D7T000000lxMrUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRMII ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRMII 5 1 0 99,75
2461765 Ftth activé SLA Parc Actif 5 ok 240 resolved 27/07/2022 09:29 27/07/2022 11:35 ########## IPSE-FTTHPRO-530837 ADTIM FTTH IPSET olt-sra26-01 a2D7T000000lyIeUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPSET 5 1 0 99,75
2461765 Ftth activé SLA Parc Actif 5 ok 240 resolved 27/07/2022 09:29 27/07/2022 11:35 ########## IPSE-FTTHPRO-531696 ADTIM FTTH IPSET olt-sra26-01 a2D7T000000mShyUAE Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G true Sans GC Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco longADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPSET 5 1 0 99,75
2461765 Ftth activé SLA Parc Actif 5 ok 240 resolved 27/07/2022 09:29 27/07/2022 11:35 ########## IPGA-FTTHPRO-531758 ADTIM FTTH IPGARDE olt-sra26-01 a2D7T000000ncw9UAA Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHIPGARDE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPGARDE 5 1 0 99,75
2461765 Ftth activé SLA Parc Actif 5 ok 240 resolved 27/07/2022 09:29 27/07/2022 11:35 ########## OZON-FTTH-531256 ADTIM FTTH OZONE olt-sra26-01 a2D7T000000njJsUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHOZONE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHOZONE 5 1 0 99,75
2461765 Ftth activé SLA Parc Actif 5 ok 240 resolved 27/07/2022 09:29 27/07/2022 11:35 ########## SVCM-FTTHPRO-533103 ADTIM FTTH UNYC olt-sra26-01 a2D7T000000oCbFUAU Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 5 1 0 99,75
2461765 Ftth activé SLA Parc Actif 5 ok 240 resolved 27/07/2022 09:29 27/07/2022 11:35 ########## SVCM-FTTHPRO-533322 ADTIM FTTH UNYC olt-sra26-01 a2D7T000006V02cUAC Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 5 1 0 99,75
2461765 Ftth activé SLA Parc Actif 5 ok 240 resolved 27/07/2022 09:29 27/07/2022 11:35 ########## NORD-FTTH-532787 ADTIM FTTH NORDNET olt-sra26-01 a2D7T000006V4wyUAC Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P true Sans GC Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco longADTIM FTTHNORDNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHNORDNET 5 1 0 99,75
2462186 Ftth passif SLA 10JO Actif 190 ok 6000 resolved 27/07/2022 11:40 27/07/2022 14:50 ########## IFTR-FTTH-1694732 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lRkEUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 190 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 190 0,8 0
2463585 Ftth passif SLA 10JO Actif 844 ok 6000 resolved 28/07/2022 13:50 01/08/2022 07:54 ########## SFRA-FTTH-1337513 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000ECLQFEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 844 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 844 0,8 0
2464326 Ftth passif SLA 10JO Actif 539 ok 6000 resolved 29/07/2022 09:22 01/08/2022 08:22 ########## 01/10/2022 CRFT-FTTH-1756722 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mP5PUAU Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 539 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 539 0,8 0
2464548 Ftth passif SLA 10JO Actif 1967 ok 6000 resolved 29/07/2022 12:10 03/08/2022 14:57 ########## 17/10/2022 IFTR-FTTH-1447823 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JmdO6EAJ Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1967 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1967 0,8 0
2465152 Ftth passif SLA 10JO Actif 1577 ok 6000 resolved 30/07/2022 14:04 03/08/2022 12:17 ########## CRFT-FTTH-1609833 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kcyTUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1577 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1577 0,8 0
2465174 Ftth passif SLA 10JO Actif 1799 ok 6000 resolved 30/07/2022 15:05 03/08/2022 16:01 ########## 23/02/2023 FTEL-FTTH-1027738 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009hWSBEA2 Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1799 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1799 0,8 0
2466192 Ftth passif SLA 10JO Actif 2570 ok 6000 resolved 01/08/2022 11:39 05/08/2022 14:29 ########## CRFT-FTTH-1573288 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kGaWUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2570 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2570 0,8 0
2467317 Ftth passif SLA 10JO Actif 4532 ok 6000 resolved 02/08/2022 09:04 11/08/2022 14:37 ########## SFRA-FTTH-1773132 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000ndf4UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4532 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4532 0,8 0
2467412 Ftth passif SLA 10JO Actif 810 ok 6000 resolved 02/08/2022 10:03 03/08/2022 13:33 ########## SFRA-FTTH-1862478 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000o1xVUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 810 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 810 0,8 0
2467746 Ftth passif SLA 10JO Actif 2421 ok 6000 resolved 02/08/2022 13:10 08/08/2022 13:31 ########## IFTR-FTTH-1694732 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lRkEUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2421 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2421 0,8 0
2467809 Ftth passif SLA 10JO Actif 1585 ok 6000 resolved 02/08/2022 13:43 05/08/2022 10:08 ########## CRFT-FTTH-1428259 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JmDLLEA3 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1585 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1585 0,8 0
2467824 Ftth passif SLA 10JO Actif 1583 ok 6000 resolved 02/08/2022 13:50 05/08/2022 10:13 ########## 31/10/2022 IFTR-FTTH-1637069 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lFU9UAM Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1583 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1583 0,8 0
2468028 Ftth passif SLA 10JO Actif 1463 ok 6000 resolved 02/08/2022 16:41 05/08/2022 10:23 ########## CRFT-FTTH-1856464 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nivqUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1463 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1463 0,8 0
2468656 Ftth passif SLA 10JO Actif 1312 ok 6000 resolved 03/08/2022 08:17 05/08/2022 10:09 ########## SFRA-FTTH-1917093 ADTIM FTTH SFR a2D7T000006V93dUAC Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1312 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1312 0,8 0
2468663 Ftth passif SLA 10JO Actif 3977 ok 6000 resolved 03/08/2022 08:20 11/08/2022 14:37 ########## IFTR-FTTH-1642131 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000l6nXUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3977 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3977 0,8 0
2468677 Ftth passif SLA 10JO Actif 1487 ok 6000 resolved 03/08/2022 08:23 05/08/2022 13:11 ########## SFRA-FTTH-915405 ADTIM FTTH SFR a2D2p000000sUdxEAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1487 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1487 0,8 0
2471171 Ftth passif SLA 10JO Actif 1823 ok 6000 resolved 05/08/2022 09:29 10/08/2022 09:52 ########## CRFT-FTTH-1784689 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000006V06ZUAS Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1823 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1823 0,8 0
2471577 Ftth passif SLA 10JO Actif 1599 ok 6000 resolved 05/08/2022 14:49 10/08/2022 11:29 ########## CRFT-FTTH-1656126 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kofdUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1599 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1599 0,8 0
2474992 Ftth passif SLA 10JO Actif 846 ok 6000 resolved 10/08/2022 10:31 11/08/2022 14:37 ########## CRFT-FTTH-1838103 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nWLGUA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 846 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 846 0,8 0
2475314 Ftth passif SLA 10JO Actif 4656 ok 6000 resolved 10/08/2022 14:20 23/08/2022 11:56 ########## IFTR-FTTH-1242591 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EBLJZEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4656 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4656 0,8 0
2475345 Ftth passif SLA 10JO Actif 3356 ok 6000 resolved 10/08/2022 14:40 19/08/2022 10:36 ########## 31/10/2022 IFTR-FTTH-1637069 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lFU9UAM Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3356 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3356 0,8 0
2475501 Ftth passif SLA 10JO Actif 5956 ok 6000 resolved 10/08/2022 17:54 25/08/2022 15:16 ########## CRFT-FTTH-1888360 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000oJBvUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5956 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5956 0,8 0
2476522 Ftth passif SLA 10JO Actif 4767 ok 6000 resolved 11/08/2022 16:15 24/08/2022 15:27 ########## CRFT-FTTH-1081693 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ED2KBEA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4767 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4767 0,8 0
2477385 Ftth passif SLA 10JO Actif 2433 ok 6000 resolved 12/08/2022 14:24 19/08/2022 14:57 ########## CRFT-FTTH-1469192 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JoRgNEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2433 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2433 0,8 0
2478305 Ftth activé SLA Parc Actif 85 ok 240 resolved 14/08/2022 07:29 14/08/2022 15:50 ########## RMII-FTTHPRO-531241 ADTIM FTTH RMII olt-sra26-01 a2D7T000000lxMrUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRMII ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRMII 85 1 0 99,75
2478305 Ftth activé SLA Parc Actif 85 ok 240 resolved 14/08/2022 07:29 14/08/2022 15:50 ########## IPSE-FTTHPRO-530837 ADTIM FTTH IPSET olt-sra26-01 a2D7T000000lyIeUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPSET 85 1 0 99,75
2478305 Ftth activé SLA Parc Actif 85 ok 240 resolved 14/08/2022 07:29 14/08/2022 15:50 ########## IPSE-FTTHPRO-531696 ADTIM FTTH IPSET olt-sra26-01 a2D7T000000mShyUAE Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G true Sans GC Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco longADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPSET 85 1 0 99,75
2478305 Ftth activé SLA Parc Actif 85 ok 240 resolved 14/08/2022 07:29 14/08/2022 15:50 ########## IPGA-FTTHPRO-531758 ADTIM FTTH IPGARDE olt-sra26-01 a2D7T000000ncw9UAA Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHIPGARDE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPGARDE 85 1 0 99,75
2478305 Ftth activé SLA Parc Actif 85 ok 240 resolved 14/08/2022 07:29 14/08/2022 15:50 ########## OZON-FTTH-531256 ADTIM FTTH OZONE olt-sra26-01 a2D7T000000njJsUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHOZONE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHOZONE 85 1 0 99,75
2478305 Ftth activé SLA Parc Actif 85 ok 240 resolved 14/08/2022 07:29 14/08/2022 15:50 ########## SVCM-FTTHPRO-533103 ADTIM FTTH UNYC olt-sra26-01 a2D7T000000oCbFUAU Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 85 1 0 99,75
2478305 Ftth activé SLA Parc Actif 85 ok 240 resolved 14/08/2022 07:29 14/08/2022 15:50 ########## SVCM-FTTHPRO-533322 ADTIM FTTH UNYC olt-sra26-01 a2D7T000006V02cUAC Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 85 1 0 99,75
2478305 Ftth activé SLA Parc Actif 85 ok 240 resolved 14/08/2022 07:29 14/08/2022 15:50 ########## NORD-FTTH-532787 ADTIM FTTH NORDNET olt-sra26-01 a2D7T000006V4wyUAC Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P true Sans GC Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco longADTIM FTTHNORDNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHNORDNET 85 1 0 99,75
2478721 Fibre Office SLA Pro Actif 108 ok 600 resolved 15/08/2022 08:58 29/08/2022 06:05 ########## IPSE-FTTHFO-530212 ADTIM FTTH IPSET olt-did26-01 a2D7T000000lyIZUAY Activée SLA Pro OI Fibre Office SLA Pro ADTIM FTTH RET 99,75 % couvert 108 ok ok FO10M false Sans GC Sans GC Fibre Office-SLA Pro-Sans GC Fibre Office-SLA Pro-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Fibre Office-SLA ProADTIM FTTHIPSET (10h du lundi au samedi 8h-18h) + (4h 24/24 7/7j en cas de panne d'un équipement actif (OLT, routeur mpls, arbre PON)) 108 1 0 99,75
2479813 Ftth passif SLA 10JO Actif 2912 ok 6000 resolved 16/08/2022 13:24 23/08/2022 11:56 ########## 22/03/2023 FTEL-FTTH-975359 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009h7KLEAY Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2912 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2912 0,8 0
2480577 Ftth passif SLA 10JO Actif 1792 ok 6000 resolved 17/08/2022 08:13 22/08/2022 08:06 ########## SFRA-FTTH-1337513 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000ECLQFEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1792 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1792 0,8 0
2481437 Ftth passif SLA 10JO Actif 109 ok 6000 resolved 17/08/2022 16:33 18/08/2022 07:49 ########## CRFT-FTTH-1811694 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005uy60UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 109 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 109 0,8 0
2481521 Ftth passif SLA 10JO Actif 130 ok 6000 resolved 17/08/2022 19:30 18/08/2022 08:10 ########## CRFT-FTTH-1316458 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JnAhPEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 130 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 130 0,8 0
2482970 Ftth passif SLA 10JO Actif 2903 ok 6000 resolved 19/08/2022 06:51 25/08/2022 15:14 ########## SFRA-FTTH-1935586 ADTIM FTTH SFR a2D7T000006VJucUAG Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2903 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2903 0,8 0
2483291 Ftth passif SLA 10JO Actif 741 ok 6000 resolved 19/08/2022 10:30 22/08/2022 12:51 ########## CRFT-FTTH-1202694 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EAMaHEAX Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 741 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 741 0,8 0
2483466 Ftth passif SLA 10JO Actif 620 ok 6000 resolved 19/08/2022 12:30 22/08/2022 12:50 ########## CRFT-FTTH-1107302 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009jnzfEAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 620 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 620 0,8 0
2487649 Ftth passif SLA 10JO Actif 1103 ok 6000 resolved 24/08/2022 10:51 26/08/2022 09:14 ########## SFRA-FTTH-1969985 ADTIM FTTH SFR a2D7T000005vC5kUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1103 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1103 0,8 0
2488613 Ftth passif SLA 10JO Actif 3003 ok 6000 resolved 25/08/2022 08:50 01/09/2022 08:53 ########## IFTR-FTTH-1943153 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000005v98gUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3003 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3003 0,8 0
2488614 Ftth passif SLA 10JO Actif 3004 ok 6000 resolved 25/08/2022 08:50 01/09/2022 08:54 ########## 30/11/2022 IFTR-FTTH-1710723 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000m6DmUAI Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3004 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3004 0,8 0
2488615 Ftth passif SLA 10JO Actif 3004 ok 6000 resolved 25/08/2022 08:50 01/09/2022 08:54 ########## IFTR-FTTH-1792209 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000mpM7UAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3004 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3004 0,8 0
2488641 Ftth passif SLA 10JO Actif 2984 ok 6000 resolved 25/08/2022 09:10 01/09/2022 08:55 ########## IFTR-FTTH-1900077 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000006V7a1UAC Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2984 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2984 0,8 0
2488741 Ftth passif SLA 10JO Actif 2935 ok 6000 resolved 25/08/2022 10:00 01/09/2022 08:55 ########## IFTR-FTTH-1062865 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000009jAbsEAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2935 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2935 0,8 0
2489368 Ftth passif SLA 10JO Actif 2651 ok 6000 resolved 25/08/2022 14:44 01/09/2022 08:55 ########## SFRA-FTTH-1546946 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000kft8UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2651 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2651 0,8 0
2494329 Ftth passif SLA 10JO Actif 1621 ok 6000 resolved 30/08/2022 14:10 02/09/2022 11:12 ########## CRFT-FTTH-1759451 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nI5sUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1621 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1621 0,8 0
2495087 Ftth passif SLA 10JO Actif 585 ok 6000 resolved 31/08/2022 09:10 01/09/2022 08:55 ########## IFTR-FTTH-1711886 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000ltf6UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 585 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 585 0,8 0
2497539 Ftth passif SLA 10JO Actif 2435 ok 6000 resolved 02/09/2022 08:42 08/09/2022 09:17 ########## SFRA-FTTH-1337513 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000ECLQFEA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2435 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2435 0,8 0
2498512 Ftth passif SLA 10JO Actif 1723 ok 6000 resolved 02/09/2022 15:59 07/09/2022 14:42 ########## CRFT-FTTH-1883331 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000oE3yUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1723 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1723 0,8 0
2498593 Ftth passif SLA 10JO Actif 173 ok 6000 resolved 02/09/2022 17:50 05/09/2022 08:53 ########## CRFT-FTTH-1158583 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EANqPEAX Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 173 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 173 0,8 0
2498941 Ftth passif SLA 10JO Actif 836 ok 6000 resolved 03/09/2022 17:27 06/09/2022 09:56 ########## SFRA-FTTH-1301688 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000ECMMREA5 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 836 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 836 0,8 0
2499915 Ftth passif SLA 10JO Actif 5172 ok 6000 resolved 05/09/2022 11:57 16/09/2022 08:09 ########## SFRA-FTTH-1743282 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000o1xMUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5172 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5172 0,8 0
2503982 Ftth passif SLA 10JO Actif 1378 ok 6000 resolved 07/09/2022 15:42 12/09/2022 08:41 ########## CRFT-FTTH-1921687 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000006VHuHUAW Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1378 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1378 0,8 0
2510143 Ftth passif SLA 10JO Actif 5272 ok 6000 resolved 13/09/2022 15:24 26/09/2022 13:16 ########## SFRA-FTTH-1889956 ADTIM FTTH SFR a2D7T000006VIVvUAO Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5272 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5272 0,8 0
2510453 Ftth passif SLA 10JO Actif 3125 ok 6000 resolved 14/09/2022 05:06 21/09/2022 08:05 ########## CRFT-FTTH-1999177 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005vnLBUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3125 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3125 0,8 0
2511570 Ftth passif SLA 10JO Actif 1024 ok 6000 resolved 14/09/2022 16:12 16/09/2022 13:04 ########## FTEL-FTTH-891238 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECAUfEAP Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1024 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1024 0,8 0
2511590 Ftth passif SLA 10JO Actif 4929 ok 6000 resolved 14/09/2022 16:38 27/09/2022 08:09 ########## CRFT-FTTH-1699203 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nMsPUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4929 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4929 0,8 0
2512738 Ftth passif SLA 10JO Actif 800 ok 6000 resolved 15/09/2022 14:00 19/09/2022 07:21 ########## FTEL-FTTH-890353 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009g87YEAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 800 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 800 0,8 0
2512922 Ftth passif SLA 10JO Actif 5278 ok 6000 resolved 15/09/2022 15:51 28/09/2022 13:49 ########## CRFT-FTTH-1143758 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9o7dEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5278 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5278 0,8 0
2512964 Ftth passif SLA 10JO Actif 5273 ok 6000 resolved 15/09/2022 16:49 28/09/2022 13:53 ########## CRFT-FTTH-1996995 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005vrbYUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5273 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5273 0,8 0
2513468 Ftth passif SLA 10JO Actif 262 ok 6000 resolved 16/09/2022 09:42 16/09/2022 14:04 ########## CRFT-FTTH-1088675 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009jZctEAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 262 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 262 0,8 0
2514854 Ftth passif SLA 10JO Actif 1840 ok 6000 resolved 19/09/2022 08:53 22/09/2022 09:33 ########## CRFT-FTTH-1998500 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005vnKhUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1840 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1840 0,8 0
2515806 Ftth passif SLA 10JO Actif 2829 ok 6000 resolved 19/09/2022 15:03 26/09/2022 12:13 ########## CRFT-FTTH-1645558 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kjIAUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2829 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2829 0,8 0
2515934 Ftth passif SLA 10JO Actif 3677 ok 6000 resolved 19/09/2022 17:12 28/09/2022 07:17 ########## CRFT-FTTH-1328392 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECKhbEAH Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3677 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3677 0,8 0
2516405 Ftth passif SLA 10JO Actif 3118 ok 6000 resolved 20/09/2022 09:24 27/09/2022 11:22 ########## CRFT-FTTH-1981752 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005vYE5UAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3118 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3118 0,8 0
2517252 Ftth passif SLA 10JO Actif 4112 ok 6000 resolved 20/09/2022 14:45 29/09/2022 13:18 ########## CRFT-FTTH-1681690 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000m1m8UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4112 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4112 0,8 0
2517359 Ftth passif SLA 10JO Actif 60 ok 6000 resolved 20/09/2022 15:41 21/09/2022 06:42 ########## CRFT-FTTH-1330264 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lIqDUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 60 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 60 0,8 0
2518284 Ftth passif SLA 10JO Actif 2697 ok 6000 resolved 21/09/2022 12:38 28/09/2022 07:36 ########## SFRA-FTTH-1355334 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JlNhDEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2697 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2697 0,8 0
2518645 Ftth passif SLA 10JO Actif 3438 ok 6000 resolved 21/09/2022 17:33 29/09/2022 13:18 ########## CRFT-FTTH-1122183 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000E9j92EAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3438 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3438 0,8 0
2518879 Ftth passif SLA 10JO Actif 1711 ok 6000 resolved 22/09/2022 07:23 26/09/2022 15:54 ########## BOUY-FTTH-1919109 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000006VIzbUAG Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1711 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1711 0,8 0
2518881 Ftth passif SLA 10JO Actif 5172 ok 6000 resolved 22/09/2022 07:23 04/10/2022 13:36 ########## CRFT-FTTH-1903641 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000006V9e5UAC Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5172 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5172 0,8 0
2519231 Ftth passif SLA 10JO Actif 2266 ok 6000 resolved 22/09/2022 10:54 28/09/2022 08:40 ########## FTEL-FTTH-650906 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000001WSg0EAG Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2266 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2266 0,8 0
2519288 Ftth passif SLA 10JO Actif 2222 ok 6000 resolved 22/09/2022 11:38 28/09/2022 08:41 ########## 11/10/2022 SFRA-FTTH-1166214 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000E9sYFEAZ Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2222 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2222 0,8 0
2520298 Ftth passif SLA 10JO Actif 1371 ok 6000 resolved 23/09/2022 09:32 27/09/2022 12:24 ########## 15/11/2022 SFRA-FTTH-1760687 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000mPNEUA2 Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1371 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1371 0,8 0
2520363 Ftth passif SLA 10JO Actif 3816 ok 6000 resolved 23/09/2022 10:20 03/10/2022 13:56 ########## IFTR-FTTH-1280579 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000EBr9gEAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3816 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3816 0,8 0
2521353 Ftth passif SLA 10JO Actif 1641 ok 6000 resolved 25/09/2022 15:28 28/09/2022 13:21 ########## BOUY-FTTH-1713914 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000m64LUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1641 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1641 0,8 0
2521378 Ftth passif SLA 10JO Actif 3754 ok 6000 resolved 25/09/2022 21:03 04/10/2022 08:34 ########## CRFT-FTTH-1563230 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JoUtVEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3754 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3754 0,8 0
2521458 Ftth passif SLA 10JO Actif 1299 ok 6000 resolved 26/09/2022 07:01 28/09/2022 08:41 ########## IFTR-FTTH-752222 ADTIM FTTH IFTR a2D2p000001XNZuEAO Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1299 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1299 0,8 0
2522568 Ftth passif SLA 10JO Actif 837 ok 6000 resolved 26/09/2022 15:43 28/09/2022 09:40 ########## CRFT-FTTH-1653157 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lH8vUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 837 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 837 0,8 0
2523540 Ftth passif SLA 10JO Actif 406 ok 6000 resolved 27/09/2022 11:54 28/09/2022 08:41 ########## BOUY-FTTH-1179741 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000EA4hUEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 406 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 406 0,8 0







2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-519549 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D2p000009gtSdEAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## CORI-FTTH-521936 ADTIM FTTH CORIOLIS olt-tsr07-01 a2D2p000009jkdBEAQ Activée OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHCORIOLIS ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHCORIOLIS 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## RHOV-FTTHPRO-524893 ADTIM FTTH RHOV olt-tsr07-01 a2D2p00000EBKiDEAX Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRHOV ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRHOV 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## RHOV-FTTHPRO-525401 ADTIM FTTH RHOV olt-tsr07-01 a2D2p00000EBpxaEAD Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRHOV ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRHOV 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## RHOV-FTTHPRO-525402 ADTIM FTTH RHOV olt-tlh26-01 a2D2p00000EBpx6EAD Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRHOV ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRHOV 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## RHOV-FTTHPRO-525934 ADTIM FTTH RHOV olt-tsr07-01 a2D2p00000ECNtREAX Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRHOV ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRHOV 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## 28/11/2022 CORI-FTTH-526105 ADTIM FTTH CORIOLIS olt-tsr07-01 a2D2p00000ECf95EAD Résilié SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHCORIOLIS ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHCORIOLIS 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-526222 ADTIM FTTH UNYC olt-tlh26-01 a2D2p00000ECnLWEA1 Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## IPSE-FTTHPRO-526364 ADTIM FTTH IPSET olt-tlh26-01 a2D2p00000ED1pcEAD Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHIPSET 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## CORI-FTTH-526436 ADTIM FTTH CORIOLIS olt-tlh26-01 a2D2p00000ED3q6EAD Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHCORIOLIS ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHCORIOLIS 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## RHOV-FTTHPRO-526664 ADTIM FTTH RHOV olt-tlh26-01 a2D2p00000JlWQ6EAN Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRHOV ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRHOV 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-526770 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D2p00000JlmHNEAZ Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## PAOP-FTTHPRO-526905 ADTIM FTTH PARITEL OPERATEUR olt-tsr07-01 a2D2p00000JlogfEAB Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHPARITEL OPERATEUR ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHPARITEL OPERATEUR 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## CORI-FTTH-527172 ADTIM FTTH CORIOLIS olt-tlh26-01 a2D2p00000JmEduEAF Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHCORIOLIS ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHCORIOLIS 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-527340 ADTIM FTTH UNYC olt-tlh26-01 a2D2p00000JmPodEAF Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## RMII-FTTHPRO-528825 ADTIM FTTH RMII olt-tlh26-01 a2D2p00000Jnl5iEAB Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRMII ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRMII 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-528845 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D2p00000JnmPxEAJ Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-529030 ADTIM FTTH UNYC olt-tlh26-01 a2D2p00000JnplwEAB Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## OZON-FTTH-529816 ADTIM FTTH OZONE olt-tlh26-01 a2D2p00000JouV2EAJ Activée OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHOZONE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHOZONE 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-529993 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D7T000000kLfAUAU Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-530552 ADTIM FTTH UNYC olt-tlh26-01 a2D7T000000l3rgUAA Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## NORD-FTTH-530279 ADTIM FTTH NORDNET olt-tsr07-01 a2D7T000000l8UbUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHNORDNET ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHNORDNET 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-530701 ADTIM FTTH UNYC olt-tlh26-01 a2D7T000000lJgDUAU Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G true Sans GC Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco longADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-530856 ADTIM FTTH UNYC olt-tlh26-01 a2D7T000000ldn4UAA Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## OZON-FTTH-530986 ADTIM FTTH OZONE olt-tlh26-01 a2D7T000000ll03UAA Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok GP3P false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHOZONE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHOZONE 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## KYXA-FTTHPRO-531044 ADTIM FTTH KYXAR olt-tsr07-01 a2D7T000000lm19UAA Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHKYXAR ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHKYXAR 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## APWA-FTTHPRO-530220 ADTIM FTTH APPLIWAVE olt-tsr07-01 a2D7T000000m8JUUAY Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G true Sans GC Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco longADTIM FTTHAPPLIWAVE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHAPPLIWAVE 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## 03/04/2023 SVCM-FTTHPRO-531399 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D7T000000m8sjUAA Résilié SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## RHOV-FTTHPRO-531505 ADTIM FTTH RHOV olt-tlh26-01 a2D7T000000mDdKUAU Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRHOV ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRHOV 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-531471 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D7T000000mJSMUA2 Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## APWA-FTTHPRO-531800 ADTIM FTTH APPLIWAVE olt-tsr07-01 a2D7T000000mWhsUAE Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHAPPLIWAVE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHAPPLIWAVE 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## OPEN-FTTHPRO-532158 ADTIM FTTH DESTINY FRANCE PARTENAIRES olt-tlh26-01 a2D7T000000n3KHUAY Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHDESTINY FRANCE PARTENAIRES ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHDESTINY FRANCE PARTENAIRES 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-532222 ADTIM FTTH UNYC olt-tlh26-01 a2D7T000000nA1JUAU Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-532309 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D7T000000nBxOUAU Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-532341 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D7T000000nBwzUAE Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## APWA-FTTHPRO-532863 ADTIM FTTH APPLIWAVE olt-tlh26-01 a2D7T000000ngGbUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G true Sans GC Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco long Ftth activé-SLA Parc-Racco longADTIM FTTHAPPLIWAVE ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHAPPLIWAVE 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## KYXA-FTTHPRO-532323 ADTIM FTTH KYXAR olt-tlh26-01 a2D7T000000nlfWUAQ Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHKYXAR ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHKYXAR 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-532963 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D7T000000o7xMUAQ Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-532914 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D7T000000oEgCUAU Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-533390 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D7T000006VAOrUAO Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## PJT3-FTTHPRO-533286 ADTIM FTTH LINKT olt-tsr07-01 a2D7T000006VRr7UAG Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHLINKT ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHLINKT 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-533783 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D7T000005uvGbUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-533830 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D7T000005uvGgUAI Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## SVCM-FTTHPRO-533822 ADTIM FTTH UNYC olt-tsr07-01 a2D7T000005vFxzUAE Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHUNYC ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHUNYC 60 1 0 99,75
2524165 Ftth activé SLA Parc Actif 60 ok 240 resolved 28/09/2022 07:28 28/09/2022 13:40 ########## RHOV-FTTHPRO-533854 ADTIM FTTH RHOV olt-tlh26-01 a2D7T000005vMu4UAE Activée SLA Basic OI Ftth activé SLA Parc ADTIM FTTH 99,75 % couvert -1 ok Pro 1G false Sans GC Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GC Ftth activé-SLA Parc-Sans GCADTIM FTTHRHOV ADTIM FTTH Ftth activé-SLA ParcADTIM FTTHRHOV 60 1 0 99,75
2524272 Fibre Office SLA Pro Actif 316 ok 600 resolved 28/09/2022 07:03 28/09/2022 12:23 ########## IPSE-FTTHFO-523905 ADTIM FTTH IPSET olt-tsr07-01 a2D2p00000EAWSNEA5 Activée SLA Pro OI Fibre Office SLA Pro ADTIM FTTH RET 99,75 % couvert 316 ok ok FO10M false Sans GC Sans GC Fibre Office-SLA Pro-Sans GC Fibre Office-SLA Pro-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Fibre Office-SLA ProADTIM FTTHIPSET (10h du lundi au samedi 8h-18h) + (4h 24/24 7/7j en cas de panne d'un équipement actif (OLT, routeur mpls, arbre PON)) 316 1 0 99,75
2525109 Ftth passif SLA 10JO Actif 593 ok 6000 resolved 28/09/2022 11:50 29/09/2022 11:43 ########## IFTR-FTTH-1697340 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lzfFUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 593 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 593 0,8 0
2525684 Ftth passif SLA 10JO Actif 2281 ok 6000 resolved 28/09/2022 19:11 04/10/2022 14:01 ########## CRFT-FTTH-1509447 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000Jo9ttEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2281 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2281 0,8 0
2525708 Ftth passif SLA 10JO Actif 401 ok 6000 resolved 28/09/2022 21:33 29/09/2022 12:41 ########## CRFT-FTTH-1895039 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000oIauUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 401 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 401 0,8 0
2526559 Ftth passif SLA 10JO Actif 5840 ok 6000 resolved 29/09/2022 13:24 13/10/2022 10:45 ########## CRFT-FTTH-1838103 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nWLGUA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5840 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5840 0,8 0
2526717 Ftth passif SLA 10JO Actif 2502 ok 6000 resolved 29/09/2022 14:59 06/10/2022 06:42 ########## CRFT-FTTH-1678653 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lQc4UAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2502 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2502 0,8 0
2526847 Ftth passif SLA 10JO Actif 3911 ok 6000 resolved 29/09/2022 16:56 10/10/2022 11:11 ########## CRFT-FTTH-1761431 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000o83AUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3911 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3911 0,8 0
2530539 Ftth passif SLA 10JO Actif 994 ok 6000 resolved 04/10/2022 09:04 05/10/2022 15:38 ########## CRFT-FTTH-1797870 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nYMCUA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 994 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 994 0,8 0
2531229 Ftth passif SLA 10JO Actif 112 ok 6000 resolved 04/10/2022 15:13 05/10/2022 07:06 ########## CRFT-FTTH-1653157 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lH8vUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 112 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 112 0,8 0
2531594 Ftth passif SLA 10JO Actif 45 ok 6000 resolved 05/10/2022 07:09 05/10/2022 07:55 ########## BOUY-FTTH-1713914 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000m64LUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 45 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 45 0,8 0
2532027 Ftth passif SLA 10JO Actif 2910 ok 6000 resolved 05/10/2022 12:00 12/10/2022 10:30 ########## IFTR-FTTH-1834748 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000nUfOUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2910 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2910 0,8 0
2533196 Ftth passif SLA 10JO Actif 1499 ok 6000 resolved 06/10/2022 10:46 10/10/2022 15:46 ########## BOUY-FTTH-1121670 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000E9cBkEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1499 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1499 0,8 0
2533656 Ftth passif SLA 10JO Actif 2071 ok 6000 resolved 06/10/2022 16:00 12/10/2022 10:31 ########## IFTR-FTTH-2022246 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000005w9b5UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2071 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2071 0,8 0
2533718 Ftth passif SLA 10JO Actif 490 ok 6000 resolved 06/10/2022 20:12 07/10/2022 14:10 ########## CRFT-FTTH-1470896 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000Jn1HeEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 490 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 490 0,8 0
2536723 Ftth passif SLA 10JO Actif 32 ok 6000 resolved 11/10/2022 06:49 11/10/2022 07:22 ########## 14/11/2022 CRFT-FTTH-1563594 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mCiYUAU Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 32 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 32 0,8 0
2537159 Ftth passif SLA 10JO Actif 1015 ok 6000 resolved 11/10/2022 10:21 13/10/2022 07:16 ########## 14/11/2022 CRFT-FTTH-1563594 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mCiYUAU Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1015 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1015 0,8 0
2537283 Ftth passif SLA 10JO Actif 642 ok 6000 resolved 11/10/2022 12:01 12/10/2022 12:43 ########## CRFT-FTTH-1646597 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000knzhUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 642 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 642 0,8 0
2538029 Ftth passif SLA 10JO Actif 745 ok 6000 resolved 12/10/2022 08:20 13/10/2022 10:45 ########## IFTR-FTTH-1642131 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000l6nXUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 745 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 745 0,8 0
2538352 Ftth passif SLA 10JO Actif 1962 ok 6000 resolved 12/10/2022 12:00 17/10/2022 14:42 ########## IFTR-FTTH-1962004 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000005vRNZUA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1962 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1962 0,8 0
2538884 Ftth passif SLA 10JO Actif 834 ok 6000 resolved 12/10/2022 18:19 14/10/2022 09:54 ########## CRFT-FTTH-2048777 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005wPamUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 834 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 834 0,8 0
2539318 Ftth passif SLA 10JO Actif 651 ok 6000 resolved 13/10/2022 08:31 14/10/2022 09:22 ########## BOUY-FTTH-1852598 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000oDe0UAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 651 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 651 0,8 0
2540101 Ftth passif SLA 10JO Actif 3071 ok 6000 resolved 13/10/2022 15:40 21/10/2022 06:51 ########## IFTR-FTTH-1350128 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JmGq4EAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3071 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3071 0,8 0
2540719 Ftth passif SLA 10JO Actif 2859 ok 6000 resolved 14/10/2022 09:11 21/10/2022 06:50 ########## CRFT-FTTH-1599014 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JotoXEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2859 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2859 0,8 0
2541681 Ftth passif SLA 10JO Actif 762 ok 6000 resolved 15/10/2022 10:42 18/10/2022 08:42 ########## 07/02/2023 CRFT-FTTH-1852610 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nhgkUAA Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 762 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 762 0,8 0
2542203 Ftth passif SLA 10JO Actif 2292 ok 6000 resolved 17/10/2022 08:40 21/10/2022 06:52 ########## IFTR-FTTH-1599397 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JopblEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2292 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2292 0,8 0
2542730 Ftth passif SLA 10JO Actif 2021 ok 6000 resolved 17/10/2022 13:10 21/10/2022 06:51 ########## 18/01/2023 CRFT-FTTH-1644168 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kfRIUAY Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2021 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2021 0,8 0
2542731 Ftth passif SLA 10JO Actif 2021 ok 6000 resolved 17/10/2022 13:10 21/10/2022 06:51 ########## IFTR-FTTH-1605157 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000ke4SUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2021 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2021 0,8 0
2544196 Ftth passif SLA 10JO Actif 2003 ok 6000 resolved 18/10/2022 07:34 21/10/2022 10:58 ########## SFRA-FTTH-1497388 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JoMkUEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2003 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2003 0,8 0
2546368 Ftth passif SLA 10JO Actif 1071 ok 6000 resolved 19/10/2022 08:57 21/10/2022 06:48 ########## 03/01/2023 SFRA-FTTH-1613824 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000kLaoUAE Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1071 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1071 0,8 0
2546444 Ftth passif SLA 10JO Actif 5882 ok 6000 resolved 19/10/2022 09:40 02/11/2022 08:42 ########## IFTR-FTTH-1875490 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000006Uzy6UAC Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5882 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5882 0,8 0
2546816 Ftth passif SLA 10JO Actif 2892 ok 6000 resolved 19/10/2022 13:35 26/10/2022 11:48 ########## BOUY-FTTH-1771715 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000n1oAUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2892 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2892 0,8 0
2546992 Ftth passif SLA 10JO Actif 1002 ok 6000 resolved 19/10/2022 15:09 21/10/2022 11:51 ########## CRFT-FTTH-1594924 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000Jow10EAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1002 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1002 0,8 0
2547048 Ftth passif SLA 10JO Actif 30 ok 6000 resolved 19/10/2022 16:01 20/10/2022 06:30 ########## CRFT-FTTH-1818667 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nN3XUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 30 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 30 0,8 0
2547087 Ftth passif SLA 10JO Actif 5503 ok 6000 resolved 19/10/2022 16:33 02/11/2022 08:43 ########## CRFT-FTTH-1999180 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005wsvlUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5503 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5503 0,8 0
2547549 Ftth passif SLA 10JO Actif 1927 ok 6000 resolved 20/10/2022 09:24 25/10/2022 11:31 ########## FTEL-FTTH-563729 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000001UZsgEAG Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1927 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1927 0,8 0
2548055 Ftth passif SLA 10JO Actif 933 ok 6000 resolved 20/10/2022 13:55 24/10/2022 09:29 ########## SFRA-FTTH-902603 ADTIM FTTH SFR a2D2p000000sXVSEA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 933 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 933 0,8 0
2548261 Ftth passif SLA 10JO Actif 2230 ok 6000 resolved 20/10/2022 15:09 26/10/2022 12:19 ########## SFRA-FTTH-1964071 ADTIM FTTH SFR a2D7T000005vKZnUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2230 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2230 0,8 0
2549937 Ftth passif SLA 10JO Actif 753 ok 6000 resolved 21/10/2022 14:31 25/10/2022 07:05 ########## CRFT-FTTH-1632171 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lQiwUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 753 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 753 0,8 0
2551695 Fibre Office SLA Pro Actif 215 ok 600 resolved 24/10/2022 06:27 24/10/2022 10:07 ########## IPSE-FTTHFO-534206 ADTIM FTTH IPSET olt-sdo26-01 a2D7T000005wqj2UAA Activée SLA Pro OI Fibre Office SLA Pro ADTIM FTTH RET 99,75 % couvert 215 ok ok FO10M false Sans GC Sans GC Fibre Office-SLA Pro-Sans GC Fibre Office-SLA Pro-Sans GCADTIM FTTHIPSET ADTIM FTTH Fibre Office-SLA ProADTIM FTTHIPSET (10h du lundi au samedi 8h-18h) + (4h 24/24 7/7j en cas de panne d'un équipement actif (OLT, routeur mpls, arbre PON)) 215 1 0 99,75
2552447 Ftth passif SLA 10JO Actif 345 ok 6000 resolved 24/10/2022 12:30 25/10/2022 08:15 ########## CRFT-FTTH-1783995 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nUXPUA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 345 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 345 0,8 0
2552793 Ftth passif SLA 10JO Actif 300 ok 6000 resolved 24/10/2022 15:18 25/10/2022 10:18 ########## CRFT-FTTH-1872986 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000006UvRNUA0 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 300 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 300 0,8 0
2552863 Ftth passif SLA 10JO Actif 342 ok 6000 resolved 24/10/2022 16:09 25/10/2022 11:42 ########## CRFT-FTTH-2063178 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005wq8PUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 342 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 342 0,8 0
2554031 Ftth passif SLA 10JO Actif 1694 ok 6000 resolved 25/10/2022 14:34 28/10/2022 12:48 ########## SFRA-FTTH-1759076 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000mHvRUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1694 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1694 0,8 0
2556003 Ftth passif SLA 10JO Actif 735 ok 6000 resolved 27/10/2022 08:44 28/10/2022 11:00 ########## CRFT-FTTH-1759427 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mzvsUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 735 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 735 0,8 0
2556253 Ftth passif SLA 10JO Actif 768 ok 6000 resolved 27/10/2022 11:06 28/10/2022 13:55 ########## FTEL-FTTH-425284 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000000OHjcEAG Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 768 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 768 0,8 0
2556272 Ftth passif SLA 10JO Actif 520 ok 6000 resolved 27/10/2022 11:23 28/10/2022 10:03 ########## CRFT-FTTH-1652204 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kofEUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 520 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 520 0,8 0
2556776 Ftth passif SLA 10JO Actif 772 ok 6000 resolved 27/10/2022 20:16 31/10/2022 09:52 ########## SFRA-FTTH-1540684 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jo77hEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 772 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 772 0,8 0
2557120 Ftth passif SLA 10JO Actif 200 ok 6000 resolved 28/10/2022 08:32 28/10/2022 11:52 ########## CRFT-FTTH-1645558 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kjIAUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 200 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 200 0,8 0
2557661 Ftth passif SLA 10JO Actif 1840 ok 6000 resolved 28/10/2022 13:39 02/11/2022 15:19 ########## CRFT-FTTH-1797870 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nYMCUA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1840 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1840 0,8 0
2557892 Ftth passif SLA 10JO Actif 32 ok 6000 resolved 28/10/2022 15:52 31/10/2022 07:25 ########## FTEL-FTTH-718605 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000001WvOoEAK Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 32 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 32 0,8 0
2559183 Ftth passif SLA 10JO Actif 1178 ok 6000 resolved 31/10/2022 14:43 02/11/2022 14:21 ########## SFRA-FTTH-1955986 ADTIM FTTH SFR a2D7T000005vh7iUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1178 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1178 0,8 0
2559305 Ftth passif SLA 10JO Actif 1658 ok 6000 resolved 31/10/2022 15:57 03/11/2022 13:35 ########## SFRA-FTTH-1927954 ADTIM FTTH SFR a2D7T000005vI3aUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1658 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1658 0,8 0
2560816 Ftth passif SLA 10JO Actif 4648 ok 6000 resolved 02/11/2022 10:56 15/11/2022 08:24 ########## CRFT-FTTH-1632951 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kfebUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4648 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4648 0,8 0
2561106 Ftth passif SLA 10JO Actif 706 ok 6000 resolved 02/11/2022 13:02 03/11/2022 14:48 ########## SFRA-FTTH-1888160 ADTIM FTTH SFR a2D7T000006UqHJUA0 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 706 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 706 0,8 0
2561290 Ftth passif SLA 10JO Actif 929 ok 6000 resolved 02/11/2022 14:30 04/11/2022 10:00 ########## SFRA-FTTH-2002873 ADTIM FTTH SFR a2D7T000005vZPTUA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 929 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 929 0,8 0
2561494 Ftth passif SLA 10JO Actif 1056 ok 6000 resolved 02/11/2022 16:10 04/11/2022 13:46 ########## IFTR-FTTH-1652579 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lJK2UAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1056 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1056 0,8 0
2563195 Ftth passif SLA 10JO Actif 5017 ok 6000 resolved 03/11/2022 18:35 17/11/2022 10:37 ########## CRFT-FTTH-1904537 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000006Uuh5UAC Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5017 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5017 0,8 0
2564323 Ftth passif SLA 10JO Actif 88 ok 6000 resolved 04/11/2022 13:06 04/11/2022 14:34 ########## CRFT-FTTH-1872986 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000006UvRNUA0 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 88 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 88 0,8 0
2564618 Ftth passif SLA 10JO Actif 1002 ok 6000 resolved 04/11/2022 15:39 08/11/2022 12:22 ########## CRFT-FTTH-1069788 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009jGdjEAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1002 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1002 0,8 0
2565141 Ftth passif SLA 10JO Actif 812 ok 6000 resolved 05/11/2022 18:02 08/11/2022 10:32 ########## 14/11/2022 FTEL-FTTH-974208 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009h2rXEAQ Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 812 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 812 0,8 0
2565821 Ftth passif SLA 10JO Actif 389 ok 6000 resolved 07/11/2022 12:03 08/11/2022 08:32 ########## CRFT-FTTH-1684804 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nCwMUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 389 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 389 0,8 0
2566867 Ftth passif SLA 10JO Actif 2575 ok 6000 resolved 08/11/2022 09:20 15/11/2022 12:15 ########## IFTR-FTTH-2051330 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000005wsWHUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2575 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2575 0,8 0
2567829 Ftth passif SLA 10JO Actif 3218 ok 6000 resolved 08/11/2022 17:21 17/11/2022 10:38 ########## BOUY-FTTH-1312760 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p00000JlHZnEAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3218 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3218 0,8 0
2569156 Ftth passif SLA 10JO Actif 5854 ok 6000 resolved 09/11/2022 19:39 24/11/2022 14:34 ########## 27/12/2022 BOUY-FTTH-1787081 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000mzBpUAI Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5854 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5854 0,8 0
2569992 Ftth passif SLA 10JO Actif 20 ok 6000 resolved 10/11/2022 14:00 10/11/2022 14:21 ########## SFRA-FTTH-2054807 ADTIM FTTH SFR a2D7T000005wNfLUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 20 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 20 0,8 0
2570023 Ftth passif SLA 10JO Actif 3026 ok 6000 resolved 10/11/2022 14:14 18/11/2022 14:41 ########## 31/01/2023 SFRA-FTTH-1598780 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000lIS7UAM Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3026 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3026 0,8 0
2570214 Ftth passif SLA 10JO Actif 5299 ok 6000 resolved 10/11/2022 16:15 24/11/2022 14:34 ########## SFRA-FTTH-1540684 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000Jo77hEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5299 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5299 0,8 0
2570215 Ftth passif SLA 10JO Actif 1571 ok 6000 resolved 10/11/2022 16:15 16/11/2022 12:27 ########## 25/02/2023 BOUY-FTTH-2041673 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T00000B9rPqUAJ Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1571 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1571 0,8 0
2571527 Ftth passif SLA 10JO Actif 5083 ok 6000 resolved 14/11/2022 09:55 24/11/2022 14:38 ########## 07/12/2022 BOUY-FTTH-1695322 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000lio7UAA Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5083 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5083 0,8 0
2571765 Ftth passif SLA 10JO Actif 4954 ok 6000 resolved 14/11/2022 12:03 24/11/2022 14:38 ########## SFRA-FTTH-2012498 ADTIM FTTH SFR a2D7T000005w9wIUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4954 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4954 0,8 0
2571835 Ftth passif SLA 10JO Actif 3108 ok 6000 resolved 14/11/2022 13:05 21/11/2022 14:53 ########## SFRA-FTTH-2099664 ADTIM FTTH SFR a2D7T00000BA7SaUAL Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3108 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3108 0,8 0
2572236 Ftth passif SLA 10JO Actif 4714 ok 6000 resolved 14/11/2022 16:03 24/11/2022 14:38 ########## SFRA-FTTH-1905323 ADTIM FTTH SFR a2D7T000006UvuyUAC Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4714 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4714 0,8 0
2574952 Ftth passif SLA 10JO Actif 3656 ok 6000 resolved 16/11/2022 13:41 24/11/2022 14:38 ########## SFRA-FTTH-2047232 ADTIM FTTH SFR a2D7T000005wb51UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3656 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3656 0,8 0
2575220 Ftth passif SLA 10JO Actif 3552 ok 6000 resolved 16/11/2022 15:26 24/11/2022 14:39 ########## SFRA-FTTH-1701372 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000lZw8UAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3552 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3552 0,8 0
2575231 Ftth passif SLA 10JO Actif 3545 ok 6000 resolved 16/11/2022 15:33 24/11/2022 14:39 ########## SFRA-FTTH-2067629 ADTIM FTTH SFR a2D7T000005wdZHUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3545 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3545 0,8 0
2576656 Ftth passif SLA 10JO Actif 2918 ok 6000 resolved 17/11/2022 14:04 24/11/2022 12:43 ########## SFRA-FTTH-1385307 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JlLp7EAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2918 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2918 0,8 0
2576795 Ftth passif SLA 10JO Actif 449 ok 6000 resolved 17/11/2022 15:12 18/11/2022 12:42 ########## BOUY-FTTH-1806591 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000mvXXUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 449 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 449 0,8 0
2578212 Ftth passif SLA 10JO Actif 400 ok 6000 resolved 18/11/2022 18:00 21/11/2022 13:40 ########## IFTR-FTTH-2031210 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000005wICbUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 400 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 400 0,8 0
2580890 Ftth passif SLA 10JO Actif 1260 ok 6000 resolved 22/11/2022 13:39 24/11/2022 14:39 ########## FTEL-FTTH-906471 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009gIwGEAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1260 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1260 0,8 0
2581204 Ftth passif SLA 10JO Actif 468 ok 6000 resolved 22/11/2022 16:04 23/11/2022 13:53 ########## CRFT-FTTH-2106395 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T00000B9xLpUAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 468 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 468 0,8 0
2581207 Ftth passif SLA 10JO Actif 1404 ok 6000 resolved 22/11/2022 16:06 25/11/2022 09:30 ########## CRFT-FTTH-1485640 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JnOY1EAN Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1404 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1404 0,8 0
2581220 Ftth passif SLA 10JO Actif 1056 ok 6000 resolved 22/11/2022 16:15 24/11/2022 13:51 ########## SFRA-FTTH-2050570 ADTIM FTTH SFR a2D7T000005wXylUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1056 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1056 0,8 0
2581936 Ftth passif SLA 10JO Actif 1197 ok 6000 resolved 23/11/2022 10:39 25/11/2022 10:36 ########## CRFT-FTTH-1370618 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECyYcEAL Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1197 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1197 0,8 0
2583108 Ftth passif SLA 10JO Actif 1384 ok 6000 resolved 24/11/2022 09:16 28/11/2022 12:21 ########## CRFT-FTTH-1878492 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000o49dUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1384 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1384 0,8 0
2583254 Ftth passif SLA 10JO Actif 1456 ok 6000 resolved 24/11/2022 10:23 28/11/2022 14:39 ########## CRFT-FTTH-1753601 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nzYLUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1456 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1456 0,8 0
2583302 Ftth passif SLA 10JO Actif 652 ok 6000 resolved 24/11/2022 10:48 25/11/2022 11:41 ########## CRFT-FTTH-1654524 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000ko01UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 652 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 652 0,8 0
2583615 Ftth passif SLA 10JO Actif 624 ok 6000 resolved 24/11/2022 14:14 25/11/2022 14:38 ########## CRFT-FTTH-1330264 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lIqDUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 624 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 624 0,8 0
2583638 Ftth passif SLA 10JO Actif 4101 ok 6000 resolved 24/11/2022 14:30 06/12/2022 12:52 ########## CRFT-FTTH-1761384 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mTlSUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4101 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4101 0,8 0
2583654 Ftth passif SLA 10JO Actif 872 ok 6000 resolved 24/11/2022 14:45 28/11/2022 09:17 ########## CRFT-FTTH-1316458 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JnAhPEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 872 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 872 0,8 0
2583670 Ftth passif SLA 10JO Actif 2700 ok 6000 resolved 24/11/2022 14:56 02/12/2022 09:57 ########## CRFT-FTTH-1653157 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lH8vUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2700 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2700 0,8 0
2584634 Ftth passif SLA 10JO Actif 816 ok 6000 resolved 25/11/2022 12:02 28/11/2022 15:39 ########## CRFT-FTTH-1238097 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EB24HEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 816 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 816 0,8 0
2589065 Ftth passif SLA 10JO Actif 0 ok 6000 resolved 29/11/2022 17:03 30/11/2022 10:37 ########## CRFT-FTTH-1238097 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EB24HEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 0 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 0 0,8 0
2590264 Ftth passif SLA 10JO Actif 866 ok 6000 resolved 30/11/2022 15:35 02/12/2022 11:26 ########## BOUY-FTTH-1724280 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000nP0KUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 866 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 866 0,8 0
2590394 Ftth passif SLA 10JO Actif 1495 ok 6000 resolved 30/11/2022 18:04 05/12/2022 11:55 ########## CRFT-FTTH-1172021 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EAAfLEAX Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1495 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1495 0,8 0
2590691 Ftth passif SLA 10JO Actif 1866 ok 6000 resolved 01/12/2022 07:47 06/12/2022 08:53 ########## CRFT-FTTH-1474093 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JmzfZEAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1866 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1866 0,8 0
2591043 Ftth passif SLA 10JO Actif 1145 ok 6000 resolved 01/12/2022 10:10 05/12/2022 09:16 ########## IFTR-FTTH-2162017 ADTIM FTTH IFTR a2D7T00000Bv33oUAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1145 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1145 0,8 0
2591239 Ftth passif SLA 10JO Actif 1401 ok 6000 resolved 01/12/2022 11:38 05/12/2022 15:00 ########## CRFT-FTTH-1735450 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mfdrUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1401 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1401 0,8 0
2591719 Ftth passif SLA 10JO Actif 999 ok 6000 resolved 01/12/2022 15:48 05/12/2022 12:28 ########## CRFT-FTTH-1175663 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EAqzaEAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 999 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 999 0,8 0
2591722 Ftth passif SLA 10JO Actif 459 ok 6000 resolved 01/12/2022 15:52 02/12/2022 13:32 ########## CRFT-FTTH-1060341 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009jFovEAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 459 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 459 0,8 0
2591733 Ftth passif SLA 10JO Actif 420 ok 6000 resolved 01/12/2022 16:01 02/12/2022 13:02 ########## FTEL-FTTH-923502 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009gR16EAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 420 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 420 0,8 0
2591826 Ftth passif SLA 10JO Actif 5561 ok 6000 resolved 01/12/2022 18:03 15/12/2022 09:41 ########## CRFT-FTTH-1547108 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JoBkyEAF Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5561 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5561 0,8 0
2592112 Ftth passif SLA 10JO Actif 2659 ok 6000 resolved 02/12/2022 08:31 08/12/2022 12:50 ########## CRFT-FTTH-1759469 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mxa9UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2659 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2659 0,8 0
2592302 Ftth passif SLA 10JO Actif 5376 ok 6000 resolved 02/12/2022 10:06 15/12/2022 09:43 ########## CRFT-FTTH-1206083 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000Jm96pEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5376 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5376 0,8 0
2592514 Ftth passif SLA 10JO Actif 638 ok 6000 resolved 02/12/2022 11:37 05/12/2022 12:15 ########## SFRA-FTTH-1985756 ADTIM FTTH SFR a2D7T000005vOnAUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 638 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 638 0,8 0
2592822 Ftth passif SLA 10JO Actif 5096 ok 6000 resolved 02/12/2022 14:47 15/12/2022 09:44 ########## CRFT-FTTH-1868049 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000oE3tUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 5096 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 5096 0,8 0
2594182 Ftth passif SLA 10JO Actif 799 ok 6000 resolved 05/12/2022 12:38 06/12/2022 15:58 ########## CRFT-FTTH-1861523 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000o016UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 799 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 799 0,8 0
2594188 Ftth passif SLA 10JO Actif 1629 ok 6000 resolved 05/12/2022 12:40 08/12/2022 09:50 ########## CRFT-FTTH-1663904 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lH4FUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1629 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1629 0,8 0
2594189 Ftth passif SLA 10JO Actif 1839 ok 6000 resolved 05/12/2022 12:41 08/12/2022 13:21 ########## CRFT-FTTH-2084521 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005wo82UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1839 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1839 0,8 0
2594192 Ftth passif SLA 10JO Actif 622 ok 6000 resolved 05/12/2022 12:42 06/12/2022 13:04 ########## CRFT-FTTH-1295861 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EC9MVEA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 622 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 622 0,8 0
2594196 Ftth passif SLA 10JO Actif 30 ok 6000 resolved 05/12/2022 12:43 05/12/2022 13:14 ########## CRFT-FTTH-1316458 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JnAhPEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 30 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 30 0,8 0
2594199 Ftth passif SLA 10JO Actif 3019 ok 6000 resolved 05/12/2022 12:44 12/12/2022 13:04 ########## CRFT-FTTH-2133492 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T00000BADZbUAP Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3019 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3019 0,8 0
2594230 Ftth passif SLA 10JO Actif 2631 ok 6000 resolved 05/12/2022 13:00 09/12/2022 16:51 ########## IFTR-FTTH-1760969 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000mKcrUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2631 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2631 0,8 0
2594231 Ftth passif SLA 10JO Actif 2630 ok 6000 resolved 05/12/2022 13:00 09/12/2022 16:51 ########## IFTR-FTTH-1426203 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JmfPzEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2630 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2630 0,8 0
2594502 Ftth passif SLA 10JO Actif 58 ok 6000 resolved 05/12/2022 14:49 05/12/2022 15:47 ########## CRFT-FTTH-1330264 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lIqDUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 58 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 58 0,8 0
2594693 Ftth passif SLA 10JO Actif 2426 ok 6000 resolved 05/12/2022 16:25 09/12/2022 16:51 ########## 17/12/2022 SFRA-FTTH-1324046 ADTIM FTTH SFR a2D2p00000JmO4yEAF Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2426 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2426 0,8 0
2595514 Ftth passif SLA 10JO Actif 1030 ok 6000 resolved 06/12/2022 12:46 08/12/2022 09:56 ########## CRFT-FTTH-2043268 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005wEPZUA2 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1030 ok 2 ok ACCES_FTTH true Sans GC Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco long Ftth passif-SLA 10JO-Racco longADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1030 0,8 0
2595626 Ftth passif SLA 10JO Actif 2217 ok 6000 resolved 06/12/2022 13:07 12/12/2022 10:05 ########## CRFT-FTTH-1316458 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JnAhPEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2217 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2217 0,8 0
2595631 Ftth passif SLA 10JO Actif 2203 ok 6000 resolved 06/12/2022 13:11 12/12/2022 09:55 ########## CRFT-FTTH-1330264 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000lIqDUAU Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2203 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2203 0,8 0
2595767 Ftth passif SLA 10JO Actif 1568 ok 6000 resolved 06/12/2022 14:33 09/12/2022 10:41 ########## CRFT-FTTH-1514010 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000Jnl6bEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1568 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1568 0,8 0
2595979 Ftth passif SLA 10JO Actif 1630 ok 6000 resolved 06/12/2022 17:22 09/12/2022 14:10 ########## BOUY-FTTH-1121627 ADTIM FTTH BYTEL a2D2p000009jrVsEAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1630 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1630 0,8 0
2596669 Ftth passif SLA 10JO Actif 2151 ok 6000 resolved 07/12/2022 11:30 13/12/2022 07:21 ########## IFTR-FTTH-1144388 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000E9udeEAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2151 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2151 0,8 0
2596747 Ftth passif SLA 10JO Actif 36 ok 6000 resolved 07/12/2022 12:42 07/12/2022 13:18 ########## CRFT-FTTH-1967057 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T00000B9o0sUAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 36 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 36 0,8 0
2596950 Ftth passif SLA 10JO Actif 3694 ok 6000 resolved 07/12/2022 14:37 15/12/2022 16:11 ########## CRFT-FTTH-1329265 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECGa0EAH Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3694 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3694 0,8 0
2597196 Ftth passif SLA 10JO Actif 1560 ok 6000 resolved 07/12/2022 17:10 12/12/2022 13:00 ########## IFTR-FTTH-1984621 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000005vWUfUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1560 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1560 0,8 0
2597197 Ftth passif SLA 10JO Actif 1560 ok 6000 resolved 07/12/2022 17:10 12/12/2022 13:00 ########## IFTR-FTTH-1466822 ADTIM FTTH IFTR a2D2p00000JniUpEAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1560 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1560 0,8 0
2597205 Ftth passif SLA 10JO Actif 1559 ok 6000 resolved 07/12/2022 17:20 12/12/2022 12:59 ########## IFTR-FTTH-2008733 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000005vwGaUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1559 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1559 0,8 0
2597768 Ftth passif SLA 10JO Actif 1446 ok 6000 resolved 08/12/2022 09:55 12/12/2022 14:01 ########## CRFT-FTTH-1967057 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T00000B9o0sUAB Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1446 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1446 0,8 0
2597858 Ftth passif SLA 10JO Actif 1068 ok 6000 resolved 08/12/2022 10:34 12/12/2022 08:22 ########## 02/02/2023 BOUY-FTTH-1620959 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000000kRK2UAM Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1068 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1068 0,8 0
2598279 Ftth passif SLA 10JO Actif 185 ok 6000 resolved 08/12/2022 15:11 09/12/2022 08:17 ########## CRFT-FTTH-1818680 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000nDeiUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 185 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 185 0,8 0
2598356 Ftth passif SLA 10JO Actif 2053 ok 6000 resolved 08/12/2022 16:10 14/12/2022 10:24 ########## CRFT-FTTH-2130774 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T00000BuiNgUAJ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2053 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2053 0,8 0
2599080 Ftth passif SLA 10JO Actif 785 ok 6000 resolved 09/12/2022 11:44 12/12/2022 14:50 ########## SFRA-FTTH-1861914 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000nj52UAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 785 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 785 0,8 0
2599368 Ftth passif SLA 10JO Actif 425 ok 6000 resolved 09/12/2022 15:10 12/12/2022 12:16 ########## BOUY-FTTH-1997747 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000005veQRUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 425 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 425 0,8 0
2599764 Ftth passif SLA 10JO Actif 361 ok 6000 resolved 10/12/2022 11:04 12/12/2022 13:01 ########## CRFT-FTTH-2075764 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T00000B9eOHUAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 361 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 361 0,8 0
2600796 Ftth passif SLA 10JO Actif 978 ok 6000 resolved 12/12/2022 13:17 14/12/2022 09:36 ########## SFRA-FTTH-1848629 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000oGTwUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 978 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 978 0,8 0
2602538 Ftth passif SLA 10JO Actif 1662 ok 6000 resolved 13/12/2022 13:09 16/12/2022 10:51 ########## CRFT-FTTH-1635707 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000kvKxUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1662 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1662 0,8 0
2602932 Ftth passif SLA 10JO Actif 857 ok 6000 resolved 13/12/2022 15:18 15/12/2022 09:35 ########## CRFT-FTTH-1743365 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000oIUhUAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 857 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 857 0,8 0
2604421 Ftth passif SLA 10JO Actif 885 ok 6000 resolved 14/12/2022 17:37 16/12/2022 11:45 ########## FTEL-FTTH-911099 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p000009hWH2EAM Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 885 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 885 0,8 0
2604994 Ftth passif SLA 10JO Actif 3489 ok 6000 resolved 15/12/2022 11:06 23/12/2022 09:16 ########## CRFT-FTTH-1735450 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000mfdrUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 3489 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 3489 0,8 0
2605151 Ftth passif SLA 10JO Actif 564 ok 6000 resolved 15/12/2022 13:39 16/12/2022 13:04 ########## CRFT-FTTH-1132800 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EB5KFEA1 Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 564 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 564 0,8 0
2605450 Ftth passif SLA 10JO Actif 1509 ok 6000 resolved 15/12/2022 17:40 20/12/2022 12:09 ########## CRFT-FTTH-1352323 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECzj7EAD Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1509 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1509 0,8 0
2607606 Ftth passif SLA 10JO Actif 1546 ok 6000 resolved 19/12/2022 13:39 22/12/2022 09:25 ########## CRFT-FTTH-1250267 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000EB7vDEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1546 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1546 0,8 0
2607667 Ftth passif SLA 10JO Actif 1914 ok 6000 resolved 19/12/2022 14:10 22/12/2022 16:04 ########## IFTR-FTTH-1694731 ADTIM FTTH IFTR a2D7T000000lOe8UAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1914 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHIFTR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHIFTR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1914 0,8 0
2607768 Ftth passif SLA 10JO Actif 4182 ok 6000 resolved 19/12/2022 15:03 28/12/2022 14:45 ########## BOUY-FTTH-1997747 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000005veQRUAY Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 4182 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 4182 0,8 0
2607947 Ftth passif SLA 10JO Actif 2125 ok 6000 resolved 19/12/2022 16:47 23/12/2022 12:12 ########## CRFT-FTTH-2154041 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T00000Bv30BUAR Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2125 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2125 0,8 0
2607954 Ftth passif SLA 10JO Actif 2539 ok 6000 resolved 19/12/2022 16:52 26/12/2022 09:11 ########## CRFT-FTTH-2069852 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005wmyQUAQ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 2539 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 2539 0,8 0
2608299 Ftth passif SLA 10JO Actif 1520 ok 6000 resolved 20/12/2022 09:00 22/12/2022 14:20 ########## 12/01/2023 BOUY-FTTH-1825087 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000006VGfKUAW Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1520 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1520 0,8 0
2608672 Ftth passif SLA 10JO Actif 501 ok 6000 resolved 20/12/2022 12:35 21/12/2022 10:56 ########## SFRA-FTTH-1763893 ADTIM FTTH SFR a2D7T000000o4qcUAA Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 501 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSFR ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSFR 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 501 0,8 0
2608757 Ftth passif SLA 10JO Actif 680 ok 6000 resolved 20/12/2022 13:34 21/12/2022 14:55 ########## CRFT-FTTH-1316458 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000JnAhPEAV Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 680 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 680 0,8 0
2609019 Ftth passif SLA 10JO Actif 808 ok 6000 resolved 20/12/2022 15:35 22/12/2022 09:03 ########## CRFT-FTTH-1856619 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000000oB2dUAE Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 808 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 808 0,8 0
2609159 Ftth passif SLA 10JO Actif 478 ok 6000 resolved 20/12/2022 18:39 21/12/2022 14:58 ########## CRFT-FTTH-1338228 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D2p00000ECawXEAT Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 478 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 478 0,8 0
2609356 Ftth passif SLA 10JO Actif 680 ok 6000 resolved 21/12/2022 08:05 22/12/2022 09:26 ########## CRFT-FTTH-2101769 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T00000B9sKXUAZ Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 680 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 680 0,8 0
2609671 Ftth passif SLA 10JO Actif 1653 ok 6000 resolved 21/12/2022 11:38 26/12/2022 09:11 ########## CRFT-FTTH-2065376 ADTIM FTTH SCOREFIT a2D7T000005wcPuUAI Activée STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1653 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHSCOREFIT ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHSCOREFIT 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1653 0,8 0
2609836 Ftth passif SLA 10JO Actif 1592 ok 6000 resolved 21/12/2022 13:59 26/12/2022 10:32 ########## 03/03/2023 BOUY-FTTH-2033839 ADTIM FTTH BYTEL a2D7T000005w65AUAQ Résilié STOC Ftth passif SLA 10JO ADTIM FTTH couvert 1592 ok 2 ok ACCES_FTTH false Sans GC Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GC Ftth passif-SLA 10JO-Sans GCADTIM FTTHBYTEL ADTIM FTTH Ftth passif-SLA 10JOADTIM FTTHBYTEL 10 Jours du lundi au vendredi 8h-18h (PM-PTO) sauf impossibilité d'accès chez le client ou impossibilité d'accès à une infra tiers 1592 0,8 0
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DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR NA


Examen du fonctionnement général :


Contrôle Tensions et intensités de fond


Contrôle Débits d’eau, si lisible sur panneaux de commande de la clim


Contrôle Débits d’air, si lisible sur panneaux de commande de la clim


Contrôle écoulement des condensats
Contrôle Vérification des horloges et consignes
Contrôle Températures de fonctionnement (pièce +thermostat)


Nettoyage :
Nettoyage des filtres à air INT/EXT


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F1 bis - Intervention Axione


CLIMATISATION


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


Examen du fonctionnement général :


Contrôle disconnecteur


Contrôle Tensions et intensités de fond


Contrôle Débits d’eau


Contrôle Débits d’air


Contrôle écoulement des condensats


Contrôle des vannes présostatiques


Contrôle des connexions électriques


Contrôle batteries élec/hydrau


Contrôle des pompes


Contrôle tension des courroies


Contrôle Protection antigel du réseau


Contrôle Pressions de fonctionnement (si pb)


Contrôle Vérification des horloges et consignes


Contrôle Températures de fonctionnement


Contrôle étanchéité circuits frigorifique


Nettoyage :


Nettoyage des unités


Nettoyage des habillages


Nettoyage des filtres à air INT/EXT


Nettoyage des filtres à eau


Nettoyage des échangeurs


Nettoyage des bacs condensats


Nettoyage des diffuseurs


Remise à niveau : 


Remplacement des courroies si nécessaire.


Remplacement filtres à air INT/EXT si nécessaire


Complément éventuel en fluide frigorigène


Graissage des organes en mouvement


1 fois/an :


Recherche des fuites fréon


 Détail éventuel des observations :
 NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F1 - Intervention Prestataire


ARMOIRE DE CLIMATISATION


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


A FAIRE LORS DU CONTRÔLE REGLEMENTAIRE ELECTRIQUE


 1) Vérification


* Contrôle visuel de l'état général


* Essai de l'arrêt d'urgence


* Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases


* Essai des reports d'alarmes (Contacter le NOC pour déterminer les 
alarmes à tester)


* Contrôle des indications et repérage des départs


* Contrôle du serrage des connexions (Travaux sous tension) ou contrôle 
au thermomètre laser


* Contrôle de la présence des plans


* Contrôle de la fixation de l'armoire


* Nettoyage / Dépoussiérage


* Contrôle & remplacement des luminaires


* Contrôle des éléments chauffants (convecteur, résistance, …)


 2) Contrôle thermique en option


* Utilisation d'une caméra infrarouge Rapport à joindre


 Détail éventuel des observations :
 NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F2


ARMOIRE ET TABLEAU ELECTRIQUE


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


 1) Contrôle annuel par le constructeur Rapport à joindre


* Contrôle visuel de l'état général


* Contrôle de la tension des batteries (test de décharge de batterie)


* Contrôle de la tension ondulée


* Contrôle des intensités
Vérification de la capacité en fonction des 
équipements raccordés


* Relevé des alarmes (sur l'afficheur de l'équipement)
immédiates et historisées
* Relevé du taux de charge


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F3


ATELIER D'ENERGIE


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


A FAIRE LORS DU CONTRÔLE REGLEMENTAIRE ELECTRIQUE


 1) Vérification


* Contrôle visuel de l'état général


* Contrôle du bon fonctionnement veilleuse


* Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source 
normale


* Contrôle de l'autonomie


* Contrôle de la fixation des blocs autonomes


* Remplacement des pictogrammes endommagés ou périmés


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F4


BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


 1) Vérification accès


* Contrôle visuel de l'état général


* Contrôle du bon fonctionnement des systémes de fermeture (gâche, 
ventouse ….) Essais d'ouverture / fermeture à distance depuis NOC


Vérifier si les mainteneurs disposent des 
cléfs d'accès aux sites en cas de panne du 
module ALCEA


* Vérification du bon fonctionnement des lecteurs (essai d'un badge)


* Vérification des barres anti panique de secours ou bouton coup de poing


* Contrôle du réglage des grooms (vérifier la fermeture des portes)


* Contrôle de la fixation des paumelles


* Contrôle des fixations des poignées


2) Contrôles des remontées d'alarmes ALCEA vers la SUP


Sondes a controler
Port Alarmes remontées


1 Defaut UTL
Climatiseur


2 Défaut climatiseur 1
Incendie


3 detection incendie
4 defaut centrale incendie


Redresseur
5 alarme majeure redresseur
6 alarme mineure redresseur
7 absence secteur redresseur
8 tension basse batterie


TGBT
9 defaut disjonction de tete


10 manque tension EDF
11
12 Non utilisé reserve tgbt


Température
13 Seuil temperature 25°
14 Seuil temperature 30°


Intrusion
15 alarme intrusion
16 Non utilisé reserve
17 alarme intrusion 2


18 Défaut climatiseur 2


19 Extinction incendie
20 alarme majeure onduleur
21 alarme mineure onduleur
22 absence secteur onduleur
23 tension basse batterie


Groupe Electrogène
24 Defaut général
25 groupe démarré
26 Niveau fuel BAS
27 non présence tension GE


28 DEFAUT GENERAL TGBT
29 defaut inverseur de source
30
31
32


3) Vérification intrusion
* Contrôle visuel de l'état général
* Contrôle des radars.
* Contrôle des différentes fonctions de la centrale (dérangement lignes, 
alarme, mise hors service, défaut d'alimentation, ...).
* Essai des reports d'alarmes (contacter le NOC pour déterminer les 
alarmes à tester)


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F5


CONTRÔLE D'ACCES & INTRUSION & ENVIRONNEMENT


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


Rapport à fournir


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


 1) Contrôle réglementaire électrique annuel effectué par un organisme 
agréé (comprend le contrôle de la terre et la liaison paratonnerre des 


points hauts)


FICHE DE CONTRÔLE - F6


CONTRÔLE REGLEMENTAIRE ELECTRIQUE


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


 1) Vérification


* Contrôle visuel de l'état général


* Vérification du fonctionnement du thermostat


* Contrôle du serrage des connexions électriques


* Dépoussiérage + filtre


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F7


CONVECTEUR ELECTRIQUE


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


 1) Contrôle semestriel par un organisme agréé Fournir le rapport


* Contrôle visuel de l'état général


* Essai de 100 % des détecteurs par perchage ainsi que les voyants 


* Contrôle de l'alarme sur la centrale


* Contrôle de la bonne correspondance des zones


* Contrôle de la priorité d'alarme feu
* Vérification de la bonne implantation des détecteurs en fonction des 
modifications apportées dans le temps (déplacement de cloisons, création 
de bureaux...)
* Essais des détecteurs


* Recyclage des détecteurs (25% par an ou l'ensemble tous les 4 ans)


* Visualisation des signalisations sur les racks


* Essai des commandes manuelles 


* Vérification des alimentations électriques


* Contrôle de l'état des batteries (oxydation, sulfatage, resserrage 
connexions)


* Essai des batteries secours


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F9


DETECTION INCENDIE


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


 1) Contrôle annuel par un organisme agréé Fournir le rapport


* Vérification de la présence des extincteurs à leur emplacement


* Vérification de leur accessibilité


* Vérification de l'état extérieur


- Présence du plombage


- Présence de l'étiquette avec nom du vérificateur


- Etat du tuyau et du corps


- Diffuseur non obstrué


- Dispositif de verrouillage intact


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F11


EXTINCTEUR


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


 1) Contrôle semestriel par un organisme agréé Fournir le rapport


* Contrôle visuel de l'état général


* Contrôle de la charge des réservoirs


* Contrôle de sa source d'énergie


* Contrôle de l'état des flexibles


* Contrôle de l'état des diffuseurs


* Contrôle de l'état des canalisations


* Vérification fonctionnelle des vannes


* Vérification fonctionnelle de la commande manuelle (bris de glace)


* Vérification fonctionnelle de la commande automatique (détecteurs)


* Contrôle des signaux sonores et visuels


* Contrôle de la temporisation avant émission


* Contrôle de l'arrêt de la ventilation


* Contrôle de la fermeture des clapets coupe-feu


* Contrôle du fonctionnement des alarmes et de leur report


* Vérification fonctionnelle du désenfumage


* Vérification de la date de contrôle des réservoirs


 2) Contrôle annuel par un organisme agréé
* Ventitest


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F12


EXTINCTION AUTOMATIQUE


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


* Contrôle visuel de l'état général


* Contrôle du niveau de fuel - au minimum à 75%


* Essais de démarrage à vide ( avant essai en charge ) durée : 3 minutes


   * Essai en charge en HNO


Vérifications avant démarrage


* Niveau d'huile


* Réchauffeur


* Voltage batterie avant démarrage


* Test coup de poing Arret d'urgence GE pour validation remontée d'alarme


Vérifications après démarrage


* Voltage Batterie après démarrage … V


* Régime moteur …. tours/min


* Fréquence courant (environ 50Hz) .. Hz


* Heures de fonctionnement


* Tension entre phase - Phase 1 / Phase 2 … V


* Tension entre phase - Phase 2 / Phase 3 … V


* Tension entre phase - Phase 3 / Phase 1 … V


* Tension des phases - Phase 1 … V


* Tension des phases - Phase 2 … V


* Tension des phases - Phase 3 … V


* Ampérage des phases - Phase 1 (attendu 230 V environ) … A


* Ampérage des phases - Phase 2 (attendu 230 V environ) … A


* Ampérage des phases - Phase 3 (attendu 230 V environ) … A


   * Relevé de consomation des baies avec pince ampérémétrique mise a jour 
des tableaux et transmission aux ROLS


remplir tableaux


* Relevé des compteurs EAU, EDF remplir tableaux


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


REPARAMETRER LA BASCULE DU GE EN MODE AUTOMATIQUE APRES LA PREV


FICHE DE CONTRÔLE - F13


GROUPE ELECTROGENE


Tâche Relevés


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


Révision annuelle par le constructeur en HO
* Vidange
* Contrôle electrique
* Contrôle mécanique
* Liquide de refroidissement + huile + Préchauffage
* Essai à vide


Contrôle mécanique:
* Inspection visuelle des circuits huile, eau, fuel et air.
* Vidange en huile du moteur. 
* Vérification des niveaux huile, liquide de refroidissement et préchauffage.
* Essai à vide.
  
* Remplacement filtration huile du moteur.
* Remplissage en huile du moteur.
* Remplacement filtration fuel.
* Vérification de l’état des durites et du serrage des colliers.
* Vérification de la boulonnerie.
* Vérification des plots amortisseurs de vibrations.
* Vérification du filtre à air.
* Nettoyage du groupe.


Contrôle électrique


* Test de la batterie de démarrage. 


* Tension chargeur de batterie : 


* Tension alternateur de charge : 


* Vérification du serrage des câbles de puissance.


* Vérification du serrage des connectiques de l’armoire et des coffrets.


* Essai chaine de sécurité. 


* Essai de fin de travaux à vide 


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F13


GROUPE ELECTROGENE


Tâche Relevés


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


Révision annuelle par le constructeur en HO
* Vidange
* Contrôle electrique
* Contrôle mécanique
* Liquide de refroidissement + huile + Préchauffage
* Essai à vide


Contrôle mécanique:
* Inspection visuelle des circuits huile, eau, fuel et air.
* Vidange en huile du moteur. 
* Vérification des niveaux huile, liquide de refroidissement et préchauffage.
* Essai à vide.
  
* Remplacement filtration huile du moteur.
* Remplissage en huile du moteur.
* Remplacement filtration fuel.
* Vérification de l’état des durites et du serrage des colliers.
* Vérification de la boulonnerie.
* Vérification des plots amortisseurs de vibrations.
* Vérification du filtre à air.
* Nettoyage du groupe.


Contrôle électrique


* Test de la batterie de démarrage. 


* Tension chargeur de batterie : 


* Tension alternateur de charge : 


* Vérification du serrage des câbles de puissance.


* Vérification du serrage des connectiques de l’armoire et des coffrets.


* Essai chaine de sécurité. 


* Essai de fin de travaux à vide 


Analyse : 


* Prise d’échantillon d’huile pour analyse.


* Prise d’échantillon de GNR pour analyse bactériologique.


* Test d’échantillon de GNR pour mesure présence d'eau.


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F13


GROUPE ELECTROGENE


Tâche Relevés


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


 1) Vérification


   * Changement de filtre 
   * Vérification de l'extracteur d'air
   * Contrôle de l'évacuation d'eau en toiture (pas de feuille)
   * Contrôle de l'étanchéité du bâtiment


* Nettoyage des sols
   * Désherbage 1m autour du local


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F14 B


LOCAL TECHNIQUE ou SHELTER


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


 1) Vérification


* Contrôle visuel de l'état général


* Vérification de l'affichage des consignes de manoeuvre


* Vérifier la présence des plans et leurs mise à jour


* Essai de basculement sur BY PASS sans coupure Attention R3


* Relevé des alarmes


*  Relevé du taux de charge


 2) Contrôle annuel par le constructeur Rapport à joindre


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F15


ONDULEUR


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


A FAIRE LORS DU CONTRÔLE REGLEMENTAIRE ELECTRIQUE


 1) Vérification


* Contrôle visuel de l'état général


* Contrôle de la fermeture des panneaux d'accès


* Contrôle de l'état et fixation des chemins de câbles


* Contrôle de la disponibilité (absence défaut, ...)


* Contrôle des voyants et changements si nécessaire 


* Contrôle de l'intensité et de la tension de chaque phase, contrôle de 
l'équilibrage


* Relevé des compteurs


* Contrôle de l'état des câbles de raccordement


* Dépoussiérage, nettoyage


* Graissage des articulations et contacts mécaniques


* Contrôle du serrage des jeux de barres


* Contrôle du relayage et connexions électriques


* Contrôle des liaisons équipotentielles


* Contrôle de la signalisation et changement si nécessaire


* Contrôle des para surtensseurs


* Essai des commandes et reports d'alarmes


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F16


TGBT


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Nom et Adresse du site : Date : Nom et signature du Technicien :


Conformité
C NC NR


 1) Liste des Sondes 


Port Alarmes remontées
1 Defaut UTL


Climatiseur
2 Défaut climatiseur 1


Incendie
3 detection incendie
4 defaut centrale incendie


Redresseur
5 alarme majeure redresseur
6 alarme mineure redresseur
7 absence secteur redresseur 
8 tension basse batterie


TGBT
9 defaut disjonction de tete


10 manque tension EDF
11 Defaut parafoudre
12 Non utilisé reserve tgbt


Température
13 Seuil temperature 25°
14 Seuil temperature 30°


Intrusion
15 alarme intrusion
16 Non utilisé reserve


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


NOC  :  HO - HNO >> Tél : 0 811 09 44 09  /  Mail  >  noc@axione.fr


FICHE DE CONTRÔLE - F19 - SHELTER


Sondes Environnement


Tâche Observations


APPELER LE "NOC" A L'ARRIVEE SUR SITE ET AU DEPART DU SITE


Annexe - Gamme de maintenance







DSP :


Conformité
C NC NR


 1) Vérification


* Contrôle visuel de l'état général du site


* Contrôle visuel des chemins de câbles, des rayons de courbures des 
câbles coaxiaux


Contrôle de l'environnement


* Vérification de l'état général des aériens 


* Vérification de l'étanchéité des connecteurs


* Vérification de la présence de l'étiquetage des feeders au niveau des 
antennes et des baies


* Vérification des fixations des feeders


* Vérification des mises à la terre des feedrers et antennes


* Serrage des fixations d'antennes


* Vérification des cerclages sur les chemins de câbles


Contrôle de sécurité


* Vérification des dispositifs d'ancrage et lignes de vie


* Contrôle des dispositif anti chute


* Contrôle structure principale pylone (déformation, soudures, contrôle du 
serrage 50 % boulonnerie)


* Contrôle structure secondaire pylone (bras de déport, paliers, échelle) : 
100 % boulonnerie


* Essais des PA


* Vérification de la présence des panneaux signalitiques et balisage de 
sécurité


* Contrôle du balisage nocturne


* Balisage diurne Sur devis tous les 5 ans


2) Contrôle réglementaire électrique annuel effectué par un organisme 
agréé


Rapport à fournir


Détail éventuel des observations :
NC (Non Conforme)    /    NR (Non Réalisé)


FICHE DE CONTRÔLE - F17


POINTS HAUTS


Tâche Observations


Annexe - Gamme de maintenance








OCEN Entreprise Extérieure (EE)
BYTEL APAVE
BYTEL BLACK-BOX
BYTEL BOUYGUES TELECOM
BYTEL BSF TELECOM Étiquettes de lignes Nombre de Entreprise Extérieure (EE)
BYTEL BYTEL BYTEL 27
BYTEL CARRE CONCEPT FREE 23
BYTEL DATA LIVAI OC 33
BYTEL ECO TECH FIBRE ORANGE 1
BYTEL EFFICIENT TELECOM ORANGE (constructel) 28
BYTEL FIBROTECH ORANGE (SADE) 38
BYTEL HTEL ORANGE (scopelec) 1
BYTEL INS SOLUTIONS SCORE FIT 1
BYTEL KYNTUS SFR 6
BYTEL LAFF Total général 158
BYTEL MEDIA SYSTÈME 
BYTEL NUMETEC
BYTEL OAE TECHNOLOGIES
BYTEL SA FIBRE 26
BYTEL SAFE COM
BYTEL SBK TELECOM
BYTEL SBK TELECOM
BYTEL SDFAST
BYTEL SERVICE SOLUTION 26
BYTEL SMT
BYTEL SOGETREL
BYTEL SOLUTIONS 30
BYTEL TELCO
FREE 2DY CONNECTE
FREE AFCOM
FREE AFFA.COM
FREE AM EVENTS 
FREE BTELECOM
FREE CIRCET
FREE DIAPCOM
FREE FIBRE ALPHA
FREE FREE RESEAU
FREE HTELECOM
FREE IFT
FREE JMC
FREE LAYCOM
FREE M.N TELECOM
FREE SAM PRO
FREE SB RESEAUX







FREE SBKTELECOM
FREE SIAM TELECOM
FREE SIKATEL
FREE SOGETREL
FREE SOLUTIONS 30
FREE TARCOM
FREE TOTAL NETWORK
OC AB RESEAUX
OC AIRCOM
OC B CONNECT
OC B TELECOM
OC BKM FIBRE
OC CMT TECHNOLOGIES
OC CONNEX ENERGY & TELECOM
OC CRARA
OC D RESEAU DEPLOIEMENT
OC EMA TECHNOLOGIES
OC ERF TELECOM
OC ERT
OC FCE
OC H TELECOM
OC HBF COMMUNICATION
OC HM TELECOM
OC InFiber
OC IPSET
OC IRC COMMUNICATION
OC LRT
OC MIOS
OC ORANGE BUSINESS SERVICES et ORANGE SA
OC ORANGE CONNECT
OC ORANGE-SST ORANGE
OC PROTECH
OC QUALITY FOCUS
OC SAFO THD
OC SERET
OC SOGESTREL
OC SPIE CITY NETWORK
OC STREAM FO
OC TISSEO-SERVICES
OC TSI TELECOM


ORANGE JMC
ORANGE (constructel) 2BS
ORANGE (constructel) ALCOM SERVICES
ORANGE (constructel) AMBITION TELECOM & RESEAUX







ORANGE (constructel) BMR
ORANGE (constructel) BO INFOCOM
ORANGE (constructel) BOLT FIBRE OPTIQUE
ORANGE (constructel) BTR
ORANGE (constructel) CHASTAGNER
ORANGE (constructel) CONNEX ADARBI AZIZ
ORANGE (constructel) CONSTRUCTEL
ORANGE (constructel) HMT
ORANGE (constructel) IFO
ORANGE (constructel) INOSYS
ORANGE (constructel) MKRESEAU BERAUD EMIE
ORANGE (constructel) MONDIAL RESEAU CONNECT
ORANGE (constructel) MS26
ORANGE (constructel) MXT
ORANGE (constructel) NUMETEC
ORANGE (constructel) ORANGE UI PRM
ORANGE (constructel) PRP
ORANGE (constructel) SARL IRC COMMUNICATION
ORANGE (constructel) SCOREFIT
ORANGE (constructel) SDT
ORANGE (constructel) SERVICE SOLUTION 26
ORANGE (constructel) SIXTEL
ORANGE (constructel) SOCIETE DROMOISE DE TRAVAUX
ORANGE (constructel) SOCIETE RESEAUX TELECOM
ORANGE (constructel) SS26


ORANGE (SADE) 3T TELECOM
ORANGE (SADE) AB TECHNOLOGIE
ORANGE (SADE) AFFA.COM
ORANGE (SADE) AMBITION TELECOM & RESEAUX
ORANGE (SADE) BA SUD TELECOM
ORANGE (SADE) BA TELECOM
ORANGE (SADE) BATITEL
ORANGE (SADE) BKTEL
ORANGE (SADE) BLASCO
ORANGE (SADE) BM RESEAU
ORANGE (SADE) BR TELECOM
ORANGE (SADE) CARRE CONCEPT
ORANGE (SADE) CIRCET
ORANGE (SADE) DNL
ORANGE (SADE) EMD TELECOM
ORANGE (SADE) ETE RESEAUX SADE TELECOM
ORANGE (SADE) FBC RACCORDEMENT
ORANGE (SADE) FIBRETUDE
ORANGE (SADE) FYM TELECOM







ORANGE (SADE) HTECH
ORANGE (SADE) IFT
ORANGE (SADE) ISRA SEM TELECOM
ORANGE (SADE) KL OPTIQUE
ORANGE (SADE) KN EUROCOM
ORANGE (SADE) LIBERTY COMMUNICATION
ORANGE (SADE) MS SERVICE 26
ORANGE (SADE) MXT
ORANGE (SADE) ORANGE
ORANGE (SADE) PRP
ORANGE (SADE) RAYTON TELECOM
ORANGE (SADE) SA FIBRE 26
ORANGE (SADE) SABEOgroup
ORANGE (SADE) SET TELECOM
ORANGE (SADE) SPEED FIBRE SERVICE
ORANGE (SADE) SPIE
ORANGE (SADE) SST INGENIERIE
ORANGE (SADE) STELCOM
ORANGE (SADE) TELCO


ORANGE (scopelec) COMNET
SCORE FIT ORANGE


SFR D&L TELECOM ET RESEAU
SFR ERT TECHNOLOGIE
SFR MG RESEAU
SFR MLSN FIBRE
SFR SFR
SFR SYLATECH
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Process Audit Reprise Malfaçons


Détection 
malfaçons


Rapports 
malfaçons


Création ticket 
reprises par OC


Vérification retour 
ticket OC


Vérification reprises 
par OC


Réalisation 
reprises par OI


Clôture ticket 
OC


UP NOC


• Maintenance préventive
• Deuxième passage Audit réseau


30 JO pour
reprendre


Ticket RT


OT Synchroteam


Audit Kizéo








Audit terrain (PM /PBO)


Bienvenue!
Vous allez remplir un formulaire vous permettant de réaliser un audit PM ou PBO. Merci de remonter tout
dysfonctionnement vers dcl.rip@axione.fr.


Avant de commencer, prenez soin de prendre toutes vos photos en mode portrait. 
Bonne journée.


Important - Prenez soin de prendre vos photos en mode portrait  : 


Est-ce une intervention dans le cadre de la préventive? : NON


DSP : ADTIM FTTH


Remontée terrain


Motif de la remontée terrain : Audit PM


Identification PM


Informations permettant d'identifier, de localiser le PM et d'avoir une idée de l'état extérieur du PM


Référence du PM : PMT_07201_OS01


Adresse du PM Adresse : 6 Rue du Petit Bois 
Code postal : 07120 
Ville : Ruoms 


Géolocalisation du PM :
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https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/dGpXamhXTDJDY0g4cmlLaFkxaWphRzM3L1laN0xZcnNTTmJja2xTbjVMbmdJQTR5WlowL2tZMWZaS1FCTzdqUTRjKzVMMjhzckNBZlBWcURzekR5S2c9PQ==





Photo de l'étiquette de la porte du site : 


Photo du PM porte ouverte ( la zone de brassage entiere doit être visible)  : 


Criticité du site


Indiquez si c'est un PM CRITIQUE: 
qui ne permet plus aux OC de respecter les règles de mise en oeuvre
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qui présente des parties manquantes ou cassées


PM critique? : NON


Typologie de Dégradations & de Malfaçons (Contrat STOC)


Dégradations


FAI présents sur le PM  : BYTEL, FREE, ORANGE, SFR


Dégradations constatées :


PM - Remise en place des bouchons translucides sur les connecteurs  : 30


Photos dégradations bouchons : 


PM - Dégradation des portes et/ou des systèmes d’ouverture  :


PM - Propreté du chantier : NOK
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Photos propreté du chantier : 


PM - Non fermeture des portes  :


Malfaçons


Malfaçons Constatées par OC


FAI : ORANGE, FREE, SFR, BYTEL


BYTEL - Audit PM :


BYTEL - Laissez coché !  : Oui


BYTEL - Détail de la malfaçon PM : PM - Flux jarretière - Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour


BYTEL - Nb de malfaçons PM à reprendre  : 1


Expliquer clairement les anomalies pour permettre au lecteur de bien comprendre


BYTEL - Observations sur la malfaçon sélectionnée. :  jarretière mal guidée dans le circuit du tambour, mettre en
maximum les jarretières en fond de baie
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BYTEL - Photo de la malfaçon PM (3 photos max) : 


FREE - Audit PM :


FREE - laissez coché !  : Oui


FREE - Détail de la malfaçon PM  : PM - Flux jarretière - Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour


FREE - Nb de malfaçons PM à reprendre  : 6


Expliquer clairement les anomalies pour permettre au lecteur de bien comprendre


FREE - Observations sur la malfaçon sélectionnée. :  jarretière mal guidée dans le circuit du tambour, mettre en
maximum les jarretières en fond de baie


FREE - Photo de la malfaçon PM (3 photos max)  : 


5 / 13


Créé par Kizeo Forms - 2022 © Kizeo



https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/QTlQNUo2WTJ4SVZxcWxhL04yZ2FhazlJZW9GUktXa2NMZzhsSkQ0bU1jUVhmZVFOQ3JvRXdvWkFnSGR2RDdCZmNCbG9LKy9rb05wdUowcE1ZZTBzQTFiQnByRGVQSXpXMG1rVVlKYzF4QUtza2pGZkF6bkM4c29XRi9LYnhEU3RNckRIU2xTMmtadVBFcStTYTcvQXNBPT0=?name=c19815f637592pu281983_20220808090724_67c2f1c0-d9b2-46ed-8c25-a16145259ac9.jpg





6 / 13


Créé par Kizeo Forms - 2022 © Kizeo



https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/QTlQNUo2WTJ4SVZxcWxhL04yZ2FhazlJZW9GUktXa2NMZzhsSkQ0bU1jUVhmZVFOQ3JvRXdvWkFnSGR2RDdCZjFQQndKZmhVaVdWZytZcnhvaDY3eFExcHlyZlhGSVZIN21mck5aUityZkZqeUR3b3U5enRvNHJEVEtaQU1qZkY3MEEyd2hlaTQ2c2pGWm9EMm9ad0JBPT0=?name=c19815f637592pu281983_20220808090636_da9afd8b-bead-413e-b3d7-714522998d24.jpg





SFR - Audit PM :


SFR - laissez coché ! : Oui


SFR - Détail de la malfaçon PM : PM - Flux jarretière - 360° sur tambour unique


SFR - Nb de malfaçons PM à reprendre  : 1
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Expliquer clairement les anomalies pour permettre au lecteur de bien comprendre


SFR - Observations sur la malfaçon sélectionnée. :  360 sur tambour unique


SFR - Photo de la malfaçon PM (3 photos max) : 


SFR - laissez coché ! : Oui


SFR - Détail de la malfaçon PM : PM - Flux jarretière - Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour


SFR - Nb de malfaçons PM à reprendre  : 7


Expliquer clairement les anomalies pour permettre au lecteur de bien comprendre


SFR - Observations sur la malfaçon sélectionnée. :  jarretière mal guidée dans le circuit du tambour, mettre en
maximum les jarretières en fond de baie


SFR - Photo de la malfaçon PM (3 photos max) : 
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SFR - laissez coché ! : Oui


SFR - Détail de la malfaçon PM : PM - Route Optique - Non-respect de la route optique communiquée


SFR - Nb de malfaçons PM à reprendre  : 1


Expliquer clairement les anomalies pour permettre au lecteur de bien comprendre


SFR - Observations sur la malfaçon sélectionnée. :  coupleur mal positionné
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SFR - Photo de la malfaçon PM (3 photos max) : 


ORANGE - Audit PM :


ORANGE - Laissez coché !  : Oui


ORANGE - Détail de la malfaçon PM  : PM - Flux jarretière - Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour


ORANGE - Nb de malfaçons PM à reprendre  : 9


Expliquer clairement les anomalies pour permettre au lecteur de bien comprendre


ORANGE - Observations sur la malfaçon sélectionnée. :  jarretière mal guidée dans le circuit du tambour, mettre
en maximum les jarretières en fond de baie


ORANGE - Photo de la malfaçon PM (3 photos max)  : 
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Commentaire général sur le site


Expliquer clairement les anomalies ou réserves général sur le site pour permettre au lecteur de bien
comprendre


Donner des explications : jarretière mal guidée dans le circuit du tambour, mettre en maximum les jarretières en
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fond de baie , coupleur sfr mal positionné, 360 sur tambour unique


Signataire


Remise en conformité attendue par le FAI  : OUI


Signature : 


 


Faire "enregistrer" pour finaliser ce formulaire
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		Dégradations

		Malfaçons

		Commentaire général sur le site

		Signataire








Audit PBO Avancé - PM


Nom : dunier
Prénom : jeremy
Date de réponse : 08/09/2022 12:34:21


Faisabilité


Audit non réalisable (cocher si non réalisable)  : Non


Informations PM


Géolocalisation PBO : Latitude : 44.85397758587, Longitude : 4.9123800356898    


PBO : PBO26_STA2_1016


PM : PMT_26042_STA2


Fibres Abonnés


positions PM :


Tiroir distribution : TDC_ACCES_STA2_05


Port sur tiroir distribution : 46


Couleur jarretiere : Orange


Propriétaire du coupleur : ORANGE


Position sur le coupleur OC  :


Photo identifiant relevé avec OLP88 + photo tiroir : 
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Identifiant de service : FTEL-FTTH-750641


Cable de distribution : CDI26_STA2_1008-2


Etat : Active


Tube au PBO : 1


Fibre abonnée : 10


Tiroir distribution : TDC_ACCES_STA2_05


Port sur tiroir distribution : 47


Couleur jarretiere : Bleue


Propriétaire du coupleur : SFR


Position sur le coupleur OC  :
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Photo identifiant relevé avec OLP88 + photo tiroir : 


5 / 9


Créé par Kizeo Forms - 2022 © Kizeo



https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/aUNCek9LL0owQ0tRNDZuSzZNMk4rTmRMdFFESWhvZE92WFBUbE5aUmwxZDVnU2ROUWRzQnhEMjFsZE53NDFmemFDaUJVRFdUVnJlZjJ1OWduZUVJK3Z2UXN1OUozN1JNS20zbUFnWmUxdUhFdDNJV2hvdS93UEhCT04rdlBZQ0ZHR0JOc3hIL1FpYUFSV2Z6UTBxT0lBPT0=?name=c19815f784058pu522283_20220908114233_426f4687-4e2b-40fd-8281-31db7cd45318.jpg

https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/aUNCek9LL0owQ0tRNDZuSzZNMk4rTmRMdFFESWhvZE92WFBUbE5aUmwxZDVnU2ROUWRzQnhEMjFsZE53NDFmemFDaUJVRFdUVnJlZjJ1OWduZUVJK2g0WGx6ODVKcTI4RXU0RUZ6VGN4ekFtemx2Q3pQNVdYUUVhdzExby91d3lpcUUzU2RtYmM5K3lZM0JGT2ZvenlBPT0=?name=c19815f784058pu522283_20220908114233_43b9e662-b678-4621-83d5-cfc25d7fbb4d.jpg





Identifiant de service : FTEL-FTTH-672373


Cable de distribution : CDI26_STA2_1008-2


Etat : Resigned


Tube au PBO : 1


Fibre abonnée : 11
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Tiroir distribution : TDC_ACCES_STA2_05


Port sur tiroir distribution : 48


Couleur jarretiere : Orange


Propriétaire du coupleur : ORANGE


Position sur le coupleur OC  :


Photo identifiant relevé avec OLP88 + photo tiroir : 
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Identifiant de service : FTEL-FTTH-684165


Cable de distribution : CDI26_STA2_1008-2


Etat : Active


Tube au PBO : 1


Fibre abonnée : 12
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Tiroir distribution : TDC_ACCES_STA2_05


Port sur tiroir distribution : 80


Couleur jarretiere : Pas de jarretière


Propriétaire du coupleur :


Position sur le coupleur OC  :


Identifiant de service :


Cable de distribution : CDI26_STA2_1008-2


Etat :


Tube au PBO : 4


Fibre abonnée : 8


Tiroir distribution : TDC_ACCES_STA2_05


Port sur tiroir distribution : 81


Couleur jarretiere : Pas de jarretière


Propriétaire du coupleur :


Position sur le coupleur OC  :


Identifiant de service :


Cable de distribution : CDI26_STA2_1008-2


Etat :


Tube au PBO : 4


Fibre abonnée : 9


Tiroir distribution : TDC_ACCES_STA2_05


Port sur tiroir distribution : 82


Couleur jarretiere : Pas de jarretière


Propriétaire du coupleur :


Position sur le coupleur OC  :


Identifiant de service :


Cable de distribution : CDI26_STA2_1008-2


Etat :


Tube au PBO : 4


Fibre abonnée : 10


9 / 9


Créé par Kizeo Forms - 2022 © Kizeo





		Audit PBO Avancé - PM

		Faisabilité

		Informations PM

		Fibres Abonnés








Audit PBO Avancé - PBO


Nom : Paulandre
Prénom : Jonthan
Date de réponse : 08/09/2022 12:12:03


Faisabilité


Audit non réalisable (cocher si non réalisable)  : Non


Informations PBO


Géolocalisation PBO : Latitude : 44.85397758587, Longitude : 4.9123800356898    


PBO : PBO26_STA2_1016


Type de PBO : AERIEN POTEAU ORANGE


Photo PBO (capot ouvert et fermé)  : 


Le type PBO ne correspond pas ? (cocher si type PBO ne correspond pas) : Non


Adresse PBO : BEAUVALLON


L'adresse PBO ne correspond pas ? (cocher si adresse ne correspond pas) : Non


PM : PMT_26042_STA2


PBO dégradé, cassé, en mauvais état général. (cocher si dégradations) : Non
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Fibres Abonnés


positions PBO :


Tiroir distribution : TDC_ACCES_STA2_05


Port sur tiroir distribution : 46


Identifiant de service : FTEL-FTTH-750641


Cable de distribution : CDI26_STA2_1008-2


Etat : Active


Tube au PBO : 1


Fibre abonnée : 10


Statut de la fibre abonné : occupé


Etat de la fibre abonné : Conforme


Etat de l'épissure : Non conforme


Photo de l'épissure : 


Etat du lovage : Conforme
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Photo du lovage : 


PTO : DA-STA2-0322


Controle étiquette câble abonné : Conforme


Information terrain différente de celle du formulaire : conforme


Tiroir distribution : TDC_ACCES_STA2_05


Port sur tiroir distribution : 47


Identifiant de service : FTEL-FTTH-672373


Cable de distribution : CDI26_STA2_1008-2


Etat : Resigned


Tube au PBO : 1


Fibre abonnée : 11


Statut de la fibre abonné : occupé


Etat de la fibre abonné : HS
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Photo de la fibre abonné : 


Etat de l'épissure : Conforme


Photo de l'épissure : 


Etat du lovage : Conforme
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Photo du lovage : 


PTO : DA-STA2-0264


Controle étiquette câble abonné : Conforme


Information terrain différente de celle du formulaire : conforme


Tiroir distribution : TDC_ACCES_STA2_05


Port sur tiroir distribution : 48


Identifiant de service : FTEL-FTTH-684165


Cable de distribution : CDI26_STA2_1008-2


Etat : Active


Tube au PBO : 1


Fibre abonnée : 12


Statut de la fibre abonné : occupé


Etat de la fibre abonné : Conforme


Etat de l'épissure : Conforme
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Photo de l'épissure : 


Etat du lovage : Conforme


Photo du lovage : 


PTO : DA-STA2-0158


Controle étiquette câble abonné : Conforme


Information terrain différente de celle du formulaire : conforme
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Tiroir distribution : TDC_ACCES_STA2_05


Port sur tiroir distribution : 80


Identifiant de service :


Cable de distribution : CDI26_STA2_1008-2


Etat :


Tube au PBO : 4


Fibre abonnée : 8


Statut de la fibre abonné : occupé


Etat de la fibre abonné : HS


Photo de la fibre abonné : 


Etat de l'épissure : Non conforme
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Photo de l'épissure : 


Etat du lovage : Non conforme


Photo du lovage : 


PTO : TDC_ACCES_STA2_05


Controle étiquette câble abonné :


Information terrain différente de celle du formulaire : TUBE EN PASSAGE FOND DE BOITE
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Tiroir distribution : TDC_ACCES_STA2_05


Port sur tiroir distribution : 81


Identifiant de service :


Cable de distribution : CDI26_STA2_1008-2


Etat :


Tube au PBO : 4


Fibre abonnée : 9


Statut de la fibre abonné : occupé


Etat de la fibre abonné : HS


Photo de la fibre abonné : 


Etat de l'épissure : Non conforme
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Photo de l'épissure : 


Etat du lovage : Non conforme


Photo du lovage : 


PTO :


Controle étiquette câble abonné : Absente


Information terrain différente de celle du formulaire :
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Photo étiquette : 


Tiroir distribution : TDC_ACCES_STA2_05


Port sur tiroir distribution : 82


Identifiant de service :


Cable de distribution : CDI26_STA2_1008-2


Etat :


Tube au PBO : 4


Fibre abonnée : 10


Statut de la fibre abonné : occupé


Etat de la fibre abonné : HS
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Photo de la fibre abonné : 


Etat de l'épissure : Non conforme


Photo de l'épissure : 


Etat du lovage : Non conforme
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Photo du lovage : 


PTO : TDC_ACCES_STA2_05


Controle étiquette câble abonné :


Information terrain différente de celle du formulaire : tube en passage fond de boite
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KIZEO ID#158754391_REF_CLT#935347801 


Bilan 


Nombre de points conformes : 10 


Nombre  de REMARQUES : 0 


Nombre de manquements NON GRAVES : 0 


Nombre de manquements GRAVES : 0 
 


Synthèse 


Arrêté de circulation :  


Arrêté de circulation non présent :  balisage en place conforme ou non 
conforme : 


 


Autorisation de conduite de la nacelle :  


Balisage approprié et signalisation appropriée : Conforme 


Balisage de la zone de travail avant intervention :  


Carte professionnelle : Présent 


Casque présent ? : Oui 


Casque (jugulaire 4 points recommandée sans arrêt de chantier) : Conforme 


Chaussures de sécurité (montantes recommandées) : Conforme avec montante 


Déclaration auprès d’Enedis via  
E-plan (Manquement grave sans arrêt de chantier et sans pénalité) : 


 


Détecteur de gaz est présent :  


Port des EPI et système antichute 
 


Équipements de protections contre le risque électrique :  


Gants de protection : Présent 


Habilitation électrique NFC 18510  
adaptée au domaine de tension (BT) valide - H0B0 : 


 


IPS (Instruction Permanente de Sécurité) Enedis disponible :  


Lunettes de protection (Sans arrêt de chantier) : Présent 


Mise en place de balisage au sol et surveillance par le binôme :  


Outils d’aide à l’ouverture des chambres :  


Passage ou déviation pour les piétons mis en place : Sans objet 


Port d'un vêtement haute visibilité : Conforme 


PPR présent sur le terrain (Entreprise SST non présente)  : Oui 


PPR présent sur le terrain (Entreprise SST Présente)  :  


Présence d’appareils de mesure et de contrôle (VAT)  :  
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KIZEO ID#158754391_REF_CLT#935347801 


Travail à l’échelle, escabeau, marchepieds :  


Travail en binôme :  


Utilisation d’une nacelle :  


Véhicule équipé de bandes réfléchissantes, 
 d'un gyrophare et/ou d'un tri flash, selon Code de la Route : 


Conforme 


VGP (Visite générale périodique) de la nacelle :  
 


Information générale 


DSP :  ADTIM FTTH 


Référence commande Client : 935347801 


Référence PTO : DA-FO01-0012 


Adresse client final :  


 


29 Impasse Rue Neuve 


26140 Saint-Rambert-d'Albon 


Photo :  


 


 


Commentaire :  


Intervention pour quel OC :  SFR 


Date audit :  18/04/2023 


 


Environnement de l'intervention 


Type d'intervention : Chez l'abonné 


Appui Enedis ou proximité réseau électrique ? :  


Chambre plafonnée : 


 


 


 


Adresse d'intervention :  


 


3 route des cordonnier 


26140 Saint-Rambert-d'Albon 


   


 


Vérification du SST audité 



https://forms.kizeo.com/data/medias/secure/QWpUU3NJcmpQT2tNTStNVVdwQWRBTlNOM1VLTzdaUS9acmlCZmNhSW5CMjUrcnZiWDlxTnJmQkpjOXcrYkt6blVvak5DVEtDaElQMUROYmx2UC9WRzJ0bHJLeHRZclVrZHpsRHh0bTY1Tit1U3o1ei8yd0xUOTVyMUtlZnpaL2dpbUhWNDRRQjEwNENaOHNBZU5hTXFnPT0=
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KIZEO ID#158754391_REF_CLT#935347801 


Nom entreprise SST :  IN FIBER 


PPR présent sur le terrain :  Oui 


 


Photo : 


 


Carte professionnelle  :  Présent 


Photo :  


 
  


 


 


Commentaire :  


Pp ok et carte pro ok 


 


Travail au bord de la route 


Véhicule équipé de bandes réfléchissantes, d'un gyrophare et/ou 


d'un tri flash, selon Code de la Route :  Conforme 


Le véhicule empiète-il sur la chaussée/le trottoir ? Non 


 
 
Balisage approprié et signalisation appropriée  :  Conforme 


Passage ou une déviation pour les piétons mise en place  :  Sans objet 


Photo :  
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KIZEO ID#158754391_REF_CLT#935347801 


Commentaire :  


 


 


 


EPI 


Port d'un vêtement haute visibilité  :  Conforme 


Chaussures de sécurité (montantes recommandées)  :  Conforme avec montante 


Casque présent ? Oui 


 
Casque (jugulaire 4 points recommandée sans arrêt de chantier) : Conforme 


 
Lunettes de protection (Sans arrêt de chantier) : Présent 


Gants de protection :  Présent 


Photo :   


 


 


Commentaire :  


Epi ok 


Epc balisage ok 


Remarque sur les crochets pour les  tampons déconseillé 


Pas de tri flash mais gyrophare ok 


 


Conclusion 


Conclusion de la visite :  Poursuite du chantier 


Commentaire :  


Audit ok 
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Compte-rendu VQSE


Chantier


Fournisseur SADE Lot 1
zone
DOGSE7


Réf chantier SECU/AXIO
NE/0475087
957


Iden Chantier CH2023-
125422


Domaine FTTH
Sous
domaine


CLIENT GP
FTTH


Type de
prestation


CLIENT GP
PAVILLON
FTTH


Type
d'intervention


Production


Coût
Nb
d'occurences
contrôlées


1


Date des
travaux
Type
créateur


ORANGE


Entité orange UI RHONE
DURANCE


Département Drôme
Commune MERCUROL


VEAUNES
Adresse 1170 CHE


DES
TAILLAS


Coordonnées
GPS


Création du
chantier


09/02/2023


Type de
contrôle


Pendant


Commentaire
Lot


Compté dans
les
échantillons


Non


Réception
mail


Non


Synthèse de l'évaluation


Identifiant FC FC2023-
063412


Fiche fille
Fiche mère FC2023-


063412


Etat fiche clôturée Numéro fiche 1
Présence
fournisseur


Non


Manquement
grave


Non


Chronologie de contrôle
Vérification terrain 09/02/2023
Création fiche 09/02/2023
Validation 09/02/2023
Reprise attendue
Droit de réponse Non
Reprise
Analyse de reprise
Clôture 09/02/2023
Annulation


Résultats
Résultat de la
validation


Conforme


Décision de droit de
réponse
Type d'analyse
Résultat de l'analyse
Acteur de
l'annulation


1







Compte-rendu VQSE


Commentaires


Commentaire Orange Contrôle stock V2 ok
Commentaire de droit de réponse
Commentaire de décision de droit de
réponse
Commentaire de reprise
Commentaire Orange de la fiche fille
Raison de l'annulation


Pièces jointes


Grille d'évaluation


Nb d'occurences
contrôlées


1


Nb d'occurences en
écart


Somme
des NC


0 € et 0 %


Manquement grave Non


2







Compte-rendu VQSE


SECURITE


EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE EPI


Element contrôlé Poids KO OK Commentaire
CASQUE 50 % 0 1
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 50 % 0 1
EPI EN ENVIRONNEMENT
ELECTRIQUE


100 % 0 1


GANTS ADAPTES A L'ACTIVITE 10 % 0 1
GILET HAUTE VISIBILITÉ 50 % 0 1


SÉCURISATION DU CHANTIER


Element contrôlé Poids KO OK Commentaire
PROTECTION DES ZONES DE
TRAVAIL


100 % 0 1


SIGNALISATION D'APPROCHE DE
CHANTIER


100 % 0 1


RÈGLES DE SÉCURITÉ EN INTERVENTION


Element contrôlé Poids KO OK Commentaire
FICHE D'ADÉQUATION DES
MOYENS


20 % 0 1


REMISE EN ETAT DU CHANTIER
(SECURITE)


30 % 0 1


SÉCURISATION DES ACCÈS


Element contrôlé Poids KO OK Commentaire
BADGE D'ACCES 30 € 0 1
BADGE D'ACCES 30 € 0 1
CLEF ET CODE POUR OUVERTURE
INFRASTRUCTURES


20 % 0 1


PRESENCE DE LA CARTE
PROFESSIONNELLE


30 € 0 1


DOCUMENTS SÉCURITÉ ET HABILITATIONS


Element contrôlé Poids KO OK Commentaire
AUTORISATION DE CONDUITE
PEMP NACELLE


100 % 0 1


AUTORISATION D'INTERVENTION A
PROXIMITE DES RESEAUX (AIPR)


100 % 0 1


FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE
PREVENTION


100 % 0 1


HABILITATION ÉLECTRIQUE 100 % 0 1
PPR EN COURS DE VALIDITE ET
PASS SECURITE


100 % 0 1


PRESENCE IPS SIGNE EN
ENVIRONNEMENT ENEDIS


100 % 0 1


ECHANGES EN TEMPS REEL AVEC ORANGE


CONTROLE A CHAUD


3







Compte-rendu VQSE


Element contrôlé Poids KO OK Commentaire
REALISATION POSSIBLE DU
CONTROLE A CHAUD


0 € 0 1


4
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KIZEO ID#152511495 


Information générale 


DSP :  ADTIM FTTH 


Date audit :  08/02/2023 


 


Environnement de l'intervention 


Type d'intervention : Chez l'abonné 


Appui Enedis ou proximité réseau électrique ?  


Chambre plafonnée :  


 


Adresse d'intervention :  


 


1170 Chemin Des Taillas 


26600 Mercurol-Veaunes 


Référence commande Client ou référence PTO : 0475087957 


Adresse client final :  


 


1170 Chemin Des Taillas 


26600 Mercurol-Veaunes 


Photo :  


 


 


Commentaire :  


   


Vérification du SST audité 


Nom entreprise SST :  HM telecom 


Intervention pour quel FAI :  Orange 


PPR présent, signé par la DSP (grave) :  Conforme 


Photo :  
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Carte professionnelle (majeur) :  Conforme 


Photo : 


 
  


 


 


 


Commentaire :  Ppr date et nom entreprise ok 


 


EPI 


Port d'un vêtement haute visibilité (majeur) :  Conforme 


Chaussures de sécurité (montantes recommandées) (majeur) :  Conforme 


Casque (jugulaire 4 points recommandée) :  Conforme 


Lunettes de protection :  Sans objet 


Gants de protection :  Conforme 


Photo :   
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KIZEO ID#152511495 


 


 


Commentaire :  Epi ok parc , cône panneaux ok 


 


Qualité du raccordement  


Route Optique connue :  Oui 


Etiquetage conforme :  Oui 


Respect des STAS et matériels conformes :  Oui 


Pose :  2 FO 


Photo :   


 


 


Commentaire :  Matériel ok 


 


Non-conformités 
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Conclusion 


Conclusion de la visite :  Poursuite du chantier 


Commentaire :  Câble client déjà en place 


 








Étiquettes de lignes Nombre de n° Somme de {Nombre total de malfacons}
2021 612 2 103
2022 1 602 11 779


Audit PBO - Malfacon 71 83
résolu 33 29


Echec Reprises 3 0
Reprises AXIONE STAR 7 4
Reprises AXIONE UP 1
Reprises OC 22 25


stagnant 38 54
38 54


Audit PM - Malfacon 1 505 11 529
résolu 1 505 11 529


2 4
Echec reprise - Infrastructure endommagée 8 102
Echec Reprises 12 122
Reprises AXIONE UP 363 2 632
Reprises OC 928 7 459
Echec reprise - Délai passé trop important 192 1 210


IA PM malfacons 26 167
résolu 26 167


Echec Reprises 1 8
Reprises AXIONE UP 1 5
Reprises OC 21 134
Echec reprise - Délai passé trop important 3 20


Total général 2 214 13 882







n° Sujet
2303679 BYTEL - ADTIM FTTH - PBO26_MAR4_9980 - BYT-2022-02-2641
2303713 BYTEL - ADTIM FTTH - PBO26_MAR4_9949 - BYT-2022-03-3025
2303690 SFR - ADTIM FTTH - PBO26_MAR2_1076 - AROK
2303687 SFR - ADTIM FTTH - PBO26 _MAR5_ 9977 - AROK
2303685 BYTEL - ADTIM FTTH - PBO26_MAR6_9966 - BYT-2022-02-2642
2129504 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07055_CS02 - OWF-ACH-2021-5861
2125170 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26108_HB02 - OWF-ACH-2021-5794
2121101 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM04 - BYT-2021-08-5090
2121090 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM03 - BYT-2021-08-5089
2121084 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM02 - 
2121083 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM02 - BYT-2021-08-5088
2121073 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM01 - OWF-ACH-2021-5693
2121071 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM01 - BYT-2021-08-5087
2117698 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26113_LE06 - HLP-84924F-20210812-620895 - #869A43BB#
2117697 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26113_LE06 - BYT-2021-08-4990
2117696 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26113_LE06 - OWF-ACH-2021-5599
2116600 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26113_LE03 - BYT-2021-08-4921
2088338 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26042_STA2 - BYT-2021-07-3959
2035024 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07001_TEYS - BYT-2021-05-3040
2034978 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07064_EY02 - BYT-2021-05-3043
2030832 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS1 - OWF-ACH-2021-4850
2026902 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA3 - BYT-2021-05-2788
2026901 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA3 - HLP-84924F-20210518-553903 - #869A43BB#
2026887 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA2 - HLP-84924F-20210518-553891 - #869A43BB#
2026885 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA2 - BYT-2021-05-2783
2026882 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA1 - BYT-2021-05-2787
2026832 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR4 - BYT-2021-05-2920
2026817 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR3 - OWF-ACH-2021-4685
2026810 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR2 - HLP-84924F-20210514-551851 - #869A43BB#
2026808 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR2 - BYT-2021-05-2862
1948062 AXIONE - ADTIM FTTH - PMT_07313_CUM2 - 
1947792 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07089_MAZ2 -  - #869A43BB#
1947790 AXIONE - ADTIM FTTH - PMT_07089_MAZ2 - 
1947349 AXIONE - ADTIM FTTH - PMT_07089_MAZ3 - 
1946127 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS4 -  - #869A43BB#
1946098 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS3 -  - #869A43BB#
1945784 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07331_CH04 -  - #869A43BB#
1945760 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07331_CH02 -  - #869A43BB#
1945724 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07331_CH02 -  - #869A43BB#
1945641 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26173_GOU2 -  - #869A43BB#
1944741 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26173_GOU1 -  - #869A43BB#
1944695 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE3 -  - #869A43BB#
1944693 AXIONE - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE3 - 
1944686 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE1 -  - #869A43BB#
1944679 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM04 - 
1944440 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE2 -  - #869A43BB#
1944438 AXIONE - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE2 - 
1943666 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM03 -  - #869A43BB#
1943463 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM02 - HLP-84924F-20210311-395203 - #869A43BB#
1943442 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM04 -  - #869A43BB#
1943439 AXIONE - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM04 - 
1939816 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07064_EY02 - 
1939815 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07064_EY02 -  - #869A43BB#
1939629 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07001_TEYS - HLP-84924F-20210305-391451 - #869A43BB#
1939590 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26088_TOU3 -  - #869A43BB#







1939589 AXIONE - ADTIM FTTH - PMT_26088_TOU3 - 
1938855 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26088_TOU2 -  - #869A43BB#
1938810 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26088_TOU1 -  - #869A43BB#
1938556 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07308_VIVA -  - #869A43BB#
1938555 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07308_VIVA - 
1938520 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA3 - OWF-ACH-2021-1294
1938517 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA3 -  - #869A43BB#
1938469 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA2 - OWF-ACH-2021-1293
1938467 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA2 -  - #869A43BB#
1938416 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA1 - 
1938414 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA1 -  - #869A43BB#
1938413 AXIONE - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA1 - 
1938366 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR6 - 
1938365 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR6 -  - #869A43BB#
1938300 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR5 -  - #869A43BB#
1938297 AXIONE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR5 - 
1938262 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR4 - OWF-ACH-2021-1291
1938260 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR4 -  - #869A43BB#
1936786 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR3 - 
1936785 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR3 -  - #869A43BB#
1936502 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR2 -  - #869A43BB#
1936501 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR2 - 
1936429 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR1 - OWF-ACH-2021-1281
1936427 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR1 -  - #869A43BB#
1935777 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07324_CR02 - 
1935715 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26196_ECO2 - OWF-ACH-2021-1276
1935714 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26196_ECO2 - HLP-84924F-20210302-388130 - #869A43BB#
1935506 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26196_ECO1 - 
1935505 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26196_ECO1 - BYT-2021-03-0921
1935504 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26196_ECO1 - HLP-84924F-20210302-388111 - #869A43BB#
1935458 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07066_PO01 - 
1935456 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07066_PO01 - HLP-84924F-20210301-387622 - #869A43BB#
1932367 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE5 - HLP-84924F-20210225-385283 - #869A43BB#
1932366 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE5 - BYT-2021-02-0867
1932056 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE4 - BYT-2021-02-0800
1932033 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE3 - BYT-2021-02-0795
1932031 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE3 - HLP-84924F-20210223-383046 - #869A43BB#
1931975 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE2 - HLP-84924F-20210223-383053 - #869A43BB#
1931974 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE2 - BYT-2021-02-0797
1931866 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE1 - BYT-2021-02-0803
1931865 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE1 - HLP-84924F-20210223-383220 - #869A43BB#
1931084 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26042_STA2 - HLP-84924F-20210222-382289 - #869A43BB#
1931082 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26042_STA2 - OWF-ACH-2021-1042
1931054 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26042_STA1 - OWF-ACH-2021-1041
1931053 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26042_STA1 - HLP-84924F-20210222-382255 - #869A43BB#
2088336 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26042_STA2 - HLP-84924F-20210709-593743 - #869A43BB#
2030847 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS2 - HLP-84924F-20210525-558328 - #869A43BB#
2030833 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS1 - HLP-84924F-20210525-558305 - #869A43BB#
2030764 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07331_CH02 - HLP-84924F-20210521-556861 - #869A43BB#
2030742 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07331_CH01 - HLP-84924F-20210521-556812 - #869A43BB#
2030658 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE5 - HLP-84924F-20210521-556772 - #869A43BB#
2030642 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE4 - HLP-84924F-20210521-556769 - #869A43BB#
2030632 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE3 - HLP-84924F-20210521-556758 - #869A43BB#
2030597 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE2 - HLP-84924F-20210521-556504 - #869A43BB#
1947226 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS5 - HLP-84924F-20210316-398051 - #869A43BB#
2125160 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26108_HB01 - HLP-84924F-20210819-626872 - #869A43BB#







2116610 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26113_LE05 - HLP-84924F-20210811-620018 - #869A43BB#
2026833 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR4 - 
1944442 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE2 - 
1939996 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07027_RAMI - HLP-84924F-20210308-392824 - #869A43BB#
1936268 FREE - ADTIM FTTH - PMT-07324-BM05 - HLP-84924F-20210302-388726 - #869A43BB#
2147123 FREE - ADTIM FTTH - PBO26_MAR6_9962 - HLP-84924F-20210913-648014 - #869A43BB#
2130225 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07055_CS01 - HLP-84924F-20210826-631593 - #869A43BB#
2130224 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07055_CS01 - OWF-ACH-2021-5893
2129503 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07055_CS02 - HLP-84924F-20210825-630571 - #869A43BB#
2129500 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07055_CS02 - BYT-2021-08-5277
2125169 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26108_HB02 - HLP-84924F-20210819-626867 - #869A43BB#
2121104 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM04 - 
2121092 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM03 - 
2116609 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26113_LE05 - OWF-ACH-2021-5564
2116599 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26113_LE03 - HLP-84924F-20210811-620008 - #869A43BB#
2116596 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26113_LE02 - HLP-84924F-20210811-619995 - #869A43BB#
2116586 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26113_LE01 - HLP-84924F-20210811-619930 - #869A43BB#
2088335 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26042_STA2 - OWF-ACH-2021-4840
2030765 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07331_CH02 - OWF-ACH-2021-4652
2026883 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA1 - OWF-ACH-2021-4687
2026847 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07308_VIVA - OWF-ACH-2021-4686
2147539 ORANGE - ADTIM FTTH - PBO26_MAR6_9967 - OWF-ACH-2021-10395
2147538 ORANGE - ADTIM FTTH - PBO26_MAR6_9965 - OWF-ACH-2021-10394
2147131 BYTEL - ADTIM FTTH - PBO26_MAR6_9963 - BYT-2021-09-5790
2147072 FREE - ADTIM FTTH - PBO26_ MAR4_9994 - HLP-84924F-20210913-647933 - #869A43BB#
2107873 FREE - ADTIM FTTH - PBO STA1 9997 - HLP-84924F-20210802-612714 - #869A43BB#
2105469 FREE - ADTIM FTTH - PB0 STA2 1023 - HLP-84924F-20210730-610737 - #869A43BB#
2105461 FREE - ADTIM FTTH - PBO STA2 1021 - HLP-84924F-20210730-610734 - #869A43BB#
2105460 ORANGE - ADTIM FTTH - PBO STA2 1021 - OWF-ACH-2021-5329
2105397 FREE - ADTIM FTTH - PBO STA1 9978 - HLP-84924F-20210730-610719 - #869A43BB#
2105396 BYTEL - ADTIM FTTH - PBO STA1 9978 - BYT-2021-08-4490
2105312 FREE - ADTIM FTTH - PBO STA2 1027 - HLP-84924F-20210730-610671 - #869A43BB#
2105217 FREE - ADTIM FTTH - PB0 STA1 1025 - HLP-84924F-20210729-610252 - #869A43BB#
2105200 FREE - ADTIM FTTH - PBO STA1 9993 - HLP-84924F-20210729-610230 - #869A43BB#
2104963 FREE - ADTIM FTTH - PBO STA1 1038 - HLP-84924F-20210729-610010 - #869A43BB#
2104962 ORANGE - ADTIM FTTH - PBO STA1 1038 - OWF-ACH-2021-5318
2104901 ORANGE - ADTIM FTTH - PBO STA1 9975 - OWF-ACH-2021-5317
2104860 FREE - ADTIM FTTH - PBO STA2 9990 - HLP-84924F-20210729-609991 - #869A43BB#
2104790 FREE - ADTIM FTTH - PBO STA2-9999 - HLP-84924F-20210729-609982 - #869A43BB#
2104710 FREE - ADTIM FTTH - PBO STA2-9995 - HLP-84924F-20210729-609767 - #869A43BB#
2104683 FREE - ADTIM FTTH - PB26 STA2 1012 - HLP-84924F-20210729-609702 - #869A43BB#
1939975 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07027_ECOL - HLP-84924F-20210308-392807 - #869A43BB#
1938610 FREE - ADTIM FTTH - PMT-07324-BM07 - HLP-84924F-20210304-390445 - #869A43BB#
2147537 SFR - ADTIM FTTH - PBO26_MAR6_9965 - AROK
2147536 BYTEL - ADTIM FTTH - PBO26_MAR6_9965 - BYT-2021-09-5792
2147535 SFR - ADTIM FTTH - PBO26_MAR4_9993 - AROK
2147534 FREE - ADTIM FTTH - PBO26_MAR4_9950 - HLP-84924F-20210914-648589 - #869A43BB#
2147393 FREE - ADTIM FTTH - PBO26_MAR6_9986 - HLP-84924F-20210914-648584 - #869A43BB#
2147182 FREE - ADTIM FTTH - PBO26_MAR6_9964 - HLP-84924F-20210913-648103 - #869A43BB#
2147133 FREE - ADTIM FTTH - PBO26_MAR6_9963 - HLP-84924F-20210913-648043 - #869A43BB#
2147076 SFR - ADTIM FTTH - PBO26_MAR4_9990 - AROK
2147075 SFR - ADTIM FTTH - PBO26_MAR4_9989 - AROK
2147074 BYTEL - ADTIM FTTH - PBO26_MAR4_9989 - BYT-2021-09-5788
2146842 BYTEL - ADTIM FTTH - PBO26_MAR4_9992 - BYT-2021-09-5782
2146841 FREE - ADTIM FTTH - PBO26_ MAR4_9991 - HLP-84924F-20210913-647809 - #869A43BB#
2146840 SFR - ADTIM FTTH - PBO26_ MAR4_9991 - AROK







2146752 FREE - ADTIM FTTH - PBO26_MAR4_9980 - HLP-84924F-20210913-647786 - #869A43BB#
2146528 SFR - ADTIM FTTH - PBO_26MAR4_9947 - AROK
2146527 FREE - ADTIM FTTH - PBO_26MAR4_9947 - HLP-84924F-20210913-647555 - #869A43BB#
2105497 FREE - ADTIM FTTH - PBO STA1 9997 - HLP-84924F-20210730-610743 - #869A43BB#
2105373 FREE - ADTIM FTTH - PBO STA1 9974 - HLP-84924F-20210730-610713 - #869A43BB#
2105327 FREE - ADTIM FTTH - PBO STA1 9973 - HLP-84924F-20210730-610676 - #869A43BB#
2104960 BYTEL - ADTIM FTTH - PBO STA1 1038 - BYT-2021-07-4468
2104900 BYTEL - ADTIM FTTH - PBO STA1 9975 - BYT-2021-07-4467
2104859 ORANGE - ADTIM FTTH - PBO STA2 9990 - OWF-ACH-2021-5316
2104827 ORANGE - ADTIM FTTH - PBO STA2 9991 - OWF-ACH-2021-5315
2104794 ORANGE - ADTIM FTTH - PBO STA2-9999 - OWF-ACH-2021-5314
2104793 BYTEL - ADTIM FTTH - PBO STA2-9999 - BYT-2021-07-4460
2035025 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07001_TEYS - HLP-84924F-20210527-560901 - #869A43BB#
2034979 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07064_EY02 - OWF-ACH-2021- 3676
2030831 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS1 - BYT-2021-05-2960
2030660 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE5 - 
2030655 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE1 - BYT-2021-05-2949
2030644 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE4 - 
2030641 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE4 - OWF-ACH-2021- 3568
2030630 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE3 - 
2030627 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE3 - OWF-ACH-2021- 3587
2030598 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE2 - 
2030596 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE2 - BYT-2021-05-2986
2026904 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA3 - 
2026886 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA2 - 
2026884 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA1 - 
2026831 FREE - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR4 - HLP-84924F-20210518-553868 - #869A43BB#
2026818 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR3 - 
1948063 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07313_CUM2 - 
1948061 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07313_CUM2 -  - #869A43BB#
1947871 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07313_CUM1 -  - #869A43BB#
1947870 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07313_CUM1 - 
1947815 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07143_COMB -  - #869A43BB#
1947791 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07089_MAZ2 - 
1947351 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07089_MAZ3 -  - #869A43BB#
1947350 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07089_MAZ3 - 
1947293 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07089_MAZ1 -  - #869A43BB#
1947291 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07089_MAZ1 - 
1947227 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS5 - 
1946128 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS4 - 
1946097 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS3 - 
1946096 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS3 - 
1946067 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS2 - 
1946066 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS2 - 
1946063 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS2 -  - #869A43BB#
1946021 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS1 - 
1946020 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS1 - 
1946018 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07325_SJS1 -  - #869A43BB#
1945982 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07254_PATI -  - #869A43BB#
1945783 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07331_CH04 - 
1945753 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07331_CH03 -  - #869A43BB#
1945752 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07331_CH03 - 
1945704 FREE - ADTIM FTTH - PMT_07331_CH01 -  - #869A43BB#
1945702 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07331_CH01 - 
1945645 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26173_GOU2 - 
1945644 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26173_GOU2 - 







1945643 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26173_GOU2 - 
1944743 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26173_GOU1 - 
1944742 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26173_GOU1 - 
1944740 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26173_GOU1 - 
1944696 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE3 - 
1944694 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE3 - 
1944692 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE3 - 
1944690 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE1 - 
1944689 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE1 - 
1944688 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE1 - 
1944441 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE2 - 
1944439 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26088_PRE2 - 
1943665 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM03 - 
1943464 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM02 - 
1943443 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM04 - 
1943441 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26307_HM04 - 
1939995 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07027_RAMI - 
1939817 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07064_EY02 - 
1939768 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07064_EY01 - 
1939764 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07064_EY01 - 
1939702 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07150_VALS - 
1939631 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07001_TEYS - OWF-ACH-2021-2091
1939630 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07001_TEYS - 
1939591 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26088_TOU3 - 
1939588 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26088_TOU3 - 
1938857 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26088_TOU2 - 
1938856 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26088_TOU2 - 
1938854 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26088_TOU2 - 
1938812 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26088_TOU1 - 
1938811 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26088_TOU1 - 
1938808 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_26088_TOU1 - 
1938709 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT-07324-BM09 - 
1938707 FREE - ADTIM FTTH - PMT-07324-BM09 -  - #869A43BB#
1938616 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT-07324-BM08 - 
1938614 FREE - ADTIM FTTH - PMT-07324-BM08 -  - #869A43BB#
1938611 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT-07324-BM07 - 
1938519 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA3 - 
1938518 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA3 - 
1938470 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA2 - 
1938468 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA2 - 
1938417 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA1 - 
1938415 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_07308_JEA1 - 
1938367 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR6 - 
1938299 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR5 - 
1938298 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR5 - 
1938264 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR4 - 
1938263 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR4 - 
1936787 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR3 - 
1936784 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR3 - 
1936503 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR2 - 
1936500 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR2 - 
1936428 SFR - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR1 - 
1936423 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26160_MAR1 - 
1936267 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT-07324-BM05 - 
1935713 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26196_ECO2 - BYT-2021-03-0924
1932368 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE5 - 







1932365 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE5 - OWF-ACH-2021-1047
1932058 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE4 - OWF-ACH-2021-1044
1932057 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE4 - 
1932032 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE3 - OWF-ACH-2021-1043
1932030 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE3 - 
1931976 SFR - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE2 - 
1931973 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE2 - OWF-ACH-2021-1045
1931867 ORANGE - ADTIM FTTH - PMT_07231_ALE1 - OWF-ACH-2021-1046
1931083 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26042_STA2 - BYT-2021-02-0789
1931051 BYTEL - ADTIM FTTH - PMT_26042_STA1 - BYT-2021-02-0788







Statut Créé DateDernièreMAJ {Raison Stagnation}
stagnant 21/02/2022 18:53 17/04/2023 13:49 OC - Delai 30J depasse
résolu 21/02/2022 19:30 28/06/2022 13:13 NOC - En attente STAR
résolu 21/02/2022 19:06 07/03/2023 14:20 NOC - En attente STAR
résolu 21/02/2022 19:03 07/03/2023 14:20 NOC - En attente STAR
résolu 21/02/2022 19:00 30/05/2022 16:28 NOC - En attente STAR
résolu 25/08/2021 10:22 19/10/2021 16:20 UP - En attente de reprise
résolu 19/08/2021 14:28 05/10/2021 15:09 UP - En attente de reprise
résolu 16/08/2021 12:14 05/10/2021 14:58 UP - En attente de reprise
résolu 16/08/2021 12:10 18/10/2021 15:01 UP - En attente de reprise
résolu 16/08/2021 12:08 07/03/2023 13:55 UP - En attente de reprise
résolu 16/08/2021 12:07 18/10/2021 13:07 UP - En attente de reprise
résolu 16/08/2021 12:05 13/10/2021 08:27 UP - En attente de reprise
résolu 16/08/2021 12:05 13/10/2021 08:25 UP - En attente de reprise
résolu 11/08/2021 13:21 20/10/2021 01:57 UP - En attente de reprise
résolu 11/08/2021 13:21 19/10/2021 12:56 UP - En attente de reprise
résolu 11/08/2021 13:20 19/10/2021 12:58 UP - En attente de reprise
résolu 10/08/2021 15:19 19/10/2021 10:52 UP - En attente de reprise
résolu 09/07/2021 09:39 12/10/2021 13:39 UP - En attente de reprise
résolu 21/05/2021 12:08 17/11/2021 16:28 UP - En attente de reprise
résolu 21/05/2021 11:45 20/10/2021 13:55 UP - En attente de reprise
résolu 19/05/2021 14:14 11/02/2022 12:00 UP - En attente de reprise
résolu 14/05/2021 16:11 10/12/2021 14:34 UP - En attente de reprise
résolu 14/05/2021 16:11 16/11/2021 16:36 UP - En attente de reprise
résolu 14/05/2021 16:01 28/07/2021 09:28 UP - En attente de reprise
résolu 14/05/2021 16:01 16/11/2021 15:38 UP - En attente de reprise
résolu 14/05/2021 16:00 26/01/2022 09:49 UP - En attente de reprise
résolu 14/05/2021 15:24 10/12/2021 14:36 UP - En attente de reprise
résolu 14/05/2021 15:13 12/10/2021 13:54 UP - En attente de reprise
résolu 14/05/2021 15:04 17/11/2021 01:57 UP - En attente de reprise
résolu 14/05/2021 15:04 10/12/2021 14:33 UP - En attente de reprise
résolu 05/03/2021 14:14 20/04/2021 15:12 UP - En attente de reprise
résolu 05/03/2021 11:30 21/06/2021 19:54 UP - En attente de reprise
résolu 05/03/2021 11:30 20/04/2021 15:12 UP - En attente de reprise
résolu 05/03/2021 10:58 20/04/2021 15:11 UP - En attente de reprise
résolu 04/03/2021 12:31 21/06/2021 19:54 UP - En attente de reprise
résolu 04/03/2021 12:20 21/06/2021 20:02 UP - En attente de reprise
résolu 04/03/2021 10:57 14/05/2021 11:29 UP - En attente de reprise
résolu 04/03/2021 10:51 14/05/2021 11:29 UP - En attente de reprise
résolu 04/03/2021 10:37 14/05/2021 11:29 UP - En attente de reprise
résolu 04/03/2021 10:06 21/06/2021 20:02 UP - En attente de reprise
résolu 03/03/2021 15:33 21/06/2021 20:02 UP - En attente de reprise
résolu 03/03/2021 15:10 21/06/2021 20:02 UP - En attente de reprise
résolu 03/03/2021 15:10 20/04/2021 15:10 UP - En attente de reprise
résolu 03/03/2021 15:10 21/06/2021 20:02 UP - En attente de reprise
résolu 03/03/2021 15:09 23/04/2021 14:55 UP - En attente de reprise
résolu 03/03/2021 14:33 14/05/2021 11:27 UP - En attente de reprise
résolu 03/03/2021 14:32 20/04/2021 13:42 UP - En attente de reprise
résolu 03/03/2021 11:24 21/06/2021 20:02 UP - En attente de reprise
résolu 03/03/2021 11:03 17/06/2021 14:32 UP - En attente de reprise
résolu 03/03/2021 10:54 21/06/2021 20:02 UP - En attente de reprise
résolu 03/03/2021 10:54 20/04/2021 12:09 UP - En attente de reprise
résolu 02/03/2021 11:10 28/04/2021 15:13 UP - En attente de reprise
résolu 02/03/2021 11:09 14/05/2021 11:29 UP - En attente de reprise
résolu 02/03/2021 09:42 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 02/03/2021 09:28 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise







résolu 02/03/2021 09:28 20/04/2021 11:39 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 15:21 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 14:57 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 12:32 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 12:32 17/05/2021 14:13 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 12:16 02/07/2021 08:55 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 12:15 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 11:50 19/05/2021 16:18 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 11:50 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 11:26 17/05/2021 14:07 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 11:26 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 11:26 20/04/2021 11:07 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 10:59 17/05/2021 14:15 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 10:59 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 10:33 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 10:33 20/04/2021 11:05 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 10:19 19/05/2021 16:17 UP - En attente de reprise
résolu 01/03/2021 10:19 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 26/02/2021 13:23 17/05/2021 14:10 UP - En attente de reprise
résolu 26/02/2021 13:23 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 26/02/2021 11:05 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 26/02/2021 11:05 17/05/2021 14:28 UP - En attente de reprise
résolu 26/02/2021 10:36 20/05/2021 09:53 UP - En attente de reprise
résolu 26/02/2021 10:36 14/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 25/02/2021 16:13 17/05/2021 14:32 UP - En attente de reprise
résolu 25/02/2021 15:46 15/06/2021 13:51 UP - En attente de reprise
résolu 25/02/2021 15:46 14/05/2021 11:25 UP - En attente de reprise
résolu 25/02/2021 14:07 17/05/2021 11:35 UP - En attente de reprise
résolu 25/02/2021 14:07 28/04/2021 10:06 UP - En attente de reprise
résolu 25/02/2021 14:06 21/06/2021 20:01 UP - En attente de reprise
résolu 25/02/2021 13:40 20/05/2021 09:49 UP - En attente de reprise
résolu 25/02/2021 13:40 21/06/2021 20:01 UP - En attente de reprise
résolu 23/02/2021 16:34 14/05/2021 11:24 UP - En attente de reprise
résolu 23/02/2021 16:34 05/05/2021 11:22 UP - En attente de reprise
résolu 23/02/2021 13:16 05/05/2021 11:26 UP - En attente de reprise
résolu 23/02/2021 12:48 20/04/2021 15:41 UP - En attente de reprise
résolu 23/02/2021 12:48 14/05/2021 11:23 UP - En attente de reprise
résolu 23/02/2021 12:14 14/05/2021 11:23 UP - En attente de reprise
résolu 23/02/2021 12:14 30/04/2021 16:58 UP - En attente de reprise
résolu 23/02/2021 11:08 20/04/2021 15:27 UP - En attente de reprise
résolu 23/02/2021 11:08 14/05/2021 11:23 UP - En attente de reprise
résolu 22/02/2021 15:43 14/05/2021 11:23 UP - En attente de reprise
résolu 22/02/2021 15:42 20/04/2021 16:10 UP - En attente de reprise
résolu 22/02/2021 15:26 28/04/2021 14:37 UP - En attente de reprise
résolu 22/02/2021 15:26 14/05/2021 11:23 UP - En attente de reprise
résolu 09/07/2021 09:38 08/09/2021 11:18 UP - En attente d'info UP
résolu 19/05/2021 14:20 03/08/2021 10:14 UP - En attente d'info UP
résolu 19/05/2021 14:14 03/08/2021 10:14 UP - En attente d'info UP
résolu 19/05/2021 13:19 03/08/2021 10:15 UP - En attente d'info UP
résolu 19/05/2021 13:06 03/08/2021 10:15 UP - En attente d'info UP
résolu 19/05/2021 11:49 03/08/2021 10:13 UP - En attente d'info UP
résolu 19/05/2021 11:37 03/08/2021 10:13 UP - En attente d'info UP
résolu 19/05/2021 11:34 03/08/2021 10:12 UP - En attente d'info UP
résolu 19/05/2021 11:13 03/08/2021 10:11 UP - En attente d'info UP
résolu 05/03/2021 10:09 16/11/2021 12:47 UP - En attente d'info UP
résolu 19/08/2021 14:22 28/09/2021 09:49 OC - En attente de reprise - Date Definie







résolu 10/08/2021 15:27 09/11/2021 15:22 OC - En attente de reprise - Date Definie
résolu 14/05/2021 15:24 07/03/2023 13:54 OC - En attente de reprise - Date Definie
résolu 03/03/2021 14:33 07/03/2023 13:48 OC - En attente de reprise - Date Definie
résolu 02/03/2021 12:42 16/12/2021 10:59 OC - En attente de reprise - Date Definie
résolu 26/02/2021 09:38 04/10/2021 11:42 OC - En attente de reprise - Date Definie
résolu 13/09/2021 15:09 29/09/2022 11:38 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 26/08/2021 06:21 28/09/2021 09:06 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 26/08/2021 06:20 08/09/2021 11:18 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 25/08/2021 10:22 28/09/2021 09:52 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 25/08/2021 10:21 28/09/2021 09:22 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 19/08/2021 14:28 24/08/2021 13:05 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 16/08/2021 12:14 07/03/2023 13:54 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 16/08/2021 12:10 07/03/2023 13:54 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 10/08/2021 15:27 07/09/2021 16:05 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 10/08/2021 15:19 07/09/2021 13:23 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 10/08/2021 15:16 08/09/2021 11:32 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 10/08/2021 15:11 30/08/2021 08:39 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 09/07/2021 09:38 22/07/2021 14:16 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 19/05/2021 13:20 16/07/2021 09:14 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 14/05/2021 16:00 22/07/2021 13:56 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 14/05/2021 15:36 22/07/2021 13:56 OC - En attente de reprise - 30J
résolu 13/09/2021 20:18 03/05/2022 12:27 OC - En attente d'info
résolu 13/09/2021 20:18 14/12/2021 15:25 OC - En attente d'info
résolu 13/09/2021 15:11 14/12/2021 15:22 OC - En attente d'info
résolu 13/09/2021 14:48 15/09/2022 12:02 OC - En attente d'info
résolu 02/08/2021 08:55 16/03/2022 11:38 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 16:45 16/12/2021 13:48 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 16:41 16/12/2021 13:50 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 16:40 25/11/2021 15:06 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 15:57 16/12/2021 13:52 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 15:56 19/01/2022 13:22 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 15:16 16/12/2021 13:55 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 14:36 16/12/2021 13:41 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 14:29 16/12/2021 13:51 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 11:56 16/12/2021 13:34 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 11:56 16/12/2021 13:58 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 11:33 16/12/2021 13:36 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 11:12 16/12/2021 13:33 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 10:24 16/12/2021 13:30 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 09:54 16/12/2021 13:25 OC - En attente d'info
résolu 29/07/2021 09:33 16/12/2021 09:47 OC - En attente d'info
résolu 02/03/2021 12:26 16/12/2021 10:58 OC - En attente d'info
résolu 01/03/2021 13:26 04/10/2021 11:45 OC - En attente d'info
résolu 13/09/2021 20:18 07/03/2023 13:57 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 20:18 16/12/2021 08:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 20:17 07/03/2023 13:57 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 20:17 05/01/2022 11:37 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 17:11 26/01/2022 14:51 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 15:31 30/03/2022 13:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 15:11 26/01/2022 14:50 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 14:48 07/03/2023 13:57 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 14:48 07/03/2023 13:57 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 14:48 16/12/2021 08:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 13:07 07/12/2021 14:29 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 13:07 05/01/2022 11:37 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 13:06 07/03/2023 13:57 UP - En attente de levée de réserves







résolu 13/09/2021 12:09 25/10/2021 16:14 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 10:50 07/03/2023 13:57 UP - En attente de levée de réserves
résolu 13/09/2021 10:50 05/01/2022 11:36 UP - En attente de levée de réserves
résolu 29/07/2021 17:05 05/01/2022 11:37 UP - En attente de levée de réserves
résolu 29/07/2021 15:43 23/11/2021 15:38 UP - En attente de levée de réserves
résolu 29/07/2021 15:24 23/11/2021 15:38 UP - En attente de levée de réserves
résolu 29/07/2021 11:55 09/11/2021 16:06 UP - En attente de levée de réserves
résolu 29/07/2021 11:33 18/11/2021 08:19 UP - En attente de levée de réserves
résolu 29/07/2021 11:12 06/09/2021 14:18 UP - En attente de levée de réserves
résolu 29/07/2021 10:51 06/09/2021 14:18 UP - En attente de levée de réserves
résolu 29/07/2021 10:25 06/09/2021 14:18 UP - En attente de levée de réserves
résolu 29/07/2021 10:25 16/11/2021 11:05 UP - En attente de levée de réserves
résolu 21/05/2021 12:08 16/07/2021 15:24 UP - En attente de levée de réserves
résolu 21/05/2021 11:46 07/07/2021 11:33 UP - En attente de levée de réserves
résolu 19/05/2021 14:14 07/07/2021 08:54 UP - En attente de levée de réserves
résolu 19/05/2021 11:49 07/03/2023 13:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 19/05/2021 11:48 07/07/2021 08:52 UP - En attente de levée de réserves
résolu 19/05/2021 11:37 07/03/2023 13:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 19/05/2021 11:37 16/07/2021 15:17 UP - En attente de levée de réserves
résolu 19/05/2021 11:34 07/03/2023 13:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 19/05/2021 11:33 16/07/2021 15:16 UP - En attente de levée de réserves
résolu 19/05/2021 11:14 07/03/2023 13:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 19/05/2021 11:13 07/07/2021 08:05 UP - En attente de levée de réserves
résolu 14/05/2021 16:11 07/03/2023 13:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 14/05/2021 16:01 07/03/2023 13:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 14/05/2021 16:00 07/03/2023 13:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 14/05/2021 15:24 08/07/2021 08:42 UP - En attente de levée de réserves
résolu 14/05/2021 15:14 07/03/2023 13:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 05/03/2021 14:14 07/05/2021 10:24 UP - En attente de levée de réserves
résolu 05/03/2021 14:13 04/06/2021 13:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 05/03/2021 12:03 21/06/2021 20:02 UP - En attente de levée de réserves
résolu 05/03/2021 12:02 12/05/2021 11:37 UP - En attente de levée de réserves
résolu 05/03/2021 11:38 21/06/2021 20:02 UP - En attente de levée de réserves
résolu 05/03/2021 11:30 14/05/2021 09:51 UP - En attente de levée de réserves
résolu 05/03/2021 10:59 21/06/2021 20:02 UP - En attente de levée de réserves
résolu 05/03/2021 10:59 12/05/2021 11:47 UP - En attente de levée de réserves
résolu 05/03/2021 10:38 21/06/2021 20:02 UP - En attente de levée de réserves
résolu 05/03/2021 10:38 17/05/2021 10:13 UP - En attente de levée de réserves
résolu 05/03/2021 10:09 12/05/2021 11:36 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 12:31 07/05/2021 10:05 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 12:20 07/05/2021 10:17 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 12:20 07/05/2021 09:37 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 12:09 12/05/2021 11:11 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 12:09 12/05/2021 11:17 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 12:09 21/06/2021 20:02 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 11:53 07/05/2021 10:37 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 11:53 07/05/2021 10:38 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 11:52 20/05/2021 19:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 11:34 04/06/2021 13:43 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 10:57 17/05/2021 10:13 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 10:49 20/05/2021 19:52 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 10:49 17/05/2021 10:23 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 10:27 26/05/2021 11:13 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 10:27 14/05/2021 09:47 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 10:07 07/03/2023 13:49 UP - En attente de levée de réserves
résolu 04/03/2021 10:06 02/06/2021 13:28 UP - En attente de levée de réserves







résolu 04/03/2021 10:06 02/06/2021 14:06 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 15:33 07/03/2023 13:49 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 15:33 07/05/2021 10:24 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 15:33 07/05/2021 10:40 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 15:10 07/03/2023 13:49 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 15:10 07/05/2021 10:22 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 15:10 07/05/2021 09:58 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 15:10 07/05/2021 09:58 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 15:10 07/03/2023 13:49 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 15:10 23/04/2021 15:52 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 14:33 23/04/2021 13:03 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 14:33 23/04/2021 13:02 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 11:23 07/05/2021 09:39 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 11:03 14/05/2021 09:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 10:54 23/04/2021 15:52 UP - En attente de levée de réserves
résolu 03/03/2021 10:54 07/05/2021 10:01 UP - En attente de levée de réserves
résolu 02/03/2021 12:42 07/05/2021 09:44 UP - En attente de levée de réserves
résolu 02/03/2021 11:10 07/05/2021 09:08 UP - En attente de levée de réserves
résolu 02/03/2021 10:48 07/05/2021 09:50 UP - En attente de levée de réserves
résolu 02/03/2021 10:48 07/05/2021 09:50 UP - En attente de levée de réserves
résolu 02/03/2021 10:22 07/05/2021 09:46 UP - En attente de levée de réserves
résolu 02/03/2021 09:43 02/06/2021 21:41 UP - En attente de levée de réserves
résolu 02/03/2021 09:43 04/05/2021 09:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 02/03/2021 09:28 07/05/2021 10:21 UP - En attente de levée de réserves
résolu 02/03/2021 09:28 07/05/2021 09:46 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 15:21 07/03/2023 13:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 15:21 07/05/2021 10:24 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 15:21 03/05/2021 16:09 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 14:57 03/05/2021 16:09 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 14:57 07/03/2023 13:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 14:57 07/05/2021 10:22 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 14:25 03/05/2021 16:06 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 14:24 04/05/2021 20:31 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 13:32 03/05/2021 16:09 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 13:32 04/05/2021 20:31 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 13:26 03/05/2021 16:06 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 12:16 07/03/2023 13:49 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 12:16 03/05/2021 15:00 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 11:50 07/03/2023 13:49 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 11:50 03/05/2021 14:59 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 11:26 07/03/2023 13:49 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 11:26 03/05/2021 14:57 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 10:59 07/03/2023 13:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 10:33 07/03/2023 13:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 10:33 26/04/2021 16:12 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 10:19 07/03/2023 13:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 01/03/2021 10:19 26/04/2021 16:09 UP - En attente de levée de réserves
résolu 26/02/2021 13:23 07/03/2023 13:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 26/02/2021 13:23 26/04/2021 16:08 UP - En attente de levée de réserves
résolu 26/02/2021 11:05 07/03/2023 13:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 26/02/2021 11:05 26/04/2021 16:07 UP - En attente de levée de réserves
résolu 26/02/2021 10:36 07/03/2023 13:49 UP - En attente de levée de réserves
résolu 26/02/2021 10:36 26/04/2021 16:06 UP - En attente de levée de réserves
résolu 26/02/2021 09:38 03/05/2021 16:02 UP - En attente de levée de réserves
résolu 25/02/2021 15:45 26/05/2021 09:45 UP - En attente de levée de réserves
résolu 23/02/2021 16:34 07/03/2023 13:48 UP - En attente de levée de réserves







résolu 23/02/2021 16:34 03/05/2021 14:47 UP - En attente de levée de réserves
résolu 23/02/2021 13:16 03/05/2021 14:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 23/02/2021 13:16 07/03/2023 13:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 23/02/2021 12:48 03/05/2021 14:52 UP - En attente de levée de réserves
résolu 23/02/2021 12:48 07/03/2023 13:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 23/02/2021 12:14 07/03/2023 13:48 UP - En attente de levée de réserves
résolu 23/02/2021 12:14 04/05/2021 09:22 UP - En attente de levée de réserves
résolu 23/02/2021 11:08 03/05/2021 14:51 UP - En attente de levée de réserves
résolu 22/02/2021 15:43 20/04/2021 09:53 UP - En attente de levée de réserves
résolu 22/02/2021 15:26 20/04/2021 09:52 UP - En attente de levée de réserves







{OC} {Malfaçons constatées}
BYTEL
BYTEL
SFR
SFR
BYTEL
ORANGE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal passée en sortie de tambour
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
AXIONE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
AXIONE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
AXIONE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
AXIONE PM - Flux jarretière : Jarretière mal passée en sortie de tambour
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
AXIONE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM                
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
AXIONE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour







AXIONE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal passée en sortie de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
AXIONE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
AXIONE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM                     
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
FREE
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM                
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal passée en sortie de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                   
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal passée en sortie de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal passée en sortie de tambour







FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr       
SFR PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                    
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
ORANGE
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal passée en sortie de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
ORANGE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
ORANGE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
BYTEL PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - Fibre non lovée (intérieur et extérieur PBO)<br />PBO - Manque étiqueta               
FREE PBO - Fibre non lovée (intérieur et extérieur PBO)<br />PBO - Manque étiqueta     
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
ORANGE PBO - Fibre non lovée (intérieur et extérieur PBO)
FREE PBO - Fibre non lovée (intérieur et extérieur PBO)<br />PBO - Manque étiqueta     
BYTEL PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures<br />PBO - Fibre non lovée    
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
ORANGE PBO - Fibre non lovée (intérieur et extérieur PBO)
ORANGE PBO -  Mauvaise référence de la PTO sur étiquette
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - Fibre non lovée (intérieur et extérieur PBO)<br />PBO - Manque étiqueta     
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - RO : Non-respect de la route optique communiquée
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
SFR PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
BYTEL PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
SFR PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
SFR PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
SFR PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
BYTEL PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
BYTEL PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
SFR PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures







FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
SFR PBO - Fibre non lovée (intérieur et extérieur PBO)<br />PBO - Manque étiqueta     
FREE PBO - Fibre non lovée (intérieur et extérieur PBO)<br />PBO - Manque étiqueta     
FREE PBO - Fibre non lovée (intérieur et extérieur PBO)<br />PBO - Manque étiqueta               
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
FREE PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
BYTEL PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
BYTEL PBO - Manque étiquetage et qualité des Epissures
ORANGE PBO - RO : Non-respect de la route optique communiquée
ORANGE PBO - Fibre non lovée (intérieur et extérieur PBO)<br />PBO - Manque étiqueta     
ORANGE PBO - Fibre non lovée (intérieur et extérieur PBO)<br />PBO - Manque étiqueta     
BYTEL PBO - Fibre non lovée (intérieur et extérieur PBO)
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal passée en sortie de tambour
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal passée en sortie de tambour
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr       
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
SFR PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
SFR PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
SFR PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
SFR PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                                
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                   
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
ORANGE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr       
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
ORANGE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
ORANGE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
ORANGE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
ORANGE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
ORANGE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                                
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                    
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    







BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                                
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                    
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                                
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique
ORANGE PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr        
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu       
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal passée en sortie de tambour
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                   
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                                
ORANGE PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
FREE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
BYTEL PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                                
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                    
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM         
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu           







ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM           
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                    
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM    
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
SFR PM - Flux de jarretière : Non-respect couleur ou type de jarretière<br />PM - Flu                       
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM    
ORANGE PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour<br />PM    
BYTEL PM - Flux jarretière : Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour
BYTEL PM - Flux jarretière : 360° sur tambour unique<br />PM - Flux jarretière : Jarretièr                    







{Detail de la remontee} {Résolution}


Reprises AXIONE STAR
Reprises AXIONE STAR
Reprises AXIONE STAR
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec reprise - Délai passé trop important
Echec reprise - Délai passé trop important
Reprises AXIONE UP
Reprises OC
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec reprise - Délai passé trop important
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Echec reprise - Délai passé trop important
Reprises OC
Reprises AXIONE UP
Reprises OC
Reprises OC
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises OC
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises OC
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises OC
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP







Reprises OC
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises OC
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises OC
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises AXIONE UP
Reprises OC (hors délai)
Reprises OC (hors délai)
Reprises AXIONE UP
Reprises OC (hors délai)
Reprises OC (hors délai)
Reprises AXIONE UP
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises AXIONE UP
Reprises OC







Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Echec Reprises
Reprises OC
Echec Reprises
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC







Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC







Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC







Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC
Reprises OC







{Motif audit} {Nombre total de malfacons} {PBO}
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR4_9980
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR4_9949
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR2_1076
Audit PBO - Malfacon PBO26 _MAR5_ 9977
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR6_9966
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon







Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon







Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR6_9962
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR6_9967
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR6_9965
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR6_9963
Audit PBO - Malfacon PBO26_ MAR4_9994
Audit PBO - Malfacon PBO STA1 9997
Audit PBO - Malfacon PB0 STA2 1023
Audit PBO - Malfacon PBO STA2 1021
Audit PBO - Malfacon PBO STA2 1021
Audit PBO - Malfacon PBO STA1 9978
Audit PBO - Malfacon PBO STA1 9978
Audit PBO - Malfacon PBO STA2 1027
Audit PBO - Malfacon PB0 STA1 1025
Audit PBO - Malfacon PBO STA1 9993
Audit PBO - Malfacon PBO STA1 1038
Audit PBO - Malfacon PBO STA1 1038
Audit PBO - Malfacon PBO STA1 9975
Audit PBO - Malfacon PBO STA2 9990
Audit PBO - Malfacon PBO STA2-9999
Audit PBO - Malfacon PBO STA2-9995
Audit PBO - Malfacon PB26 STA2 1012
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR6_9965
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR6_9965
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR4_9993
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR4_9950
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR6_9986
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR6_9964
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR6_9963
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR4_9990
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR4_9989
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR4_9989
Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR4_9992
Audit PBO - Malfacon PBO26_ MAR4_9991
Audit PBO - Malfacon PBO26_ MAR4_9991







Audit PBO - Malfacon PBO26_MAR4_9980
Audit PBO - Malfacon PBO_26MAR4_9947
Audit PBO - Malfacon PBO_26MAR4_9947
Audit PBO - Malfacon PBO STA1 9997
Audit PBO - Malfacon PBO STA1 9974
Audit PBO - Malfacon PBO STA1 9973
Audit PBO - Malfacon PBO STA1 1038
Audit PBO - Malfacon PBO STA1 9975
Audit PBO - Malfacon PBO STA2 9990
Audit PBO - Malfacon PBO STA2 9991
Audit PBO - Malfacon PBO STA2-9999
Audit PBO - Malfacon PBO STA2-9999
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon







Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon







Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon
Audit PM - Malfacon







{PM}


PMT_07055_CS02
PMT_26108_HB02
PMT_26307_HM04
PMT_26307_HM03
PMT_26307_HM02
PMT_26307_HM02
PMT_26307_HM01
PMT_26307_HM01
PMT_26113_LE06
PMT_26113_LE06
PMT_26113_LE06
PMT_26113_LE03
PMT_26042_STA2
PMT_07001_TEYS
PMT_07064_EY02
PMT_07325_SJS1
PMT_07308_JEA3
PMT_07308_JEA3
PMT_07308_JEA2
PMT_07308_JEA2
PMT_07308_JEA1
PMT_26160_MAR4
PMT_26160_MAR3
PMT_26160_MAR2
PMT_26160_MAR2
PMT_07313_CUM2
PMT_07089_MAZ2
PMT_07089_MAZ2
PMT_07089_MAZ3
PMT_07325_SJS4
PMT_07325_SJS3
PMT_07331_CH04
PMT_07331_CH02
PMT_07331_CH02
PMT_26173_GOU2
PMT_26173_GOU1
PMT_26088_PRE3
PMT_26088_PRE3
PMT_26088_PRE1
PMT_26307_HM04
PMT_26088_PRE2
PMT_26088_PRE2
PMT_26307_HM03
PMT_26307_HM02
PMT_26307_HM04
PMT_26307_HM04
PMT_07064_EY02
PMT_07064_EY02
PMT_07001_TEYS
PMT_26088_TOU3







PMT_26088_TOU3
PMT_26088_TOU2
PMT_26088_TOU1
PMT_07308_VIVA
PMT_07308_VIVA
PMT_07308_JEA3
PMT_07308_JEA3
PMT_07308_JEA2
PMT_07308_JEA2
PMT_07308_JEA1
PMT_07308_JEA1
PMT_07308_JEA1
PMT_26160_MAR6
PMT_26160_MAR6
PMT_26160_MAR5
PMT_26160_MAR5
PMT_26160_MAR4
PMT_26160_MAR4
PMT_26160_MAR3
PMT_26160_MAR3
PMT_26160_MAR2
PMT_26160_MAR2
PMT_26160_MAR1
PMT_26160_MAR1
PMT_07324_CR02
PMT_26196_ECO2
PMT_26196_ECO2
PMT_26196_ECO1
PMT_26196_ECO1
PMT_26196_ECO1
PMT_07066_PO01
PMT_07066_PO01
PMT_07231_ALE5
PMT_07231_ALE5
PMT_07231_ALE4
PMT_07231_ALE3
PMT_07231_ALE3
PMT_07231_ALE2
PMT_07231_ALE2
PMT_07231_ALE1
PMT_07231_ALE1
PMT_26042_STA2
PMT_26042_STA2
PMT_26042_STA1
PMT_26042_STA1
PMT_26042_STA2
PMT_07325_SJS2
PMT_07325_SJS1
PMT_07331_CH02
PMT_07331_CH01
PMT_07231_ALE5
PMT_07231_ALE4
PMT_07231_ALE3
PMT_07231_ALE2
PMT_07325_SJS5
PMT_26108_HB01







PMT_26113_LE05
PMT_26160_MAR4
PMT_26088_PRE2
PMT_07027_RAMI
PMT-07324-BM05


PMT_07055_CS01
PMT_07055_CS01
PMT_07055_CS02
PMT_07055_CS02
PMT_26108_HB02
PMT_26307_HM04
PMT_26307_HM03
PMT_26113_LE05
PMT_26113_LE03
PMT_26113_LE02
PMT_26113_LE01
PMT_26042_STA2
PMT_07331_CH02
PMT_07308_JEA1
PMT_07308_VIVA


PMT_07027_ECOL
PMT-07324-BM07







PMT_07001_TEYS
PMT_07064_EY02
PMT_07325_SJS1
PMT_07231_ALE5
PMT_07231_ALE1
PMT_07231_ALE4
PMT_07231_ALE4
PMT_07231_ALE3
PMT_07231_ALE3
PMT_07231_ALE2
PMT_07231_ALE2
PMT_07308_JEA3
PMT_07308_JEA2
PMT_07308_JEA1
PMT_26160_MAR4
PMT_26160_MAR3
PMT_07313_CUM2
PMT_07313_CUM2
PMT_07313_CUM1
PMT_07313_CUM1
PMT_07143_COMB
PMT_07089_MAZ2
PMT_07089_MAZ3
PMT_07089_MAZ3
PMT_07089_MAZ1
PMT_07089_MAZ1
PMT_07325_SJS5
PMT_07325_SJS4
PMT_07325_SJS3
PMT_07325_SJS3
PMT_07325_SJS2
PMT_07325_SJS2
PMT_07325_SJS2
PMT_07325_SJS1
PMT_07325_SJS1
PMT_07325_SJS1
PMT_07254_PATI
PMT_07331_CH04
PMT_07331_CH03
PMT_07331_CH03
PMT_07331_CH01
PMT_07331_CH01
PMT_26173_GOU2
PMT_26173_GOU2







PMT_26173_GOU2
PMT_26173_GOU1
PMT_26173_GOU1
PMT_26173_GOU1
PMT_26088_PRE3
PMT_26088_PRE3
PMT_26088_PRE3
PMT_26088_PRE1
PMT_26088_PRE1
PMT_26088_PRE1
PMT_26088_PRE2
PMT_26088_PRE2
PMT_26307_HM03
PMT_26307_HM02
PMT_26307_HM04
PMT_26307_HM04
PMT_07027_RAMI
PMT_07064_EY02
PMT_07064_EY01
PMT_07064_EY01
PMT_07150_VALS
PMT_07001_TEYS
PMT_07001_TEYS
PMT_26088_TOU3
PMT_26088_TOU3
PMT_26088_TOU2
PMT_26088_TOU2
PMT_26088_TOU2
PMT_26088_TOU1
PMT_26088_TOU1
PMT_26088_TOU1
PMT-07324-BM09
PMT-07324-BM09
PMT-07324-BM08
PMT-07324-BM08
PMT-07324-BM07
PMT_07308_JEA3
PMT_07308_JEA3
PMT_07308_JEA2
PMT_07308_JEA2
PMT_07308_JEA1
PMT_07308_JEA1
PMT_26160_MAR6
PMT_26160_MAR5
PMT_26160_MAR5
PMT_26160_MAR4
PMT_26160_MAR4
PMT_26160_MAR3
PMT_26160_MAR3
PMT_26160_MAR2
PMT_26160_MAR2
PMT_26160_MAR1
PMT_26160_MAR1
PMT-07324-BM05
PMT_26196_ECO2
PMT_07231_ALE5







PMT_07231_ALE5
PMT_07231_ALE4
PMT_07231_ALE4
PMT_07231_ALE3
PMT_07231_ALE3
PMT_07231_ALE2
PMT_07231_ALE2
PMT_07231_ALE1
PMT_26042_STA2
PMT_26042_STA1





		TCD

		Tickets Malfaçons






Periode PBO_REFERENCE TAUX_OCCUPATION
septembre 2022 PBO26_MAR3_1039 82
septembre 2022 PBO07_ALE1_2022 83
septembre 2022 PBO07_ALE1_2068 83
septembre 2022 PBO07_ALE1_2090 83
septembre 2022 PBO07_ALE1_2107 83
septembre 2022 PBO07_ALE2_2008 83
septembre 2022 PBO07_ALE2_2024 83
septembre 2022 PBO07_ALE2_2113 83
septembre 2022 PBO07_ALE3_2054 83
septembre 2022 PBO07_ALE4_2012 83
septembre 2022 PBO07_ALE4_2050 83
septembre 2022 PBO07_ALE4_2064 83
septembre 2022 PBO07_ALE4_2094 83
septembre 2022 PBO07_ALE5_2039 83
septembre 2022 PBO07_ALE5_2102 83
septembre 2022 PBO07_ASO1_1070 83
septembre 2022 PBO07_ASO1_1090 83
septembre 2022 PBO07_ASO2_1097 83
septembre 2022 PBO07_ASO2_9993 83
septembre 2022 PBO07_ASO3_1287 83
septembre 2022 PBO07_BAS1_3030 83
septembre 2022 PBO07_BAS1_3041 83
septembre 2022 PBO07_BAS2_9947 83
septembre 2022 PBO07_BM01_1221 83
septembre 2022 PBO07_BM03_1026 83
septembre 2022 PBO07_BM03_1039 83
septembre 2022 PBO07_BM04_1605 83
septembre 2022 PBO07_BM04_1607 83
septembre 2022 PBO07_BM05_1079 83
septembre 2022 PBO07_BM08_9988 83
septembre 2022 PBO07_CH01_2033 83
septembre 2022 PBO07_CH03_2048 83
septembre 2022 PBO07_CHP1_6021 83
septembre 2022 PBO07_CHP1_9966 83
septembre 2022 PBO07_CIT1_3018 83
septembre 2022 PBO07_COMB_4136 83
septembre 2022 PBO07_COMB_4138 83
septembre 2022 PBO07_CR01_9960 83
septembre 2022 PBO07_CR05_6069 83
septembre 2022 PBO07_CR10_6004 83
septembre 2022 PBO07_CS01_1033 83
septembre 2022 PBO07_CS01_1038 83
septembre 2022 PBO07_CS01_1490 83
septembre 2022 PBO07_CS01_9986 83
septembre 2022 PBO07_CS01_9988 83
septembre 2022 PBO07_CS02_1045 83
septembre 2022 PBO07_CS02_1109 83
septembre 2022 PBO07_CS02_9977 83
septembre 2022 PBO07_CUM1_4142 83
septembre 2022 PBO07_CUM1_9988 83
septembre 2022 PBO07_CUM2_4149 83
septembre 2022 PBO07_CUM2_4225 83
septembre 2022 PBO07_ECOL_1008 83
septembre 2022 PBO07_EY06_4227 83
septembre 2022 PBO07_GR01_2023 83







septembre 2022 PBO07_GR02_2001 83
septembre 2022 PBO07_GR02_2055 83
septembre 2022 PBO07_GR02_2070 83
septembre 2022 PBO07_GR03_2030 83
septembre 2022 PBO07_GR03_2055 83
septembre 2022 PBO07_GR03_2064 83
septembre 2022 PBO07_GR04_2043 83
septembre 2022 PBO07_GR04_2055 83
septembre 2022 PBO07_GR05_2023 83
septembre 2022 PBO07_JEA1_1004 83
septembre 2022 PBO07_JEA1_1031 83
septembre 2022 PBO07_JEA1_9989 83
septembre 2022 PBO07_JEA3_1005 83
septembre 2022 PBO07_JEA3_1049 83
septembre 2022 PBO07_JEA3_9893 83
septembre 2022 PBO07_MAS1_2017 83
septembre 2022 PBO07_MAST_4207 83
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4115 83
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4158 83
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4136 83
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4166 83
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4124 83
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4149 83
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4167 83
septembre 2022 PBO07_MOUL_1324 83
septembre 2022 PBO07_MPE2_2011 83
septembre 2022 PBO07_MPE3_2026 83
septembre 2022 PBO07_OS05_2061 83
septembre 2022 PBO07_PIED_1436 83
septembre 2022 PBO07_RAMI_1226 83
septembre 2022 PBO07_RAMI_1275 83
septembre 2022 PBO07_SJS1_2030 83
septembre 2022 PBO07_SJS2_2004 83
septembre 2022 PBO07_SJS2_2039 83
septembre 2022 PBO07_SJS3_2009 83
septembre 2022 PBO07_SJS4_2022 83
septembre 2022 PBO07_TEYS_1037 83
septembre 2022 PBO07_VALS_1008 83
septembre 2022 PBO07_VER4_6049 83
septembre 2022 PBO07_VER5_6018 83
septembre 2022 PBO07_VER5_6060 83
septembre 2022 PBO07_VIEU_4111 83
septembre 2022 PBO07_VIEU_4203 83
septembre 2022 PBO07_VIVA_1181 83
septembre 2022 PBO07_VIVA_1218 83
septembre 2022 PBO26_AL01_4110 83
septembre 2022 PBO26_ASM1_2002 83
septembre 2022 PBO26_ASM1_2050 83
septembre 2022 PBO26_ASM1_9981 83
septembre 2022 PBO26_AUG1_1090 83
septembre 2022 PBO26_AUG2_1005 83
septembre 2022 PBO26_AUG3_1092 83
septembre 2022 PBO26_BAU1_3153 83
septembre 2022 PBO26_CALV_3057 83
septembre 2022 PBO26_CAS1_1075 83
septembre 2022 PBO26_CHAR_8001 83







septembre 2022 PBO26_CHAR_8003 83
septembre 2022 PBO26_CHEN_6024 83
septembre 2022 PBO26_CHEN_6084 83
septembre 2022 PBO26_CHEN_6092 83
septembre 2022 PBO26_CIM1_2040 83
septembre 2022 PBO26_CIM2_2030 83
septembre 2022 PBO26_CIM2_2062 83
septembre 2022 PBO26_CIM2_2064 83
septembre 2022 PBO26_CLE1_5017 83
septembre 2022 PBO26_CLE1_5019 83
septembre 2022 PBO26_CLE1_5022 83
septembre 2022 PBO26_COIN_4115 83
septembre 2022 PBO26_COIN_4119 83
septembre 2022 PBO26_COIN_4126 83
septembre 2022 PBO26_COIN_4147 83
septembre 2022 PBO26_COIN_4148 83
septembre 2022 PBO26_COIN_4208 83
septembre 2022 PBO26_COIN_4223 83
septembre 2022 PBO26_COIN_4231 83
septembre 2022 PBO26_COIN_4240 83
septembre 2022 PBO26_COT2_6094 83
septembre 2022 PBO26_COT2_6097 83
septembre 2022 PBO26_COT5_9050 83
septembre 2022 PBO26_COUD_6021 83
septembre 2022 PBO26_COUD_6140 83
septembre 2022 PBO26_COUD_8000 83
septembre 2022 PBO26_DIQ1_3037 83
septembre 2022 PBO26_DIQ4_3036 83
septembre 2022 PBO26_ECO1_1036 83
septembre 2022 PBO26_ECO1_1084 83
septembre 2022 PBO26_ECO2_1017 83
septembre 2022 PBO26_FE01_3012 83
septembre 2022 PBO26_FE04_3023 83
septembre 2022 PBO26_FE05_9937 83
septembre 2022 PBO26_FE05_9941 83
septembre 2022 PBO26_FE05_9944 83
septembre 2022 PBO26_FE05_9969 83
septembre 2022 PBO26_FE05_9970 83
septembre 2022 PBO26_FE06_3030 83
septembre 2022 PBO26_FE06_9910 83
septembre 2022 PBO26_FE06_9914 83
septembre 2022 PBO26_FE06_9934 83
septembre 2022 PBO26_FO01_4211 83
septembre 2022 PBO26_FO02_4277 83
septembre 2022 PBO26_GE01_3061 83
septembre 2022 PBO26_GE02_3049 83
septembre 2022 PBO26_GE02_3480 83
septembre 2022 PBO26_GE03_3375 83
septembre 2022 PBO26_GE03_3379 83
septembre 2022 PBO26_GE03_3405 83
septembre 2022 PBO26_GE03_3413 83
septembre 2022 PBO26_GE04_3309 83
septembre 2022 PBO26_GOU1_1083 83
septembre 2022 PBO26_GOU2_1008 83
septembre 2022 PBO26_GOU2_1068 83
septembre 2022 PBO26_GOU3_2001 83







septembre 2022 PBO26_GOU3_2020 83
septembre 2022 PBO26_GOU3_2036 83
septembre 2022 PBO26_GOU3_2059 83
septembre 2022 PBO26_GOU3_8001 83
septembre 2022 PBO26_GOU4_2012 83
septembre 2022 PBO26_GOU4_2096 83
septembre 2022 PBO26_GOU4_9999 83
septembre 2022 PBO26_HB03_1014 83
septembre 2022 PBO26_HB05_6008 83
septembre 2022 PBO26_HM03_1197 83
septembre 2022 PBO26_HM03_9987 83
septembre 2022 PBO26_HM04_1245 83
septembre 2022 PBO26_HM04_1252 83
septembre 2022 PBO26_LE06_3005 83
septembre 2022 PBO26_LE06_3030 83
septembre 2022 PBO26_MA03_9999 83
septembre 2022 PBO26_MA05_6021 83
septembre 2022 PBO26_MAR1_1020 83
septembre 2022 PBO26_MAR1_1102 83
septembre 2022 PBO26_MAR1_1107 83
septembre 2022 PBO26_MAR2_1049 83
septembre 2022 PBO26_MAR2_1063 83
septembre 2022 PBO26_MAR3_1023 83
septembre 2022 PBO26_MAR3_1032 83
septembre 2022 PBO26_MAR3_1033 83
septembre 2022 PBO26_MAR3_1058 83
septembre 2022 PBO26_MAR4_9943 83
septembre 2022 PBO26_MAR4_9959 83
septembre 2022 PBO26_MAR4_9960 83
septembre 2022 PBO26_MAR4_9972 83
septembre 2022 PBO26_MAR4_9980 83
septembre 2022 PBO26_MAR4_9987 83
septembre 2022 PBO26_MAR4_9990 83
septembre 2022 PBO26_MAR4_9991 83
septembre 2022 PBO26_MAR6_9976 83
septembre 2022 PBO26_MAR6_9995 83
septembre 2022 PBO26_NEU2_4242 83
septembre 2022 PBO26_NEU2_4251 83
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5016 83
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5045 83
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5078 83
septembre 2022 PBO26_PAY1_4118 83
septembre 2022 PBO26_PRE1_1020 83
septembre 2022 PBO26_PRE1_1048 83
septembre 2022 PBO26_PRE1_9979 83
septembre 2022 PBO26_PRE1_9999 83
septembre 2022 PBO26_PRE2_1002 83
septembre 2022 PBO26_PRE2_1066 83
septembre 2022 PBO26_PRE3_1020 83
septembre 2022 PBO26_PRE3_1024 83
septembre 2022 PBO26_RE01_6005 83
septembre 2022 PBO26_RE01_6054 83
septembre 2022 PBO26_RE01_6060 83
septembre 2022 PBO26_RE01_6096 83
septembre 2022 PBO26_RE07_6010 83
septembre 2022 PBO26_RE07_6062 83







septembre 2022 PBO26_RE07_9967 83
septembre 2022 PBO26_SA01_4115 83
septembre 2022 PBO26_SA02_4255 83
septembre 2022 PBO26_STA2_1014 83
septembre 2022 PBO26_STA2_1023 83
septembre 2022 PBO26_STA2_1041 83
septembre 2022 PBO26_STA2_1047 83
septembre 2022 PBO26_STA2_1049 83
septembre 2022 PBO26_STA2_1054 83
septembre 2022 PBO26_STA2_8002 83
septembre 2022 PBO26_STA2_8003 83
septembre 2022 PBO26_STA2_9991 83
septembre 2022 PBO26_TOU2_1009 83
septembre 2022 PBO26_TOU2_1013 83
septembre 2022 PBO26_TOU2_1018 83
septembre 2022 PBO26_TOU2_1051 83
septembre 2022 PBO26_TOU2_1054 83
septembre 2022 PBO26_TOU2_9990 83
septembre 2022 PBO26_TOU3_1036 83
septembre 2022 PBO26_TOU3_1047 83
septembre 2022 PBO26_TOU3_1111 83
septembre 2022 PBO26_VCS2_1291 83
septembre 2022 PBO26_VCS2_1420 83
septembre 2022 PBO26_VCS3_1265 83
septembre 2022 PBO26_VCS3_1294 83
septembre 2022 PBO26_VCS3_1306 83
septembre 2022 PBO26_VCS3_1314 83
septembre 2022 PBO26_VCS4_1137 83
septembre 2022 PBO26_VEN1_4109 83
septembre 2022 PBO26_VIG3_6046 83
septembre 2022 PBO26_VIL2_5076 83
septembre 2022 PBO26_VIL2_5084 83
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2150 83
septembre 2022 PBO07_ALE1_2004 86
septembre 2022 PBO07_ALE1_2036 86
septembre 2022 PBO07_ALE1_2038 86
septembre 2022 PBO07_ALE1_2113 86
septembre 2022 PBO07_ALE2_2090 86
septembre 2022 PBO07_ALE2_2117 86
septembre 2022 PBO07_ALE3_2025 86
septembre 2022 PBO07_ASO3_1300 86
septembre 2022 PBO07_BAS1_3050 86
septembre 2022 PBO07_BAS1_3071 86
septembre 2022 PBO07_BAS1_3075 86
septembre 2022 PBO07_BAS1_3093 86
septembre 2022 PBO07_BAS2_3017 86
septembre 2022 PBO07_BAS2_3043 86
septembre 2022 PBO07_BM04_1538 86
septembre 2022 PBO07_CH02_2039 86
septembre 2022 PBO07_CIT1_3057 86
septembre 2022 PBO07_CR01_1606 86
septembre 2022 PBO07_CR05_6120 86
septembre 2022 PBO07_CUM1_4108 86
septembre 2022 PBO07_CUM1_4127 86
septembre 2022 PBO07_EY02_1370 86
septembre 2022 PBO07_GR05_2007 86







septembre 2022 PBO07_MAZ3_4163 86
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4174 86
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4213 86
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4215 86
septembre 2022 PBO26_ASM1_2052 86
septembre 2022 PBO26_CALV_3067 86
septembre 2022 PBO26_CAS1_1074 86
septembre 2022 PBO26_CIM2_2048 86
septembre 2022 PBO26_CO04_2056 86
septembre 2022 PBO26_CO04_2085 86
septembre 2022 PBO26_COIN_4203 86
septembre 2022 PBO26_COIN_4206 86
septembre 2022 PBO26_COIN_4215 86
septembre 2022 PBO26_COIN_4229 86
septembre 2022 PBO26_COIN_4241 86
septembre 2022 PBO26_COT2_6049 86
septembre 2022 PBO26_COUD_6083 86
septembre 2022 PBO26_ECO1_1072 86
septembre 2022 PBO26_FE06_9899 86
septembre 2022 PBO26_GE03_3396 86
septembre 2022 PBO26_GOU2_1091 86
septembre 2022 PBO26_GOU2_8001 86
septembre 2022 PBO26_GOU2_9988 86
septembre 2022 PBO26_GOU3_8002 86
septembre 2022 PBO26_GOU4_2015 86
septembre 2022 PBO26_GOU4_2097 86
septembre 2022 PBO26_LE05_3087 86
septembre 2022 PBO26_LE06_3002 86
septembre 2022 PBO26_MAR3_1075 86
septembre 2022 PBO26_MAR4_1012 86
septembre 2022 PBO26_MAR4_9986 86
septembre 2022 PBO26_PAY1_4109 86
septembre 2022 PBO26_PRE1_1009 86
septembre 2022 PBO26_PRE1_1059 86
septembre 2022 PBO26_PRE1_1061 86
septembre 2022 PBO26_PRE1_9977 86
septembre 2022 PBO26_PRE1_9981 86
septembre 2022 PBO26_PRE3_1048 86
septembre 2022 PBO26_RE01_6012 86
septembre 2022 PBO26_TOU2_1015 86
septembre 2022 PBO26_TOU2_1024 86
septembre 2022 PBO26_VCS3_1313 86
septembre 2022 PBO26_VIL2_5091 86
septembre 2022 PBO07_ALE1_2003 88
septembre 2022 PBO07_ALE5_2086 88
septembre 2022 PBO07_ASO3_1292 88
septembre 2022 PBO07_JEA1_1034 88
septembre 2022 PBO07_MAZ2_9994 88
septembre 2022 PBO07_RAMI_1122 88
septembre 2022 PBO07_RAMI_1250 88
septembre 2022 PBO26_FE01_3013 88
septembre 2022 PBO26_GOU1_1079 88
septembre 2022 PBO26_HB10_6013 88
septembre 2022 PBO26_MAR5_9981 88
septembre 2022 PBO26_MON2_8002 88
septembre 2022 PBO26_PRE2_1025 88







septembre 2022 PBO26_PRE2_1083 88
septembre 2022 PBO26_PRE2_9991 88
septembre 2022 PBO07_ASO3_1290 89
septembre 2022 PBO07_ASO3_9982 89
septembre 2022 PBO07_BAS1_3031 89
septembre 2022 PBO07_CHP2_9967 89
septembre 2022 PBO07_CR08_9968 89
septembre 2022 PBO07_SJS2_2008 89
septembre 2022 PBO26_CHEN_9991 89
septembre 2022 PBO26_CIM1_2058 89
septembre 2022 PBO26_MAR2_1027 89
septembre 2022 PBO26_PRE1_1005 89
septembre 2022 PBO26_PRE1_1038 89
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4163 90
septembre 2022 PBO07_MOUL_1303 90
septembre 2022 PBO26_FE06_9904 90
septembre 2022 PBO26_VCS1_1207 90
septembre 2022 PBO07_MPE3_2063 92
septembre 2022 PBO26_PAY2_8001 92
septembre 2022 PBO07_ALE1_2007 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2017 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2023 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2040 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2042 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2045 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2046 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2054 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2056 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2057 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2064 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2066 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2078 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2082 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2086 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2094 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2101 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2104 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2108 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2109 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2110 100
septembre 2022 PBO07_ALE1_2112 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2009 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2017 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2018 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2022 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2029 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2030 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2037 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2038 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2042 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2043 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2047 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2051 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2055 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2057 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2061 100







septembre 2022 PBO07_ALE2_2062 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2063 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2064 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2070 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2071 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2072 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2095 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2110 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2118 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_2121 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_8000 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_8001 100
septembre 2022 PBO07_ALE2_9999 100
septembre 2022 PBO07_ALE3_2007 100
septembre 2022 PBO07_ALE3_2008 100
septembre 2022 PBO07_ALE3_2012 100
septembre 2022 PBO07_ALE3_2048 100
septembre 2022 PBO07_ALE3_2056 100
septembre 2022 PBO07_ALE3_2062 100
septembre 2022 PBO07_ALE3_2075 100
septembre 2022 PBO07_ALE3_2077 100
septembre 2022 PBO07_ALE3_2079 100
septembre 2022 PBO07_ALE3_2106 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2003 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2005 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2018 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2024 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2032 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2049 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2052 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2053 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2054 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2061 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2090 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2093 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2102 100
septembre 2022 PBO07_ALE4_2111 100
septembre 2022 PBO07_ALE5_2011 100
septembre 2022 PBO07_ALE5_2020 100
septembre 2022 PBO07_ALE5_2023 100
septembre 2022 PBO07_ALE5_2026 100
septembre 2022 PBO07_ALE5_2038 100
septembre 2022 PBO07_ALE5_2043 100
septembre 2022 PBO07_ALE5_2060 100
septembre 2022 PBO07_ALE5_2072 100
septembre 2022 PBO07_ALE5_2088 100
septembre 2022 PBO07_ALE5_2089 100
septembre 2022 PBO07_ALE5_2100 100
septembre 2022 PBO07_ASO1_1008 100
septembre 2022 PBO07_ASO1_1009 100
septembre 2022 PBO07_ASO1_1010 100
septembre 2022 PBO07_ASO1_1018 100
septembre 2022 PBO07_ASO1_1080 100
septembre 2022 PBO07_ASO1_1084 100
septembre 2022 PBO07_ASO1_1091 100
septembre 2022 PBO07_ASO1_1174 100







septembre 2022 PBO07_ASO1_1242 100
septembre 2022 PBO07_ASO1_1263 100
septembre 2022 PBO07_ASO1_1271 100
septembre 2022 PBO07_ASO1_1430 100
septembre 2022 PBO07_ASO2_1161 100
septembre 2022 PBO07_ASO2_1181 100
septembre 2022 PBO07_ASO2_1405 100
septembre 2022 PBO07_ASO2_1423 100
septembre 2022 PBO07_ASO2_1427 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1234 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1235 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1284 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1289 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1295 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1297 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1303 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1316 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1317 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1321 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1323 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1325 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1327 100
septembre 2022 PBO07_ASO3_1478 100
septembre 2022 PBO07_BAS1_3002 100
septembre 2022 PBO07_BAS1_3007 100
septembre 2022 PBO07_BAS1_3023 100
septembre 2022 PBO07_BAS1_3029 100
septembre 2022 PBO07_BAS1_3034 100
septembre 2022 PBO07_BAS1_3035 100
septembre 2022 PBO07_BAS1_3049 100
septembre 2022 PBO07_BAS1_3065 100
septembre 2022 PBO07_BAS1_3083 100
septembre 2022 PBO07_BAS2_3005 100
septembre 2022 PBO07_BAS2_3006 100
septembre 2022 PBO07_BAS2_3010 100
septembre 2022 PBO07_BAS2_3015 100
septembre 2022 PBO07_BAS2_3019 100
septembre 2022 PBO07_BAS2_3029 100
septembre 2022 PBO07_BAS2_3033 100
septembre 2022 PBO07_BAS2_3039 100
septembre 2022 PBO07_BAS2_3041 100
septembre 2022 PBO07_BAS2_3049 100
septembre 2022 PBO07_BAS2_3053 100
septembre 2022 PBO07_BAS2_3059 100
septembre 2022 PBO07_BL02_6011 100
septembre 2022 PBO07_BL02_6016 100
septembre 2022 PBO07_BL02_6044 100
septembre 2022 PBO07_BL02_6070 100
septembre 2022 PBO07_BL03_6031 100
septembre 2022 PBO07_BL04_6024 100
septembre 2022 PBO07_BL04_6036 100
septembre 2022 PBO07_BL06_6053 100
septembre 2022 PBO07_BL06_6067 100
septembre 2022 PBO07_BM01_1094 100
septembre 2022 PBO07_BM01_1101 100
septembre 2022 PBO07_BM01_1258 100







septembre 2022 PBO07_BM03_1016 100
septembre 2022 PBO07_BM03_1032 100
septembre 2022 PBO07_BM03_1045 100
septembre 2022 PBO07_BM03_1054 100
septembre 2022 PBO07_BM03_1056 100
septembre 2022 PBO07_BM03_1061 100
septembre 2022 PBO07_BM03_1073 100
septembre 2022 PBO07_BM03_1200 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1477 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1479 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1504 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1533 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1534 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1535 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1539 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1548 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1549 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1552 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1554 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1559 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1565 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1567 100
septembre 2022 PBO07_BM04_1600 100
septembre 2022 PBO07_BM05_1121 100
septembre 2022 PBO07_BM05_1127 100
septembre 2022 PBO07_BM05_1129 100
septembre 2022 PBO07_BM05_1173 100
septembre 2022 PBO07_BM05_1178 100
septembre 2022 PBO07_BM05_1199 100
septembre 2022 PBO07_BM05_1261 100
septembre 2022 PBO07_BM07_1480 100
septembre 2022 PBO07_BM07_1484 100
septembre 2022 PBO07_BM07_1490 100
septembre 2022 PBO07_BM07_1571 100
septembre 2022 PBO07_BM07_9959 100
septembre 2022 PBO07_BM08_1492 100
septembre 2022 PBO07_BM08_1766 100
septembre 2022 PBO07_BM08_1788 100
septembre 2022 PBO07_BM08_1832 100
septembre 2022 PBO07_BM09_1320 100
septembre 2022 PBO07_BM09_1438 100
septembre 2022 PBO07_BM09_1439 100
septembre 2022 PBO07_BM09_1442 100
septembre 2022 PBO07_BM09_1569 100
septembre 2022 PBO07_BM09_1800 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1216 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1225 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1248 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1250 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1254 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1283 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1287 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1308 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1311 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1316 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1334 100







septembre 2022 PBO07_BM10_1341 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1349 100
septembre 2022 PBO07_BM10_1361 100
septembre 2022 PBO07_BOU1_4109 100
septembre 2022 PBO07_BOU1_4110 100
septembre 2022 PBO07_BOU1_4112 100
septembre 2022 PBO07_BOU1_4113 100
septembre 2022 PBO07_BOU1_4114 100
septembre 2022 PBO07_BOU1_4136 100
septembre 2022 PBO07_BOU1_4267 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4102 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4105 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4113 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4119 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4217 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4225 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4232 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4253 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4256 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4257 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4269 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4276 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4281 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4316 100
septembre 2022 PBO07_BOU2_4317 100
septembre 2022 PBO07_BUS1_4108 100
septembre 2022 PBO07_BUS1_4129 100
septembre 2022 PBO07_BUS1_4141 100
septembre 2022 PBO07_BUS1_4172 100
septembre 2022 PBO07_BUS1_4209 100
septembre 2022 PBO07_BUS1_4217 100
septembre 2022 PBO07_BUS1_4218 100
septembre 2022 PBO07_BUS1_4229 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4101 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4137 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4143 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4144 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4146 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4151 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4206 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4209 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4214 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4231 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4233 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4252 100
septembre 2022 PBO07_BUS2_4260 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2001 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2025 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2032 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2034 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2035 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2050 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2060 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2061 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2066 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2071 100







septembre 2022 PBO07_CH01_2072 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2087 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2093 100
septembre 2022 PBO07_CH01_2094 100
septembre 2022 PBO07_CH02_2040 100
septembre 2022 PBO07_CH02_2048 100
septembre 2022 PBO07_CH02_2061 100
septembre 2022 PBO07_CH02_2087 100
septembre 2022 PBO07_CH02_2091 100
septembre 2022 PBO07_CH02_2094 100
septembre 2022 PBO07_CH02_2099 100
septembre 2022 PBO07_CH03_2028 100
septembre 2022 PBO07_CH03_2077 100
septembre 2022 PBO07_CHP1_6012 100
septembre 2022 PBO07_CHP1_9962 100
septembre 2022 PBO07_CHP1_9989 100
septembre 2022 PBO07_CHP1_9993 100
septembre 2022 PBO07_CHP2_6017 100
septembre 2022 PBO07_CHP2_6031 100
septembre 2022 PBO07_CHP2_6032 100
septembre 2022 PBO07_CHP2_6035 100
septembre 2022 PBO07_CHP3_6004 100
septembre 2022 PBO07_CHP3_6013 100
septembre 2022 PBO07_CHP3_6017 100
septembre 2022 PBO07_CHP3_6022 100
septembre 2022 PBO07_CHP3_6036 100
septembre 2022 PBO07_CHP3_6048 100
septembre 2022 PBO07_CHP3_6055 100
septembre 2022 PBO07_CIT1_3002 100
septembre 2022 PBO07_CIT1_3015 100
septembre 2022 PBO07_CIT1_3023 100
septembre 2022 PBO07_CIT1_3074 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4102 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4110 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4119 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4128 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4137 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4141 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4150 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4152 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4156 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4205 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4233 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4248 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4250 100
septembre 2022 PBO07_COMB_4251 100
septembre 2022 PBO07_COMB_9994 100
septembre 2022 PBO07_CR01_1379 100
septembre 2022 PBO07_CR01_1384 100
septembre 2022 PBO07_CR01_1386 100
septembre 2022 PBO07_CR01_1388 100
septembre 2022 PBO07_CR01_1393 100
septembre 2022 PBO07_CR01_1415 100
septembre 2022 PBO07_CR01_1416 100
septembre 2022 PBO07_CR01_1418 100
septembre 2022 PBO07_CR01_1589 100







septembre 2022 PBO07_CR01_1707 100
septembre 2022 PBO07_CR02_1914 100
septembre 2022 PBO07_CR03_6025 100
septembre 2022 PBO07_CR03_6029 100
septembre 2022 PBO07_CR03_6032 100
septembre 2022 PBO07_CR03_6037 100
septembre 2022 PBO07_CR03_6038 100
septembre 2022 PBO07_CR04_6021 100
septembre 2022 PBO07_CR04_6025 100
septembre 2022 PBO07_CR04_6067 100
septembre 2022 PBO07_CR05_6025 100
septembre 2022 PBO07_CR05_6044 100
septembre 2022 PBO07_CR05_6045 100
septembre 2022 PBO07_CR05_6071 100
septembre 2022 PBO07_CR05_6087 100
septembre 2022 PBO07_CR05_6128 100
septembre 2022 PBO07_CR05_9984 100
septembre 2022 PBO07_CR05_9994 100
septembre 2022 PBO07_CR06_6045 100
septembre 2022 PBO07_CR06_6047 100
septembre 2022 PBO07_CR07_6008 100
septembre 2022 PBO07_CR07_6044 100
septembre 2022 PBO07_CR08_6003 100
septembre 2022 PBO07_CR08_6062 100
septembre 2022 PBO07_CR09_6010 100
septembre 2022 PBO07_CR09_6073 100
septembre 2022 PBO07_CR10_6010 100
septembre 2022 PBO07_CR10_6025 100
septembre 2022 PBO07_CR10_6037 100
septembre 2022 PBO07_CR10_6042 100
septembre 2022 PBO07_CR10_6048 100
septembre 2022 PBO07_CR10_6077 100
septembre 2022 PBO07_CS01_1032 100
septembre 2022 PBO07_CS01_1035 100
septembre 2022 PBO07_CS01_1147 100
septembre 2022 PBO07_CS01_1149 100
septembre 2022 PBO07_CS01_1207 100
septembre 2022 PBO07_CS01_1330 100
septembre 2022 PBO07_CS01_1364 100
septembre 2022 PBO07_CS01_1376 100
septembre 2022 PBO07_CS01_1378 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1028 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1046 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1104 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1118 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1124 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1129 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1131 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1132 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1134 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1151 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1153 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1230 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1232 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1388 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1418 100







septembre 2022 PBO07_CS02_1462 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1500 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1501 100
septembre 2022 PBO07_CS02_1502 100
septembre 2022 PBO07_CS02_9985 100
septembre 2022 PBO07_CUM1_4110 100
septembre 2022 PBO07_CUM1_4153 100
septembre 2022 PBO07_CUM1_4154 100
septembre 2022 PBO07_CUM1_4158 100
septembre 2022 PBO07_CUM1_4206 100
septembre 2022 PBO07_CUM1_4234 100
septembre 2022 PBO07_CUM1_4242 100
septembre 2022 PBO07_CUM1_4250 100
septembre 2022 PBO07_CUM1_4251 100
septembre 2022 PBO07_CUM2_4121 100
septembre 2022 PBO07_CUM2_4134 100
septembre 2022 PBO07_CUM2_4140 100
septembre 2022 PBO07_CUM2_4143 100
septembre 2022 PBO07_CUM2_4224 100
septembre 2022 PBO07_CUM2_4239 100
septembre 2022 PBO07_ECOL_1003 100
septembre 2022 PBO07_ECOL_1088 100
septembre 2022 PBO07_ECOL_1339 100
septembre 2022 PBO07_ECOL_1341 100
septembre 2022 PBO07_ECOL_1353 100
septembre 2022 PBO07_EY01_1173 100
septembre 2022 PBO07_EY01_1277 100
septembre 2022 PBO07_EY01_1324 100
septembre 2022 PBO07_EY01_1953 100
septembre 2022 PBO07_EY02_1112 100
septembre 2022 PBO07_EY02_1141 100
septembre 2022 PBO07_EY02_1261 100
septembre 2022 PBO07_EY04_4123 100
septembre 2022 PBO07_EY04_4140 100
septembre 2022 PBO07_EY04_4147 100
septembre 2022 PBO07_EY04_4158 100
septembre 2022 PBO07_EY04_4205 100
septembre 2022 PBO07_EY05_4118 100
septembre 2022 PBO07_EY05_4237 100
septembre 2022 PBO07_EY06_4240 100
septembre 2022 PBO07_EY06_4278 100
septembre 2022 PBO07_EY07_4229 100
septembre 2022 PBO07_EY07_4230 100
septembre 2022 PBO07_EY07_4257 100
septembre 2022 PBO07_EY07_4262 100
septembre 2022 PBO07_EY07_4271 100
septembre 2022 PBO07_EY07_4272 100
septembre 2022 PBO07_EY07_4273 100
septembre 2022 PBO07_FDJ2_4231 100
septembre 2022 PBO07_FN01_4140 100
septembre 2022 PBO07_FN01_4141 100
septembre 2022 PBO07_FN01_4162 100
septembre 2022 PBO07_FN01_4166 100
septembre 2022 PBO07_FN03_4129 100
septembre 2022 PBO07_FN04_4110 100
septembre 2022 PBO07_FN04_4147 100







septembre 2022 PBO07_GR02_2075 100
septembre 2022 PBO07_GR03_2019 100
septembre 2022 PBO07_GR04_2047 100
septembre 2022 PBO07_GR04_2060 100
septembre 2022 PBO07_GR04_2077 100
septembre 2022 PBO07_GR04_2082 100
septembre 2022 PBO07_GR04_2090 100
septembre 2022 PBO07_GR04_2095 100
septembre 2022 PBO07_GR04_2108 100
septembre 2022 PBO07_GR05_2021 100
septembre 2022 PBO07_GR05_2022 100
septembre 2022 PBO07_GR05_2074 100
septembre 2022 PBO07_GR06_2002 100
septembre 2022 PBO07_GR06_2012 100
septembre 2022 PBO07_GR06_2018 100
septembre 2022 PBO07_GR06_2037 100
septembre 2022 PBO07_GR06_2039 100
septembre 2022 PBO07_GR06_2049 100
septembre 2022 PBO07_JAJ2_6102 100
septembre 2022 PBO07_JAJ3_6053 100
septembre 2022 PBO07_JAJ4_6034 100
septembre 2022 PBO07_JEA1_1006 100
septembre 2022 PBO07_JEA1_1011 100
septembre 2022 PBO07_JEA1_1033 100
septembre 2022 PBO07_JEA1_1039 100
septembre 2022 PBO07_JEA1_9993 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1026 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1045 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1046 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1056 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1070 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1071 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1076 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1085 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1086 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1088 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1091 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1093 100
septembre 2022 PBO07_JEA2_1100 100
septembre 2022 PBO07_JEA3_1000 100
septembre 2022 PBO07_JEA3_1003 100
septembre 2022 PBO07_JEA3_1022 100
septembre 2022 PBO07_JEA3_1030 100
septembre 2022 PBO07_JEA3_1031 100
septembre 2022 PBO07_JEA3_1032 100
septembre 2022 PBO07_JEA3_1033 100
septembre 2022 PBO07_JEA3_1035 100
septembre 2022 PBO07_JEA3_1058 100
septembre 2022 PBO07_JEA3_1063 100
septembre 2022 PBO07_LEV1_6049 100
septembre 2022 PBO07_LEV1_6053 100
septembre 2022 PBO07_LEV4_6046 100
septembre 2022 PBO07_MAS1_2002 100
septembre 2022 PBO07_MAS1_2024 100
septembre 2022 PBO07_MAS1_2031 100
septembre 2022 PBO07_MAS1_2032 100







septembre 2022 PBO07_MAS1_2057 100
septembre 2022 PBO07_MAS1_2058 100
septembre 2022 PBO07_MAS1_2072 100
septembre 2022 PBO07_MAS1_2085 100
septembre 2022 PBO07_MAS1_2101 100
septembre 2022 PBO07_MAS1_2102 100
septembre 2022 PBO07_MAS1_2103 100
septembre 2022 PBO07_MAS1_2108 100
septembre 2022 PBO07_MAS2_2008 100
septembre 2022 PBO07_MAS2_2012 100
septembre 2022 PBO07_MAS2_2013 100
septembre 2022 PBO07_MAS2_2021 100
septembre 2022 PBO07_MAS2_2031 100
septembre 2022 PBO07_MAS2_2086 100
septembre 2022 PBO07_MAS2_2115 100
septembre 2022 PBO07_MAS2_2116 100
septembre 2022 PBO07_MAS2_2118 100
septembre 2022 PBO07_MAS2_9993 100
septembre 2022 PBO07_MAST_4137 100
septembre 2022 PBO07_MAST_4263 100
septembre 2022 PBO07_MAST_4269 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4118 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4135 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4137 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4147 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4149 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4156 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4162 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4163 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4180 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4207 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4212 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4217 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4219 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4220 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4221 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4223 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4228 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4229 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4235 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4238 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4244 100
septembre 2022 PBO07_MAZ1_4253 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4118 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4123 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4127 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4129 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4130 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4137 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4141 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4147 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4157 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4169 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4170 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4172 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4179 100







septembre 2022 PBO07_MAZ2_4186 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4187 100
septembre 2022 PBO07_MAZ2_4191 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4108 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4121 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4125 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4133 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4141 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4155 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4160 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4164 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4168 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4169 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4170 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4175 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4203 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4210 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4211 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4212 100
septembre 2022 PBO07_MAZ3_4214 100
septembre 2022 PBO07_MD01_6065 100
septembre 2022 PBO07_MD01_6110 100
septembre 2022 PBO07_MD01_6116 100
septembre 2022 PBO07_MD01_6169 100
septembre 2022 PBO07_MD01_6220 100
septembre 2022 PBO07_MD02_6023 100
septembre 2022 PBO07_MD02_6038 100
septembre 2022 PBO07_MD02_6046 100
septembre 2022 PBO07_MD02_6070 100
septembre 2022 PBO07_MD02_6074 100
septembre 2022 PBO07_MD02_6120 100
septembre 2022 PBO07_MD03_6016 100
septembre 2022 PBO07_MD05_6012 100
septembre 2022 PBO07_MD05_6056 100
septembre 2022 PBO07_MD05_9989 100
septembre 2022 PBO07_MOUL_1040 100
septembre 2022 PBO07_MOUL_1060 100
septembre 2022 PBO07_MOUL_1187 100
septembre 2022 PBO07_MOUL_1286 100
septembre 2022 PBO07_MOUL_1291 100
septembre 2022 PBO07_MOUL_1329 100
septembre 2022 PBO07_MPE2_2036 100
septembre 2022 PBO07_MPE2_2052 100
septembre 2022 PBO07_MPE3_2019 100
septembre 2022 PBO07_MPE3_2031 100
septembre 2022 PBO07_MY02_6019 100
septembre 2022 PBO07_MY02_6023 100
septembre 2022 PBO07_MY02_6039 100
septembre 2022 PBO07_MY02_6054 100
septembre 2022 PBO07_MY03_6013 100
septembre 2022 PBO07_MY03_6034 100
septembre 2022 PBO07_MY03_6038 100
septembre 2022 PBO07_MY03_6066 100
septembre 2022 PBO07_OS02_2006 100
septembre 2022 PBO07_OS02_2035 100
septembre 2022 PBO07_OS03_2002 100







septembre 2022 PBO07_OS03_2012 100
septembre 2022 PBO07_OS03_2047 100
septembre 2022 PBO07_OS03_2090 100
septembre 2022 PBO07_OS05_2016 100
septembre 2022 PBO07_OS05_2023 100
septembre 2022 PBO07_OS05_2056 100
septembre 2022 PBO07_OS05_2103 100
septembre 2022 PBO07_OS05_2122 100
septembre 2022 PBO07_PATI_2006 100
septembre 2022 PBO07_PATI_2008 100
septembre 2022 PBO07_PATI_2016 100
septembre 2022 PBO07_PATI_2019 100
septembre 2022 PBO07_PATI_2027 100
septembre 2022 PBO07_PATI_2041 100
septembre 2022 PBO07_PATI_2044 100
septembre 2022 PBO07_PATI_2046 100
septembre 2022 PBO07_PIED_1398 100
septembre 2022 PBO07_PLAI_4127 100
septembre 2022 PBO07_PLAI_4134 100
septembre 2022 PBO07_PLAI_4204 100
septembre 2022 PBO07_PLAI_4213 100
septembre 2022 PBO07_PLAI_4255 100
septembre 2022 PBO07_PLAI_4260 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5003 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5012 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5017 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5018 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5023 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5026 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5032 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5035 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5039 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5040 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5048 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5053 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5063 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5069 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5090 100
septembre 2022 PBO07_PO01_5094 100
septembre 2022 PBO07_PO01_8000 100
septembre 2022 PBO07_PO01_8001 100
septembre 2022 PBO07_PO01_8002 100
septembre 2022 PBO07_PO01_8004 100
septembre 2022 PBO07_PONT_1454 100
septembre 2022 PBO07_PONT_1487 100
septembre 2022 PBO07_PONT_1502 100
septembre 2022 PBO07_RAMI_1114 100
septembre 2022 PBO07_RAMI_1209 100
septembre 2022 PBO07_RAMI_1218 100
septembre 2022 PBO07_RAMI_1231 100
septembre 2022 PBO07_RAMI_1234 100
septembre 2022 PBO07_RAMI_1237 100
septembre 2022 PBO07_RAMI_1240 100
septembre 2022 PBO07_RAMI_1256 100
septembre 2022 PBO07_RAMI_1277 100
septembre 2022 PBO07_RAMI_9986 100







septembre 2022 PBO07_SCOL_6004 100
septembre 2022 PBO07_SCOL_6025 100
septembre 2022 PBO07_SCOL_6034 100
septembre 2022 PBO07_SCOL_6040 100
septembre 2022 PBO07_SCOL_6075 100
septembre 2022 PBO07_SCOL_6103 100
septembre 2022 PBO07_SCOL_6114 100
septembre 2022 PBO07_SCOL_6120 100
septembre 2022 PBO07_SCOL_6128 100
septembre 2022 PBO07_SJS1_2009 100
septembre 2022 PBO07_SJS1_2019 100
septembre 2022 PBO07_SJS1_2028 100
septembre 2022 PBO07_SJS1_2037 100
septembre 2022 PBO07_SJS1_2051 100
septembre 2022 PBO07_SJS1_2052 100
septembre 2022 PBO07_SJS1_2056 100
septembre 2022 PBO07_SJS1_2064 100
septembre 2022 PBO07_SJS2_2032 100
septembre 2022 PBO07_SJS3_2030 100
septembre 2022 PBO07_SJS3_2048 100
septembre 2022 PBO07_SJS3_2062 100
septembre 2022 PBO07_SJS3_2075 100
septembre 2022 PBO07_SJS3_2078 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2001 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2002 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2003 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2006 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2009 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2012 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2015 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2027 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2029 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2031 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2039 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2048 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2052 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2091 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2098 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2099 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2101 100
septembre 2022 PBO07_SJS4_2103 100
septembre 2022 PBO07_SJS5_2051 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1012 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1015 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1046 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1191 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1197 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1198 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1239 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1240 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1241 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1287 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1328 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1362 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1367 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1420 100







septembre 2022 PBO07_TEYS_1421 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1834 100
septembre 2022 PBO07_TEYS_1862 100
septembre 2022 PBO07_VALS_1027 100
septembre 2022 PBO07_VALS_1149 100
septembre 2022 PBO07_VALS_1209 100
septembre 2022 PBO07_VALS_1347 100
septembre 2022 PBO07_VER1_2020 100
septembre 2022 PBO07_VER1_2058 100
septembre 2022 PBO07_VER2_2001 100
septembre 2022 PBO07_VER2_2003 100
septembre 2022 PBO07_VER2_2012 100
septembre 2022 PBO07_VER2_2014 100
septembre 2022 PBO07_VER2_2018 100
septembre 2022 PBO07_VER2_2024 100
septembre 2022 PBO07_VER2_2059 100
septembre 2022 PBO07_VER2_2063 100
septembre 2022 PBO07_VER2_2076 100
septembre 2022 PBO07_VER3_2023 100
septembre 2022 PBO07_VER3_2026 100
septembre 2022 PBO07_VER3_2035 100
septembre 2022 PBO07_VER3_2066 100
septembre 2022 PBO07_VER4_6017 100
septembre 2022 PBO07_VER4_6071 100
septembre 2022 PBO07_VER4_6096 100
septembre 2022 PBO07_VER5_6005 100
septembre 2022 PBO07_VER5_6016 100
septembre 2022 PBO07_VER5_6032 100
septembre 2022 PBO07_VIEU_4110 100
septembre 2022 PBO07_VIEU_4115 100
septembre 2022 PBO07_VIEU_4120 100
septembre 2022 PBO07_VIEU_4131 100
septembre 2022 PBO07_VIEU_4135 100
septembre 2022 PBO07_VIEU_4136 100
septembre 2022 PBO07_VIEU_4141 100
septembre 2022 PBO07_VIEU_4148 100
septembre 2022 PBO07_VIEU_4149 100
septembre 2022 PBO07_VIEU_4211 100
septembre 2022 PBO07_VIEU_4215 100
septembre 2022 PBO07_VIEU_4236 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1039 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1154 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1159 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1161 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1163 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1184 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1226 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1232 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1237 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1252 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1253 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1255 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1256 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1257 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1265 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1271 100







septembre 2022 PBO07_VIVA_1274 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1406 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1428 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1444 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1476 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1483 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1484 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_1733 100
septembre 2022 PBO07_VIVA_8000 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2004 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2021 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2037 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2043 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2050 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2059 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2060 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2071 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2074 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2076 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2080 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2084 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2092 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2110 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2111 100
septembre 2022 PBO26_ABRI_2113 100
septembre 2022 PBO26_AL01_4136 100
septembre 2022 PBO26_AL01_4156 100
septembre 2022 PBO26_AL01_4210 100
septembre 2022 PBO26_AL01_4226 100
septembre 2022 PBO26_AL01_4231 100
septembre 2022 PBO26_AL01_4236 100
septembre 2022 PBO26_AL01_4242 100
septembre 2022 PBO26_AMA1_5001 100
septembre 2022 PBO26_AMA1_5051 100
septembre 2022 PBO26_AMA1_5061 100
septembre 2022 PBO26_AMA1_5068 100
septembre 2022 PBO26_AMA2_5004 100
septembre 2022 PBO26_AMA2_5013 100
septembre 2022 PBO26_AMA2_5058 100
septembre 2022 PBO26_AMA2_5080 100
septembre 2022 PBO26_AMA2_5100 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2003 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2012 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2014 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2015 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2016 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2017 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2021 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2024 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2031 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2053 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2062 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2065 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2066 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2086 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2090 100







septembre 2022 PBO26_ASM1_2093 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2098 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2099 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2102 100
septembre 2022 PBO26_ASM1_2107 100
septembre 2022 PBO26_AUG1_1000 100
septembre 2022 PBO26_AUG1_1105 100
septembre 2022 PBO26_AUG2_1000 100
septembre 2022 PBO26_AUG2_1001 100
septembre 2022 PBO26_AUG2_1063 100
septembre 2022 PBO26_AUG3_1179 100
septembre 2022 PBO26_AUG3_8000 100
septembre 2022 PBO26_AUG3_8001 100
septembre 2022 PBO26_AUG3_8002 100
septembre 2022 PBO26_AUG3_8003 100
septembre 2022 PBO26_AUG4_1010 100
septembre 2022 PBO26_AUG4_1013 100
septembre 2022 PBO26_AUG4_1022 100
septembre 2022 PBO26_AUG4_1026 100
septembre 2022 PBO26_AUG4_1056 100
septembre 2022 PBO26_AUG4_1058 100
septembre 2022 PBO26_AUG4_1074 100
septembre 2022 PBO26_AUG4_1080 100
septembre 2022 PBO26_AUG4_1090 100
septembre 2022 PBO26_AUG4_1117 100
septembre 2022 PBO26_AUG4_1120 100
septembre 2022 PBO26_AUG4_1121 100
septembre 2022 PBO26_BA01_5081 100
septembre 2022 PBO26_BA01_5083 100
septembre 2022 PBO26_BA01_5085 100
septembre 2022 PBO26_BA02_5007 100
septembre 2022 PBO26_BA02_5009 100
septembre 2022 PBO26_BA02_5042 100
septembre 2022 PBO26_BA02_5052 100
septembre 2022 PBO26_BA02_5068 100
septembre 2022 PBO26_BA02_5072 100
septembre 2022 PBO26_BA02_5085 100
septembre 2022 PBO26_BA02_5087 100
septembre 2022 PBO26_BA02_5095 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5014 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5018 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5047 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5053 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5059 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5062 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5066 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5067 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5069 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5078 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5113 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5128 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5131 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5138 100
septembre 2022 PBO26_BA03_5148 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3110 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3135 100







septembre 2022 PBO26_BAU1_3136 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3137 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3138 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3141 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3146 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3150 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3154 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3163 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3169 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3170 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3178 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3181 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3187 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3190 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3209 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3214 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3215 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3216 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3217 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3218 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3219 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3224 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3228 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3235 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3241 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3242 100
septembre 2022 PBO26_BAU1_3588 100
septembre 2022 PBO26_CALV_3005 100
septembre 2022 PBO26_CALV_3030 100
septembre 2022 PBO26_CALV_3042 100
septembre 2022 PBO26_CALV_3043 100
septembre 2022 PBO26_CALV_3049 100
septembre 2022 PBO26_CALV_3063 100
septembre 2022 PBO26_CAS1_1031 100
septembre 2022 PBO26_CAS1_1053 100
septembre 2022 PBO26_CAS1_1067 100
septembre 2022 PBO26_CAS1_1069 100
septembre 2022 PBO26_CAS1_1078 100
septembre 2022 PBO26_CAS1_1080 100
septembre 2022 PBO26_CAS1_1087 100
septembre 2022 PBO26_CAS1_1091 100
septembre 2022 PBO26_CAS1_1092 100
septembre 2022 PBO26_CAS1_1102 100
septembre 2022 PBO26_CAS1_1109 100
septembre 2022 PBO26_CAS1_1140 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5000 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5011 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5017 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5020 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5022 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5039 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5044 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5049 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5050 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5056 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5057 100







septembre 2022 PBO26_CHAR_5064 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5071 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5077 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5083 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5092 100
septembre 2022 PBO26_CHAR_5099 100
septembre 2022 PBO26_CHEN_6012 100
septembre 2022 PBO26_CHEN_6014 100
septembre 2022 PBO26_CHEN_6037 100
septembre 2022 PBO26_CHEN_6043 100
septembre 2022 PBO26_CHEN_6044 100
septembre 2022 PBO26_CHEN_6045 100
septembre 2022 PBO26_CHEN_6069 100
septembre 2022 PBO26_CHEN_6088 100
septembre 2022 PBO26_CHEN_6100 100
septembre 2022 PBO26_CHEN_6111 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2005 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2008 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2009 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2030 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2035 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2038 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2044 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2055 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2069 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2070 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2082 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2090 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2094 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2109 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_2111 100
septembre 2022 PBO26_CIM1_8000 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2009 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2011 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2020 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2021 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2035 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2038 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2049 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2053 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2061 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2078 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2085 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2090 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2092 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2101 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2103 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2105 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2108 100
septembre 2022 PBO26_CIM2_2115 100
septembre 2022 PBO26_CLE1_5024 100
septembre 2022 PBO26_CLE1_5042 100
septembre 2022 PBO26_CLE1_5043 100
septembre 2022 PBO26_CLE1_5058 100
septembre 2022 PBO26_CLE1_5061 100
septembre 2022 PBO26_CLE1_5064 100







septembre 2022 PBO26_CLE1_5068 100
septembre 2022 PBO26_CLE2_5013 100
septembre 2022 PBO26_CLE2_5014 100
septembre 2022 PBO26_CLE2_5036 100
septembre 2022 PBO26_CLE2_5045 100
septembre 2022 PBO26_CLE2_5053 100
septembre 2022 PBO26_CLE2_5056 100
septembre 2022 PBO26_CLE2_5063 100
septembre 2022 PBO26_CLE2_5068 100
septembre 2022 PBO26_CLE2_5071 100
septembre 2022 PBO26_CO01_2002 100
septembre 2022 PBO26_CO01_2063 100
septembre 2022 PBO26_CO01_2064 100
septembre 2022 PBO26_CO01_2077 100
septembre 2022 PBO26_CO01_2090 100
septembre 2022 PBO26_CO01_2106 100
septembre 2022 PBO26_CO01_2108 100
septembre 2022 PBO26_CO01_2116 100
septembre 2022 PBO26_CO01_2117 100
septembre 2022 PBO26_CO01_2118 100
septembre 2022 PBO26_CO02_2056 100
septembre 2022 PBO26_CO02_2079 100
septembre 2022 PBO26_CO02_2081 100
septembre 2022 PBO26_CO02_2082 100
septembre 2022 PBO26_CO02_2103 100
septembre 2022 PBO26_CO02_2106 100
septembre 2022 PBO26_CO02_2108 100
septembre 2022 PBO26_CO03_2028 100
septembre 2022 PBO26_CO03_2032 100
septembre 2022 PBO26_CO03_2049 100
septembre 2022 PBO26_CO03_2051 100
septembre 2022 PBO26_CO03_2088 100
septembre 2022 PBO26_CO04_2001 100
septembre 2022 PBO26_CO04_2029 100
septembre 2022 PBO26_CO04_2035 100
septembre 2022 PBO26_CO04_2037 100
septembre 2022 PBO26_CO04_2057 100
septembre 2022 PBO26_CO04_2062 100
septembre 2022 PBO26_CO04_2069 100
septembre 2022 PBO26_CO04_2071 100
septembre 2022 PBO26_CO04_2078 100
septembre 2022 PBO26_CO04_2092 100
septembre 2022 PBO26_CO04_2094 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4106 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4111 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4118 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4121 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4124 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4128 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4131 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4132 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4134 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4138 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4144 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4150 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4205 100







septembre 2022 PBO26_COIN_4207 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4216 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4217 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4239 100
septembre 2022 PBO26_COIN_4242 100
septembre 2022 PBO26_COT1_6053 100
septembre 2022 PBO26_COT1_6100 100
septembre 2022 PBO26_COT1_6116 100
septembre 2022 PBO26_COT1_6141 100
septembre 2022 PBO26_COT1_6157 100
septembre 2022 PBO26_COT1_9105 100
septembre 2022 PBO26_COT1_9129 100
septembre 2022 PBO26_COT2_6024 100
septembre 2022 PBO26_COT2_6033 100
septembre 2022 PBO26_COT2_6041 100
septembre 2022 PBO26_COT2_6056 100
septembre 2022 PBO26_COT2_6070 100
septembre 2022 PBO26_COT2_6072 100
septembre 2022 PBO26_COT2_6074 100
septembre 2022 PBO26_COT2_6086 100
septembre 2022 PBO26_COT3_6042 100
septembre 2022 PBO26_COT3_6051 100
septembre 2022 PBO26_COT3_6071 100
septembre 2022 PBO26_COT3_6075 100
septembre 2022 PBO26_COT3_6077 100
septembre 2022 PBO26_COT4_6030 100
septembre 2022 PBO26_COT4_6077 100
septembre 2022 PBO26_COT4_6091 100
septembre 2022 PBO26_COT4_6101 100
septembre 2022 PBO26_COT4_6106 100
septembre 2022 PBO26_COT4_6112 100
septembre 2022 PBO26_COT4_6119 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6005 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6010 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6017 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6018 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6046 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6060 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6061 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6082 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6085 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6094 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6108 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6120 100
septembre 2022 PBO26_COT5_6141 100
septembre 2022 PBO26_COT5_9051 100
septembre 2022 PBO26_COT5_9113 100
septembre 2022 PBO26_COUD_6023 100
septembre 2022 PBO26_COUD_6027 100
septembre 2022 PBO26_COUD_6040 100
septembre 2022 PBO26_COUD_6048 100
septembre 2022 PBO26_COUD_6055 100
septembre 2022 PBO26_COUD_6090 100
septembre 2022 PBO26_COUD_6105 100
septembre 2022 PBO26_COUD_6111 100
septembre 2022 PBO26_DIQ1_3013 100







septembre 2022 PBO26_DIQ1_3027 100
septembre 2022 PBO26_DIQ1_3034 100
septembre 2022 PBO26_DIQ2_3005 100
septembre 2022 PBO26_DIQ4_3026 100
septembre 2022 PBO26_DIQ4_3064 100
septembre 2022 PBO26_DIQ5_3011 100
septembre 2022 PBO26_DIQ6_3005 100
septembre 2022 PBO26_DIQ6_3018 100
septembre 2022 PBO26_DIQ7_3006 100
septembre 2022 PBO26_DIQ7_3023 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1001 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1003 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1005 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1008 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1013 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1021 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1022 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1027 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1035 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1037 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1042 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1062 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1070 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1074 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1080 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1086 100
septembre 2022 PBO26_ECO1_1094 100
septembre 2022 PBO26_ECO2_1001 100
septembre 2022 PBO26_ECO2_1006 100
septembre 2022 PBO26_ECO2_1028 100
septembre 2022 PBO26_ECO2_1030 100
septembre 2022 PBO26_ECO2_1052 100
septembre 2022 PBO26_ECO2_1073 100
septembre 2022 PBO26_ECO2_8000 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4102 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4108 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4109 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4113 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4118 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4122 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4126 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4203 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4205 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4212 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4223 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4244 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4245 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4250 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4261 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4264 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4269 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4271 100
septembre 2022 PBO26_FCV1_4278 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3006 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3011 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3015 100







septembre 2022 PBO26_FE01_3016 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3020 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3035 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3052 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3053 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3056 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3059 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3060 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3062 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3069 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3072 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3074 100
septembre 2022 PBO26_FE01_3078 100
septembre 2022 PBO26_FE02_3003 100
septembre 2022 PBO26_FE02_3006 100
septembre 2022 PBO26_FE02_3007 100
septembre 2022 PBO26_FE02_3046 100
septembre 2022 PBO26_FE02_3052 100
septembre 2022 PBO26_FE02_3055 100
septembre 2022 PBO26_FE03_3022 100
septembre 2022 PBO26_FE04_3046 100
septembre 2022 PBO26_FE04_3047 100
septembre 2022 PBO26_FE04_3049 100
septembre 2022 PBO26_FE04_3051 100
septembre 2022 PBO26_FE04_9956 100
septembre 2022 PBO26_FE05_3005 100
septembre 2022 PBO26_FE05_3028 100
septembre 2022 PBO26_FE05_3032 100
septembre 2022 PBO26_FE05_3046 100
septembre 2022 PBO26_FE05_9939 100
septembre 2022 PBO26_FE06_3010 100
septembre 2022 PBO26_FE06_3024 100
septembre 2022 PBO26_FE06_3033 100
septembre 2022 PBO26_FE06_3055 100
septembre 2022 PBO26_FE06_9912 100
septembre 2022 PBO26_FO01_4122 100
septembre 2022 PBO26_FO01_4126 100
septembre 2022 PBO26_FO01_4136 100
septembre 2022 PBO26_FO01_4141 100
septembre 2022 PBO26_FO01_4164 100
septembre 2022 PBO26_FO01_4172 100
septembre 2022 PBO26_FO01_4174 100
septembre 2022 PBO26_FO01_4184 100
septembre 2022 PBO26_FO01_4249 100
septembre 2022 PBO26_FO01_4258 100
septembre 2022 PBO26_FO01_4265 100
septembre 2022 PBO26_FO02_4306 100
septembre 2022 PBO26_GE01_3003 100
septembre 2022 PBO26_GE01_3025 100
septembre 2022 PBO26_GE01_3031 100
septembre 2022 PBO26_GE01_3043 100
septembre 2022 PBO26_GE01_3063 100
septembre 2022 PBO26_GE01_3074 100
septembre 2022 PBO26_GE01_3083 100
septembre 2022 PBO26_GE01_3103 100
septembre 2022 PBO26_GE02_3487 100







septembre 2022 PBO26_GE03_3402 100
septembre 2022 PBO26_GE03_3406 100
septembre 2022 PBO26_GE03_3408 100
septembre 2022 PBO26_GE03_3412 100
septembre 2022 PBO26_GE03_3422 100
septembre 2022 PBO26_GE03_3426 100
septembre 2022 PBO26_GE03_3449 100
septembre 2022 PBO26_GE03_3450 100
septembre 2022 PBO26_GE03_3468 100
septembre 2022 PBO26_GE03_3477 100
septembre 2022 PBO26_GE04_3297 100
septembre 2022 PBO26_GE04_3298 100
septembre 2022 PBO26_GE04_3304 100
septembre 2022 PBO26_GE04_3311 100
septembre 2022 PBO26_GE04_3312 100
septembre 2022 PBO26_GE04_3313 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5007 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5014 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5015 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5023 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5030 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5036 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5039 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5042 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5045 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5048 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5087 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5094 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5095 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5102 100
septembre 2022 PBO26_GIRA_5107 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1002 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1007 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1028 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1041 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1046 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1049 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1050 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1051 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1054 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1064 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1069 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1070 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1073 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1075 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1104 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1107 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1109 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_1113 100
septembre 2022 PBO26_GOU1_8000 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1004 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1007 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1023 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1027 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1029 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1034 100







septembre 2022 PBO26_GOU2_1041 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1048 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1049 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1061 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1063 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1064 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1076 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1077 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1090 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1093 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_1094 100
septembre 2022 PBO26_GOU2_8002 100
septembre 2022 PBO26_GOU3_2009 100
septembre 2022 PBO26_GOU3_2028 100
septembre 2022 PBO26_GOU3_2084 100
septembre 2022 PBO26_GOU3_2097 100
septembre 2022 PBO26_GOU3_2104 100
septembre 2022 PBO26_GOU3_2105 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2016 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2018 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2036 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2053 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2099 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2100 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2103 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2111 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2120 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2125 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2129 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2130 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2138 100
septembre 2022 PBO26_GOU4_2148 100
septembre 2022 PBO26_HB01_1153 100
septembre 2022 PBO26_HB01_1160 100
septembre 2022 PBO26_HB01_1377 100
septembre 2022 PBO26_HB02_1033 100
septembre 2022 PBO26_HB02_1161 100
septembre 2022 PBO26_HB02_1368 100
septembre 2022 PBO26_HB02_1369 100
septembre 2022 PBO26_HB02_1505 100
septembre 2022 PBO26_HB03_1052 100
septembre 2022 PBO26_HB03_1072 100
septembre 2022 PBO26_HB03_1122 100
septembre 2022 PBO26_HB03_1131 100
septembre 2022 PBO26_HB03_1135 100
septembre 2022 PBO26_HB04_1072 100
septembre 2022 PBO26_HB05_6047 100
septembre 2022 PBO26_HB06_6075 100
septembre 2022 PBO26_HB07_6031 100
septembre 2022 PBO26_HB07_6041 100
septembre 2022 PBO26_HB07_6079 100
septembre 2022 PBO26_HB09_6121 100
septembre 2022 PBO26_HB09_6141 100
septembre 2022 PBO26_HB10_6039 100
septembre 2022 PBO26_HB10_6066 100
septembre 2022 PBO26_HB10_6084 100







septembre 2022 PBO26_HM01_1028 100
septembre 2022 PBO26_HM01_1124 100
septembre 2022 PBO26_HM02_1019 100
septembre 2022 PBO26_HM02_1096 100
septembre 2022 PBO26_HM02_1121 100
septembre 2022 PBO26_HM02_1179 100
septembre 2022 PBO26_HM02_1186 100
septembre 2022 PBO26_HM02_1191 100
septembre 2022 PBO26_HM02_1196 100
septembre 2022 PBO26_HM02_1204 100
septembre 2022 PBO26_HM02_1205 100
septembre 2022 PBO26_HM02_1220 100
septembre 2022 PBO26_HM03_1047 100
septembre 2022 PBO26_HM03_1100 100
septembre 2022 PBO26_HM03_1102 100
septembre 2022 PBO26_HM03_1330 100
septembre 2022 PBO26_HM04_1040 100
septembre 2022 PBO26_HM04_1066 100
septembre 2022 PBO26_LCL1_4129 100
septembre 2022 PBO26_LCL1_4166 100
septembre 2022 PBO26_LE01_3062 100
septembre 2022 PBO26_LE01_3068 100
septembre 2022 PBO26_LE01_3094 100
septembre 2022 PBO26_LE01_3108 100
septembre 2022 PBO26_LE03_3084 100
septembre 2022 PBO26_LE05_3014 100
septembre 2022 PBO26_LE05_3061 100
septembre 2022 PBO26_LE05_3101 100
septembre 2022 PBO26_LE06_3022 100
septembre 2022 PBO26_LE06_3026 100
septembre 2022 PBO26_LE06_3034 100
septembre 2022 PBO26_LE06_3065 100
septembre 2022 PBO26_LE06_3097 100
septembre 2022 PBO26_LE06_3100 100
septembre 2022 PBO26_LE06_3122 100
septembre 2022 PBO26_MA03_6075 100
septembre 2022 PBO26_MA04_6009 100
septembre 2022 PBO26_MA04_6010 100
septembre 2022 PBO26_MA04_6076 100
septembre 2022 PBO26_MA05_6005 100
septembre 2022 PBO26_MA05_6009 100
septembre 2022 PBO26_MA06_6001 100
septembre 2022 PBO26_MA06_6021 100
septembre 2022 PBO26_MA06_6028 100
septembre 2022 PBO26_MA06_6037 100
septembre 2022 PBO26_MA06_6055 100
septembre 2022 PBO26_MA06_6074 100
septembre 2022 PBO26_MA06_6096 100
septembre 2022 PBO26_MA06_6100 100
septembre 2022 PBO26_MA06_6113 100
septembre 2022 PBO26_MA06_6143 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1003 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1009 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1015 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1022 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1024 100







septembre 2022 PBO26_MAR1_1027 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1028 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1029 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1034 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1041 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1043 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1054 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1055 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1056 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1057 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1058 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1063 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1066 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1067 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1071 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1087 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1097 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1099 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1103 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1105 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1111 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_1112 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_9996 100
septembre 2022 PBO26_MAR1_9997 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1003 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1004 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1014 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1017 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1019 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1022 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1024 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1025 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1026 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1028 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1030 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1031 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1036 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1037 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1044 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1053 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1064 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1076 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1080 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_1101 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_9985 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_9988 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_9989 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_9990 100
septembre 2022 PBO26_MAR2_9994 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1016 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1018 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1019 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1029 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1030 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1041 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1046 100







septembre 2022 PBO26_MAR3_1065 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1068 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1069 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1071 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1079 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1084 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1086 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1094 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_1098 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_9990 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_9997 100
septembre 2022 PBO26_MAR3_9999 100
septembre 2022 PBO26_MAR4_1002 100
septembre 2022 PBO26_MAR4_1007 100
septembre 2022 PBO26_MAR4_1016 100
septembre 2022 PBO26_MAR4_1019 100
septembre 2022 PBO26_MAR4_9953 100
septembre 2022 PBO26_MAR4_9955 100
septembre 2022 PBO26_MAR4_9957 100
septembre 2022 PBO26_MAR4_9967 100
septembre 2022 PBO26_MAR4_9973 100
septembre 2022 PBO26_MAR4_9974 100
septembre 2022 PBO26_MAR4_9988 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_1019 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_1020 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_1022 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_1024 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_1033 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_1038 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_1045 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_1048 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_1055 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_1059 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_9977 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_9979 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_9980 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_9984 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_9985 100
septembre 2022 PBO26_MAR5_9988 100
septembre 2022 PBO26_MAR6_1009 100
septembre 2022 PBO26_MAR6_9948 100
septembre 2022 PBO26_MAR6_9951 100
septembre 2022 PBO26_MAR6_9965 100
septembre 2022 PBO26_MAR6_9969 100
septembre 2022 PBO26_MAR6_9971 100
septembre 2022 PBO26_MAR6_9972 100
septembre 2022 PBO26_MAR6_9973 100
septembre 2022 PBO26_MAR6_9979 100
septembre 2022 PBO26_MAR6_9997 100
septembre 2022 PBO26_MAR6_9998 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1067 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1082 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1101 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1124 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1126 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1140 100







septembre 2022 PBO26_MON1_1150 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1229 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1352 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1363 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1430 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1524 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1582 100
septembre 2022 PBO26_MON1_1628 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1039 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1040 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1055 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1062 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1100 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1108 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1120 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1130 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1131 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1133 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1213 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1222 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1231 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1243 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1343 100
septembre 2022 PBO26_MON2_1592 100
septembre 2022 PBO26_MON2_8000 100
septembre 2022 PBO26_MON2_8001 100
septembre 2022 PBO26_NEU1_4150 100
septembre 2022 PBO26_NEU1_4166 100
septembre 2022 PBO26_NEU1_4179 100
septembre 2022 PBO26_NEU2_4222 100
septembre 2022 PBO26_NEU2_4223 100
septembre 2022 PBO26_NEU2_4261 100
septembre 2022 PBO26_NEU2_4271 100
septembre 2022 PBO26_NEU2_4273 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5013 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5015 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5017 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5027 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5032 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5033 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5034 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5044 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5049 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5060 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5063 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5072 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5074 100
septembre 2022 PBO26_ONZ1_5082 100
septembre 2022 PBO26_PAY1_4124 100
septembre 2022 PBO26_PAY1_4131 100
septembre 2022 PBO26_PAY1_4139 100
septembre 2022 PBO26_PAY1_4160 100
septembre 2022 PBO26_PAY2_4129 100
septembre 2022 PBO26_PAY2_4131 100
septembre 2022 PBO26_PAY2_4166 100
septembre 2022 PBO26_PAY2_4168 100







septembre 2022 PBO26_PAY2_4224 100
septembre 2022 PBO26_PAY2_8002 100
septembre 2022 PBO26_PINS_6076 100
septembre 2022 PBO26_PLC1_1033 100
septembre 2022 PBO26_PLC1_1044 100
septembre 2022 PBO26_PLC1_1052 100
septembre 2022 PBO26_PLC1_1056 100
septembre 2022 PBO26_PLC1_1097 100
septembre 2022 PBO26_PLC1_1160 100
septembre 2022 PBO26_PLC1_1168 100
septembre 2022 PBO26_PRE1_1002 100
septembre 2022 PBO26_PRE1_1022 100
septembre 2022 PBO26_PRE1_1027 100
septembre 2022 PBO26_PRE1_1044 100
septembre 2022 PBO26_PRE1_1046 100
septembre 2022 PBO26_PRE1_1058 100
septembre 2022 PBO26_PRE1_9984 100
septembre 2022 PBO26_PRE1_9986 100
septembre 2022 PBO26_PRE1_9988 100
septembre 2022 PBO26_PRE1_9993 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1001 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1003 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1004 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1008 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1010 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1021 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1022 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1024 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1027 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1031 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1035 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1037 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1041 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1042 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1051 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1067 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1068 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1069 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1071 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1078 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1079 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1081 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1086 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_1088 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_8000 100
septembre 2022 PBO26_PRE2_9995 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1000 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1004 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1006 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1010 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1017 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1019 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1021 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1027 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1038 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1039 100







septembre 2022 PBO26_PRE3_1042 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1050 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1053 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1073 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1074 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1076 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1100 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1101 100
septembre 2022 PBO26_PRE3_1102 100
septembre 2022 PBO26_PROV_5002 100
septembre 2022 PBO26_PROV_5045 100
septembre 2022 PBO26_PROV_5056 100
septembre 2022 PBO26_PROV_5057 100
septembre 2022 PBO26_PROV_5061 100
septembre 2022 PBO26_PROV_5062 100
septembre 2022 PBO26_PROV_8002 100
septembre 2022 PBO26_RE01_6006 100
septembre 2022 PBO26_RE01_6016 100
septembre 2022 PBO26_RE01_6031 100
septembre 2022 PBO26_RE01_6058 100
septembre 2022 PBO26_RE01_6070 100
septembre 2022 PBO26_RE01_6073 100
septembre 2022 PBO26_RE01_6088 100
septembre 2022 PBO26_RE01_6090 100
septembre 2022 PBO26_RE01_6112 100
septembre 2022 PBO26_RE02_6027 100
septembre 2022 PBO26_RE02_6054 100
septembre 2022 PBO26_RE04_6004 100
septembre 2022 PBO26_RE04_6030 100
septembre 2022 PBO26_RE04_6061 100
septembre 2022 PBO26_RE04_6068 100
septembre 2022 PBO26_RE04_9991 100
septembre 2022 PBO26_RE05_6036 100
septembre 2022 PBO26_RE06_6003 100
septembre 2022 PBO26_RE06_6051 100
septembre 2022 PBO26_RE06_6068 100
septembre 2022 PBO26_RE06_6071 100
septembre 2022 PBO26_RE06_6075 100
septembre 2022 PBO26_RE07_6015 100
septembre 2022 PBO26_RE07_6029 100
septembre 2022 PBO26_RE07_6068 100
septembre 2022 PBO26_RE07_9981 100
septembre 2022 PBO26_SA01_4106 100
septembre 2022 PBO26_SA01_4109 100
septembre 2022 PBO26_SA01_4111 100
septembre 2022 PBO26_SA01_4124 100
septembre 2022 PBO26_SA01_4127 100
septembre 2022 PBO26_SA01_4130 100
septembre 2022 PBO26_SA01_4132 100
septembre 2022 PBO26_SA01_4221 100
septembre 2022 PBO26_SA01_4231 100
septembre 2022 PBO26_SA01_4234 100
septembre 2022 PBO26_SA01_4244 100
septembre 2022 PBO26_SA01_8002 100
septembre 2022 PBO26_SA02_4107 100
septembre 2022 PBO26_SA02_4122 100







septembre 2022 PBO26_SA02_4234 100
septembre 2022 PBO26_SA02_4248 100
septembre 2022 PBO26_SA02_4259 100
septembre 2022 PBO26_SA02_4260 100
septembre 2022 PBO26_SA02_4261 100
septembre 2022 PBO26_SA02_4262 100
septembre 2022 PBO26_SA02_4268 100
septembre 2022 PBO26_SA02_4273 100
septembre 2022 PBO26_SA02_4281 100
septembre 2022 PBO26_SA03_4126 100
septembre 2022 PBO26_SA03_4212 100
septembre 2022 PBO26_SA03_4237 100
septembre 2022 PBO26_SA03_4256 100
septembre 2022 PBO26_SA03_4260 100
septembre 2022 PBO26_STA1_1002 100
septembre 2022 PBO26_STA1_1005 100
septembre 2022 PBO26_STA1_1016 100
septembre 2022 PBO26_STA1_1020 100
septembre 2022 PBO26_STA1_1028 100
septembre 2022 PBO26_STA1_1036 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1000 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1005 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1007 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1009 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1011 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1012 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1024 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1025 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1028 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1030 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1033 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1036 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1039 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1040 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1045 100
septembre 2022 PBO26_STA2_1052 100
septembre 2022 PBO26_STA2_8005 100
septembre 2022 PBO26_STA2_8006 100
septembre 2022 PBO26_STA2_8008 100
septembre 2022 PBO26_TOU1_1003 100
septembre 2022 PBO26_TOU1_1008 100
septembre 2022 PBO26_TOU1_1010 100
septembre 2022 PBO26_TOU1_1013 100
septembre 2022 PBO26_TOU1_1024 100
septembre 2022 PBO26_TOU1_1037 100
septembre 2022 PBO26_TOU1_1052 100
septembre 2022 PBO26_TOU1_1054 100
septembre 2022 PBO26_TOU1_9969 100
septembre 2022 PBO26_TOU2_1023 100
septembre 2022 PBO26_TOU2_1025 100
septembre 2022 PBO26_TOU2_1043 100
septembre 2022 PBO26_TOU2_1061 100
septembre 2022 PBO26_TOU2_9999 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1000 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1002 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1005 100







septembre 2022 PBO26_TOU3_1007 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1008 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1013 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1014 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1016 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1021 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1029 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1034 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1041 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1042 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1044 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1068 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1079 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1083 100
septembre 2022 PBO26_TOU3_1100 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1052 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1187 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1199 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1205 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1219 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1262 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1272 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1273 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1274 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1296 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1410 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1523 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1620 100
septembre 2022 PBO26_VAU1_1628 100
septembre 2022 PBO26_VCS1_1008 100
septembre 2022 PBO26_VCS1_1028 100
septembre 2022 PBO26_VCS1_1198 100
septembre 2022 PBO26_VCS1_1238 100
septembre 2022 PBO26_VCS1_1245 100
septembre 2022 PBO26_VCS1_1483 100
septembre 2022 PBO26_VCS2_1021 100
septembre 2022 PBO26_VCS2_1277 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1181 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1182 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1185 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1228 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1230 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1259 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1268 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1298 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1304 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1308 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1316 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1321 100
septembre 2022 PBO26_VCS3_1328 100
septembre 2022 PBO26_VCS4_1024 100
septembre 2022 PBO26_VCS4_1036 100
septembre 2022 PBO26_VCS4_1118 100
septembre 2022 PBO26_VCS4_1123 100
septembre 2022 PBO26_VCS4_1132 100
septembre 2022 PBO26_VCS4_1134 100







septembre 2022 PBO26_VCS4_1135 100
septembre 2022 PBO26_VCS4_1144 100
septembre 2022 PBO26_VCS4_1165 100
septembre 2022 PBO26_VEN1_4133 100
septembre 2022 PBO26_VEN1_4139 100
septembre 2022 PBO26_VEN1_4229 100
septembre 2022 PBO26_VEN1_4231 100
septembre 2022 PBO26_VEN1_4259 100
septembre 2022 PBO26_VEN1_4263 100
septembre 2022 PBO26_VEN1_4265 100
septembre 2022 PBO26_VEN1_4266 100
septembre 2022 PBO26_VEN1_9995 100
septembre 2022 PBO26_VEN2_4112 100
septembre 2022 PBO26_VEN2_4127 100
septembre 2022 PBO26_VEN2_4145 100
septembre 2022 PBO26_VEN2_4162 100
septembre 2022 PBO26_VEN2_4178 100
septembre 2022 PBO26_VEN2_4179 100
septembre 2022 PBO26_VEN2_4180 100
septembre 2022 PBO26_VEN2_4181 100
septembre 2022 PBO26_VIG1_6005 100
septembre 2022 PBO26_VIG1_6009 100
septembre 2022 PBO26_VIG1_6057 100
septembre 2022 PBO26_VIG1_6128 100
septembre 2022 PBO26_VIG1_6134 100
septembre 2022 PBO26_VIG2_6020 100
septembre 2022 PBO26_VIG2_6057 100
septembre 2022 PBO26_VIG3_6094 100
septembre 2022 PBO26_VIL1_5003 100
septembre 2022 PBO26_VIL1_5005 100
septembre 2022 PBO26_VIL1_5047 100
septembre 2022 PBO26_VIL1_5056 100
septembre 2022 PBO26_VIL1_5064 100
septembre 2022 PBO26_VIL2_5009 100
septembre 2022 PBO26_VIL2_5034 100
septembre 2022 PBO26_VIL2_5047 100
septembre 2022 PBO26_VIL2_5052 100
septembre 2022 PBO26_VIL2_5056 100
septembre 2022 PBO26_VIL2_5057 100
septembre 2022 PBO26_VIL2_5060 100
septembre 2022 PBO26_VIL2_5062 100
septembre 2022 PBO26_VIL2_5063 100
septembre 2022 PBO26_VIL2_5077 100
septembre 2022 PBO26_VIL2_5090 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2006 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2009 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2014 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2022 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2024 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2026 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2028 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2029 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2030 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2042 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2044 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2050 100







septembre 2022 PBO26_WNAZ_2053 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2054 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2055 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2060 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2064 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2065 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2076 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2077 100
septembre 2022 PBO26_WNAZ_2106 100


octobre 2022 PBO26_MAR3_1039 82
octobre 2022 PBO07_ALE1_2022 83
octobre 2022 PBO07_ALE1_2068 83
octobre 2022 PBO07_ALE1_2090 83
octobre 2022 PBO07_ALE2_2008 83
octobre 2022 PBO07_ALE2_2024 83
octobre 2022 PBO07_ALE2_2113 83
octobre 2022 PBO07_ALE3_2054 83
octobre 2022 PBO07_ALE4_2012 83
octobre 2022 PBO07_ALE4_2064 83
octobre 2022 PBO07_ALE4_2094 83
octobre 2022 PBO07_ALE5_2039 83
octobre 2022 PBO07_ALE5_2102 83
octobre 2022 PBO07_ASO1_1070 83
octobre 2022 PBO07_ASO1_1090 83
octobre 2022 PBO07_ASO2_1097 83
octobre 2022 PBO07_ASO2_9993 83
octobre 2022 PBO07_ASO3_1287 83
octobre 2022 PBO07_BAS1_3030 83
octobre 2022 PBO07_BAS1_3041 83
octobre 2022 PBO07_BAS2_9947 83
octobre 2022 PBO07_BM01_1221 83
octobre 2022 PBO07_BM03_1026 83
octobre 2022 PBO07_BM03_1039 83
octobre 2022 PBO07_BM04_1605 83
octobre 2022 PBO07_BM04_1607 83
octobre 2022 PBO07_BM05_1079 83
octobre 2022 PBO07_BM08_9988 83
octobre 2022 PBO07_BM10_1254 83
octobre 2022 PBO07_CH01_2033 83
octobre 2022 PBO07_CH03_2048 83
octobre 2022 PBO07_CHP1_6021 83
octobre 2022 PBO07_CHP1_9966 83
octobre 2022 PBO07_CIT1_3018 83
octobre 2022 PBO07_COMB_4136 83
octobre 2022 PBO07_COMB_4138 83
octobre 2022 PBO07_CR01_9960 83
octobre 2022 PBO07_CR05_6069 83
octobre 2022 PBO07_CR10_6004 83
octobre 2022 PBO07_CR10_6024 83
octobre 2022 PBO07_CS01_1033 83
octobre 2022 PBO07_CS01_1038 83
octobre 2022 PBO07_CS01_1490 83
octobre 2022 PBO07_CS01_9986 83
octobre 2022 PBO07_CS01_9988 83
octobre 2022 PBO07_CS02_1045 83
octobre 2022 PBO07_CS02_1109 83







octobre 2022 PBO07_CS02_1139 83
octobre 2022 PBO07_CS02_1499 83
octobre 2022 PBO07_CS02_9977 83
octobre 2022 PBO07_CUM1_4142 83
octobre 2022 PBO07_CUM1_9988 83
octobre 2022 PBO07_CUM2_4139 83
octobre 2022 PBO07_CUM2_4149 83
octobre 2022 PBO07_CUM2_4225 83
octobre 2022 PBO07_CUM2_9988 83
octobre 2022 PBO07_ECOL_1008 83
octobre 2022 PBO07_EY06_4227 83
octobre 2022 PBO07_GR01_2023 83
octobre 2022 PBO07_GR02_2001 83
octobre 2022 PBO07_GR02_2055 83
octobre 2022 PBO07_GR03_2030 83
octobre 2022 PBO07_GR03_2064 83
octobre 2022 PBO07_GR04_2043 83
octobre 2022 PBO07_GR04_2055 83
octobre 2022 PBO07_GR05_2023 83
octobre 2022 PBO07_JEA1_1004 83
octobre 2022 PBO07_JEA1_1031 83
octobre 2022 PBO07_JEA1_9989 83
octobre 2022 PBO07_JEA3_1005 83
octobre 2022 PBO07_JEA3_1049 83
octobre 2022 PBO07_JEA3_9893 83
octobre 2022 PBO07_MAS1_2017 83
octobre 2022 PBO07_MAST_4207 83
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4115 83
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4158 83
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4136 83
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4166 83
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4124 83
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4149 83
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4167 83
octobre 2022 PBO07_MOUL_1324 83
octobre 2022 PBO07_MPE2_2011 83
octobre 2022 PBO07_MPE3_2026 83
octobre 2022 PBO07_OS05_2061 83
octobre 2022 PBO07_PIED_1436 83
octobre 2022 PBO07_RAMI_1226 83
octobre 2022 PBO07_RAMI_1275 83
octobre 2022 PBO07_SJS1_2030 83
octobre 2022 PBO07_SJS2_2004 83
octobre 2022 PBO07_SJS2_2039 83
octobre 2022 PBO07_SJS3_2009 83
octobre 2022 PBO07_TEYS_1037 83
octobre 2022 PBO07_VALS_1008 83
octobre 2022 PBO07_VER4_6049 83
octobre 2022 PBO07_VER5_6018 83
octobre 2022 PBO07_VER5_6060 83
octobre 2022 PBO07_VIEU_4111 83
octobre 2022 PBO07_VIEU_4203 83
octobre 2022 PBO07_VIVA_1160 83
octobre 2022 PBO07_VIVA_1181 83
octobre 2022 PBO07_VIVA_1218 83
octobre 2022 PBO26_AL01_4110 83







octobre 2022 PBO26_ASM1_2002 83
octobre 2022 PBO26_ASM1_2050 83
octobre 2022 PBO26_ASM1_9981 83
octobre 2022 PBO26_AUG1_1090 83
octobre 2022 PBO26_AUG2_1005 83
octobre 2022 PBO26_AUG3_1092 83
octobre 2022 PBO26_BAU1_3153 83
octobre 2022 PBO26_BAU1_3180 83
octobre 2022 PBO26_CALV_3057 83
octobre 2022 PBO26_CAS1_1075 83
octobre 2022 PBO26_CHAR_5055 83
octobre 2022 PBO26_CHAR_8001 83
octobre 2022 PBO26_CHAR_8003 83
octobre 2022 PBO26_CHEN_6024 83
octobre 2022 PBO26_CHEN_6084 83
octobre 2022 PBO26_CHEN_6092 83
octobre 2022 PBO26_CIM1_2040 83
octobre 2022 PBO26_CIM2_2030 83
octobre 2022 PBO26_CIM2_2062 83
octobre 2022 PBO26_CIM2_2064 83
octobre 2022 PBO26_CLE1_5017 83
octobre 2022 PBO26_CLE1_5019 83
octobre 2022 PBO26_CLE1_5022 83
octobre 2022 PBO26_COIN_4115 83
octobre 2022 PBO26_COIN_4119 83
octobre 2022 PBO26_COIN_4126 83
octobre 2022 PBO26_COIN_4147 83
octobre 2022 PBO26_COIN_4148 83
octobre 2022 PBO26_COIN_4208 83
octobre 2022 PBO26_COIN_4223 83
octobre 2022 PBO26_COIN_4231 83
octobre 2022 PBO26_COIN_4240 83
octobre 2022 PBO26_COT2_6073 83
octobre 2022 PBO26_COT2_6094 83
octobre 2022 PBO26_COT2_6097 83
octobre 2022 PBO26_COT5_9050 83
octobre 2022 PBO26_COUD_6140 83
octobre 2022 PBO26_COUD_8000 83
octobre 2022 PBO26_DIQ4_3036 83
octobre 2022 PBO26_ECO1_1036 83
octobre 2022 PBO26_ECO1_1084 83
octobre 2022 PBO26_ECO2_1017 83
octobre 2022 PBO26_FE01_3012 83
octobre 2022 PBO26_FE04_3023 83
octobre 2022 PBO26_FE04_9956 83
octobre 2022 PBO26_FE05_9937 83
octobre 2022 PBO26_FE05_9941 83
octobre 2022 PBO26_FE05_9944 83
octobre 2022 PBO26_FE05_9969 83
octobre 2022 PBO26_FE05_9970 83
octobre 2022 PBO26_FE06_3030 83
octobre 2022 PBO26_FE06_9910 83
octobre 2022 PBO26_FE06_9914 83
octobre 2022 PBO26_FE06_9934 83
octobre 2022 PBO26_FO02_4277 83
octobre 2022 PBO26_GE01_3061 83







octobre 2022 PBO26_GE02_3049 83
octobre 2022 PBO26_GE02_3480 83
octobre 2022 PBO26_GE03_3375 83
octobre 2022 PBO26_GE03_3379 83
octobre 2022 PBO26_GE03_3405 83
octobre 2022 PBO26_GE03_3413 83
octobre 2022 PBO26_GE04_3309 83
octobre 2022 PBO26_GOU1_1083 83
octobre 2022 PBO26_GOU2_1008 83
octobre 2022 PBO26_GOU3_2001 83
octobre 2022 PBO26_GOU3_2020 83
octobre 2022 PBO26_GOU3_2036 83
octobre 2022 PBO26_GOU3_2059 83
octobre 2022 PBO26_GOU3_8001 83
octobre 2022 PBO26_GOU4_2012 83
octobre 2022 PBO26_GOU4_2096 83
octobre 2022 PBO26_GOU4_9999 83
octobre 2022 PBO26_HB03_1014 83
octobre 2022 PBO26_HB04_9989 83
octobre 2022 PBO26_HB05_6008 83
octobre 2022 PBO26_HM02_1032 83
octobre 2022 PBO26_HM03_1197 83
octobre 2022 PBO26_HM03_9987 83
octobre 2022 PBO26_HM04_1245 83
octobre 2022 PBO26_HM04_1252 83
octobre 2022 PBO26_LE06_3005 83
octobre 2022 PBO26_MA03_9999 83
octobre 2022 PBO26_MA05_6021 83
octobre 2022 PBO26_MAR1_1014 83
octobre 2022 PBO26_MAR1_1020 83
octobre 2022 PBO26_MAR1_1102 83
octobre 2022 PBO26_MAR1_1107 83
octobre 2022 PBO26_MAR2_1049 83
octobre 2022 PBO26_MAR2_1063 83
octobre 2022 PBO26_MAR3_1023 83
octobre 2022 PBO26_MAR3_1032 83
octobre 2022 PBO26_MAR3_1033 83
octobre 2022 PBO26_MAR3_1058 83
octobre 2022 PBO26_MAR4_9943 83
octobre 2022 PBO26_MAR4_9959 83
octobre 2022 PBO26_MAR4_9960 83
octobre 2022 PBO26_MAR4_9972 83
octobre 2022 PBO26_MAR4_9980 83
octobre 2022 PBO26_MAR4_9987 83
octobre 2022 PBO26_MAR4_9990 83
octobre 2022 PBO26_MAR4_9991 83
octobre 2022 PBO26_MAR6_9995 83
octobre 2022 PBO26_MON1_1357 83
octobre 2022 PBO26_NEU2_4242 83
octobre 2022 PBO26_NEU2_4251 83
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5016 83
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5045 83
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5078 83
octobre 2022 PBO26_PAY1_4118 83
octobre 2022 PBO26_PINS_6079 83
octobre 2022 PBO26_PRE1_1020 83







octobre 2022 PBO26_PRE1_1048 83
octobre 2022 PBO26_PRE1_9979 83
octobre 2022 PBO26_PRE1_9999 83
octobre 2022 PBO26_PRE2_1002 83
octobre 2022 PBO26_PRE2_1066 83
octobre 2022 PBO26_PRE3_1020 83
octobre 2022 PBO26_PRE3_1024 83
octobre 2022 PBO26_RE01_6054 83
octobre 2022 PBO26_RE01_6060 83
octobre 2022 PBO26_RE01_6096 83
octobre 2022 PBO26_RE06_6041 83
octobre 2022 PBO26_RE07_6010 83
octobre 2022 PBO26_RE07_6024 83
octobre 2022 PBO26_RE07_9967 83
octobre 2022 PBO26_SA01_8002 83
octobre 2022 PBO26_SA02_4255 83
octobre 2022 PBO26_SA03_4224 83
octobre 2022 PBO26_STA2_1014 83
octobre 2022 PBO26_STA2_1023 83
octobre 2022 PBO26_STA2_1041 83
octobre 2022 PBO26_STA2_1047 83
octobre 2022 PBO26_STA2_1049 83
octobre 2022 PBO26_STA2_1054 83
octobre 2022 PBO26_STA2_8002 83
octobre 2022 PBO26_STA2_8003 83
octobre 2022 PBO26_STA2_9991 83
octobre 2022 PBO26_TOU2_1009 83
octobre 2022 PBO26_TOU2_1013 83
octobre 2022 PBO26_TOU2_1018 83
octobre 2022 PBO26_TOU2_1054 83
octobre 2022 PBO26_TOU2_9990 83
octobre 2022 PBO26_TOU3_1036 83
octobre 2022 PBO26_TOU3_1047 83
octobre 2022 PBO26_TOU3_1111 83
octobre 2022 PBO26_VCS2_1291 83
octobre 2022 PBO26_VCS2_1420 83
octobre 2022 PBO26_VCS3_1265 83
octobre 2022 PBO26_VCS3_1294 83
octobre 2022 PBO26_VCS3_1306 83
octobre 2022 PBO26_VCS3_1314 83
octobre 2022 PBO26_VCS4_1137 83
octobre 2022 PBO26_VEN1_4109 83
octobre 2022 PBO26_VIG3_6046 83
octobre 2022 PBO26_VIL1_5010 83
octobre 2022 PBO26_VIL2_5076 83
octobre 2022 PBO26_VIL2_5084 83
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2150 83
octobre 2022 PBO26_WNAZ_8001 83
octobre 2022 PBO07_ALE1_2004 86
octobre 2022 PBO07_ALE1_2036 86
octobre 2022 PBO07_ALE1_2038 86
octobre 2022 PBO07_ALE1_2113 86
octobre 2022 PBO07_ALE2_2090 86
octobre 2022 PBO07_ALE2_2117 86
octobre 2022 PBO07_ALE3_2025 86
octobre 2022 PBO07_BAS1_3050 86







octobre 2022 PBO07_BAS1_3071 86
octobre 2022 PBO07_BAS1_3075 86
octobre 2022 PBO07_BAS2_3017 86
octobre 2022 PBO07_BAS2_3043 86
octobre 2022 PBO07_BM04_1538 86
octobre 2022 PBO07_CH02_2039 86
octobre 2022 PBO07_CIT1_3057 86
octobre 2022 PBO07_CR01_1606 86
octobre 2022 PBO07_CR05_6120 86
octobre 2022 PBO07_CS01_9992 86
octobre 2022 PBO07_CUM1_4108 86
octobre 2022 PBO07_CUM1_4127 86
octobre 2022 PBO07_EY02_1370 86
octobre 2022 PBO07_GR03_2055 86
octobre 2022 PBO07_GR05_2007 86
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4163 86
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4174 86
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4213 86
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4215 86
octobre 2022 PBO07_MD02_6046 86
octobre 2022 PBO26_ASM1_2052 86
octobre 2022 PBO26_CALV_3067 86
octobre 2022 PBO26_CAS1_1074 86
octobre 2022 PBO26_CIM2_2048 86
octobre 2022 PBO26_CO04_2056 86
octobre 2022 PBO26_CO04_2085 86
octobre 2022 PBO26_COIN_4203 86
octobre 2022 PBO26_COIN_4206 86
octobre 2022 PBO26_COIN_4215 86
octobre 2022 PBO26_COIN_4229 86
octobre 2022 PBO26_COIN_4241 86
octobre 2022 PBO26_COT2_6049 86
octobre 2022 PBO26_COUD_6083 86
octobre 2022 PBO26_ECO1_1072 86
octobre 2022 PBO26_FE06_9899 86
octobre 2022 PBO26_GE03_3396 86
octobre 2022 PBO26_GOU2_1091 86
octobre 2022 PBO26_GOU2_8001 86
octobre 2022 PBO26_GOU2_9988 86
octobre 2022 PBO26_GOU3_8002 86
octobre 2022 PBO26_GOU4_2015 86
octobre 2022 PBO26_GOU4_2097 86
octobre 2022 PBO26_LE05_3087 86
octobre 2022 PBO26_LE06_3002 86
octobre 2022 PBO26_MAR3_1075 86
octobre 2022 PBO26_MAR4_1012 86
octobre 2022 PBO26_MAR4_9986 86
octobre 2022 PBO26_NEU2_4221 86
octobre 2022 PBO26_PAY1_4109 86
octobre 2022 PBO26_PRE1_1009 86
octobre 2022 PBO26_PRE1_1059 86
octobre 2022 PBO26_PRE1_1061 86
octobre 2022 PBO26_PRE1_9977 86
octobre 2022 PBO26_PRE1_9981 86
octobre 2022 PBO26_RE01_6012 86
octobre 2022 PBO26_TOU2_1015 86







octobre 2022 PBO26_TOU2_1024 86
octobre 2022 PBO26_VCS3_1313 86
octobre 2022 PBO26_VIL2_5091 86
octobre 2022 PBO07_ALE1_2003 88
octobre 2022 PBO07_ALE5_2086 88
octobre 2022 PBO07_ASO3_1292 88
octobre 2022 PBO07_JEA1_1034 88
octobre 2022 PBO07_MAZ2_9994 88
octobre 2022 PBO07_RAMI_1122 88
octobre 2022 PBO07_RAMI_1250 88
octobre 2022 PBO26_FE01_3013 88
octobre 2022 PBO26_GOU1_1079 88
octobre 2022 PBO26_HB10_6013 88
octobre 2022 PBO26_MAR5_9981 88
octobre 2022 PBO26_MON2_8002 88
octobre 2022 PBO26_PRE2_1025 88
octobre 2022 PBO26_PRE2_1083 88
octobre 2022 PBO26_PRE2_9991 88
octobre 2022 PBO26_PRE3_1064 88
octobre 2022 PBO07_ASO3_1290 89
octobre 2022 PBO07_ASO3_9982 89
octobre 2022 PBO07_BAS1_3031 89
octobre 2022 PBO07_BM04_1504 89
octobre 2022 PBO07_CHP2_9967 89
octobre 2022 PBO07_SJS2_2008 89
octobre 2022 PBO26_CHEN_9991 89
octobre 2022 PBO26_CIM1_2058 89
octobre 2022 PBO26_MAR2_1027 89
octobre 2022 PBO26_PRE1_1005 89
octobre 2022 PBO26_PRE1_1038 89
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4163 90
octobre 2022 PBO07_MOUL_1303 90
octobre 2022 PBO26_FE06_9904 90
octobre 2022 PBO26_VCS1_1207 90
octobre 2022 PBO07_MPE3_2063 92
octobre 2022 PBO26_PAY2_8001 92
octobre 2022 PBO07_ALE1_2007 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2017 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2023 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2040 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2042 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2045 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2046 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2054 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2056 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2057 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2064 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2066 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2078 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2082 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2086 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2094 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2101 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2104 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2108 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2109 100







octobre 2022 PBO07_ALE1_2110 100
octobre 2022 PBO07_ALE1_2112 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2009 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2017 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2018 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2022 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2029 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2030 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2037 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2038 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2042 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2043 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2047 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2051 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2055 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2057 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2061 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2062 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2063 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2064 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2070 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2071 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2072 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2095 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2110 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2118 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_2121 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_8000 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_8001 100
octobre 2022 PBO07_ALE2_9999 100
octobre 2022 PBO07_ALE3_2007 100
octobre 2022 PBO07_ALE3_2008 100
octobre 2022 PBO07_ALE3_2012 100
octobre 2022 PBO07_ALE3_2048 100
octobre 2022 PBO07_ALE3_2056 100
octobre 2022 PBO07_ALE3_2062 100
octobre 2022 PBO07_ALE3_2075 100
octobre 2022 PBO07_ALE3_2077 100
octobre 2022 PBO07_ALE3_2079 100
octobre 2022 PBO07_ALE3_2099 100
octobre 2022 PBO07_ALE3_2106 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2003 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2005 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2018 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2024 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2032 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2049 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2050 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2052 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2053 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2054 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2061 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2090 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2093 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2102 100
octobre 2022 PBO07_ALE4_2111 100







octobre 2022 PBO07_ALE5_2011 100
octobre 2022 PBO07_ALE5_2020 100
octobre 2022 PBO07_ALE5_2023 100
octobre 2022 PBO07_ALE5_2026 100
octobre 2022 PBO07_ALE5_2038 100
octobre 2022 PBO07_ALE5_2043 100
octobre 2022 PBO07_ALE5_2060 100
octobre 2022 PBO07_ALE5_2072 100
octobre 2022 PBO07_ALE5_2088 100
octobre 2022 PBO07_ALE5_2089 100
octobre 2022 PBO07_ALE5_2100 100
octobre 2022 PBO07_ASO1_1008 100
octobre 2022 PBO07_ASO1_1009 100
octobre 2022 PBO07_ASO1_1010 100
octobre 2022 PBO07_ASO1_1018 100
octobre 2022 PBO07_ASO1_1080 100
octobre 2022 PBO07_ASO1_1084 100
octobre 2022 PBO07_ASO1_1091 100
octobre 2022 PBO07_ASO1_1174 100
octobre 2022 PBO07_ASO1_1242 100
octobre 2022 PBO07_ASO1_1263 100
octobre 2022 PBO07_ASO1_1271 100
octobre 2022 PBO07_ASO1_1430 100
octobre 2022 PBO07_ASO2_1161 100
octobre 2022 PBO07_ASO2_1181 100
octobre 2022 PBO07_ASO2_1405 100
octobre 2022 PBO07_ASO2_1423 100
octobre 2022 PBO07_ASO2_1427 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1234 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1235 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1284 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1289 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1295 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1297 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1300 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1303 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1316 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1317 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1321 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1323 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1325 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1327 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_1478 100
octobre 2022 PBO07_ASO3_9990 100
octobre 2022 PBO07_BAS1_3002 100
octobre 2022 PBO07_BAS1_3007 100
octobre 2022 PBO07_BAS1_3022 100
octobre 2022 PBO07_BAS1_3023 100
octobre 2022 PBO07_BAS1_3029 100
octobre 2022 PBO07_BAS1_3035 100
octobre 2022 PBO07_BAS1_3049 100
octobre 2022 PBO07_BAS1_3065 100
octobre 2022 PBO07_BAS1_3083 100
octobre 2022 PBO07_BAS1_3093 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3005 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3006 100







octobre 2022 PBO07_BAS2_3010 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3015 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3019 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3022 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3029 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3033 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3037 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3039 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3041 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3049 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3053 100
octobre 2022 PBO07_BAS2_3059 100
octobre 2022 PBO07_BL02_6011 100
octobre 2022 PBO07_BL02_6016 100
octobre 2022 PBO07_BL02_6070 100
octobre 2022 PBO07_BL03_6031 100
octobre 2022 PBO07_BL03_9972 100
octobre 2022 PBO07_BL04_6024 100
octobre 2022 PBO07_BL04_6036 100
octobre 2022 PBO07_BL06_6010 100
octobre 2022 PBO07_BL06_6053 100
octobre 2022 PBO07_BL06_6067 100
octobre 2022 PBO07_BM01_1094 100
octobre 2022 PBO07_BM01_1101 100
octobre 2022 PBO07_BM01_1258 100
octobre 2022 PBO07_BM03_1016 100
octobre 2022 PBO07_BM03_1032 100
octobre 2022 PBO07_BM03_1045 100
octobre 2022 PBO07_BM03_1054 100
octobre 2022 PBO07_BM03_1056 100
octobre 2022 PBO07_BM03_1061 100
octobre 2022 PBO07_BM03_1073 100
octobre 2022 PBO07_BM03_1200 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1477 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1479 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1533 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1534 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1535 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1539 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1548 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1549 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1552 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1554 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1559 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1565 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1567 100
octobre 2022 PBO07_BM04_1600 100
octobre 2022 PBO07_BM05_1121 100
octobre 2022 PBO07_BM05_1127 100
octobre 2022 PBO07_BM05_1129 100
octobre 2022 PBO07_BM05_1173 100
octobre 2022 PBO07_BM05_1178 100
octobre 2022 PBO07_BM05_1199 100
octobre 2022 PBO07_BM05_1261 100
octobre 2022 PBO07_BM07_1480 100
octobre 2022 PBO07_BM07_1484 100







octobre 2022 PBO07_BM07_1490 100
octobre 2022 PBO07_BM07_1571 100
octobre 2022 PBO07_BM07_9959 100
octobre 2022 PBO07_BM08_1492 100
octobre 2022 PBO07_BM08_1766 100
octobre 2022 PBO07_BM08_1788 100
octobre 2022 PBO07_BM08_1832 100
octobre 2022 PBO07_BM09_1320 100
octobre 2022 PBO07_BM09_1438 100
octobre 2022 PBO07_BM09_1439 100
octobre 2022 PBO07_BM09_1442 100
octobre 2022 PBO07_BM09_1569 100
octobre 2022 PBO07_BM09_1800 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1216 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1225 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1248 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1250 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1283 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1287 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1308 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1311 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1316 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1334 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1341 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1349 100
octobre 2022 PBO07_BM10_1361 100
octobre 2022 PBO07_BOU1_4109 100
octobre 2022 PBO07_BOU1_4110 100
octobre 2022 PBO07_BOU1_4112 100
octobre 2022 PBO07_BOU1_4113 100
octobre 2022 PBO07_BOU1_4114 100
octobre 2022 PBO07_BOU1_4136 100
octobre 2022 PBO07_BOU1_4267 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4102 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4105 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4113 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4119 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4217 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4225 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4232 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4253 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4256 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4257 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4269 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4276 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4281 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4316 100
octobre 2022 PBO07_BOU2_4317 100
octobre 2022 PBO07_BUS1_4108 100
octobre 2022 PBO07_BUS1_4129 100
octobre 2022 PBO07_BUS1_4141 100
octobre 2022 PBO07_BUS1_4172 100
octobre 2022 PBO07_BUS1_4209 100
octobre 2022 PBO07_BUS1_4217 100
octobre 2022 PBO07_BUS1_4218 100
octobre 2022 PBO07_BUS1_4229 100







octobre 2022 PBO07_BUS2_4101 100
octobre 2022 PBO07_BUS2_4137 100
octobre 2022 PBO07_BUS2_4143 100
octobre 2022 PBO07_BUS2_4144 100
octobre 2022 PBO07_BUS2_4151 100
octobre 2022 PBO07_BUS2_4206 100
octobre 2022 PBO07_BUS2_4209 100
octobre 2022 PBO07_BUS2_4214 100
octobre 2022 PBO07_BUS2_4231 100
octobre 2022 PBO07_BUS2_4233 100
octobre 2022 PBO07_BUS2_4252 100
octobre 2022 PBO07_BUS2_4260 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2001 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2025 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2032 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2034 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2035 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2050 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2060 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2061 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2066 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2071 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2072 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2087 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2093 100
octobre 2022 PBO07_CH01_2094 100
octobre 2022 PBO07_CH02_2032 100
octobre 2022 PBO07_CH02_2040 100
octobre 2022 PBO07_CH02_2048 100
octobre 2022 PBO07_CH02_2061 100
octobre 2022 PBO07_CH02_2087 100
octobre 2022 PBO07_CH02_2091 100
octobre 2022 PBO07_CH02_2094 100
octobre 2022 PBO07_CH02_2099 100
octobre 2022 PBO07_CH03_2028 100
octobre 2022 PBO07_CH03_2077 100
octobre 2022 PBO07_CHP1_6012 100
octobre 2022 PBO07_CHP1_9962 100
octobre 2022 PBO07_CHP1_9989 100
octobre 2022 PBO07_CHP1_9993 100
octobre 2022 PBO07_CHP2_6017 100
octobre 2022 PBO07_CHP2_6032 100
octobre 2022 PBO07_CHP2_6035 100
octobre 2022 PBO07_CHP3_6004 100
octobre 2022 PBO07_CHP3_6013 100
octobre 2022 PBO07_CHP3_6017 100
octobre 2022 PBO07_CHP3_6022 100
octobre 2022 PBO07_CHP3_6036 100
octobre 2022 PBO07_CHP3_6048 100
octobre 2022 PBO07_CHP3_6055 100
octobre 2022 PBO07_CIT1_3002 100
octobre 2022 PBO07_CIT1_3010 100
octobre 2022 PBO07_CIT1_3015 100
octobre 2022 PBO07_CIT1_3023 100
octobre 2022 PBO07_CIT1_3024 100
octobre 2022 PBO07_CIT1_3074 100







octobre 2022 PBO07_COMB_4102 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4110 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4119 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4128 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4137 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4141 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4150 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4152 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4156 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4205 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4231 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4233 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4248 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4250 100
octobre 2022 PBO07_COMB_4251 100
octobre 2022 PBO07_COMB_9994 100
octobre 2022 PBO07_CR01_1379 100
octobre 2022 PBO07_CR01_1384 100
octobre 2022 PBO07_CR01_1386 100
octobre 2022 PBO07_CR01_1388 100
octobre 2022 PBO07_CR01_1393 100
octobre 2022 PBO07_CR01_1415 100
octobre 2022 PBO07_CR01_1416 100
octobre 2022 PBO07_CR01_1418 100
octobre 2022 PBO07_CR01_1589 100
octobre 2022 PBO07_CR01_1707 100
octobre 2022 PBO07_CR02_1914 100
octobre 2022 PBO07_CR03_6022 100
octobre 2022 PBO07_CR03_6025 100
octobre 2022 PBO07_CR03_6029 100
octobre 2022 PBO07_CR03_6032 100
octobre 2022 PBO07_CR03_6037 100
octobre 2022 PBO07_CR03_6038 100
octobre 2022 PBO07_CR04_6021 100
octobre 2022 PBO07_CR04_6025 100
octobre 2022 PBO07_CR04_6067 100
octobre 2022 PBO07_CR04_6069 100
octobre 2022 PBO07_CR05_6025 100
octobre 2022 PBO07_CR05_6044 100
octobre 2022 PBO07_CR05_6045 100
octobre 2022 PBO07_CR05_6071 100
octobre 2022 PBO07_CR05_6128 100
octobre 2022 PBO07_CR05_9984 100
octobre 2022 PBO07_CR05_9994 100
octobre 2022 PBO07_CR06_6045 100
octobre 2022 PBO07_CR06_6047 100
octobre 2022 PBO07_CR07_6008 100
octobre 2022 PBO07_CR07_6044 100
octobre 2022 PBO07_CR08_6003 100
octobre 2022 PBO07_CR08_6062 100
octobre 2022 PBO07_CR09_6010 100
octobre 2022 PBO07_CR09_6073 100
octobre 2022 PBO07_CR10_6010 100
octobre 2022 PBO07_CR10_6025 100
octobre 2022 PBO07_CR10_6037 100
octobre 2022 PBO07_CR10_6042 100







octobre 2022 PBO07_CR10_6048 100
octobre 2022 PBO07_CR10_6077 100
octobre 2022 PBO07_CS01_1032 100
octobre 2022 PBO07_CS01_1035 100
octobre 2022 PBO07_CS01_1147 100
octobre 2022 PBO07_CS01_1149 100
octobre 2022 PBO07_CS01_1207 100
octobre 2022 PBO07_CS01_1330 100
octobre 2022 PBO07_CS01_1364 100
octobre 2022 PBO07_CS01_1376 100
octobre 2022 PBO07_CS01_1378 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1028 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1046 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1104 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1118 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1124 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1129 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1131 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1132 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1134 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1151 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1153 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1192 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1230 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1232 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1388 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1418 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1462 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1500 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1501 100
octobre 2022 PBO07_CS02_1502 100
octobre 2022 PBO07_CS02_9985 100
octobre 2022 PBO07_CUM1_4110 100
octobre 2022 PBO07_CUM1_4153 100
octobre 2022 PBO07_CUM1_4154 100
octobre 2022 PBO07_CUM1_4158 100
octobre 2022 PBO07_CUM1_4206 100
octobre 2022 PBO07_CUM1_4234 100
octobre 2022 PBO07_CUM1_4242 100
octobre 2022 PBO07_CUM1_4250 100
octobre 2022 PBO07_CUM1_4251 100
octobre 2022 PBO07_CUM2_4121 100
octobre 2022 PBO07_CUM2_4134 100
octobre 2022 PBO07_CUM2_4140 100
octobre 2022 PBO07_CUM2_4143 100
octobre 2022 PBO07_CUM2_4219 100
octobre 2022 PBO07_CUM2_4224 100
octobre 2022 PBO07_CUM2_4239 100
octobre 2022 PBO07_ECOL_1003 100
octobre 2022 PBO07_ECOL_1088 100
octobre 2022 PBO07_ECOL_1339 100
octobre 2022 PBO07_ECOL_1341 100
octobre 2022 PBO07_ECOL_1353 100
octobre 2022 PBO07_EY01_1173 100
octobre 2022 PBO07_EY01_1277 100
octobre 2022 PBO07_EY01_1324 100







octobre 2022 PBO07_EY01_1953 100
octobre 2022 PBO07_EY02_1112 100
octobre 2022 PBO07_EY02_1141 100
octobre 2022 PBO07_EY02_1261 100
octobre 2022 PBO07_EY04_4123 100
octobre 2022 PBO07_EY04_4140 100
octobre 2022 PBO07_EY04_4147 100
octobre 2022 PBO07_EY04_4158 100
octobre 2022 PBO07_EY04_4205 100
octobre 2022 PBO07_EY05_4118 100
octobre 2022 PBO07_EY05_4223 100
octobre 2022 PBO07_EY05_4237 100
octobre 2022 PBO07_EY05_4256 100
octobre 2022 PBO07_EY06_4240 100
octobre 2022 PBO07_EY06_4278 100
octobre 2022 PBO07_EY07_4229 100
octobre 2022 PBO07_EY07_4230 100
octobre 2022 PBO07_EY07_4257 100
octobre 2022 PBO07_EY07_4262 100
octobre 2022 PBO07_EY07_4271 100
octobre 2022 PBO07_EY07_4272 100
octobre 2022 PBO07_EY07_4273 100
octobre 2022 PBO07_FDJ2_4231 100
octobre 2022 PBO07_FN01_4116 100
octobre 2022 PBO07_FN01_4140 100
octobre 2022 PBO07_FN01_4141 100
octobre 2022 PBO07_FN01_4143 100
octobre 2022 PBO07_FN01_4162 100
octobre 2022 PBO07_FN01_4166 100
octobre 2022 PBO07_FN01_4170 100
octobre 2022 PBO07_FN03_4129 100
octobre 2022 PBO07_FN04_4110 100
octobre 2022 PBO07_FN04_4147 100
octobre 2022 PBO07_GR01_2003 100
octobre 2022 PBO07_GR01_2052 100
octobre 2022 PBO07_GR02_2070 100
octobre 2022 PBO07_GR02_2075 100
octobre 2022 PBO07_GR03_2019 100
octobre 2022 PBO07_GR04_2047 100
octobre 2022 PBO07_GR04_2060 100
octobre 2022 PBO07_GR04_2077 100
octobre 2022 PBO07_GR04_2082 100
octobre 2022 PBO07_GR04_2090 100
octobre 2022 PBO07_GR04_2095 100
octobre 2022 PBO07_GR04_2108 100
octobre 2022 PBO07_GR05_2016 100
octobre 2022 PBO07_GR05_2021 100
octobre 2022 PBO07_GR05_2022 100
octobre 2022 PBO07_GR05_2074 100
octobre 2022 PBO07_GR06_2002 100
octobre 2022 PBO07_GR06_2012 100
octobre 2022 PBO07_GR06_2018 100
octobre 2022 PBO07_GR06_2037 100
octobre 2022 PBO07_GR06_2039 100
octobre 2022 PBO07_GR06_2049 100
octobre 2022 PBO07_JAJ2_6102 100







octobre 2022 PBO07_JAJ3_6053 100
octobre 2022 PBO07_JAJ4_6034 100
octobre 2022 PBO07_JEA1_1006 100
octobre 2022 PBO07_JEA1_1011 100
octobre 2022 PBO07_JEA1_1033 100
octobre 2022 PBO07_JEA1_1039 100
octobre 2022 PBO07_JEA1_9993 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1026 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1045 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1046 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1056 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1070 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1071 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1076 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1085 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1086 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1088 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1091 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1093 100
octobre 2022 PBO07_JEA2_1100 100
octobre 2022 PBO07_JEA3_1000 100
octobre 2022 PBO07_JEA3_1003 100
octobre 2022 PBO07_JEA3_1022 100
octobre 2022 PBO07_JEA3_1030 100
octobre 2022 PBO07_JEA3_1031 100
octobre 2022 PBO07_JEA3_1032 100
octobre 2022 PBO07_JEA3_1033 100
octobre 2022 PBO07_JEA3_1035 100
octobre 2022 PBO07_JEA3_1058 100
octobre 2022 PBO07_JEA3_1063 100
octobre 2022 PBO07_LEV1_6049 100
octobre 2022 PBO07_LEV1_6053 100
octobre 2022 PBO07_LEV4_6046 100
octobre 2022 PBO07_MAS1_2002 100
octobre 2022 PBO07_MAS1_2024 100
octobre 2022 PBO07_MAS1_2031 100
octobre 2022 PBO07_MAS1_2032 100
octobre 2022 PBO07_MAS1_2057 100
octobre 2022 PBO07_MAS1_2058 100
octobre 2022 PBO07_MAS1_2072 100
octobre 2022 PBO07_MAS1_2085 100
octobre 2022 PBO07_MAS1_2101 100
octobre 2022 PBO07_MAS1_2102 100
octobre 2022 PBO07_MAS1_2103 100
octobre 2022 PBO07_MAS1_2108 100
octobre 2022 PBO07_MAS2_2008 100
octobre 2022 PBO07_MAS2_2012 100
octobre 2022 PBO07_MAS2_2013 100
octobre 2022 PBO07_MAS2_2021 100
octobre 2022 PBO07_MAS2_2031 100
octobre 2022 PBO07_MAS2_2086 100
octobre 2022 PBO07_MAS2_2115 100
octobre 2022 PBO07_MAS2_2116 100
octobre 2022 PBO07_MAS2_2118 100
octobre 2022 PBO07_MAS2_9993 100
octobre 2022 PBO07_MAST_4137 100







octobre 2022 PBO07_MAST_4263 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4118 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4135 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4137 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4147 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4149 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4156 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4162 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4163 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4180 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4207 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4212 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4217 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4219 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4220 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4221 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4223 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4228 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4229 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4235 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4238 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4244 100
octobre 2022 PBO07_MAZ1_4253 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4123 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4127 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4129 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4130 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4137 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4141 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4147 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4157 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4169 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4170 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4172 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4179 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4186 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4187 100
octobre 2022 PBO07_MAZ2_4191 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4108 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4121 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4125 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4133 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4141 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4155 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4160 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4164 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4168 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4169 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4170 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4175 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4203 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4210 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4211 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4212 100
octobre 2022 PBO07_MAZ3_4214 100
octobre 2022 PBO07_MD01_6110 100







octobre 2022 PBO07_MD01_6116 100
octobre 2022 PBO07_MD01_6169 100
octobre 2022 PBO07_MD01_6220 100
octobre 2022 PBO07_MD02_6023 100
octobre 2022 PBO07_MD02_6038 100
octobre 2022 PBO07_MD02_6040 100
octobre 2022 PBO07_MD02_6074 100
octobre 2022 PBO07_MD02_6076 100
octobre 2022 PBO07_MD02_6120 100
octobre 2022 PBO07_MD03_6016 100
octobre 2022 PBO07_MD05_6012 100
octobre 2022 PBO07_MD05_6042 100
octobre 2022 PBO07_MD05_6056 100
octobre 2022 PBO07_MD05_6061 100
octobre 2022 PBO07_MD05_9989 100
octobre 2022 PBO07_MOUL_1027 100
octobre 2022 PBO07_MOUL_1040 100
octobre 2022 PBO07_MOUL_1060 100
octobre 2022 PBO07_MOUL_1187 100
octobre 2022 PBO07_MOUL_1286 100
octobre 2022 PBO07_MOUL_1291 100
octobre 2022 PBO07_MOUL_1329 100
octobre 2022 PBO07_MPE2_2036 100
octobre 2022 PBO07_MPE2_2041 100
octobre 2022 PBO07_MPE2_2052 100
octobre 2022 PBO07_MPE3_2019 100
octobre 2022 PBO07_MPE3_2031 100
octobre 2022 PBO07_MY02_6019 100
octobre 2022 PBO07_MY02_6023 100
octobre 2022 PBO07_MY02_6039 100
octobre 2022 PBO07_MY02_6054 100
octobre 2022 PBO07_MY02_6083 100
octobre 2022 PBO07_MY03_6013 100
octobre 2022 PBO07_MY03_6034 100
octobre 2022 PBO07_MY03_6038 100
octobre 2022 PBO07_MY03_6066 100
octobre 2022 PBO07_OS02_2006 100
octobre 2022 PBO07_OS02_2035 100
octobre 2022 PBO07_OS03_2002 100
octobre 2022 PBO07_OS03_2012 100
octobre 2022 PBO07_OS03_2047 100
octobre 2022 PBO07_OS03_2090 100
octobre 2022 PBO07_OS05_2016 100
octobre 2022 PBO07_OS05_2023 100
octobre 2022 PBO07_OS05_2056 100
octobre 2022 PBO07_OS05_2103 100
octobre 2022 PBO07_OS05_2122 100
octobre 2022 PBO07_PATI_2006 100
octobre 2022 PBO07_PATI_2008 100
octobre 2022 PBO07_PATI_2016 100
octobre 2022 PBO07_PATI_2019 100
octobre 2022 PBO07_PATI_2027 100
octobre 2022 PBO07_PATI_2041 100
octobre 2022 PBO07_PATI_2044 100
octobre 2022 PBO07_PATI_2046 100
octobre 2022 PBO07_PIED_1398 100







octobre 2022 PBO07_PLAI_4127 100
octobre 2022 PBO07_PLAI_4134 100
octobre 2022 PBO07_PLAI_4204 100
octobre 2022 PBO07_PLAI_4213 100
octobre 2022 PBO07_PLAI_4245 100
octobre 2022 PBO07_PLAI_4255 100
octobre 2022 PBO07_PLAI_4260 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5003 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5012 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5017 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5018 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5023 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5026 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5032 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5035 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5039 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5040 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5048 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5053 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5063 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5069 100
octobre 2022 PBO07_PO01_5094 100
octobre 2022 PBO07_PO01_8000 100
octobre 2022 PBO07_PO01_8001 100
octobre 2022 PBO07_PO01_8002 100
octobre 2022 PBO07_PO01_8004 100
octobre 2022 PBO07_PONT_1454 100
octobre 2022 PBO07_PONT_1487 100
octobre 2022 PBO07_PONT_1502 100
octobre 2022 PBO07_RAMI_1114 100
octobre 2022 PBO07_RAMI_1117 100
octobre 2022 PBO07_RAMI_1209 100
octobre 2022 PBO07_RAMI_1218 100
octobre 2022 PBO07_RAMI_1231 100
octobre 2022 PBO07_RAMI_1234 100
octobre 2022 PBO07_RAMI_1237 100
octobre 2022 PBO07_RAMI_1240 100
octobre 2022 PBO07_RAMI_1256 100
octobre 2022 PBO07_RAMI_1277 100
octobre 2022 PBO07_RAMI_9986 100
octobre 2022 PBO07_SCOL_6004 100
octobre 2022 PBO07_SCOL_6025 100
octobre 2022 PBO07_SCOL_6034 100
octobre 2022 PBO07_SCOL_6040 100
octobre 2022 PBO07_SCOL_6075 100
octobre 2022 PBO07_SCOL_6103 100
octobre 2022 PBO07_SCOL_6114 100
octobre 2022 PBO07_SCOL_6120 100
octobre 2022 PBO07_SCOL_6128 100
octobre 2022 PBO07_SJS1_2009 100
octobre 2022 PBO07_SJS1_2019 100
octobre 2022 PBO07_SJS1_2028 100
octobre 2022 PBO07_SJS1_2036 100
octobre 2022 PBO07_SJS1_2037 100
octobre 2022 PBO07_SJS1_2051 100
octobre 2022 PBO07_SJS1_2052 100







octobre 2022 PBO07_SJS1_2056 100
octobre 2022 PBO07_SJS1_2064 100
octobre 2022 PBO07_SJS2_2032 100
octobre 2022 PBO07_SJS3_2030 100
octobre 2022 PBO07_SJS3_2048 100
octobre 2022 PBO07_SJS3_2062 100
octobre 2022 PBO07_SJS3_2075 100
octobre 2022 PBO07_SJS3_2078 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2001 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2002 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2003 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2006 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2009 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2012 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2015 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2027 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2029 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2031 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2039 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2048 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2052 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2091 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2098 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2099 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2101 100
octobre 2022 PBO07_SJS4_2103 100
octobre 2022 PBO07_SJS5_2051 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1012 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1015 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1046 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1191 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1197 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1198 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1239 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1240 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1241 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1287 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1328 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1362 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1367 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1420 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1421 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1834 100
octobre 2022 PBO07_TEYS_1862 100
octobre 2022 PBO07_VALS_1027 100
octobre 2022 PBO07_VALS_1149 100
octobre 2022 PBO07_VALS_1209 100
octobre 2022 PBO07_VALS_1347 100
octobre 2022 PBO07_VER1_2020 100
octobre 2022 PBO07_VER1_2058 100
octobre 2022 PBO07_VER2_2001 100
octobre 2022 PBO07_VER2_2003 100
octobre 2022 PBO07_VER2_2012 100
octobre 2022 PBO07_VER2_2014 100
octobre 2022 PBO07_VER2_2018 100
octobre 2022 PBO07_VER2_2024 100







octobre 2022 PBO07_VER2_2059 100
octobre 2022 PBO07_VER2_2063 100
octobre 2022 PBO07_VER2_2076 100
octobre 2022 PBO07_VER3_2023 100
octobre 2022 PBO07_VER3_2026 100
octobre 2022 PBO07_VER3_2035 100
octobre 2022 PBO07_VER3_2066 100
octobre 2022 PBO07_VER4_6017 100
octobre 2022 PBO07_VER4_6071 100
octobre 2022 PBO07_VER4_6096 100
octobre 2022 PBO07_VER5_6005 100
octobre 2022 PBO07_VER5_6016 100
octobre 2022 PBO07_VER5_6032 100
octobre 2022 PBO07_VIEU_4110 100
octobre 2022 PBO07_VIEU_4115 100
octobre 2022 PBO07_VIEU_4120 100
octobre 2022 PBO07_VIEU_4131 100
octobre 2022 PBO07_VIEU_4135 100
octobre 2022 PBO07_VIEU_4136 100
octobre 2022 PBO07_VIEU_4141 100
octobre 2022 PBO07_VIEU_4148 100
octobre 2022 PBO07_VIEU_4149 100
octobre 2022 PBO07_VIEU_4211 100
octobre 2022 PBO07_VIEU_4215 100
octobre 2022 PBO07_VIEU_4236 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1039 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1154 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1159 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1161 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1163 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1184 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1226 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1232 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1237 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1252 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1253 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1256 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1257 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1265 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1271 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1274 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1406 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1428 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1444 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1476 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1483 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1484 100
octobre 2022 PBO07_VIVA_1733 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2004 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2005 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2021 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2037 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2043 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2050 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2059 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2060 100







octobre 2022 PBO26_ABRI_2071 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2074 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2076 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2080 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2084 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2087 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2110 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2111 100
octobre 2022 PBO26_ABRI_2113 100
octobre 2022 PBO26_AL01_4136 100
octobre 2022 PBO26_AL01_4156 100
octobre 2022 PBO26_AL01_4210 100
octobre 2022 PBO26_AL01_4226 100
octobre 2022 PBO26_AL01_4231 100
octobre 2022 PBO26_AL01_4236 100
octobre 2022 PBO26_AL01_4242 100
octobre 2022 PBO26_AMA1_5001 100
octobre 2022 PBO26_AMA1_5061 100
octobre 2022 PBO26_AMA1_5068 100
octobre 2022 PBO26_AMA2_5004 100
octobre 2022 PBO26_AMA2_5013 100
octobre 2022 PBO26_AMA2_5058 100
octobre 2022 PBO26_AMA2_5080 100
octobre 2022 PBO26_AMA2_5088 100
octobre 2022 PBO26_AMA2_5100 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2003 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2012 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2014 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2015 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2016 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2017 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2021 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2024 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2031 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2053 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2062 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2065 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2066 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2086 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2090 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2093 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2098 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2099 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2102 100
octobre 2022 PBO26_ASM1_2107 100
octobre 2022 PBO26_AUG1_1000 100
octobre 2022 PBO26_AUG1_1105 100
octobre 2022 PBO26_AUG2_1000 100
octobre 2022 PBO26_AUG2_1001 100
octobre 2022 PBO26_AUG2_1063 100
octobre 2022 PBO26_AUG3_1093 100
octobre 2022 PBO26_AUG3_1179 100
octobre 2022 PBO26_AUG3_8000 100
octobre 2022 PBO26_AUG3_8001 100
octobre 2022 PBO26_AUG3_8002 100
octobre 2022 PBO26_AUG3_8003 100







octobre 2022 PBO26_AUG4_1010 100
octobre 2022 PBO26_AUG4_1013 100
octobre 2022 PBO26_AUG4_1022 100
octobre 2022 PBO26_AUG4_1026 100
octobre 2022 PBO26_AUG4_1056 100
octobre 2022 PBO26_AUG4_1058 100
octobre 2022 PBO26_AUG4_1074 100
octobre 2022 PBO26_AUG4_1080 100
octobre 2022 PBO26_AUG4_1090 100
octobre 2022 PBO26_AUG4_1117 100
octobre 2022 PBO26_AUG4_1120 100
octobre 2022 PBO26_AUG4_1121 100
octobre 2022 PBO26_BA01_5081 100
octobre 2022 PBO26_BA01_5083 100
octobre 2022 PBO26_BA01_5085 100
octobre 2022 PBO26_BA02_5007 100
octobre 2022 PBO26_BA02_5042 100
octobre 2022 PBO26_BA02_5052 100
octobre 2022 PBO26_BA02_5068 100
octobre 2022 PBO26_BA02_5072 100
octobre 2022 PBO26_BA02_5085 100
octobre 2022 PBO26_BA02_5087 100
octobre 2022 PBO26_BA02_5095 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5014 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5018 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5047 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5053 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5059 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5062 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5067 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5069 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5078 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5113 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5128 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5131 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5138 100
octobre 2022 PBO26_BA03_5148 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3110 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3135 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3136 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3137 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3138 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3141 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3146 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3150 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3154 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3169 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3170 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3178 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3181 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3187 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3190 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3209 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3214 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3215 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3216 100







octobre 2022 PBO26_BAU1_3217 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3218 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3219 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3224 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3228 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3235 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3241 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3242 100
octobre 2022 PBO26_BAU1_3588 100
octobre 2022 PBO26_CALV_3005 100
octobre 2022 PBO26_CALV_3030 100
octobre 2022 PBO26_CALV_3042 100
octobre 2022 PBO26_CALV_3043 100
octobre 2022 PBO26_CALV_3049 100
octobre 2022 PBO26_CALV_3063 100
octobre 2022 PBO26_CAS1_1031 100
octobre 2022 PBO26_CAS1_1053 100
octobre 2022 PBO26_CAS1_1067 100
octobre 2022 PBO26_CAS1_1069 100
octobre 2022 PBO26_CAS1_1078 100
octobre 2022 PBO26_CAS1_1080 100
octobre 2022 PBO26_CAS1_1087 100
octobre 2022 PBO26_CAS1_1091 100
octobre 2022 PBO26_CAS1_1092 100
octobre 2022 PBO26_CAS1_1102 100
octobre 2022 PBO26_CAS1_1109 100
octobre 2022 PBO26_CAS1_1140 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5000 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5011 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5017 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5020 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5022 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5039 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5044 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5049 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5050 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5056 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5057 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5064 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5071 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5077 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5083 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5092 100
octobre 2022 PBO26_CHAR_5099 100
octobre 2022 PBO26_CHEN_6012 100
octobre 2022 PBO26_CHEN_6014 100
octobre 2022 PBO26_CHEN_6037 100
octobre 2022 PBO26_CHEN_6043 100
octobre 2022 PBO26_CHEN_6044 100
octobre 2022 PBO26_CHEN_6045 100
octobre 2022 PBO26_CHEN_6068 100
octobre 2022 PBO26_CHEN_6069 100
octobre 2022 PBO26_CHEN_6088 100
octobre 2022 PBO26_CHEN_6100 100
octobre 2022 PBO26_CHEN_6111 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2001 100







octobre 2022 PBO26_CIM1_2005 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2008 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2009 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2030 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2038 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2044 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2055 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2069 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2070 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2082 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2090 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2094 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2109 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_2111 100
octobre 2022 PBO26_CIM1_8000 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2009 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2011 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2020 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2021 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2035 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2038 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2049 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2053 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2061 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2078 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2085 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2090 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2092 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2101 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2103 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2105 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2108 100
octobre 2022 PBO26_CIM2_2115 100
octobre 2022 PBO26_CLE1_5024 100
octobre 2022 PBO26_CLE1_5037 100
octobre 2022 PBO26_CLE1_5042 100
octobre 2022 PBO26_CLE1_5043 100
octobre 2022 PBO26_CLE1_5058 100
octobre 2022 PBO26_CLE1_5061 100
octobre 2022 PBO26_CLE1_5064 100
octobre 2022 PBO26_CLE1_5068 100
octobre 2022 PBO26_CLE2_5013 100
octobre 2022 PBO26_CLE2_5014 100
octobre 2022 PBO26_CLE2_5036 100
octobre 2022 PBO26_CLE2_5045 100
octobre 2022 PBO26_CLE2_5053 100
octobre 2022 PBO26_CLE2_5056 100
octobre 2022 PBO26_CLE2_5063 100
octobre 2022 PBO26_CLE2_5068 100
octobre 2022 PBO26_CLE2_5071 100
octobre 2022 PBO26_CO01_2002 100
octobre 2022 PBO26_CO01_2063 100
octobre 2022 PBO26_CO01_2064 100
octobre 2022 PBO26_CO01_2077 100
octobre 2022 PBO26_CO01_2090 100
octobre 2022 PBO26_CO01_2096 100







octobre 2022 PBO26_CO01_2106 100
octobre 2022 PBO26_CO01_2108 100
octobre 2022 PBO26_CO01_2116 100
octobre 2022 PBO26_CO01_2117 100
octobre 2022 PBO26_CO01_2118 100
octobre 2022 PBO26_CO02_2056 100
octobre 2022 PBO26_CO02_2079 100
octobre 2022 PBO26_CO02_2081 100
octobre 2022 PBO26_CO02_2082 100
octobre 2022 PBO26_CO02_2103 100
octobre 2022 PBO26_CO02_2106 100
octobre 2022 PBO26_CO02_2108 100
octobre 2022 PBO26_CO03_2028 100
octobre 2022 PBO26_CO03_2032 100
octobre 2022 PBO26_CO03_2049 100
octobre 2022 PBO26_CO03_2051 100
octobre 2022 PBO26_CO03_2053 100
octobre 2022 PBO26_CO03_2086 100
octobre 2022 PBO26_CO03_2088 100
octobre 2022 PBO26_CO04_2001 100
octobre 2022 PBO26_CO04_2029 100
octobre 2022 PBO26_CO04_2035 100
octobre 2022 PBO26_CO04_2037 100
octobre 2022 PBO26_CO04_2057 100
octobre 2022 PBO26_CO04_2062 100
octobre 2022 PBO26_CO04_2069 100
octobre 2022 PBO26_CO04_2071 100
octobre 2022 PBO26_CO04_2078 100
octobre 2022 PBO26_CO04_2092 100
octobre 2022 PBO26_CO04_2094 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4106 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4111 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4118 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4121 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4124 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4128 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4131 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4132 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4134 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4138 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4139 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4144 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4150 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4205 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4207 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4216 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4217 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4237 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4239 100
octobre 2022 PBO26_COIN_4242 100
octobre 2022 PBO26_COT1_6053 100
octobre 2022 PBO26_COT1_6100 100
octobre 2022 PBO26_COT1_6116 100
octobre 2022 PBO26_COT1_6141 100
octobre 2022 PBO26_COT1_6157 100
octobre 2022 PBO26_COT1_9105 100







octobre 2022 PBO26_COT1_9129 100
octobre 2022 PBO26_COT2_6024 100
octobre 2022 PBO26_COT2_6033 100
octobre 2022 PBO26_COT2_6041 100
octobre 2022 PBO26_COT2_6056 100
octobre 2022 PBO26_COT2_6058 100
octobre 2022 PBO26_COT2_6070 100
octobre 2022 PBO26_COT2_6072 100
octobre 2022 PBO26_COT2_6074 100
octobre 2022 PBO26_COT2_6086 100
octobre 2022 PBO26_COT3_6042 100
octobre 2022 PBO26_COT3_6051 100
octobre 2022 PBO26_COT3_6071 100
octobre 2022 PBO26_COT3_6075 100
octobre 2022 PBO26_COT3_6077 100
octobre 2022 PBO26_COT4_6030 100
octobre 2022 PBO26_COT4_6077 100
octobre 2022 PBO26_COT4_6091 100
octobre 2022 PBO26_COT4_6101 100
octobre 2022 PBO26_COT4_6106 100
octobre 2022 PBO26_COT4_6112 100
octobre 2022 PBO26_COT4_6119 100
octobre 2022 PBO26_COT5_6005 100
octobre 2022 PBO26_COT5_6010 100
octobre 2022 PBO26_COT5_6017 100
octobre 2022 PBO26_COT5_6018 100
octobre 2022 PBO26_COT5_6046 100
octobre 2022 PBO26_COT5_6060 100
octobre 2022 PBO26_COT5_6061 100
octobre 2022 PBO26_COT5_6082 100
octobre 2022 PBO26_COT5_6085 100
octobre 2022 PBO26_COT5_6094 100
octobre 2022 PBO26_COT5_6108 100
octobre 2022 PBO26_COT5_6141 100
octobre 2022 PBO26_COT5_9008 100
octobre 2022 PBO26_COT5_9051 100
octobre 2022 PBO26_COT5_9112 100
octobre 2022 PBO26_COT5_9113 100
octobre 2022 PBO26_COUD_6023 100
octobre 2022 PBO26_COUD_6027 100
octobre 2022 PBO26_COUD_6040 100
octobre 2022 PBO26_COUD_6048 100
octobre 2022 PBO26_COUD_6055 100
octobre 2022 PBO26_COUD_6090 100
octobre 2022 PBO26_COUD_6105 100
octobre 2022 PBO26_COUD_6111 100
octobre 2022 PBO26_DIQ1_3013 100
octobre 2022 PBO26_DIQ1_3027 100
octobre 2022 PBO26_DIQ1_3034 100
octobre 2022 PBO26_DIQ2_3005 100
octobre 2022 PBO26_DIQ4_3001 100
octobre 2022 PBO26_DIQ4_3026 100
octobre 2022 PBO26_DIQ4_3064 100
octobre 2022 PBO26_DIQ6_3005 100
octobre 2022 PBO26_DIQ6_3018 100
octobre 2022 PBO26_DIQ6_3019 100







octobre 2022 PBO26_DIQ7_3006 100
octobre 2022 PBO26_DIQ7_3023 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1001 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1003 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1005 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1008 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1013 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1021 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1022 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1027 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1035 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1037 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1042 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1062 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1070 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1074 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1080 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1086 100
octobre 2022 PBO26_ECO1_1094 100
octobre 2022 PBO26_ECO2_1001 100
octobre 2022 PBO26_ECO2_1006 100
octobre 2022 PBO26_ECO2_1028 100
octobre 2022 PBO26_ECO2_1030 100
octobre 2022 PBO26_ECO2_1052 100
octobre 2022 PBO26_ECO2_1073 100
octobre 2022 PBO26_ECO2_1074 100
octobre 2022 PBO26_ECO2_8000 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4102 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4108 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4109 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4113 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4118 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4122 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4126 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4203 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4205 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4212 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4223 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4244 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4250 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4261 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4264 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4269 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4271 100
octobre 2022 PBO26_FCV1_4278 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3011 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3015 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3016 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3020 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3035 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3053 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3056 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3059 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3060 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3062 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3069 100







octobre 2022 PBO26_FE01_3072 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3074 100
octobre 2022 PBO26_FE01_3078 100
octobre 2022 PBO26_FE02_3003 100
octobre 2022 PBO26_FE02_3006 100
octobre 2022 PBO26_FE02_3007 100
octobre 2022 PBO26_FE02_3046 100
octobre 2022 PBO26_FE02_3052 100
octobre 2022 PBO26_FE02_3055 100
octobre 2022 PBO26_FE03_3022 100
octobre 2022 PBO26_FE04_3046 100
octobre 2022 PBO26_FE04_3047 100
octobre 2022 PBO26_FE04_3051 100
octobre 2022 PBO26_FE05_3005 100
octobre 2022 PBO26_FE05_3028 100
octobre 2022 PBO26_FE05_3032 100
octobre 2022 PBO26_FE05_3045 100
octobre 2022 PBO26_FE05_3046 100
octobre 2022 PBO26_FE05_9939 100
octobre 2022 PBO26_FE06_3010 100
octobre 2022 PBO26_FE06_3024 100
octobre 2022 PBO26_FE06_3033 100
octobre 2022 PBO26_FE06_3055 100
octobre 2022 PBO26_FE06_9912 100
octobre 2022 PBO26_FO01_4122 100
octobre 2022 PBO26_FO01_4126 100
octobre 2022 PBO26_FO01_4136 100
octobre 2022 PBO26_FO01_4141 100
octobre 2022 PBO26_FO01_4164 100
octobre 2022 PBO26_FO01_4172 100
octobre 2022 PBO26_FO01_4174 100
octobre 2022 PBO26_FO01_4176 100
octobre 2022 PBO26_FO01_4184 100
octobre 2022 PBO26_FO01_4249 100
octobre 2022 PBO26_FO01_4258 100
octobre 2022 PBO26_FO01_4265 100
octobre 2022 PBO26_FO02_4280 100
octobre 2022 PBO26_FO02_4306 100
octobre 2022 PBO26_GE01_3003 100
octobre 2022 PBO26_GE01_3025 100
octobre 2022 PBO26_GE01_3031 100
octobre 2022 PBO26_GE01_3043 100
octobre 2022 PBO26_GE01_3063 100
octobre 2022 PBO26_GE01_3074 100
octobre 2022 PBO26_GE01_3083 100
octobre 2022 PBO26_GE01_3103 100
octobre 2022 PBO26_GE02_3487 100
octobre 2022 PBO26_GE03_3402 100
octobre 2022 PBO26_GE03_3406 100
octobre 2022 PBO26_GE03_3408 100
octobre 2022 PBO26_GE03_3412 100
octobre 2022 PBO26_GE03_3422 100
octobre 2022 PBO26_GE03_3426 100
octobre 2022 PBO26_GE03_3449 100
octobre 2022 PBO26_GE03_3450 100
octobre 2022 PBO26_GE03_3468 100







octobre 2022 PBO26_GE03_3477 100
octobre 2022 PBO26_GE04_3297 100
octobre 2022 PBO26_GE04_3298 100
octobre 2022 PBO26_GE04_3304 100
octobre 2022 PBO26_GE04_3311 100
octobre 2022 PBO26_GE04_3312 100
octobre 2022 PBO26_GE04_3313 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5007 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5014 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5015 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5023 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5030 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5036 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5039 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5042 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5045 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5048 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5087 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5094 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5095 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5099 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5102 100
octobre 2022 PBO26_GIRA_5107 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1002 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1007 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1028 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1041 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1046 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1049 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1050 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1051 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1054 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1064 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1069 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1070 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1073 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1074 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1075 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1104 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1107 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1109 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_1113 100
octobre 2022 PBO26_GOU1_8000 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1004 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1007 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1023 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1027 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1029 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1034 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1041 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1048 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1049 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1061 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1063 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1064 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1076 100







octobre 2022 PBO26_GOU2_1077 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1090 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1093 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_1094 100
octobre 2022 PBO26_GOU2_8002 100
octobre 2022 PBO26_GOU3_2009 100
octobre 2022 PBO26_GOU3_2028 100
octobre 2022 PBO26_GOU3_2084 100
octobre 2022 PBO26_GOU3_2097 100
octobre 2022 PBO26_GOU3_2104 100
octobre 2022 PBO26_GOU3_2105 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2016 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2018 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2036 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2053 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2099 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2100 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2103 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2111 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2120 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2125 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2129 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2130 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2138 100
octobre 2022 PBO26_GOU4_2148 100
octobre 2022 PBO26_HB01_1153 100
octobre 2022 PBO26_HB01_1377 100
octobre 2022 PBO26_HB02_1033 100
octobre 2022 PBO26_HB02_1161 100
octobre 2022 PBO26_HB02_1368 100
octobre 2022 PBO26_HB02_1369 100
octobre 2022 PBO26_HB02_1505 100
octobre 2022 PBO26_HB03_1052 100
octobre 2022 PBO26_HB03_1072 100
octobre 2022 PBO26_HB03_1122 100
octobre 2022 PBO26_HB03_1131 100
octobre 2022 PBO26_HB03_1135 100
octobre 2022 PBO26_HB04_1072 100
octobre 2022 PBO26_HB05_6031 100
octobre 2022 PBO26_HB05_6047 100
octobre 2022 PBO26_HB06_6075 100
octobre 2022 PBO26_HB07_6031 100
octobre 2022 PBO26_HB07_6041 100
octobre 2022 PBO26_HB07_6079 100
octobre 2022 PBO26_HB09_6121 100
octobre 2022 PBO26_HB09_6141 100
octobre 2022 PBO26_HB10_6039 100
octobre 2022 PBO26_HB10_6066 100
octobre 2022 PBO26_HB10_6084 100
octobre 2022 PBO26_HM01_1028 100
octobre 2022 PBO26_HM01_1124 100
octobre 2022 PBO26_HM02_1078 100
octobre 2022 PBO26_HM02_1096 100
octobre 2022 PBO26_HM02_1121 100
octobre 2022 PBO26_HM02_1178 100
octobre 2022 PBO26_HM02_1179 100







octobre 2022 PBO26_HM02_1186 100
octobre 2022 PBO26_HM02_1191 100
octobre 2022 PBO26_HM02_1196 100
octobre 2022 PBO26_HM02_1204 100
octobre 2022 PBO26_HM02_1205 100
octobre 2022 PBO26_HM02_1220 100
octobre 2022 PBO26_HM03_1047 100
octobre 2022 PBO26_HM03_1100 100
octobre 2022 PBO26_HM03_1102 100
octobre 2022 PBO26_HM03_1330 100
octobre 2022 PBO26_HM04_1040 100
octobre 2022 PBO26_HM04_1066 100
octobre 2022 PBO26_LCL1_4129 100
octobre 2022 PBO26_LCL1_4166 100
octobre 2022 PBO26_LE01_3062 100
octobre 2022 PBO26_LE01_3068 100
octobre 2022 PBO26_LE01_3094 100
octobre 2022 PBO26_LE01_3108 100
octobre 2022 PBO26_LE03_3084 100
octobre 2022 PBO26_LE05_3014 100
octobre 2022 PBO26_LE05_3061 100
octobre 2022 PBO26_LE05_3101 100
octobre 2022 PBO26_LE06_3022 100
octobre 2022 PBO26_LE06_3026 100
octobre 2022 PBO26_LE06_3034 100
octobre 2022 PBO26_LE06_3065 100
octobre 2022 PBO26_LE06_3097 100
octobre 2022 PBO26_LE06_3100 100
octobre 2022 PBO26_LE06_3122 100
octobre 2022 PBO26_MA03_6075 100
octobre 2022 PBO26_MA04_6009 100
octobre 2022 PBO26_MA04_6076 100
octobre 2022 PBO26_MA04_8001 100
octobre 2022 PBO26_MA05_6005 100
octobre 2022 PBO26_MA05_6009 100
octobre 2022 PBO26_MA06_6001 100
octobre 2022 PBO26_MA06_6021 100
octobre 2022 PBO26_MA06_6028 100
octobre 2022 PBO26_MA06_6037 100
octobre 2022 PBO26_MA06_6055 100
octobre 2022 PBO26_MA06_6074 100
octobre 2022 PBO26_MA06_6096 100
octobre 2022 PBO26_MA06_6100 100
octobre 2022 PBO26_MA06_6113 100
octobre 2022 PBO26_MA06_6143 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1003 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1009 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1015 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1022 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1024 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1027 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1028 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1029 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1034 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1041 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1043 100







octobre 2022 PBO26_MAR1_1054 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1055 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1056 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1057 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1058 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1063 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1066 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1067 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1071 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1087 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1097 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1099 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1103 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1105 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1111 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_1112 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_9996 100
octobre 2022 PBO26_MAR1_9997 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1003 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1004 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1014 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1017 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1019 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1022 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1025 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1026 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1028 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1030 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1036 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1037 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1044 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1053 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1064 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1076 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1080 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_1101 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_9985 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_9988 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_9989 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_9990 100
octobre 2022 PBO26_MAR2_9994 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1016 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1018 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1019 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1029 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1030 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1041 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1046 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1065 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1068 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1069 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1071 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1079 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1084 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1086 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_1094 100







octobre 2022 PBO26_MAR3_1098 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_9990 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_9997 100
octobre 2022 PBO26_MAR3_9999 100
octobre 2022 PBO26_MAR4_1002 100
octobre 2022 PBO26_MAR4_1007 100
octobre 2022 PBO26_MAR4_1019 100
octobre 2022 PBO26_MAR4_9953 100
octobre 2022 PBO26_MAR4_9955 100
octobre 2022 PBO26_MAR4_9957 100
octobre 2022 PBO26_MAR4_9967 100
octobre 2022 PBO26_MAR4_9973 100
octobre 2022 PBO26_MAR4_9974 100
octobre 2022 PBO26_MAR4_9988 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_1019 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_1020 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_1022 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_1024 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_1033 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_1038 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_1045 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_1048 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_1055 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_1059 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_9977 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_9979 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_9980 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_9984 100
octobre 2022 PBO26_MAR5_9988 100
octobre 2022 PBO26_MAR6_1009 100
octobre 2022 PBO26_MAR6_9948 100
octobre 2022 PBO26_MAR6_9951 100
octobre 2022 PBO26_MAR6_9965 100
octobre 2022 PBO26_MAR6_9969 100
octobre 2022 PBO26_MAR6_9971 100
octobre 2022 PBO26_MAR6_9972 100
octobre 2022 PBO26_MAR6_9973 100
octobre 2022 PBO26_MAR6_9976 100
octobre 2022 PBO26_MAR6_9979 100
octobre 2022 PBO26_MAR6_9997 100
octobre 2022 PBO26_MAR6_9998 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1067 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1082 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1101 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1124 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1126 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1140 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1150 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1229 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1352 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1363 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1430 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1582 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1583 100
octobre 2022 PBO26_MON1_1628 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1039 100







octobre 2022 PBO26_MON2_1040 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1055 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1062 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1100 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1108 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1119 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1120 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1130 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1131 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1213 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1222 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1231 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1243 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1343 100
octobre 2022 PBO26_MON2_1592 100
octobre 2022 PBO26_MON2_8000 100
octobre 2022 PBO26_MON2_8001 100
octobre 2022 PBO26_NEU1_4111 100
octobre 2022 PBO26_NEU1_4150 100
octobre 2022 PBO26_NEU1_4166 100
octobre 2022 PBO26_NEU1_4179 100
octobre 2022 PBO26_NEU2_4205 100
octobre 2022 PBO26_NEU2_4222 100
octobre 2022 PBO26_NEU2_4223 100
octobre 2022 PBO26_NEU2_4261 100
octobre 2022 PBO26_NEU2_4271 100
octobre 2022 PBO26_NEU2_4273 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5013 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5015 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5017 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5027 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5032 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5033 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5034 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5044 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5049 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5060 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5063 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5072 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5074 100
octobre 2022 PBO26_ONZ1_5082 100
octobre 2022 PBO26_PAY1_4124 100
octobre 2022 PBO26_PAY1_4131 100
octobre 2022 PBO26_PAY1_4139 100
octobre 2022 PBO26_PAY1_4160 100
octobre 2022 PBO26_PAY2_4116 100
octobre 2022 PBO26_PAY2_4129 100
octobre 2022 PBO26_PAY2_4131 100
octobre 2022 PBO26_PAY2_4157 100
octobre 2022 PBO26_PAY2_4166 100
octobre 2022 PBO26_PAY2_4168 100
octobre 2022 PBO26_PAY2_4224 100
octobre 2022 PBO26_PAY2_8002 100
octobre 2022 PBO26_PINS_6076 100
octobre 2022 PBO26_PLC1_1033 100
octobre 2022 PBO26_PLC1_1044 100







octobre 2022 PBO26_PLC1_1052 100
octobre 2022 PBO26_PLC1_1056 100
octobre 2022 PBO26_PLC1_1097 100
octobre 2022 PBO26_PLC1_1160 100
octobre 2022 PBO26_PLC1_1168 100
octobre 2022 PBO26_PRE1_1002 100
octobre 2022 PBO26_PRE1_1022 100
octobre 2022 PBO26_PRE1_1027 100
octobre 2022 PBO26_PRE1_1044 100
octobre 2022 PBO26_PRE1_1046 100
octobre 2022 PBO26_PRE1_1058 100
octobre 2022 PBO26_PRE1_9984 100
octobre 2022 PBO26_PRE1_9986 100
octobre 2022 PBO26_PRE1_9988 100
octobre 2022 PBO26_PRE1_9993 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1001 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1003 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1004 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1008 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1010 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1021 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1022 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1024 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1027 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1031 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1035 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1037 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1041 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1042 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1051 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1067 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1068 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1069 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1071 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1078 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1079 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1081 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1086 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_1088 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_8000 100
octobre 2022 PBO26_PRE2_9995 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1000 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1004 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1006 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1010 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1017 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1019 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1021 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1027 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1038 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1039 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1042 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1044 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1048 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1050 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1053 100







octobre 2022 PBO26_PRE3_1073 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1074 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1076 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1100 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1101 100
octobre 2022 PBO26_PRE3_1102 100
octobre 2022 PBO26_PROV_5002 100
octobre 2022 PBO26_PROV_5045 100
octobre 2022 PBO26_PROV_5056 100
octobre 2022 PBO26_PROV_5057 100
octobre 2022 PBO26_PROV_5061 100
octobre 2022 PBO26_PROV_5062 100
octobre 2022 PBO26_PROV_8002 100
octobre 2022 PBO26_RE01_6006 100
octobre 2022 PBO26_RE01_6016 100
octobre 2022 PBO26_RE01_6031 100
octobre 2022 PBO26_RE01_6058 100
octobre 2022 PBO26_RE01_6070 100
octobre 2022 PBO26_RE01_6073 100
octobre 2022 PBO26_RE01_6088 100
octobre 2022 PBO26_RE01_6090 100
octobre 2022 PBO26_RE01_6112 100
octobre 2022 PBO26_RE02_6027 100
octobre 2022 PBO26_RE02_6054 100
octobre 2022 PBO26_RE04_6004 100
octobre 2022 PBO26_RE04_6030 100
octobre 2022 PBO26_RE04_6061 100
octobre 2022 PBO26_RE04_6068 100
octobre 2022 PBO26_RE04_9991 100
octobre 2022 PBO26_RE05_6036 100
octobre 2022 PBO26_RE06_6003 100
octobre 2022 PBO26_RE06_6051 100
octobre 2022 PBO26_RE06_6068 100
octobre 2022 PBO26_RE06_6071 100
octobre 2022 PBO26_RE06_6075 100
octobre 2022 PBO26_RE07_6015 100
octobre 2022 PBO26_RE07_6029 100
octobre 2022 PBO26_RE07_6050 100
octobre 2022 PBO26_RE07_6062 100
octobre 2022 PBO26_RE07_6068 100
octobre 2022 PBO26_RE07_9981 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4106 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4109 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4111 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4124 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4127 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4130 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4132 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4141 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4221 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4228 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4231 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4234 100
octobre 2022 PBO26_SA01_4244 100
octobre 2022 PBO26_SA02_4107 100
octobre 2022 PBO26_SA02_4122 100







octobre 2022 PBO26_SA02_4234 100
octobre 2022 PBO26_SA02_4248 100
octobre 2022 PBO26_SA02_4259 100
octobre 2022 PBO26_SA02_4260 100
octobre 2022 PBO26_SA02_4261 100
octobre 2022 PBO26_SA02_4262 100
octobre 2022 PBO26_SA02_4268 100
octobre 2022 PBO26_SA02_4273 100
octobre 2022 PBO26_SA02_4281 100
octobre 2022 PBO26_SA03_4126 100
octobre 2022 PBO26_SA03_4212 100
octobre 2022 PBO26_SA03_4237 100
octobre 2022 PBO26_SA03_4256 100
octobre 2022 PBO26_SA03_4260 100
octobre 2022 PBO26_STA1_1002 100
octobre 2022 PBO26_STA1_1005 100
octobre 2022 PBO26_STA1_1016 100
octobre 2022 PBO26_STA1_1020 100
octobre 2022 PBO26_STA1_1028 100
octobre 2022 PBO26_STA1_1036 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1000 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1005 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1007 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1009 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1011 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1012 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1024 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1025 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1028 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1030 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1033 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1036 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1039 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1040 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1045 100
octobre 2022 PBO26_STA2_1052 100
octobre 2022 PBO26_STA2_8005 100
octobre 2022 PBO26_STA2_8006 100
octobre 2022 PBO26_STA2_8008 100
octobre 2022 PBO26_TOU1_1003 100
octobre 2022 PBO26_TOU1_1008 100
octobre 2022 PBO26_TOU1_1010 100
octobre 2022 PBO26_TOU1_1013 100
octobre 2022 PBO26_TOU1_1024 100
octobre 2022 PBO26_TOU1_1037 100
octobre 2022 PBO26_TOU1_1052 100
octobre 2022 PBO26_TOU1_1054 100
octobre 2022 PBO26_TOU1_9969 100
octobre 2022 PBO26_TOU2_1023 100
octobre 2022 PBO26_TOU2_1025 100
octobre 2022 PBO26_TOU2_1043 100
octobre 2022 PBO26_TOU2_1061 100
octobre 2022 PBO26_TOU2_9999 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1000 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1002 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1005 100







octobre 2022 PBO26_TOU3_1007 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1008 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1014 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1016 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1021 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1029 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1034 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1041 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1042 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1044 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1058 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1068 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1069 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1076 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1079 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1083 100
octobre 2022 PBO26_TOU3_1100 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1052 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1187 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1199 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1205 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1219 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1262 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1272 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1273 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1274 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1296 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1391 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1410 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1523 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1620 100
octobre 2022 PBO26_VAU1_1628 100
octobre 2022 PBO26_VCS1_1008 100
octobre 2022 PBO26_VCS1_1028 100
octobre 2022 PBO26_VCS1_1198 100
octobre 2022 PBO26_VCS1_1238 100
octobre 2022 PBO26_VCS1_1245 100
octobre 2022 PBO26_VCS1_1483 100
octobre 2022 PBO26_VCS2_1021 100
octobre 2022 PBO26_VCS2_1277 100
octobre 2022 PBO26_VCS3_1181 100
octobre 2022 PBO26_VCS3_1182 100
octobre 2022 PBO26_VCS3_1185 100
octobre 2022 PBO26_VCS3_1228 100
octobre 2022 PBO26_VCS3_1230 100
octobre 2022 PBO26_VCS3_1259 100
octobre 2022 PBO26_VCS3_1268 100
octobre 2022 PBO26_VCS3_1298 100
octobre 2022 PBO26_VCS3_1304 100
octobre 2022 PBO26_VCS3_1308 100
octobre 2022 PBO26_VCS3_1316 100
octobre 2022 PBO26_VCS3_1328 100
octobre 2022 PBO26_VCS4_1024 100
octobre 2022 PBO26_VCS4_1036 100
octobre 2022 PBO26_VCS4_1118 100
octobre 2022 PBO26_VCS4_1123 100







octobre 2022 PBO26_VCS4_1132 100
octobre 2022 PBO26_VCS4_1134 100
octobre 2022 PBO26_VCS4_1135 100
octobre 2022 PBO26_VCS4_1144 100
octobre 2022 PBO26_VCS4_1154 100
octobre 2022 PBO26_VCS4_1165 100
octobre 2022 PBO26_VEN1_4133 100
octobre 2022 PBO26_VEN1_4139 100
octobre 2022 PBO26_VEN1_4229 100
octobre 2022 PBO26_VEN1_4231 100
octobre 2022 PBO26_VEN1_4259 100
octobre 2022 PBO26_VEN1_4263 100
octobre 2022 PBO26_VEN1_4265 100
octobre 2022 PBO26_VEN1_4266 100
octobre 2022 PBO26_VEN1_9995 100
octobre 2022 PBO26_VEN2_4112 100
octobre 2022 PBO26_VEN2_4127 100
octobre 2022 PBO26_VEN2_4145 100
octobre 2022 PBO26_VEN2_4162 100
octobre 2022 PBO26_VEN2_4178 100
octobre 2022 PBO26_VEN2_4179 100
octobre 2022 PBO26_VEN2_4180 100
octobre 2022 PBO26_VEN2_4181 100
octobre 2022 PBO26_VIG1_6005 100
octobre 2022 PBO26_VIG1_6009 100
octobre 2022 PBO26_VIG1_6057 100
octobre 2022 PBO26_VIG1_6128 100
octobre 2022 PBO26_VIG2_6020 100
octobre 2022 PBO26_VIG2_6057 100
octobre 2022 PBO26_VIG3_6094 100
octobre 2022 PBO26_VIL1_5003 100
octobre 2022 PBO26_VIL1_5005 100
octobre 2022 PBO26_VIL1_5008 100
octobre 2022 PBO26_VIL1_5047 100
octobre 2022 PBO26_VIL1_5056 100
octobre 2022 PBO26_VIL1_5064 100
octobre 2022 PBO26_VIL2_5009 100
octobre 2022 PBO26_VIL2_5034 100
octobre 2022 PBO26_VIL2_5047 100
octobre 2022 PBO26_VIL2_5052 100
octobre 2022 PBO26_VIL2_5056 100
octobre 2022 PBO26_VIL2_5057 100
octobre 2022 PBO26_VIL2_5060 100
octobre 2022 PBO26_VIL2_5062 100
octobre 2022 PBO26_VIL2_5063 100
octobre 2022 PBO26_VIL2_5077 100
octobre 2022 PBO26_VIL2_5090 100
octobre 2022 PBO26_VIL2_5097 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2006 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2009 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2014 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2022 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2024 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2026 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2028 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2029 100







octobre 2022 PBO26_WNAZ_2030 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2042 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2044 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2050 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2053 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2054 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2055 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2060 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2064 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2065 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2076 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2077 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2106 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_2144 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_8002 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_8003 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_8005 100
octobre 2022 PBO26_WNAZ_8006 100


novembre 2022 PBO26_MAR3_1039 82
novembre 2022 PBO07_ALE1_2022 83
novembre 2022 PBO07_ALE1_2068 83
novembre 2022 PBO07_ALE1_2090 83
novembre 2022 PBO07_ALE2_2008 83
novembre 2022 PBO07_ALE2_2024 83
novembre 2022 PBO07_ALE2_2113 83
novembre 2022 PBO07_ALE3_2054 83
novembre 2022 PBO07_ALE3_2108 83
novembre 2022 PBO07_ALE4_2012 83
novembre 2022 PBO07_ALE4_2064 83
novembre 2022 PBO07_ALE4_2094 83
novembre 2022 PBO07_ALE5_2039 83
novembre 2022 PBO07_ALE5_2102 83
novembre 2022 PBO07_ASO1_1070 83
novembre 2022 PBO07_ASO1_1090 83
novembre 2022 PBO07_ASO2_1097 83
novembre 2022 PBO07_ASO2_9993 83
novembre 2022 PBO07_BAS1_3030 83
novembre 2022 PBO07_BAS1_3041 83
novembre 2022 PBO07_BAS2_9947 83
novembre 2022 PBO07_BM01_1221 83
novembre 2022 PBO07_BM03_1026 83
novembre 2022 PBO07_BM03_1039 83
novembre 2022 PBO07_BM03_1057 83
novembre 2022 PBO07_BM04_1605 83
novembre 2022 PBO07_BM04_1607 83
novembre 2022 PBO07_BM05_1079 83
novembre 2022 PBO07_BM08_9988 83
novembre 2022 PBO07_BM10_1254 83
novembre 2022 PBO07_CH01_2033 83
novembre 2022 PBO07_CHP1_6021 83
novembre 2022 PBO07_CHP1_9964 83
novembre 2022 PBO07_CHP1_9966 83
novembre 2022 PBO07_CHP2_9964 83
novembre 2022 PBO07_CIT1_3018 83
novembre 2022 PBO07_COMB_4136 83
novembre 2022 PBO07_COMB_4138 83







novembre 2022 PBO07_COMB_4150 83
novembre 2022 PBO07_CR01_9960 83
novembre 2022 PBO07_CR07_9978 83
novembre 2022 PBO07_CR10_6024 83
novembre 2022 PBO07_CS01_1033 83
novembre 2022 PBO07_CS01_1038 83
novembre 2022 PBO07_CS01_1339 83
novembre 2022 PBO07_CS01_1490 83
novembre 2022 PBO07_CS01_9986 83
novembre 2022 PBO07_CS01_9988 83
novembre 2022 PBO07_CS02_1045 83
novembre 2022 PBO07_CS02_1109 83
novembre 2022 PBO07_CS02_1139 83
novembre 2022 PBO07_CS02_1144 83
novembre 2022 PBO07_CS02_1499 83
novembre 2022 PBO07_CS02_9977 83
novembre 2022 PBO07_CUM1_4142 83
novembre 2022 PBO07_CUM1_9985 83
novembre 2022 PBO07_CUM1_9988 83
novembre 2022 PBO07_CUM2_4139 83
novembre 2022 PBO07_CUM2_4149 83
novembre 2022 PBO07_CUM2_4225 83
novembre 2022 PBO07_CUM2_9988 83
novembre 2022 PBO07_ECOL_1008 83
novembre 2022 PBO07_EY06_4227 83
novembre 2022 PBO07_GR01_2023 83
novembre 2022 PBO07_GR02_2001 83
novembre 2022 PBO07_GR02_2032 83
novembre 2022 PBO07_GR02_2055 83
novembre 2022 PBO07_GR03_2030 83
novembre 2022 PBO07_GR03_2064 83
novembre 2022 PBO07_GR04_2043 83
novembre 2022 PBO07_GR04_2055 83
novembre 2022 PBO07_GR05_2023 83
novembre 2022 PBO07_GR06_2046 83
novembre 2022 PBO07_JEA1_1004 83
novembre 2022 PBO07_JEA1_1031 83
novembre 2022 PBO07_JEA1_9989 83
novembre 2022 PBO07_JEA2_1114 83
novembre 2022 PBO07_JEA3_1005 83
novembre 2022 PBO07_JEA3_1049 83
novembre 2022 PBO07_JEA3_9893 83
novembre 2022 PBO07_MAS1_2017 83
novembre 2022 PBO07_MAST_4207 83
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4115 83
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4158 83
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4118 83
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4136 83
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4166 83
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4124 83
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4167 83
novembre 2022 PBO07_MD02_6032 83
novembre 2022 PBO07_MOUL_1324 83
novembre 2022 PBO07_MPE2_2011 83
novembre 2022 PBO07_MPE3_2026 83
novembre 2022 PBO07_MPE3_2063 83







novembre 2022 PBO07_OS05_2026 83
novembre 2022 PBO07_PIED_1436 83
novembre 2022 PBO07_PLAI_4206 83
novembre 2022 PBO07_PO01_5050 83
novembre 2022 PBO07_RAMI_1226 83
novembre 2022 PBO07_RAMI_1275 83
novembre 2022 PBO07_SJS1_2030 83
novembre 2022 PBO07_SJS2_2004 83
novembre 2022 PBO07_SJS2_2039 83
novembre 2022 PBO07_SJS3_2009 83
novembre 2022 PBO07_TEYS_1037 83
novembre 2022 PBO07_VALS_1008 83
novembre 2022 PBO07_VER1_2048 83
novembre 2022 PBO07_VER4_6049 83
novembre 2022 PBO07_VER5_6018 83
novembre 2022 PBO07_VER5_6060 83
novembre 2022 PBO07_VIEU_4111 83
novembre 2022 PBO07_VIEU_4203 83
novembre 2022 PBO07_VIVA_1160 83
novembre 2022 PBO07_VIVA_1181 83
novembre 2022 PBO07_VIVA_1218 83
novembre 2022 PBO26_AL01_4110 83
novembre 2022 PBO26_ASM1_2002 83
novembre 2022 PBO26_ASM1_2050 83
novembre 2022 PBO26_ASM1_9981 83
novembre 2022 PBO26_AUG1_1021 83
novembre 2022 PBO26_AUG1_1090 83
novembre 2022 PBO26_AUG2_1005 83
novembre 2022 PBO26_AUG3_1092 83
novembre 2022 PBO26_BA03_5122 83
novembre 2022 PBO26_BAU1_3146 83
novembre 2022 PBO26_BAU1_3153 83
novembre 2022 PBO26_BAU1_3180 83
novembre 2022 PBO26_CALV_3057 83
novembre 2022 PBO26_CAS1_1075 83
novembre 2022 PBO26_CHAR_5055 83
novembre 2022 PBO26_CHAR_8001 83
novembre 2022 PBO26_CHAR_8003 83
novembre 2022 PBO26_CHEN_6024 83
novembre 2022 PBO26_CHEN_6084 83
novembre 2022 PBO26_CHEN_6092 83
novembre 2022 PBO26_CIM1_2040 83
novembre 2022 PBO26_CIM2_2030 83
novembre 2022 PBO26_CIM2_2062 83
novembre 2022 PBO26_CLE1_5017 83
novembre 2022 PBO26_CLE1_5019 83
novembre 2022 PBO26_COIN_4115 83
novembre 2022 PBO26_COIN_4119 83
novembre 2022 PBO26_COIN_4126 83
novembre 2022 PBO26_COIN_4147 83
novembre 2022 PBO26_COIN_4148 83
novembre 2022 PBO26_COIN_4208 83
novembre 2022 PBO26_COIN_4223 83
novembre 2022 PBO26_COIN_4231 83
novembre 2022 PBO26_COIN_4240 83
novembre 2022 PBO26_COT2_6094 83







novembre 2022 PBO26_COT2_6097 83
novembre 2022 PBO26_COT5_9050 83
novembre 2022 PBO26_COUD_6140 83
novembre 2022 PBO26_DIQ4_3036 83
novembre 2022 PBO26_ECO1_1036 83
novembre 2022 PBO26_ECO1_1084 83
novembre 2022 PBO26_ECO2_1017 83
novembre 2022 PBO26_FE01_3012 83
novembre 2022 PBO26_FE04_3023 83
novembre 2022 PBO26_FE04_9965 83
novembre 2022 PBO26_FE05_9937 83
novembre 2022 PBO26_FE05_9941 83
novembre 2022 PBO26_FE05_9944 83
novembre 2022 PBO26_FE05_9969 83
novembre 2022 PBO26_FE05_9970 83
novembre 2022 PBO26_FE06_3001 83
novembre 2022 PBO26_FE06_3030 83
novembre 2022 PBO26_FE06_9910 83
novembre 2022 PBO26_FE06_9914 83
novembre 2022 PBO26_FE06_9934 83
novembre 2022 PBO26_FO02_4277 83
novembre 2022 PBO26_GE01_3061 83
novembre 2022 PBO26_GE02_3480 83
novembre 2022 PBO26_GE03_3375 83
novembre 2022 PBO26_GE03_3379 83
novembre 2022 PBO26_GE03_3405 83
novembre 2022 PBO26_GE03_3413 83
novembre 2022 PBO26_GE04_3308 83
novembre 2022 PBO26_GE04_3309 83
novembre 2022 PBO26_GOU1_1083 83
novembre 2022 PBO26_GOU2_1008 83
novembre 2022 PBO26_GOU2_1086 83
novembre 2022 PBO26_GOU3_2001 83
novembre 2022 PBO26_GOU3_2021 83
novembre 2022 PBO26_GOU3_2036 83
novembre 2022 PBO26_GOU3_2059 83
novembre 2022 PBO26_GOU3_8001 83
novembre 2022 PBO26_GOU4_2012 83
novembre 2022 PBO26_GOU4_2096 83
novembre 2022 PBO26_GOU4_9999 83
novembre 2022 PBO26_HB03_1014 83
novembre 2022 PBO26_HB04_9989 83
novembre 2022 PBO26_HB05_6008 83
novembre 2022 PBO26_HM02_1032 83
novembre 2022 PBO26_HM03_1197 83
novembre 2022 PBO26_HM03_9987 83
novembre 2022 PBO26_HM04_1245 83
novembre 2022 PBO26_HM04_1252 83
novembre 2022 PBO26_LE06_3005 83
novembre 2022 PBO26_LE06_3066 83
novembre 2022 PBO26_MA05_6021 83
novembre 2022 PBO26_MAR1_1014 83
novembre 2022 PBO26_MAR1_1020 83
novembre 2022 PBO26_MAR1_1102 83
novembre 2022 PBO26_MAR1_1107 83
novembre 2022 PBO26_MAR2_1049 83







novembre 2022 PBO26_MAR2_1063 83
novembre 2022 PBO26_MAR3_1023 83
novembre 2022 PBO26_MAR3_1032 83
novembre 2022 PBO26_MAR3_1033 83
novembre 2022 PBO26_MAR3_1058 83
novembre 2022 PBO26_MAR4_9943 83
novembre 2022 PBO26_MAR4_9959 83
novembre 2022 PBO26_MAR4_9960 83
novembre 2022 PBO26_MAR4_9972 83
novembre 2022 PBO26_MAR4_9980 83
novembre 2022 PBO26_MAR4_9982 83
novembre 2022 PBO26_MAR4_9987 83
novembre 2022 PBO26_MAR4_9990 83
novembre 2022 PBO26_MAR4_9991 83
novembre 2022 PBO26_MAR6_9995 83
novembre 2022 PBO26_NEU2_4242 83
novembre 2022 PBO26_NEU2_4251 83
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5016 83
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5045 83
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5078 83
novembre 2022 PBO26_PAY1_4118 83
novembre 2022 PBO26_PINS_6079 83
novembre 2022 PBO26_PINS_6099 83
novembre 2022 PBO26_PRE1_1020 83
novembre 2022 PBO26_PRE1_1048 83
novembre 2022 PBO26_PRE1_9979 83
novembre 2022 PBO26_PRE1_9999 83
novembre 2022 PBO26_PRE2_1002 83
novembre 2022 PBO26_PRE2_1066 83
novembre 2022 PBO26_PRE3_1020 83
novembre 2022 PBO26_PRE3_1024 83
novembre 2022 PBO26_RE01_6054 83
novembre 2022 PBO26_RE01_6060 83
novembre 2022 PBO26_RE01_6088 83
novembre 2022 PBO26_RE01_6096 83
novembre 2022 PBO26_RE02_9942 83
novembre 2022 PBO26_RE07_6010 83
novembre 2022 PBO26_RE07_6024 83
novembre 2022 PBO26_RE07_9967 83
novembre 2022 PBO26_SA01_8002 83
novembre 2022 PBO26_SA02_4255 83
novembre 2022 PBO26_SA03_4224 83
novembre 2022 PBO26_STA2_1014 83
novembre 2022 PBO26_STA2_1021 83
novembre 2022 PBO26_STA2_1023 83
novembre 2022 PBO26_STA2_1041 83
novembre 2022 PBO26_STA2_1047 83
novembre 2022 PBO26_STA2_1049 83
novembre 2022 PBO26_STA2_1054 83
novembre 2022 PBO26_STA2_8002 83
novembre 2022 PBO26_STA2_8003 83
novembre 2022 PBO26_STA2_9991 83
novembre 2022 PBO26_TOU2_1009 83
novembre 2022 PBO26_TOU2_1018 83
novembre 2022 PBO26_TOU2_1054 83
novembre 2022 PBO26_TOU2_9990 83







novembre 2022 PBO26_TOU3_1013 83
novembre 2022 PBO26_TOU3_1036 83
novembre 2022 PBO26_TOU3_1047 83
novembre 2022 PBO26_TOU3_1111 83
novembre 2022 PBO26_VCS2_1291 83
novembre 2022 PBO26_VCS2_1420 83
novembre 2022 PBO26_VCS3_1265 83
novembre 2022 PBO26_VCS3_1294 83
novembre 2022 PBO26_VCS3_1306 83
novembre 2022 PBO26_VCS3_1314 83
novembre 2022 PBO26_VCS4_1137 83
novembre 2022 PBO26_VEN1_4109 83
novembre 2022 PBO26_VIG3_6046 83
novembre 2022 PBO26_VIL1_5010 83
novembre 2022 PBO26_VIL2_5076 83
novembre 2022 PBO26_VIL2_5084 83
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2150 83
novembre 2022 PBO26_WNAZ_8001 83
novembre 2022 PBO07_ALE1_2004 86
novembre 2022 PBO07_ALE1_2036 86
novembre 2022 PBO07_ALE1_2038 86
novembre 2022 PBO07_ALE1_2113 86
novembre 2022 PBO07_ALE2_2090 86
novembre 2022 PBO07_ALE2_2117 86
novembre 2022 PBO07_ALE3_2025 86
novembre 2022 PBO07_BAS1_3050 86
novembre 2022 PBO07_BAS1_3071 86
novembre 2022 PBO07_BAS1_3075 86
novembre 2022 PBO07_BAS2_3017 86
novembre 2022 PBO07_BAS2_3043 86
novembre 2022 PBO07_BM04_1538 86
novembre 2022 PBO07_BM09_1460 86
novembre 2022 PBO07_CH02_2039 86
novembre 2022 PBO07_CIT1_3057 86
novembre 2022 PBO07_CR01_1606 86
novembre 2022 PBO07_CR05_6120 86
novembre 2022 PBO07_CS01_9992 86
novembre 2022 PBO07_CUM1_4108 86
novembre 2022 PBO07_CUM1_4127 86
novembre 2022 PBO07_EY02_1370 86
novembre 2022 PBO07_GR03_2055 86
novembre 2022 PBO07_GR05_2007 86
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4250 86
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4149 86
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4163 86
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4174 86
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4213 86
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4215 86
novembre 2022 PBO07_MD02_6046 86
novembre 2022 PBO26_ASM1_2052 86
novembre 2022 PBO26_BA03_5114 86
novembre 2022 PBO26_CALV_3067 86
novembre 2022 PBO26_CAS1_1074 86
novembre 2022 PBO26_CIM2_2048 86
novembre 2022 PBO26_CO04_2056 86
novembre 2022 PBO26_CO04_2085 86







novembre 2022 PBO26_COIN_4203 86
novembre 2022 PBO26_COIN_4206 86
novembre 2022 PBO26_COIN_4215 86
novembre 2022 PBO26_COIN_4229 86
novembre 2022 PBO26_COIN_4241 86
novembre 2022 PBO26_COUD_6083 86
novembre 2022 PBO26_ECO1_1072 86
novembre 2022 PBO26_FE06_9899 86
novembre 2022 PBO26_GE03_3396 86
novembre 2022 PBO26_GOU2_1091 86
novembre 2022 PBO26_GOU2_8001 86
novembre 2022 PBO26_GOU2_9988 86
novembre 2022 PBO26_GOU3_8002 86
novembre 2022 PBO26_GOU4_2097 86
novembre 2022 PBO26_LE05_3049 86
novembre 2022 PBO26_LE05_3087 86
novembre 2022 PBO26_LE06_3002 86
novembre 2022 PBO26_MAR3_1024 86
novembre 2022 PBO26_MAR3_1075 86
novembre 2022 PBO26_MAR4_1012 86
novembre 2022 PBO26_MAR4_9986 86
novembre 2022 PBO26_MAR6_9964 86
novembre 2022 PBO26_MON1_1357 86
novembre 2022 PBO26_NEU2_4221 86
novembre 2022 PBO26_PAY1_4109 86
novembre 2022 PBO26_PRE1_1059 86
novembre 2022 PBO26_PRE1_1061 86
novembre 2022 PBO26_PRE1_9977 86
novembre 2022 PBO26_PRE1_9981 86
novembre 2022 PBO26_RE01_6012 86
novembre 2022 PBO26_TOU2_1015 86
novembre 2022 PBO26_TOU2_1024 86
novembre 2022 PBO26_VCS3_1313 86
novembre 2022 PBO26_VIL2_5091 86
novembre 2022 PBO07_ALE5_2086 88
novembre 2022 PBO07_ASO3_1292 88
novembre 2022 PBO07_JEA1_1034 88
novembre 2022 PBO07_MAZ2_9994 88
novembre 2022 PBO07_MPE2_2052 88
novembre 2022 PBO07_RAMI_1250 88
novembre 2022 PBO26_BAU1_3162 88
novembre 2022 PBO26_FE01_3013 88
novembre 2022 PBO26_GOU1_1079 88
novembre 2022 PBO26_HB10_6013 88
novembre 2022 PBO26_MAR5_9981 88
novembre 2022 PBO26_MON2_8002 88
novembre 2022 PBO26_PRE2_1025 88
novembre 2022 PBO26_PRE2_1083 88
novembre 2022 PBO26_PRE2_9991 88
novembre 2022 PBO26_PRE3_1064 88
novembre 2022 PBO26_PROV_8002 88
novembre 2022 PBO07_ASO3_1290 89
novembre 2022 PBO07_ASO3_9982 89
novembre 2022 PBO07_BAS1_3031 89
novembre 2022 PBO07_CHP2_9967 89
novembre 2022 PBO07_CS02_9992 89







novembre 2022 PBO07_RAMI_1122 89
novembre 2022 PBO07_SJS2_2008 89
novembre 2022 PBO26_CHEN_9991 89
novembre 2022 PBO26_CIM1_2058 89
novembre 2022 PBO26_PRE1_1005 89
novembre 2022 PBO26_PRE1_1038 89
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4163 90
novembre 2022 PBO07_MOUL_1303 90
novembre 2022 PBO26_FE06_9904 90
novembre 2022 PBO26_VCS1_1207 90
novembre 2022 PBO26_PAY2_8001 92
novembre 2022 PBO07_ALE1_2007 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2017 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2023 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2040 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2042 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2045 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2046 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2054 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2056 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2057 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2064 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2066 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2078 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2082 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2086 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2094 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2101 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2104 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2108 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2109 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2110 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2111 100
novembre 2022 PBO07_ALE1_2112 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2009 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2017 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2018 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2022 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2029 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2030 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2037 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2038 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2042 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2043 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2047 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2051 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2055 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2057 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2061 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2062 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2063 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2064 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2070 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2071 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2072 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2095 100







novembre 2022 PBO07_ALE2_2110 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2118 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_2121 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_8000 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_8001 100
novembre 2022 PBO07_ALE2_9999 100
novembre 2022 PBO07_ALE3_2007 100
novembre 2022 PBO07_ALE3_2008 100
novembre 2022 PBO07_ALE3_2012 100
novembre 2022 PBO07_ALE3_2043 100
novembre 2022 PBO07_ALE3_2048 100
novembre 2022 PBO07_ALE3_2056 100
novembre 2022 PBO07_ALE3_2062 100
novembre 2022 PBO07_ALE3_2075 100
novembre 2022 PBO07_ALE3_2077 100
novembre 2022 PBO07_ALE3_2079 100
novembre 2022 PBO07_ALE3_2106 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2003 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2005 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2018 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2024 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2032 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2049 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2050 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2052 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2053 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2054 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2061 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2077 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2090 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2093 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2102 100
novembre 2022 PBO07_ALE4_2111 100
novembre 2022 PBO07_ALE5_2011 100
novembre 2022 PBO07_ALE5_2020 100
novembre 2022 PBO07_ALE5_2023 100
novembre 2022 PBO07_ALE5_2026 100
novembre 2022 PBO07_ALE5_2038 100
novembre 2022 PBO07_ALE5_2043 100
novembre 2022 PBO07_ALE5_2050 100
novembre 2022 PBO07_ALE5_2060 100
novembre 2022 PBO07_ALE5_2072 100
novembre 2022 PBO07_ALE5_2088 100
novembre 2022 PBO07_ALE5_2089 100
novembre 2022 PBO07_ALE5_2100 100
novembre 2022 PBO07_ASO1_1008 100
novembre 2022 PBO07_ASO1_1009 100
novembre 2022 PBO07_ASO1_1010 100
novembre 2022 PBO07_ASO1_1080 100
novembre 2022 PBO07_ASO1_1084 100
novembre 2022 PBO07_ASO1_1091 100
novembre 2022 PBO07_ASO1_1174 100
novembre 2022 PBO07_ASO1_1242 100
novembre 2022 PBO07_ASO1_1263 100
novembre 2022 PBO07_ASO1_1271 100
novembre 2022 PBO07_ASO1_1430 100







novembre 2022 PBO07_ASO2_1157 100
novembre 2022 PBO07_ASO2_1161 100
novembre 2022 PBO07_ASO2_1181 100
novembre 2022 PBO07_ASO2_1405 100
novembre 2022 PBO07_ASO2_1423 100
novembre 2022 PBO07_ASO2_1427 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1234 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1235 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1284 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1287 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1289 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1295 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1297 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1300 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1303 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1316 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1317 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1321 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1323 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1327 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_1478 100
novembre 2022 PBO07_ASO3_9990 100
novembre 2022 PBO07_BAS1_3002 100
novembre 2022 PBO07_BAS1_3007 100
novembre 2022 PBO07_BAS1_3022 100
novembre 2022 PBO07_BAS1_3023 100
novembre 2022 PBO07_BAS1_3025 100
novembre 2022 PBO07_BAS1_3029 100
novembre 2022 PBO07_BAS1_3035 100
novembre 2022 PBO07_BAS1_3049 100
novembre 2022 PBO07_BAS1_3065 100
novembre 2022 PBO07_BAS1_3083 100
novembre 2022 PBO07_BAS1_3088 100
novembre 2022 PBO07_BAS1_3093 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3005 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3006 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3010 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3015 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3019 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3029 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3033 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3037 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3039 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3041 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3049 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3053 100
novembre 2022 PBO07_BAS2_3059 100
novembre 2022 PBO07_BL02_6011 100
novembre 2022 PBO07_BL02_6016 100
novembre 2022 PBO07_BL02_6032 100
novembre 2022 PBO07_BL02_6070 100
novembre 2022 PBO07_BL03_6031 100
novembre 2022 PBO07_BL03_9972 100
novembre 2022 PBO07_BL04_6024 100
novembre 2022 PBO07_BL04_6036 100
novembre 2022 PBO07_BL06_6010 100







novembre 2022 PBO07_BM01_1094 100
novembre 2022 PBO07_BM01_1101 100
novembre 2022 PBO07_BM01_1201 100
novembre 2022 PBO07_BM01_1258 100
novembre 2022 PBO07_BM03_1016 100
novembre 2022 PBO07_BM03_1032 100
novembre 2022 PBO07_BM03_1045 100
novembre 2022 PBO07_BM03_1056 100
novembre 2022 PBO07_BM03_1061 100
novembre 2022 PBO07_BM03_1073 100
novembre 2022 PBO07_BM03_1200 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1477 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1479 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1504 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1533 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1534 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1535 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1539 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1548 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1549 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1552 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1554 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1559 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1565 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1567 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1600 100
novembre 2022 PBO07_BM04_1602 100
novembre 2022 PBO07_BM05_1121 100
novembre 2022 PBO07_BM05_1127 100
novembre 2022 PBO07_BM05_1129 100
novembre 2022 PBO07_BM05_1173 100
novembre 2022 PBO07_BM05_1178 100
novembre 2022 PBO07_BM05_1199 100
novembre 2022 PBO07_BM05_1261 100
novembre 2022 PBO07_BM07_1480 100
novembre 2022 PBO07_BM07_1484 100
novembre 2022 PBO07_BM07_1490 100
novembre 2022 PBO07_BM07_1571 100
novembre 2022 PBO07_BM07_9959 100
novembre 2022 PBO07_BM08_1492 100
novembre 2022 PBO07_BM08_1766 100
novembre 2022 PBO07_BM08_1788 100
novembre 2022 PBO07_BM08_1832 100
novembre 2022 PBO07_BM09_1320 100
novembre 2022 PBO07_BM09_1438 100
novembre 2022 PBO07_BM09_1439 100
novembre 2022 PBO07_BM09_1442 100
novembre 2022 PBO07_BM09_1569 100
novembre 2022 PBO07_BM09_1800 100
novembre 2022 PBO07_BM10_1216 100
novembre 2022 PBO07_BM10_1225 100
novembre 2022 PBO07_BM10_1248 100
novembre 2022 PBO07_BM10_1250 100
novembre 2022 PBO07_BM10_1283 100
novembre 2022 PBO07_BM10_1287 100
novembre 2022 PBO07_BM10_1308 100







novembre 2022 PBO07_BM10_1311 100
novembre 2022 PBO07_BM10_1316 100
novembre 2022 PBO07_BM10_1334 100
novembre 2022 PBO07_BM10_1341 100
novembre 2022 PBO07_BM10_1349 100
novembre 2022 PBO07_BM10_1361 100
novembre 2022 PBO07_BOU1_4109 100
novembre 2022 PBO07_BOU1_4110 100
novembre 2022 PBO07_BOU1_4112 100
novembre 2022 PBO07_BOU1_4113 100
novembre 2022 PBO07_BOU1_4114 100
novembre 2022 PBO07_BOU1_4136 100
novembre 2022 PBO07_BOU1_4267 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4102 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4105 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4113 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4119 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4217 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4225 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4232 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4253 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4256 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4257 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4276 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4281 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4314 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4316 100
novembre 2022 PBO07_BOU2_4317 100
novembre 2022 PBO07_BUS1_4108 100
novembre 2022 PBO07_BUS1_4129 100
novembre 2022 PBO07_BUS1_4141 100
novembre 2022 PBO07_BUS1_4172 100
novembre 2022 PBO07_BUS1_4209 100
novembre 2022 PBO07_BUS1_4217 100
novembre 2022 PBO07_BUS1_4218 100
novembre 2022 PBO07_BUS1_4229 100
novembre 2022 PBO07_BUS2_4101 100
novembre 2022 PBO07_BUS2_4143 100
novembre 2022 PBO07_BUS2_4144 100
novembre 2022 PBO07_BUS2_4151 100
novembre 2022 PBO07_BUS2_4206 100
novembre 2022 PBO07_BUS2_4209 100
novembre 2022 PBO07_BUS2_4214 100
novembre 2022 PBO07_BUS2_4231 100
novembre 2022 PBO07_BUS2_4233 100
novembre 2022 PBO07_BUS2_4236 100
novembre 2022 PBO07_BUS2_4252 100
novembre 2022 PBO07_BUS2_4260 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2001 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2032 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2034 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2035 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2050 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2056 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2060 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2061 100







novembre 2022 PBO07_CH01_2066 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2071 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2072 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2087 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2093 100
novembre 2022 PBO07_CH01_2094 100
novembre 2022 PBO07_CH02_2032 100
novembre 2022 PBO07_CH02_2040 100
novembre 2022 PBO07_CH02_2048 100
novembre 2022 PBO07_CH02_2061 100
novembre 2022 PBO07_CH02_2087 100
novembre 2022 PBO07_CH02_2091 100
novembre 2022 PBO07_CH02_2094 100
novembre 2022 PBO07_CH02_2099 100
novembre 2022 PBO07_CH03_2028 100
novembre 2022 PBO07_CH03_2048 100
novembre 2022 PBO07_CH03_2077 100
novembre 2022 PBO07_CHP1_6012 100
novembre 2022 PBO07_CHP1_6047 100
novembre 2022 PBO07_CHP1_9962 100
novembre 2022 PBO07_CHP1_9989 100
novembre 2022 PBO07_CHP1_9993 100
novembre 2022 PBO07_CHP2_6017 100
novembre 2022 PBO07_CHP2_6032 100
novembre 2022 PBO07_CHP2_6035 100
novembre 2022 PBO07_CHP3_6004 100
novembre 2022 PBO07_CHP3_6013 100
novembre 2022 PBO07_CHP3_6017 100
novembre 2022 PBO07_CHP3_6022 100
novembre 2022 PBO07_CHP3_6031 100
novembre 2022 PBO07_CHP3_6036 100
novembre 2022 PBO07_CHP3_6055 100
novembre 2022 PBO07_CIT1_3002 100
novembre 2022 PBO07_CIT1_3010 100
novembre 2022 PBO07_CIT1_3015 100
novembre 2022 PBO07_CIT1_3023 100
novembre 2022 PBO07_CIT1_3024 100
novembre 2022 PBO07_CIT1_3074 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4102 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4110 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4119 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4128 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4137 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4141 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4152 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4156 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4205 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4231 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4233 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4248 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4250 100
novembre 2022 PBO07_COMB_4251 100
novembre 2022 PBO07_COMB_9994 100
novembre 2022 PBO07_CR01_1379 100
novembre 2022 PBO07_CR01_1384 100
novembre 2022 PBO07_CR01_1386 100







novembre 2022 PBO07_CR01_1388 100
novembre 2022 PBO07_CR01_1393 100
novembre 2022 PBO07_CR01_1415 100
novembre 2022 PBO07_CR01_1416 100
novembre 2022 PBO07_CR01_1418 100
novembre 2022 PBO07_CR01_1589 100
novembre 2022 PBO07_CR02_1914 100
novembre 2022 PBO07_CR03_6022 100
novembre 2022 PBO07_CR03_6025 100
novembre 2022 PBO07_CR03_6029 100
novembre 2022 PBO07_CR03_6032 100
novembre 2022 PBO07_CR03_6038 100
novembre 2022 PBO07_CR04_6021 100
novembre 2022 PBO07_CR04_6025 100
novembre 2022 PBO07_CR04_6067 100
novembre 2022 PBO07_CR04_6069 100
novembre 2022 PBO07_CR05_6025 100
novembre 2022 PBO07_CR05_6044 100
novembre 2022 PBO07_CR05_6045 100
novembre 2022 PBO07_CR05_6071 100
novembre 2022 PBO07_CR05_6128 100
novembre 2022 PBO07_CR05_9984 100
novembre 2022 PBO07_CR05_9994 100
novembre 2022 PBO07_CR06_6045 100
novembre 2022 PBO07_CR06_6047 100
novembre 2022 PBO07_CR07_6008 100
novembre 2022 PBO07_CR07_6044 100
novembre 2022 PBO07_CR07_6079 100
novembre 2022 PBO07_CR08_6003 100
novembre 2022 PBO07_CR08_6050 100
novembre 2022 PBO07_CR08_6062 100
novembre 2022 PBO07_CR09_6010 100
novembre 2022 PBO07_CR09_6073 100
novembre 2022 PBO07_CR10_6010 100
novembre 2022 PBO07_CR10_6025 100
novembre 2022 PBO07_CR10_6037 100
novembre 2022 PBO07_CR10_6042 100
novembre 2022 PBO07_CR10_6048 100
novembre 2022 PBO07_CR10_6077 100
novembre 2022 PBO07_CS01_1032 100
novembre 2022 PBO07_CS01_1035 100
novembre 2022 PBO07_CS01_1147 100
novembre 2022 PBO07_CS01_1149 100
novembre 2022 PBO07_CS01_1207 100
novembre 2022 PBO07_CS01_1330 100
novembre 2022 PBO07_CS01_1364 100
novembre 2022 PBO07_CS01_1376 100
novembre 2022 PBO07_CS01_1378 100
novembre 2022 PBO07_CS01_9973 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1028 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1046 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1104 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1116 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1118 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1124 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1129 100







novembre 2022 PBO07_CS02_1131 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1132 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1134 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1151 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1153 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1192 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1230 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1232 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1388 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1418 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1462 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1500 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1501 100
novembre 2022 PBO07_CS02_1502 100
novembre 2022 PBO07_CS02_9985 100
novembre 2022 PBO07_CUM1_4110 100
novembre 2022 PBO07_CUM1_4153 100
novembre 2022 PBO07_CUM1_4154 100
novembre 2022 PBO07_CUM1_4158 100
novembre 2022 PBO07_CUM1_4206 100
novembre 2022 PBO07_CUM1_4234 100
novembre 2022 PBO07_CUM1_4239 100
novembre 2022 PBO07_CUM1_4242 100
novembre 2022 PBO07_CUM1_4250 100
novembre 2022 PBO07_CUM1_4251 100
novembre 2022 PBO07_CUM2_4116 100
novembre 2022 PBO07_CUM2_4121 100
novembre 2022 PBO07_CUM2_4134 100
novembre 2022 PBO07_CUM2_4140 100
novembre 2022 PBO07_CUM2_4143 100
novembre 2022 PBO07_CUM2_4219 100
novembre 2022 PBO07_CUM2_4224 100
novembre 2022 PBO07_CUM2_4239 100
novembre 2022 PBO07_ECOL_1003 100
novembre 2022 PBO07_ECOL_1088 100
novembre 2022 PBO07_ECOL_1339 100
novembre 2022 PBO07_ECOL_1341 100
novembre 2022 PBO07_ECOL_1353 100
novembre 2022 PBO07_EY01_1173 100
novembre 2022 PBO07_EY01_1277 100
novembre 2022 PBO07_EY01_1324 100
novembre 2022 PBO07_EY02_1112 100
novembre 2022 PBO07_EY02_1141 100
novembre 2022 PBO07_EY02_1261 100
novembre 2022 PBO07_EY04_4123 100
novembre 2022 PBO07_EY04_4140 100
novembre 2022 PBO07_EY04_4147 100
novembre 2022 PBO07_EY04_4150 100
novembre 2022 PBO07_EY04_4158 100
novembre 2022 PBO07_EY04_4205 100
novembre 2022 PBO07_EY04_4221 100
novembre 2022 PBO07_EY05_4118 100
novembre 2022 PBO07_EY05_4223 100
novembre 2022 PBO07_EY05_4237 100
novembre 2022 PBO07_EY05_4256 100
novembre 2022 PBO07_EY06_4278 100







novembre 2022 PBO07_EY07_4151 100
novembre 2022 PBO07_EY07_4229 100
novembre 2022 PBO07_EY07_4230 100
novembre 2022 PBO07_EY07_4251 100
novembre 2022 PBO07_EY07_4257 100
novembre 2022 PBO07_EY07_4262 100
novembre 2022 PBO07_EY07_4271 100
novembre 2022 PBO07_EY07_4272 100
novembre 2022 PBO07_EY07_4273 100
novembre 2022 PBO07_FDJ2_4106 100
novembre 2022 PBO07_FDJ2_4231 100
novembre 2022 PBO07_FN01_4116 100
novembre 2022 PBO07_FN01_4141 100
novembre 2022 PBO07_FN01_4143 100
novembre 2022 PBO07_FN01_4166 100
novembre 2022 PBO07_FN01_4170 100
novembre 2022 PBO07_FN01_4176 100
novembre 2022 PBO07_FN04_4110 100
novembre 2022 PBO07_FN04_4147 100
novembre 2022 PBO07_FN04_4188 100
novembre 2022 PBO07_GR01_2003 100
novembre 2022 PBO07_GR01_2052 100
novembre 2022 PBO07_GR02_2070 100
novembre 2022 PBO07_GR02_2075 100
novembre 2022 PBO07_GR03_2019 100
novembre 2022 PBO07_GR03_2062 100
novembre 2022 PBO07_GR04_2047 100
novembre 2022 PBO07_GR04_2060 100
novembre 2022 PBO07_GR04_2077 100
novembre 2022 PBO07_GR04_2082 100
novembre 2022 PBO07_GR04_2090 100
novembre 2022 PBO07_GR04_2095 100
novembre 2022 PBO07_GR04_2108 100
novembre 2022 PBO07_GR05_2016 100
novembre 2022 PBO07_GR05_2021 100
novembre 2022 PBO07_GR05_2022 100
novembre 2022 PBO07_GR05_2074 100
novembre 2022 PBO07_GR06_2002 100
novembre 2022 PBO07_GR06_2012 100
novembre 2022 PBO07_GR06_2018 100
novembre 2022 PBO07_GR06_2037 100
novembre 2022 PBO07_GR06_2039 100
novembre 2022 PBO07_GR06_2049 100
novembre 2022 PBO07_JAJ2_6102 100
novembre 2022 PBO07_JAJ3_6053 100
novembre 2022 PBO07_JAJ4_6034 100
novembre 2022 PBO07_JEA1_1006 100
novembre 2022 PBO07_JEA1_1011 100
novembre 2022 PBO07_JEA1_1033 100
novembre 2022 PBO07_JEA1_1039 100
novembre 2022 PBO07_JEA1_9993 100
novembre 2022 PBO07_JEA2_1026 100
novembre 2022 PBO07_JEA2_1045 100
novembre 2022 PBO07_JEA2_1046 100
novembre 2022 PBO07_JEA2_1056 100
novembre 2022 PBO07_JEA2_1070 100







novembre 2022 PBO07_JEA2_1071 100
novembre 2022 PBO07_JEA2_1076 100
novembre 2022 PBO07_JEA2_1085 100
novembre 2022 PBO07_JEA2_1086 100
novembre 2022 PBO07_JEA2_1088 100
novembre 2022 PBO07_JEA2_1091 100
novembre 2022 PBO07_JEA2_1093 100
novembre 2022 PBO07_JEA2_1100 100
novembre 2022 PBO07_JEA3_1000 100
novembre 2022 PBO07_JEA3_1003 100
novembre 2022 PBO07_JEA3_1022 100
novembre 2022 PBO07_JEA3_1030 100
novembre 2022 PBO07_JEA3_1031 100
novembre 2022 PBO07_JEA3_1032 100
novembre 2022 PBO07_JEA3_1033 100
novembre 2022 PBO07_JEA3_1035 100
novembre 2022 PBO07_JEA3_1057 100
novembre 2022 PBO07_JEA3_1058 100
novembre 2022 PBO07_JEA3_1063 100
novembre 2022 PBO07_LEV1_6049 100
novembre 2022 PBO07_LEV1_6053 100
novembre 2022 PBO07_LEV4_6046 100
novembre 2022 PBO07_MAS1_2002 100
novembre 2022 PBO07_MAS1_2024 100
novembre 2022 PBO07_MAS1_2031 100
novembre 2022 PBO07_MAS1_2032 100
novembre 2022 PBO07_MAS1_2057 100
novembre 2022 PBO07_MAS1_2058 100
novembre 2022 PBO07_MAS1_2072 100
novembre 2022 PBO07_MAS1_2085 100
novembre 2022 PBO07_MAS1_2101 100
novembre 2022 PBO07_MAS1_2102 100
novembre 2022 PBO07_MAS1_2103 100
novembre 2022 PBO07_MAS1_2108 100
novembre 2022 PBO07_MAS2_2008 100
novembre 2022 PBO07_MAS2_2012 100
novembre 2022 PBO07_MAS2_2013 100
novembre 2022 PBO07_MAS2_2021 100
novembre 2022 PBO07_MAS2_2031 100
novembre 2022 PBO07_MAS2_2086 100
novembre 2022 PBO07_MAS2_2115 100
novembre 2022 PBO07_MAS2_2116 100
novembre 2022 PBO07_MAS2_2118 100
novembre 2022 PBO07_MAS2_9993 100
novembre 2022 PBO07_MAST_4137 100
novembre 2022 PBO07_MAST_4263 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4118 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4135 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4137 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4147 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4149 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4156 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4162 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4163 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4180 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4207 100







novembre 2022 PBO07_MAZ1_4212 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4217 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4219 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4220 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4221 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4223 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4228 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4229 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4235 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4238 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4244 100
novembre 2022 PBO07_MAZ1_4253 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4113 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4123 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4127 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4129 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4137 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4141 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4146 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4147 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4157 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4160 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4169 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4170 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4172 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4179 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4186 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4187 100
novembre 2022 PBO07_MAZ2_4191 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4121 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4125 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4133 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4141 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4148 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4155 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4160 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4164 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4168 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4169 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4170 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4175 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4203 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4210 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4211 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4212 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_4214 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_9998 100
novembre 2022 PBO07_MAZ3_9999 100
novembre 2022 PBO07_MD01_6110 100
novembre 2022 PBO07_MD01_6116 100
novembre 2022 PBO07_MD01_6169 100
novembre 2022 PBO07_MD01_6220 100
novembre 2022 PBO07_MD02_6023 100
novembre 2022 PBO07_MD02_6038 100
novembre 2022 PBO07_MD02_6040 100
novembre 2022 PBO07_MD02_6074 100







novembre 2022 PBO07_MD02_6120 100
novembre 2022 PBO07_MD03_6016 100
novembre 2022 PBO07_MD05_6012 100
novembre 2022 PBO07_MD05_6042 100
novembre 2022 PBO07_MD05_6056 100
novembre 2022 PBO07_MD05_6061 100
novembre 2022 PBO07_MD05_9989 100
novembre 2022 PBO07_MOUL_1027 100
novembre 2022 PBO07_MOUL_1040 100
novembre 2022 PBO07_MOUL_1060 100
novembre 2022 PBO07_MOUL_1187 100
novembre 2022 PBO07_MOUL_1286 100
novembre 2022 PBO07_MOUL_1287 100
novembre 2022 PBO07_MOUL_1291 100
novembre 2022 PBO07_MOUL_1329 100
novembre 2022 PBO07_MPE2_2036 100
novembre 2022 PBO07_MPE2_2041 100
novembre 2022 PBO07_MPE3_2019 100
novembre 2022 PBO07_MPE3_2031 100
novembre 2022 PBO07_MY02_6019 100
novembre 2022 PBO07_MY02_6039 100
novembre 2022 PBO07_MY02_6054 100
novembre 2022 PBO07_MY02_6083 100
novembre 2022 PBO07_MY03_6013 100
novembre 2022 PBO07_MY03_6034 100
novembre 2022 PBO07_MY03_6066 100
novembre 2022 PBO07_OS02_2006 100
novembre 2022 PBO07_OS02_2035 100
novembre 2022 PBO07_OS03_2012 100
novembre 2022 PBO07_OS03_2047 100
novembre 2022 PBO07_OS03_2083 100
novembre 2022 PBO07_OS03_2090 100
novembre 2022 PBO07_OS05_2016 100
novembre 2022 PBO07_OS05_2023 100
novembre 2022 PBO07_OS05_2056 100
novembre 2022 PBO07_OS05_2103 100
novembre 2022 PBO07_OS05_2122 100
novembre 2022 PBO07_PATI_2006 100
novembre 2022 PBO07_PATI_2008 100
novembre 2022 PBO07_PATI_2016 100
novembre 2022 PBO07_PATI_2019 100
novembre 2022 PBO07_PATI_2027 100
novembre 2022 PBO07_PATI_2041 100
novembre 2022 PBO07_PATI_2044 100
novembre 2022 PBO07_PIED_1398 100
novembre 2022 PBO07_PLAI_4127 100
novembre 2022 PBO07_PLAI_4134 100
novembre 2022 PBO07_PLAI_4204 100
novembre 2022 PBO07_PLAI_4213 100
novembre 2022 PBO07_PLAI_4223 100
novembre 2022 PBO07_PLAI_4245 100
novembre 2022 PBO07_PLAI_4255 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5003 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5012 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5017 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5018 100







novembre 2022 PBO07_PO01_5023 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5026 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5032 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5035 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5039 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5040 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5048 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5053 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5063 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5069 100
novembre 2022 PBO07_PO01_5094 100
novembre 2022 PBO07_PO01_8000 100
novembre 2022 PBO07_PO01_8001 100
novembre 2022 PBO07_PO01_8002 100
novembre 2022 PBO07_PO01_8004 100
novembre 2022 PBO07_PONT_1454 100
novembre 2022 PBO07_PONT_1487 100
novembre 2022 PBO07_PONT_1502 100
novembre 2022 PBO07_RAMI_1114 100
novembre 2022 PBO07_RAMI_1117 100
novembre 2022 PBO07_RAMI_1209 100
novembre 2022 PBO07_RAMI_1218 100
novembre 2022 PBO07_RAMI_1231 100
novembre 2022 PBO07_RAMI_1234 100
novembre 2022 PBO07_RAMI_1237 100
novembre 2022 PBO07_RAMI_1240 100
novembre 2022 PBO07_RAMI_1256 100
novembre 2022 PBO07_RAMI_1277 100
novembre 2022 PBO07_RAMI_9986 100
novembre 2022 PBO07_SCOL_6004 100
novembre 2022 PBO07_SCOL_6025 100
novembre 2022 PBO07_SCOL_6034 100
novembre 2022 PBO07_SCOL_6040 100
novembre 2022 PBO07_SCOL_6057 100
novembre 2022 PBO07_SCOL_6075 100
novembre 2022 PBO07_SCOL_6093 100
novembre 2022 PBO07_SCOL_6103 100
novembre 2022 PBO07_SCOL_6114 100
novembre 2022 PBO07_SCOL_6120 100
novembre 2022 PBO07_SCOL_6128 100
novembre 2022 PBO07_SJS1_2009 100
novembre 2022 PBO07_SJS1_2019 100
novembre 2022 PBO07_SJS1_2028 100
novembre 2022 PBO07_SJS1_2036 100
novembre 2022 PBO07_SJS1_2037 100
novembre 2022 PBO07_SJS1_2051 100
novembre 2022 PBO07_SJS1_2052 100
novembre 2022 PBO07_SJS1_2056 100
novembre 2022 PBO07_SJS1_2064 100
novembre 2022 PBO07_SJS2_2032 100
novembre 2022 PBO07_SJS3_2030 100
novembre 2022 PBO07_SJS3_2048 100
novembre 2022 PBO07_SJS3_2062 100
novembre 2022 PBO07_SJS3_2075 100
novembre 2022 PBO07_SJS3_2078 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2001 100







novembre 2022 PBO07_SJS4_2002 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2003 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2006 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2009 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2012 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2015 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2027 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2029 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2031 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2039 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2048 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2052 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2091 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2098 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2099 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2101 100
novembre 2022 PBO07_SJS4_2103 100
novembre 2022 PBO07_SJS5_2020 100
novembre 2022 PBO07_SJS5_2051 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1012 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1015 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1046 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1059 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1191 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1197 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1198 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1239 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1240 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1241 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1287 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1328 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1362 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1367 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1420 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1421 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1834 100
novembre 2022 PBO07_TEYS_1862 100
novembre 2022 PBO07_VALS_1027 100
novembre 2022 PBO07_VALS_1149 100
novembre 2022 PBO07_VALS_1209 100
novembre 2022 PBO07_VALS_1347 100
novembre 2022 PBO07_VER1_2020 100
novembre 2022 PBO07_VER1_2058 100
novembre 2022 PBO07_VER2_2001 100
novembre 2022 PBO07_VER2_2003 100
novembre 2022 PBO07_VER2_2012 100
novembre 2022 PBO07_VER2_2014 100
novembre 2022 PBO07_VER2_2018 100
novembre 2022 PBO07_VER2_2024 100
novembre 2022 PBO07_VER2_2028 100
novembre 2022 PBO07_VER2_2059 100
novembre 2022 PBO07_VER2_2063 100
novembre 2022 PBO07_VER2_2076 100
novembre 2022 PBO07_VER3_2023 100
novembre 2022 PBO07_VER3_2026 100
novembre 2022 PBO07_VER3_2035 100







novembre 2022 PBO07_VER3_2066 100
novembre 2022 PBO07_VER4_6017 100
novembre 2022 PBO07_VER4_6071 100
novembre 2022 PBO07_VER4_6096 100
novembre 2022 PBO07_VER5_6005 100
novembre 2022 PBO07_VER5_6016 100
novembre 2022 PBO07_VER5_6032 100
novembre 2022 PBO07_VIEU_4115 100
novembre 2022 PBO07_VIEU_4120 100
novembre 2022 PBO07_VIEU_4131 100
novembre 2022 PBO07_VIEU_4135 100
novembre 2022 PBO07_VIEU_4136 100
novembre 2022 PBO07_VIEU_4141 100
novembre 2022 PBO07_VIEU_4148 100
novembre 2022 PBO07_VIEU_4149 100
novembre 2022 PBO07_VIEU_4211 100
novembre 2022 PBO07_VIEU_4215 100
novembre 2022 PBO07_VIEU_4236 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1039 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1154 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1159 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1161 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1163 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1184 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1226 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1232 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1237 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1252 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1253 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1256 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1257 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1265 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1271 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1274 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1406 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1428 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1444 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1476 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1483 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1484 100
novembre 2022 PBO07_VIVA_1733 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2004 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2005 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2021 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2024 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2037 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2043 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2050 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2059 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2060 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2071 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2074 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2076 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2080 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2084 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2087 100







novembre 2022 PBO26_ABRI_2092 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2111 100
novembre 2022 PBO26_ABRI_2113 100
novembre 2022 PBO26_AL01_4136 100
novembre 2022 PBO26_AL01_4147 100
novembre 2022 PBO26_AL01_4156 100
novembre 2022 PBO26_AL01_4214 100
novembre 2022 PBO26_AL01_4226 100
novembre 2022 PBO26_AL01_4231 100
novembre 2022 PBO26_AL01_4236 100
novembre 2022 PBO26_AL01_4242 100
novembre 2022 PBO26_AMA1_5001 100
novembre 2022 PBO26_AMA1_5061 100
novembre 2022 PBO26_AMA1_5068 100
novembre 2022 PBO26_AMA2_5004 100
novembre 2022 PBO26_AMA2_5013 100
novembre 2022 PBO26_AMA2_5058 100
novembre 2022 PBO26_AMA2_5080 100
novembre 2022 PBO26_AMA2_5087 100
novembre 2022 PBO26_AMA2_5088 100
novembre 2022 PBO26_AMA2_5100 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2003 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2012 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2014 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2015 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2016 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2017 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2021 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2024 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2031 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2053 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2062 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2065 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2066 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2086 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2090 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2093 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2098 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2099 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2102 100
novembre 2022 PBO26_ASM1_2107 100
novembre 2022 PBO26_AUG1_1000 100
novembre 2022 PBO26_AUG1_1105 100
novembre 2022 PBO26_AUG2_1000 100
novembre 2022 PBO26_AUG2_1001 100
novembre 2022 PBO26_AUG2_1063 100
novembre 2022 PBO26_AUG2_9988 100
novembre 2022 PBO26_AUG3_1093 100
novembre 2022 PBO26_AUG3_1138 100
novembre 2022 PBO26_AUG3_1158 100
novembre 2022 PBO26_AUG3_1179 100
novembre 2022 PBO26_AUG3_8000 100
novembre 2022 PBO26_AUG3_8001 100
novembre 2022 PBO26_AUG3_8002 100
novembre 2022 PBO26_AUG3_8003 100
novembre 2022 PBO26_AUG4_1010 100







novembre 2022 PBO26_AUG4_1013 100
novembre 2022 PBO26_AUG4_1022 100
novembre 2022 PBO26_AUG4_1026 100
novembre 2022 PBO26_AUG4_1056 100
novembre 2022 PBO26_AUG4_1058 100
novembre 2022 PBO26_AUG4_1074 100
novembre 2022 PBO26_AUG4_1080 100
novembre 2022 PBO26_AUG4_1090 100
novembre 2022 PBO26_AUG4_1117 100
novembre 2022 PBO26_AUG4_1120 100
novembre 2022 PBO26_AUG4_1121 100
novembre 2022 PBO26_BA01_5081 100
novembre 2022 PBO26_BA01_5083 100
novembre 2022 PBO26_BA01_5085 100
novembre 2022 PBO26_BA02_5007 100
novembre 2022 PBO26_BA02_5033 100
novembre 2022 PBO26_BA02_5037 100
novembre 2022 PBO26_BA02_5052 100
novembre 2022 PBO26_BA02_5068 100
novembre 2022 PBO26_BA02_5072 100
novembre 2022 PBO26_BA02_5085 100
novembre 2022 PBO26_BA02_5087 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5014 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5018 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5047 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5053 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5059 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5062 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5067 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5069 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5078 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5088 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5113 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5128 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5131 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5138 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5146 100
novembre 2022 PBO26_BA03_5148 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3110 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3135 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3136 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3137 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3138 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3141 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3150 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3154 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3163 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3169 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3170 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3178 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3181 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3187 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3190 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3209 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3214 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3215 100







novembre 2022 PBO26_BAU1_3216 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3217 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3218 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3219 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3224 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3228 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3235 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3241 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3242 100
novembre 2022 PBO26_BAU1_3588 100
novembre 2022 PBO26_CALV_3005 100
novembre 2022 PBO26_CALV_3030 100
novembre 2022 PBO26_CALV_3042 100
novembre 2022 PBO26_CALV_3043 100
novembre 2022 PBO26_CALV_3049 100
novembre 2022 PBO26_CALV_3063 100
novembre 2022 PBO26_CAS1_1031 100
novembre 2022 PBO26_CAS1_1053 100
novembre 2022 PBO26_CAS1_1067 100
novembre 2022 PBO26_CAS1_1069 100
novembre 2022 PBO26_CAS1_1078 100
novembre 2022 PBO26_CAS1_1080 100
novembre 2022 PBO26_CAS1_1087 100
novembre 2022 PBO26_CAS1_1091 100
novembre 2022 PBO26_CAS1_1092 100
novembre 2022 PBO26_CAS1_1102 100
novembre 2022 PBO26_CAS1_1109 100
novembre 2022 PBO26_CAS1_1140 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5000 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5011 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5017 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5020 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5022 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5027 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5039 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5044 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5049 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5050 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5056 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5057 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5064 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5071 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5077 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5083 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5092 100
novembre 2022 PBO26_CHAR_5099 100
novembre 2022 PBO26_CHEN_6012 100
novembre 2022 PBO26_CHEN_6014 100
novembre 2022 PBO26_CHEN_6037 100
novembre 2022 PBO26_CHEN_6043 100
novembre 2022 PBO26_CHEN_6044 100
novembre 2022 PBO26_CHEN_6045 100
novembre 2022 PBO26_CHEN_6068 100
novembre 2022 PBO26_CHEN_6069 100
novembre 2022 PBO26_CHEN_6082 100
novembre 2022 PBO26_CHEN_6088 100







novembre 2022 PBO26_CHEN_6100 100
novembre 2022 PBO26_CHEN_6111 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2005 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2008 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2009 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2030 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2038 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2044 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2046 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2054 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2055 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2069 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2070 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2082 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2090 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2094 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2109 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_2111 100
novembre 2022 PBO26_CIM1_8000 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2009 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2011 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2020 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2021 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2035 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2038 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2049 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2053 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2056 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2061 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2064 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2078 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2085 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2090 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2092 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2101 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2103 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2105 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2108 100
novembre 2022 PBO26_CIM2_2115 100
novembre 2022 PBO26_CLE1_5024 100
novembre 2022 PBO26_CLE1_5037 100
novembre 2022 PBO26_CLE1_5042 100
novembre 2022 PBO26_CLE1_5043 100
novembre 2022 PBO26_CLE1_5058 100
novembre 2022 PBO26_CLE1_5061 100
novembre 2022 PBO26_CLE1_5064 100
novembre 2022 PBO26_CLE1_5068 100
novembre 2022 PBO26_CLE2_5014 100
novembre 2022 PBO26_CLE2_5036 100
novembre 2022 PBO26_CLE2_5045 100
novembre 2022 PBO26_CLE2_5053 100
novembre 2022 PBO26_CLE2_5056 100
novembre 2022 PBO26_CLE2_5063 100
novembre 2022 PBO26_CLE2_5068 100
novembre 2022 PBO26_CLE2_5071 100
novembre 2022 PBO26_CO01_2002 100







novembre 2022 PBO26_CO01_2063 100
novembre 2022 PBO26_CO01_2064 100
novembre 2022 PBO26_CO01_2077 100
novembre 2022 PBO26_CO01_2090 100
novembre 2022 PBO26_CO01_2096 100
novembre 2022 PBO26_CO01_2106 100
novembre 2022 PBO26_CO01_2108 100
novembre 2022 PBO26_CO01_2116 100
novembre 2022 PBO26_CO01_2117 100
novembre 2022 PBO26_CO01_2118 100
novembre 2022 PBO26_CO02_2029 100
novembre 2022 PBO26_CO02_2056 100
novembre 2022 PBO26_CO02_2079 100
novembre 2022 PBO26_CO02_2081 100
novembre 2022 PBO26_CO02_2082 100
novembre 2022 PBO26_CO02_2103 100
novembre 2022 PBO26_CO02_2106 100
novembre 2022 PBO26_CO02_2108 100
novembre 2022 PBO26_CO03_2028 100
novembre 2022 PBO26_CO03_2032 100
novembre 2022 PBO26_CO03_2049 100
novembre 2022 PBO26_CO03_2051 100
novembre 2022 PBO26_CO03_2053 100
novembre 2022 PBO26_CO03_2086 100
novembre 2022 PBO26_CO03_2088 100
novembre 2022 PBO26_CO04_2001 100
novembre 2022 PBO26_CO04_2029 100
novembre 2022 PBO26_CO04_2035 100
novembre 2022 PBO26_CO04_2037 100
novembre 2022 PBO26_CO04_2057 100
novembre 2022 PBO26_CO04_2062 100
novembre 2022 PBO26_CO04_2069 100
novembre 2022 PBO26_CO04_2071 100
novembre 2022 PBO26_CO04_2078 100
novembre 2022 PBO26_CO04_2092 100
novembre 2022 PBO26_CO04_2094 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4106 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4111 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4118 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4121 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4124 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4128 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4131 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4132 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4134 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4136 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4138 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4139 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4144 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4150 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4204 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4205 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4207 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4216 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4217 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4237 100







novembre 2022 PBO26_COIN_4239 100
novembre 2022 PBO26_COIN_4242 100
novembre 2022 PBO26_COT1_6053 100
novembre 2022 PBO26_COT1_6100 100
novembre 2022 PBO26_COT1_6116 100
novembre 2022 PBO26_COT1_6139 100
novembre 2022 PBO26_COT1_6141 100
novembre 2022 PBO26_COT1_6157 100
novembre 2022 PBO26_COT1_9105 100
novembre 2022 PBO26_COT1_9129 100
novembre 2022 PBO26_COT2_6024 100
novembre 2022 PBO26_COT2_6033 100
novembre 2022 PBO26_COT2_6041 100
novembre 2022 PBO26_COT2_6056 100
novembre 2022 PBO26_COT2_6058 100
novembre 2022 PBO26_COT2_6070 100
novembre 2022 PBO26_COT2_6072 100
novembre 2022 PBO26_COT2_6074 100
novembre 2022 PBO26_COT2_6086 100
novembre 2022 PBO26_COT3_6071 100
novembre 2022 PBO26_COT3_6075 100
novembre 2022 PBO26_COT3_6077 100
novembre 2022 PBO26_COT4_6030 100
novembre 2022 PBO26_COT4_6077 100
novembre 2022 PBO26_COT4_6091 100
novembre 2022 PBO26_COT4_6092 100
novembre 2022 PBO26_COT4_6101 100
novembre 2022 PBO26_COT4_6106 100
novembre 2022 PBO26_COT4_6112 100
novembre 2022 PBO26_COT4_6119 100
novembre 2022 PBO26_COT5_6004 100
novembre 2022 PBO26_COT5_6005 100
novembre 2022 PBO26_COT5_6010 100
novembre 2022 PBO26_COT5_6017 100
novembre 2022 PBO26_COT5_6018 100
novembre 2022 PBO26_COT5_6046 100
novembre 2022 PBO26_COT5_6061 100
novembre 2022 PBO26_COT5_6082 100
novembre 2022 PBO26_COT5_6085 100
novembre 2022 PBO26_COT5_6094 100
novembre 2022 PBO26_COT5_6108 100
novembre 2022 PBO26_COT5_6141 100
novembre 2022 PBO26_COT5_9008 100
novembre 2022 PBO26_COT5_9051 100
novembre 2022 PBO26_COT5_9112 100
novembre 2022 PBO26_COT5_9113 100
novembre 2022 PBO26_COUD_6008 100
novembre 2022 PBO26_COUD_6023 100
novembre 2022 PBO26_COUD_6027 100
novembre 2022 PBO26_COUD_6033 100
novembre 2022 PBO26_COUD_6040 100
novembre 2022 PBO26_COUD_6048 100
novembre 2022 PBO26_COUD_6055 100
novembre 2022 PBO26_COUD_6090 100
novembre 2022 PBO26_COUD_6105 100
novembre 2022 PBO26_COUD_6111 100







novembre 2022 PBO26_COUD_8000 100
novembre 2022 PBO26_DIQ1_3013 100
novembre 2022 PBO26_DIQ1_3027 100
novembre 2022 PBO26_DIQ1_3034 100
novembre 2022 PBO26_DIQ2_3005 100
novembre 2022 PBO26_DIQ4_3001 100
novembre 2022 PBO26_DIQ4_3026 100
novembre 2022 PBO26_DIQ4_3064 100
novembre 2022 PBO26_DIQ6_3005 100
novembre 2022 PBO26_DIQ6_3018 100
novembre 2022 PBO26_DIQ6_3019 100
novembre 2022 PBO26_DIQ7_3006 100
novembre 2022 PBO26_DIQ7_3023 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1001 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1003 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1005 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1008 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1013 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1021 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1022 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1027 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1035 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1037 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1042 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1062 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1070 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1074 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1080 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1086 100
novembre 2022 PBO26_ECO1_1094 100
novembre 2022 PBO26_ECO2_1006 100
novembre 2022 PBO26_ECO2_1028 100
novembre 2022 PBO26_ECO2_1030 100
novembre 2022 PBO26_ECO2_1052 100
novembre 2022 PBO26_ECO2_1073 100
novembre 2022 PBO26_ECO2_1074 100
novembre 2022 PBO26_ECO2_8000 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4102 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4108 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4109 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4113 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4118 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4122 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4124 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4203 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4205 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4212 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4223 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4244 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4250 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4261 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4264 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4269 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4271 100
novembre 2022 PBO26_FCV1_4278 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3006 100







novembre 2022 PBO26_FE01_3011 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3015 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3016 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3020 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3035 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3053 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3056 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3059 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3060 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3062 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3069 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3072 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3074 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3075 100
novembre 2022 PBO26_FE01_3078 100
novembre 2022 PBO26_FE02_3003 100
novembre 2022 PBO26_FE02_3006 100
novembre 2022 PBO26_FE02_3007 100
novembre 2022 PBO26_FE02_3046 100
novembre 2022 PBO26_FE02_3055 100
novembre 2022 PBO26_FE03_3022 100
novembre 2022 PBO26_FE03_3024 100
novembre 2022 PBO26_FE04_3046 100
novembre 2022 PBO26_FE04_3047 100
novembre 2022 PBO26_FE04_3051 100
novembre 2022 PBO26_FE04_9956 100
novembre 2022 PBO26_FE05_3005 100
novembre 2022 PBO26_FE05_3028 100
novembre 2022 PBO26_FE05_3032 100
novembre 2022 PBO26_FE05_3046 100
novembre 2022 PBO26_FE05_9939 100
novembre 2022 PBO26_FE06_3010 100
novembre 2022 PBO26_FE06_3024 100
novembre 2022 PBO26_FE06_3033 100
novembre 2022 PBO26_FE06_3050 100
novembre 2022 PBO26_FE06_3055 100
novembre 2022 PBO26_FE06_9912 100
novembre 2022 PBO26_FO01_4126 100
novembre 2022 PBO26_FO01_4136 100
novembre 2022 PBO26_FO01_4141 100
novembre 2022 PBO26_FO01_4164 100
novembre 2022 PBO26_FO01_4172 100
novembre 2022 PBO26_FO01_4174 100
novembre 2022 PBO26_FO01_4176 100
novembre 2022 PBO26_FO01_4184 100
novembre 2022 PBO26_FO01_4249 100
novembre 2022 PBO26_FO01_4258 100
novembre 2022 PBO26_FO01_4265 100
novembre 2022 PBO26_FO02_4219 100
novembre 2022 PBO26_FO02_4306 100
novembre 2022 PBO26_GE01_3003 100
novembre 2022 PBO26_GE01_3025 100
novembre 2022 PBO26_GE01_3031 100
novembre 2022 PBO26_GE01_3043 100
novembre 2022 PBO26_GE01_3063 100
novembre 2022 PBO26_GE01_3074 100







novembre 2022 PBO26_GE01_3083 100
novembre 2022 PBO26_GE01_3103 100
novembre 2022 PBO26_GE02_3487 100
novembre 2022 PBO26_GE02_3555 100
novembre 2022 PBO26_GE03_3402 100
novembre 2022 PBO26_GE03_3406 100
novembre 2022 PBO26_GE03_3408 100
novembre 2022 PBO26_GE03_3412 100
novembre 2022 PBO26_GE03_3422 100
novembre 2022 PBO26_GE03_3426 100
novembre 2022 PBO26_GE03_3449 100
novembre 2022 PBO26_GE03_3450 100
novembre 2022 PBO26_GE03_3468 100
novembre 2022 PBO26_GE03_3477 100
novembre 2022 PBO26_GE04_3287 100
novembre 2022 PBO26_GE04_3297 100
novembre 2022 PBO26_GE04_3298 100
novembre 2022 PBO26_GE04_3304 100
novembre 2022 PBO26_GE04_3311 100
novembre 2022 PBO26_GE04_3312 100
novembre 2022 PBO26_GE04_3313 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5007 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5014 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5015 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5023 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5030 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5036 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5039 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5042 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5045 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5048 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5080 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5087 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5094 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5095 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5099 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5102 100
novembre 2022 PBO26_GIRA_5107 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1002 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1007 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1028 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1041 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1046 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1049 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1050 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1051 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1054 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1063 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1064 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1069 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1070 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1073 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1074 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1075 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1104 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1107 100







novembre 2022 PBO26_GOU1_1109 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_1113 100
novembre 2022 PBO26_GOU1_8000 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1004 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1007 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1019 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1023 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1027 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1029 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1034 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1041 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1048 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1049 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1061 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1063 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1064 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1076 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1077 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1090 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1093 100
novembre 2022 PBO26_GOU2_1094 100
novembre 2022 PBO26_GOU3_2009 100
novembre 2022 PBO26_GOU3_2020 100
novembre 2022 PBO26_GOU3_2028 100
novembre 2022 PBO26_GOU3_2084 100
novembre 2022 PBO26_GOU3_2091 100
novembre 2022 PBO26_GOU3_2094 100
novembre 2022 PBO26_GOU3_2097 100
novembre 2022 PBO26_GOU3_2104 100
novembre 2022 PBO26_GOU3_2105 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2015 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2016 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2018 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2036 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2053 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2099 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2100 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2103 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2111 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2120 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2125 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2129 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2130 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2138 100
novembre 2022 PBO26_GOU4_2148 100
novembre 2022 PBO26_HB01_1153 100
novembre 2022 PBO26_HB01_1377 100
novembre 2022 PBO26_HB02_1033 100
novembre 2022 PBO26_HB02_1161 100
novembre 2022 PBO26_HB02_1368 100
novembre 2022 PBO26_HB02_1369 100
novembre 2022 PBO26_HB02_1505 100
novembre 2022 PBO26_HB03_1052 100
novembre 2022 PBO26_HB03_1072 100
novembre 2022 PBO26_HB03_1122 100
novembre 2022 PBO26_HB03_1131 100







novembre 2022 PBO26_HB03_1135 100
novembre 2022 PBO26_HB04_1072 100
novembre 2022 PBO26_HB05_6031 100
novembre 2022 PBO26_HB05_6047 100
novembre 2022 PBO26_HB06_6075 100
novembre 2022 PBO26_HB07_6031 100
novembre 2022 PBO26_HB07_6041 100
novembre 2022 PBO26_HB07_6079 100
novembre 2022 PBO26_HB09_6121 100
novembre 2022 PBO26_HB09_6141 100
novembre 2022 PBO26_HB10_6016 100
novembre 2022 PBO26_HB10_6039 100
novembre 2022 PBO26_HB10_6066 100
novembre 2022 PBO26_HB10_6084 100
novembre 2022 PBO26_HB11_6061 100
novembre 2022 PBO26_HM01_1028 100
novembre 2022 PBO26_HM01_1124 100
novembre 2022 PBO26_HM02_1078 100
novembre 2022 PBO26_HM02_1096 100
novembre 2022 PBO26_HM02_1121 100
novembre 2022 PBO26_HM02_1178 100
novembre 2022 PBO26_HM02_1179 100
novembre 2022 PBO26_HM02_1186 100
novembre 2022 PBO26_HM02_1191 100
novembre 2022 PBO26_HM02_1196 100
novembre 2022 PBO26_HM02_1204 100
novembre 2022 PBO26_HM02_1205 100
novembre 2022 PBO26_HM02_1220 100
novembre 2022 PBO26_HM03_1047 100
novembre 2022 PBO26_HM03_1100 100
novembre 2022 PBO26_HM03_1102 100
novembre 2022 PBO26_HM03_1330 100
novembre 2022 PBO26_HM04_1066 100
novembre 2022 PBO26_LCL1_4129 100
novembre 2022 PBO26_LCL1_4166 100
novembre 2022 PBO26_LE01_3062 100
novembre 2022 PBO26_LE01_3068 100
novembre 2022 PBO26_LE01_3094 100
novembre 2022 PBO26_LE01_3108 100
novembre 2022 PBO26_LE03_3013 100
novembre 2022 PBO26_LE03_3084 100
novembre 2022 PBO26_LE05_3014 100
novembre 2022 PBO26_LE05_3061 100
novembre 2022 PBO26_LE05_3101 100
novembre 2022 PBO26_LE05_3119 100
novembre 2022 PBO26_LE06_3022 100
novembre 2022 PBO26_LE06_3026 100
novembre 2022 PBO26_LE06_3034 100
novembre 2022 PBO26_LE06_3065 100
novembre 2022 PBO26_LE06_3097 100
novembre 2022 PBO26_LE06_3100 100
novembre 2022 PBO26_LE06_3122 100
novembre 2022 PBO26_MA03_6075 100
novembre 2022 PBO26_MA04_6009 100
novembre 2022 PBO26_MA04_6076 100
novembre 2022 PBO26_MA04_8001 100







novembre 2022 PBO26_MA05_6005 100
novembre 2022 PBO26_MA05_6009 100
novembre 2022 PBO26_MA06_6001 100
novembre 2022 PBO26_MA06_6021 100
novembre 2022 PBO26_MA06_6028 100
novembre 2022 PBO26_MA06_6055 100
novembre 2022 PBO26_MA06_6074 100
novembre 2022 PBO26_MA06_6096 100
novembre 2022 PBO26_MA06_6100 100
novembre 2022 PBO26_MA06_6113 100
novembre 2022 PBO26_MA06_6143 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1003 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1009 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1015 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1022 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1024 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1027 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1028 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1029 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1034 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1041 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1043 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1054 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1055 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1056 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1057 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1058 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1063 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1066 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1067 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1071 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1087 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1097 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1099 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1103 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1105 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1111 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_1112 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_9996 100
novembre 2022 PBO26_MAR1_9997 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1003 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1004 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1014 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1017 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1019 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1022 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1025 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1026 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1028 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1030 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1036 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1037 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1044 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1053 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1064 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_1076 100







novembre 2022 PBO26_MAR2_1101 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_9985 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_9988 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_9989 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_9990 100
novembre 2022 PBO26_MAR2_9994 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1016 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1018 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1019 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1029 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1030 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1041 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1046 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1065 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1068 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1069 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1071 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1079 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1084 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1086 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1094 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_1098 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_9990 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_9997 100
novembre 2022 PBO26_MAR3_9999 100
novembre 2022 PBO26_MAR4_1002 100
novembre 2022 PBO26_MAR4_1007 100
novembre 2022 PBO26_MAR4_1019 100
novembre 2022 PBO26_MAR4_9953 100
novembre 2022 PBO26_MAR4_9955 100
novembre 2022 PBO26_MAR4_9957 100
novembre 2022 PBO26_MAR4_9967 100
novembre 2022 PBO26_MAR4_9973 100
novembre 2022 PBO26_MAR4_9974 100
novembre 2022 PBO26_MAR4_9988 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_1011 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_1019 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_1020 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_1022 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_1024 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_1033 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_1038 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_1045 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_1048 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_1055 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_1059 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_9977 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_9979 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_9980 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_9984 100
novembre 2022 PBO26_MAR5_9988 100
novembre 2022 PBO26_MAR6_1009 100
novembre 2022 PBO26_MAR6_9948 100
novembre 2022 PBO26_MAR6_9951 100
novembre 2022 PBO26_MAR6_9965 100
novembre 2022 PBO26_MAR6_9969 100







novembre 2022 PBO26_MAR6_9971 100
novembre 2022 PBO26_MAR6_9972 100
novembre 2022 PBO26_MAR6_9973 100
novembre 2022 PBO26_MAR6_9976 100
novembre 2022 PBO26_MAR6_9979 100
novembre 2022 PBO26_MAR6_9997 100
novembre 2022 PBO26_MAR6_9998 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1067 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1082 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1101 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1124 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1126 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1140 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1150 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1229 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1352 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1363 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1430 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1582 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1583 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1590 100
novembre 2022 PBO26_MON1_1628 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1039 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1040 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1055 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1062 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1100 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1108 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1119 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1120 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1130 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1131 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1213 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1222 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1231 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1243 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1343 100
novembre 2022 PBO26_MON2_1592 100
novembre 2022 PBO26_MON2_8000 100
novembre 2022 PBO26_MON2_8001 100
novembre 2022 PBO26_NEU1_4111 100
novembre 2022 PBO26_NEU1_4150 100
novembre 2022 PBO26_NEU1_4166 100
novembre 2022 PBO26_NEU1_4179 100
novembre 2022 PBO26_NEU2_4205 100
novembre 2022 PBO26_NEU2_4222 100
novembre 2022 PBO26_NEU2_4223 100
novembre 2022 PBO26_NEU2_4261 100
novembre 2022 PBO26_NEU2_4271 100
novembre 2022 PBO26_NEU2_4273 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5013 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5015 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5017 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5027 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5032 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5033 100







novembre 2022 PBO26_ONZ1_5034 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5044 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5049 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5060 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5063 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5066 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5072 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5074 100
novembre 2022 PBO26_ONZ1_5082 100
novembre 2022 PBO26_PAY1_4124 100
novembre 2022 PBO26_PAY1_4131 100
novembre 2022 PBO26_PAY1_4139 100
novembre 2022 PBO26_PAY1_4160 100
novembre 2022 PBO26_PAY2_4129 100
novembre 2022 PBO26_PAY2_4131 100
novembre 2022 PBO26_PAY2_4157 100
novembre 2022 PBO26_PAY2_4166 100
novembre 2022 PBO26_PAY2_4168 100
novembre 2022 PBO26_PAY2_4224 100
novembre 2022 PBO26_PAY2_8002 100
novembre 2022 PBO26_PLC1_1033 100
novembre 2022 PBO26_PLC1_1044 100
novembre 2022 PBO26_PLC1_1046 100
novembre 2022 PBO26_PLC1_1052 100
novembre 2022 PBO26_PLC1_1056 100
novembre 2022 PBO26_PLC1_1097 100
novembre 2022 PBO26_PLC1_1160 100
novembre 2022 PBO26_PLC1_1168 100
novembre 2022 PBO26_PRE1_1002 100
novembre 2022 PBO26_PRE1_1009 100
novembre 2022 PBO26_PRE1_1022 100
novembre 2022 PBO26_PRE1_1027 100
novembre 2022 PBO26_PRE1_1044 100
novembre 2022 PBO26_PRE1_1046 100
novembre 2022 PBO26_PRE1_1058 100
novembre 2022 PBO26_PRE1_9984 100
novembre 2022 PBO26_PRE1_9986 100
novembre 2022 PBO26_PRE1_9988 100
novembre 2022 PBO26_PRE1_9993 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1001 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1003 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1004 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1008 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1010 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1021 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1022 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1024 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1027 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1031 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1035 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1037 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1041 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1042 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1051 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1055 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1067 100







novembre 2022 PBO26_PRE2_1068 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1069 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1071 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1078 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1079 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1081 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1086 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_1088 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_8000 100
novembre 2022 PBO26_PRE2_9995 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1000 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1004 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1006 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1010 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1017 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1019 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1021 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1027 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1038 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1039 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1042 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1044 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1048 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1050 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1053 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1073 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1074 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1076 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1100 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1101 100
novembre 2022 PBO26_PRE3_1102 100
novembre 2022 PBO26_PROV_5002 100
novembre 2022 PBO26_PROV_5045 100
novembre 2022 PBO26_PROV_5056 100
novembre 2022 PBO26_PROV_5057 100
novembre 2022 PBO26_PROV_5061 100
novembre 2022 PBO26_PROV_5062 100
novembre 2022 PBO26_RE01_6006 100
novembre 2022 PBO26_RE01_6016 100
novembre 2022 PBO26_RE01_6031 100
novembre 2022 PBO26_RE01_6058 100
novembre 2022 PBO26_RE01_6070 100
novembre 2022 PBO26_RE01_6073 100
novembre 2022 PBO26_RE01_6090 100
novembre 2022 PBO26_RE01_6112 100
novembre 2022 PBO26_RE02_6002 100
novembre 2022 PBO26_RE02_6027 100
novembre 2022 PBO26_RE02_6054 100
novembre 2022 PBO26_RE04_6004 100
novembre 2022 PBO26_RE04_6006 100
novembre 2022 PBO26_RE04_6030 100
novembre 2022 PBO26_RE04_6061 100
novembre 2022 PBO26_RE04_6068 100
novembre 2022 PBO26_RE04_9991 100
novembre 2022 PBO26_RE05_6036 100
novembre 2022 PBO26_RE06_6003 100







novembre 2022 PBO26_RE06_6041 100
novembre 2022 PBO26_RE06_6051 100
novembre 2022 PBO26_RE06_6068 100
novembre 2022 PBO26_RE06_6071 100
novembre 2022 PBO26_RE06_6075 100
novembre 2022 PBO26_RE07_6015 100
novembre 2022 PBO26_RE07_6029 100
novembre 2022 PBO26_RE07_6050 100
novembre 2022 PBO26_RE07_6062 100
novembre 2022 PBO26_RE07_6068 100
novembre 2022 PBO26_RE07_9962 100
novembre 2022 PBO26_RE07_9981 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4106 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4109 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4111 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4113 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4124 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4127 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4130 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4132 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4141 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4221 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4231 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4234 100
novembre 2022 PBO26_SA01_4244 100
novembre 2022 PBO26_SA02_4107 100
novembre 2022 PBO26_SA02_4122 100
novembre 2022 PBO26_SA02_4234 100
novembre 2022 PBO26_SA02_4248 100
novembre 2022 PBO26_SA02_4259 100
novembre 2022 PBO26_SA02_4260 100
novembre 2022 PBO26_SA02_4261 100
novembre 2022 PBO26_SA02_4262 100
novembre 2022 PBO26_SA02_4268 100
novembre 2022 PBO26_SA02_4273 100
novembre 2022 PBO26_SA02_4281 100
novembre 2022 PBO26_SA03_4126 100
novembre 2022 PBO26_SA03_4212 100
novembre 2022 PBO26_SA03_4237 100
novembre 2022 PBO26_SA03_4243 100
novembre 2022 PBO26_SA03_4256 100
novembre 2022 PBO26_SA03_4260 100
novembre 2022 PBO26_SA03_4261 100
novembre 2022 PBO26_SA03_4266 100
novembre 2022 PBO26_STA1_1002 100
novembre 2022 PBO26_STA1_1005 100
novembre 2022 PBO26_STA1_1016 100
novembre 2022 PBO26_STA1_1020 100
novembre 2022 PBO26_STA1_1028 100
novembre 2022 PBO26_STA1_1036 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1000 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1005 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1009 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1011 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1012 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1024 100







novembre 2022 PBO26_STA2_1025 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1028 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1030 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1033 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1036 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1039 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1040 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1045 100
novembre 2022 PBO26_STA2_1052 100
novembre 2022 PBO26_STA2_8005 100
novembre 2022 PBO26_STA2_8006 100
novembre 2022 PBO26_STA2_8008 100
novembre 2022 PBO26_TOU1_1003 100
novembre 2022 PBO26_TOU1_1008 100
novembre 2022 PBO26_TOU1_1009 100
novembre 2022 PBO26_TOU1_1010 100
novembre 2022 PBO26_TOU1_1013 100
novembre 2022 PBO26_TOU1_1024 100
novembre 2022 PBO26_TOU1_1027 100
novembre 2022 PBO26_TOU1_1037 100
novembre 2022 PBO26_TOU1_1054 100
novembre 2022 PBO26_TOU1_9969 100
novembre 2022 PBO26_TOU2_1013 100
novembre 2022 PBO26_TOU2_1023 100
novembre 2022 PBO26_TOU2_1025 100
novembre 2022 PBO26_TOU2_1043 100
novembre 2022 PBO26_TOU2_1061 100
novembre 2022 PBO26_TOU2_9999 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1000 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1002 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1005 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1007 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1008 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1014 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1016 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1021 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1029 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1034 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1041 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1042 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1044 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1058 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1068 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1069 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1075 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1076 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1079 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1083 100
novembre 2022 PBO26_TOU3_1100 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1052 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1187 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1199 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1205 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1219 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1262 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1272 100







novembre 2022 PBO26_VAU1_1273 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1274 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1296 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1391 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1410 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1523 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1620 100
novembre 2022 PBO26_VAU1_1628 100
novembre 2022 PBO26_VCS1_1008 100
novembre 2022 PBO26_VCS1_1028 100
novembre 2022 PBO26_VCS1_1198 100
novembre 2022 PBO26_VCS1_1238 100
novembre 2022 PBO26_VCS1_1245 100
novembre 2022 PBO26_VCS1_1416 100
novembre 2022 PBO26_VCS1_1483 100
novembre 2022 PBO26_VCS2_1021 100
novembre 2022 PBO26_VCS2_1277 100
novembre 2022 PBO26_VCS3_1181 100
novembre 2022 PBO26_VCS3_1182 100
novembre 2022 PBO26_VCS3_1185 100
novembre 2022 PBO26_VCS3_1228 100
novembre 2022 PBO26_VCS3_1230 100
novembre 2022 PBO26_VCS3_1259 100
novembre 2022 PBO26_VCS3_1268 100
novembre 2022 PBO26_VCS3_1298 100
novembre 2022 PBO26_VCS3_1304 100
novembre 2022 PBO26_VCS3_1308 100
novembre 2022 PBO26_VCS3_1310 100
novembre 2022 PBO26_VCS3_1316 100
novembre 2022 PBO26_VCS4_1024 100
novembre 2022 PBO26_VCS4_1036 100
novembre 2022 PBO26_VCS4_1118 100
novembre 2022 PBO26_VCS4_1123 100
novembre 2022 PBO26_VCS4_1132 100
novembre 2022 PBO26_VCS4_1134 100
novembre 2022 PBO26_VCS4_1135 100
novembre 2022 PBO26_VCS4_1144 100
novembre 2022 PBO26_VCS4_1154 100
novembre 2022 PBO26_VCS4_1165 100
novembre 2022 PBO26_VEN1_4133 100
novembre 2022 PBO26_VEN1_4136 100
novembre 2022 PBO26_VEN1_4139 100
novembre 2022 PBO26_VEN1_4229 100
novembre 2022 PBO26_VEN1_4231 100
novembre 2022 PBO26_VEN1_4259 100
novembre 2022 PBO26_VEN1_4263 100
novembre 2022 PBO26_VEN1_4265 100
novembre 2022 PBO26_VEN1_4266 100
novembre 2022 PBO26_VEN1_9995 100
novembre 2022 PBO26_VEN2_4112 100
novembre 2022 PBO26_VEN2_4127 100
novembre 2022 PBO26_VEN2_4133 100
novembre 2022 PBO26_VEN2_4145 100
novembre 2022 PBO26_VEN2_4162 100
novembre 2022 PBO26_VEN2_4178 100
novembre 2022 PBO26_VEN2_4179 100







novembre 2022 PBO26_VEN2_4180 100
novembre 2022 PBO26_VEN2_4181 100
novembre 2022 PBO26_VEN2_4182 100
novembre 2022 PBO26_VEN2_4198 100
novembre 2022 PBO26_VIG1_6005 100
novembre 2022 PBO26_VIG1_6009 100
novembre 2022 PBO26_VIG1_6057 100
novembre 2022 PBO26_VIG1_6128 100
novembre 2022 PBO26_VIG2_6020 100
novembre 2022 PBO26_VIG2_6057 100
novembre 2022 PBO26_VIG3_6094 100
novembre 2022 PBO26_VIL1_5003 100
novembre 2022 PBO26_VIL1_5005 100
novembre 2022 PBO26_VIL1_5008 100
novembre 2022 PBO26_VIL1_5047 100
novembre 2022 PBO26_VIL1_5056 100
novembre 2022 PBO26_VIL1_5064 100
novembre 2022 PBO26_VIL2_5009 100
novembre 2022 PBO26_VIL2_5034 100
novembre 2022 PBO26_VIL2_5047 100
novembre 2022 PBO26_VIL2_5052 100
novembre 2022 PBO26_VIL2_5056 100
novembre 2022 PBO26_VIL2_5057 100
novembre 2022 PBO26_VIL2_5060 100
novembre 2022 PBO26_VIL2_5062 100
novembre 2022 PBO26_VIL2_5063 100
novembre 2022 PBO26_VIL2_5077 100
novembre 2022 PBO26_VIL2_5090 100
novembre 2022 PBO26_VIL2_5097 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2006 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2009 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2014 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2022 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2024 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2026 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2028 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2029 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2030 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2042 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2044 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2050 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2053 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2054 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2055 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2060 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2064 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2065 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2076 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2077 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2106 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_2144 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_8002 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_8003 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_8005 100
novembre 2022 PBO26_WNAZ_8006 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1039 82







décembre 2022 PBO07_ALE1_2022 83
décembre 2022 PBO07_ALE1_2068 83
décembre 2022 PBO07_ALE1_2090 83
décembre 2022 PBO07_ALE2_2008 83
décembre 2022 PBO07_ALE2_2024 83
décembre 2022 PBO07_ALE2_2113 83
décembre 2022 PBO07_ALE3_2054 83
décembre 2022 PBO07_ALE4_2012 83
décembre 2022 PBO07_ALE4_2064 83
décembre 2022 PBO07_ALE4_2094 83
décembre 2022 PBO07_ALE5_2039 83
décembre 2022 PBO07_ALE5_2102 83
décembre 2022 PBO07_ASO1_1070 83
décembre 2022 PBO07_ASO1_1090 83
décembre 2022 PBO07_ASO2_9993 83
décembre 2022 PBO07_ASO3_9986 83
décembre 2022 PBO07_BAS1_3030 83
décembre 2022 PBO07_BAS1_3039 83
décembre 2022 PBO07_BAS1_3041 83
décembre 2022 PBO07_BAS2_3054 83
décembre 2022 PBO07_BAS2_9947 83
décembre 2022 PBO07_BM01_1221 83
décembre 2022 PBO07_BM03_1026 83
décembre 2022 PBO07_BM03_1039 83
décembre 2022 PBO07_BM03_1057 83
décembre 2022 PBO07_BM04_1605 83
décembre 2022 PBO07_BM04_1607 83
décembre 2022 PBO07_BM05_1079 83
décembre 2022 PBO07_BM08_9988 83
décembre 2022 PBO07_BM10_1254 83
décembre 2022 PBO07_CH01_2033 83
décembre 2022 PBO07_CH02_2016 83
décembre 2022 PBO07_CHP1_6021 83
décembre 2022 PBO07_CHP1_9964 83
décembre 2022 PBO07_CHP2_6030 83
décembre 2022 PBO07_CIT1_3018 83
décembre 2022 PBO07_COMB_4136 83
décembre 2022 PBO07_COMB_4138 83
décembre 2022 PBO07_CR01_9973 83
décembre 2022 PBO07_CR07_9978 83
décembre 2022 PBO07_CR10_6024 83
décembre 2022 PBO07_CS01_1033 83
décembre 2022 PBO07_CS01_1038 83
décembre 2022 PBO07_CS01_1339 83
décembre 2022 PBO07_CS01_1490 83
décembre 2022 PBO07_CS01_1494 83
décembre 2022 PBO07_CS01_9986 83
décembre 2022 PBO07_CS01_9988 83
décembre 2022 PBO07_CS02_1045 83
décembre 2022 PBO07_CS02_1109 83
décembre 2022 PBO07_CS02_1499 83
décembre 2022 PBO07_CS02_9977 83
décembre 2022 PBO07_CUM1_4142 83
décembre 2022 PBO07_CUM1_9985 83
décembre 2022 PBO07_CUM1_9988 83
décembre 2022 PBO07_CUM2_4139 83







décembre 2022 PBO07_CUM2_4149 83
décembre 2022 PBO07_CUM2_4225 83
décembre 2022 PBO07_CUM2_9988 83
décembre 2022 PBO07_ECOL_1008 83
décembre 2022 PBO07_EY06_4227 83
décembre 2022 PBO07_EY06_4247 83
décembre 2022 PBO07_GR01_2023 83
décembre 2022 PBO07_GR02_2001 83
décembre 2022 PBO07_GR02_2032 83
décembre 2022 PBO07_GR02_2055 83
décembre 2022 PBO07_GR03_2030 83
décembre 2022 PBO07_GR03_2064 83
décembre 2022 PBO07_GR04_2043 83
décembre 2022 PBO07_GR05_2023 83
décembre 2022 PBO07_GR06_2046 83
décembre 2022 PBO07_JEA1_1031 83
décembre 2022 PBO07_JEA1_9989 83
décembre 2022 PBO07_JEA2_1114 83
décembre 2022 PBO07_JEA3_1005 83
décembre 2022 PBO07_JEA3_1049 83
décembre 2022 PBO07_JEA3_9893 83
décembre 2022 PBO07_MAS1_2017 83
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4115 83
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4158 83
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4118 83
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4136 83
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4160 83
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4166 83
décembre 2022 PBO07_MAZ2_9999 83
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4124 83
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4167 83
décembre 2022 PBO07_MD02_6032 83
décembre 2022 PBO07_MOUL_1324 83
décembre 2022 PBO07_MPE2_2011 83
décembre 2022 PBO07_MPE3_2026 83
décembre 2022 PBO07_MPE3_2063 83
décembre 2022 PBO07_MY02_6055 83
décembre 2022 PBO07_MY03_9976 83
décembre 2022 PBO07_OS05_2026 83
décembre 2022 PBO07_PIED_1436 83
décembre 2022 PBO07_PLAI_4206 83
décembre 2022 PBO07_PO01_5050 83
décembre 2022 PBO07_PO01_5074 83
décembre 2022 PBO07_RAMI_1226 83
décembre 2022 PBO07_RAMI_1275 83
décembre 2022 PBO07_SJS1_2030 83
décembre 2022 PBO07_SJS2_2039 83
décembre 2022 PBO07_SJS3_2009 83
décembre 2022 PBO07_TEYS_1037 83
décembre 2022 PBO07_VALS_1008 83
décembre 2022 PBO07_VER1_2048 83
décembre 2022 PBO07_VER4_6049 83
décembre 2022 PBO07_VER5_6018 83
décembre 2022 PBO07_VER5_6060 83
décembre 2022 PBO07_VER5_6080 83
décembre 2022 PBO07_VIEU_4111 83







décembre 2022 PBO07_VIEU_4203 83
décembre 2022 PBO07_VIVA_1160 83
décembre 2022 PBO07_VIVA_1181 83
décembre 2022 PBO07_VIVA_1218 83
décembre 2022 PBO26_AL01_4110 83
décembre 2022 PBO26_ASM1_2002 83
décembre 2022 PBO26_ASM1_2050 83
décembre 2022 PBO26_ASM1_9972 83
décembre 2022 PBO26_ASM1_9981 83
décembre 2022 PBO26_AUG1_1010 83
décembre 2022 PBO26_AUG1_1011 83
décembre 2022 PBO26_AUG1_1090 83
décembre 2022 PBO26_AUG2_1005 83
décembre 2022 PBO26_AUG3_1092 83
décembre 2022 PBO26_BA03_5050 83
décembre 2022 PBO26_BA03_5122 83
décembre 2022 PBO26_BAU1_3146 83
décembre 2022 PBO26_BAU1_3153 83
décembre 2022 PBO26_CALV_3057 83
décembre 2022 PBO26_CAS1_1075 83
décembre 2022 PBO26_CHAR_5055 83
décembre 2022 PBO26_CHAR_8001 83
décembre 2022 PBO26_CHAR_8003 83
décembre 2022 PBO26_CHEN_6024 83
décembre 2022 PBO26_CHEN_6084 83
décembre 2022 PBO26_CHEN_6092 83
décembre 2022 PBO26_CIM1_2040 83
décembre 2022 PBO26_CIM2_2021 83
décembre 2022 PBO26_CIM2_2030 83
décembre 2022 PBO26_CIM2_2062 83
décembre 2022 PBO26_CIM2_2077 83
décembre 2022 PBO26_CLE1_5017 83
décembre 2022 PBO26_CLE1_5019 83
décembre 2022 PBO26_COIN_4115 83
décembre 2022 PBO26_COIN_4116 83
décembre 2022 PBO26_COIN_4119 83
décembre 2022 PBO26_COIN_4126 83
décembre 2022 PBO26_COIN_4140 83
décembre 2022 PBO26_COIN_4147 83
décembre 2022 PBO26_COIN_4148 83
décembre 2022 PBO26_COIN_4208 83
décembre 2022 PBO26_COIN_4223 83
décembre 2022 PBO26_COIN_4231 83
décembre 2022 PBO26_COIN_4236 83
décembre 2022 PBO26_COIN_4240 83
décembre 2022 PBO26_COT2_6024 83
décembre 2022 PBO26_COT2_6094 83
décembre 2022 PBO26_COT2_6097 83
décembre 2022 PBO26_COT5_9050 83
décembre 2022 PBO26_COUD_6140 83
décembre 2022 PBO26_DIQ4_3036 83
décembre 2022 PBO26_ECO1_1007 83
décembre 2022 PBO26_ECO1_1036 83
décembre 2022 PBO26_ECO1_1084 83
décembre 2022 PBO26_ECO2_1017 83
décembre 2022 PBO26_ECO2_1066 83







décembre 2022 PBO26_FE01_3012 83
décembre 2022 PBO26_FE04_3023 83
décembre 2022 PBO26_FE04_9965 83
décembre 2022 PBO26_FE05_9937 83
décembre 2022 PBO26_FE05_9941 83
décembre 2022 PBO26_FE05_9944 83
décembre 2022 PBO26_FE05_9969 83
décembre 2022 PBO26_FE05_9970 83
décembre 2022 PBO26_FE06_3001 83
décembre 2022 PBO26_FE06_3030 83
décembre 2022 PBO26_FE06_9908 83
décembre 2022 PBO26_FE06_9910 83
décembre 2022 PBO26_FE06_9914 83
décembre 2022 PBO26_FO02_4277 83
décembre 2022 PBO26_GE01_3061 83
décembre 2022 PBO26_GE02_3480 83
décembre 2022 PBO26_GE03_3375 83
décembre 2022 PBO26_GE03_3379 83
décembre 2022 PBO26_GE03_3405 83
décembre 2022 PBO26_GE03_3413 83
décembre 2022 PBO26_GE04_3308 83
décembre 2022 PBO26_GE04_3309 83
décembre 2022 PBO26_GOU1_1083 83
décembre 2022 PBO26_GOU2_1008 83
décembre 2022 PBO26_GOU2_1086 83
décembre 2022 PBO26_GOU2_1089 83
décembre 2022 PBO26_GOU2_8002 83
décembre 2022 PBO26_GOU3_2001 83
décembre 2022 PBO26_GOU3_2021 83
décembre 2022 PBO26_GOU3_2036 83
décembre 2022 PBO26_GOU3_2059 83
décembre 2022 PBO26_GOU3_8001 83
décembre 2022 PBO26_GOU3_9981 83
décembre 2022 PBO26_GOU4_2012 83
décembre 2022 PBO26_GOU4_2096 83
décembre 2022 PBO26_GOU4_2143 83
décembre 2022 PBO26_GOU4_9999 83
décembre 2022 PBO26_HB03_1014 83
décembre 2022 PBO26_HB03_1026 83
décembre 2022 PBO26_HB04_9989 83
décembre 2022 PBO26_HB05_6008 83
décembre 2022 PBO26_HM02_1032 83
décembre 2022 PBO26_HM03_9987 83
décembre 2022 PBO26_HM04_1245 83
décembre 2022 PBO26_HM04_1252 83
décembre 2022 PBO26_LE06_3005 83
décembre 2022 PBO26_LE06_3066 83
décembre 2022 PBO26_MA05_6021 83
décembre 2022 PBO26_MAR1_1014 83
décembre 2022 PBO26_MAR1_1020 83
décembre 2022 PBO26_MAR1_1102 83
décembre 2022 PBO26_MAR1_1107 83
décembre 2022 PBO26_MAR2_1049 83
décembre 2022 PBO26_MAR2_1063 83
décembre 2022 PBO26_MAR3_1023 83
décembre 2022 PBO26_MAR3_1032 83







décembre 2022 PBO26_MAR3_1033 83
décembre 2022 PBO26_MAR3_1058 83
décembre 2022 PBO26_MAR4_9943 83
décembre 2022 PBO26_MAR4_9959 83
décembre 2022 PBO26_MAR4_9960 83
décembre 2022 PBO26_MAR4_9972 83
décembre 2022 PBO26_MAR4_9980 83
décembre 2022 PBO26_MAR4_9982 83
décembre 2022 PBO26_MAR4_9987 83
décembre 2022 PBO26_MAR4_9990 83
décembre 2022 PBO26_MAR4_9991 83
décembre 2022 PBO26_MAR6_9995 83
décembre 2022 PBO26_MON2_1071 83
décembre 2022 PBO26_NEU1_4157 83
décembre 2022 PBO26_NEU2_4242 83
décembre 2022 PBO26_NEU2_4251 83
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5016 83
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5045 83
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5078 83
décembre 2022 PBO26_PAY1_4118 83
décembre 2022 PBO26_PINS_6079 83
décembre 2022 PBO26_PINS_6099 83
décembre 2022 PBO26_PLC1_1160 83
décembre 2022 PBO26_PRE1_1020 83
décembre 2022 PBO26_PRE1_1048 83
décembre 2022 PBO26_PRE1_9979 83
décembre 2022 PBO26_PRE1_9999 83
décembre 2022 PBO26_PRE2_1002 83
décembre 2022 PBO26_PRE2_1066 83
décembre 2022 PBO26_PRE3_1020 83
décembre 2022 PBO26_PRE3_1024 83
décembre 2022 PBO26_RE01_6002 83
décembre 2022 PBO26_RE01_6054 83
décembre 2022 PBO26_RE01_6060 83
décembre 2022 PBO26_RE01_6088 83
décembre 2022 PBO26_RE01_6096 83
décembre 2022 PBO26_RE02_9942 83
décembre 2022 PBO26_RE06_6041 83
décembre 2022 PBO26_RE07_6010 83
décembre 2022 PBO26_RE07_6024 83
décembre 2022 PBO26_RE07_9967 83
décembre 2022 PBO26_SA01_4115 83
décembre 2022 PBO26_SA01_8002 83
décembre 2022 PBO26_SA02_4255 83
décembre 2022 PBO26_SA03_4224 83
décembre 2022 PBO26_STA2_1014 83
décembre 2022 PBO26_STA2_1021 83
décembre 2022 PBO26_STA2_1023 83
décembre 2022 PBO26_STA2_1041 83
décembre 2022 PBO26_STA2_1047 83
décembre 2022 PBO26_STA2_1049 83
décembre 2022 PBO26_STA2_1054 83
décembre 2022 PBO26_STA2_8002 83
décembre 2022 PBO26_STA2_8003 83
décembre 2022 PBO26_STA2_9991 83
décembre 2022 PBO26_TOU1_1053 83







décembre 2022 PBO26_TOU2_1009 83
décembre 2022 PBO26_TOU2_1018 83
décembre 2022 PBO26_TOU2_1054 83
décembre 2022 PBO26_TOU2_9990 83
décembre 2022 PBO26_TOU3_1013 83
décembre 2022 PBO26_TOU3_1036 83
décembre 2022 PBO26_TOU3_1047 83
décembre 2022 PBO26_TOU3_1111 83
décembre 2022 PBO26_VAU1_1051 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_1252 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_1291 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_1420 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8000 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8001 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8002 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8003 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8006 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8007 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8008 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8010 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8011 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8013 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8014 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8015 83
décembre 2022 PBO26_VCS2_8016 83
décembre 2022 PBO26_VCS3_1232 83
décembre 2022 PBO26_VCS3_1235 83
décembre 2022 PBO26_VCS3_1294 83
décembre 2022 PBO26_VCS3_1306 83
décembre 2022 PBO26_VCS3_1314 83
décembre 2022 PBO26_VCS4_9991 83
décembre 2022 PBO26_VEN1_4109 83
décembre 2022 PBO26_VIG1_6026 83
décembre 2022 PBO26_VIG3_6046 83
décembre 2022 PBO26_VIL1_5010 83
décembre 2022 PBO26_VIL2_5076 83
décembre 2022 PBO26_VIL2_5084 83
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2150 83
décembre 2022 PBO26_WNAZ_8001 83
décembre 2022 PBO26_WNAZ_8006 83
décembre 2022 PBO07_ALE1_2004 86
décembre 2022 PBO07_ALE1_2036 86
décembre 2022 PBO07_ALE1_2038 86
décembre 2022 PBO07_ALE1_2113 86
décembre 2022 PBO07_ALE2_2090 86
décembre 2022 PBO07_ALE2_2117 86
décembre 2022 PBO07_ALE3_2025 86
décembre 2022 PBO07_BAS1_3045 86
décembre 2022 PBO07_BAS1_3050 86
décembre 2022 PBO07_BAS1_3071 86
décembre 2022 PBO07_BAS1_3075 86
décembre 2022 PBO07_BAS2_3017 86
décembre 2022 PBO07_BAS2_3043 86
décembre 2022 PBO07_BM04_1538 86
décembre 2022 PBO07_BM09_1460 86
décembre 2022 PBO07_CH02_2039 86







décembre 2022 PBO07_CIT1_3057 86
décembre 2022 PBO07_CR01_1606 86
décembre 2022 PBO07_CR05_6120 86
décembre 2022 PBO07_CS01_9992 86
décembre 2022 PBO07_CUM1_4108 86
décembre 2022 PBO07_CUM1_4127 86
décembre 2022 PBO07_EY02_1370 86
décembre 2022 PBO07_GR03_2055 86
décembre 2022 PBO07_GR05_2007 86
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4250 86
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4149 86
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4174 86
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4213 86
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4215 86
décembre 2022 PBO07_MOUL_1289 86
décembre 2022 PBO26_ASM1_2052 86
décembre 2022 PBO26_AUG2_1003 86
décembre 2022 PBO26_CALV_3067 86
décembre 2022 PBO26_CAS1_1074 86
décembre 2022 PBO26_CIM2_2048 86
décembre 2022 PBO26_CO04_2056 86
décembre 2022 PBO26_CO04_2085 86
décembre 2022 PBO26_CO04_2086 86
décembre 2022 PBO26_COIN_4203 86
décembre 2022 PBO26_COIN_4206 86
décembre 2022 PBO26_COIN_4215 86
décembre 2022 PBO26_COIN_4229 86
décembre 2022 PBO26_COIN_4241 86
décembre 2022 PBO26_COUD_6083 86
décembre 2022 PBO26_ECO1_1072 86
décembre 2022 PBO26_FE06_9899 86
décembre 2022 PBO26_GE03_3396 86
décembre 2022 PBO26_GOU2_8001 86
décembre 2022 PBO26_GOU2_9988 86
décembre 2022 PBO26_GOU3_8002 86
décembre 2022 PBO26_GOU4_2097 86
décembre 2022 PBO26_GOU4_2101 86
décembre 2022 PBO26_GOU4_2134 86
décembre 2022 PBO26_LE05_3049 86
décembre 2022 PBO26_LE05_3087 86
décembre 2022 PBO26_LE06_3002 86
décembre 2022 PBO26_MAR3_1024 86
décembre 2022 PBO26_MAR3_1075 86
décembre 2022 PBO26_MAR4_9986 86
décembre 2022 PBO26_MAR5_9980 86
décembre 2022 PBO26_MAR6_9964 86
décembre 2022 PBO26_MON1_1357 86
décembre 2022 PBO26_NEU2_4221 86
décembre 2022 PBO26_PAY1_4109 86
décembre 2022 PBO26_PRE1_1059 86
décembre 2022 PBO26_PRE1_1061 86
décembre 2022 PBO26_PRE1_9977 86
décembre 2022 PBO26_PRE1_9981 86
décembre 2022 PBO26_RE01_6012 86
décembre 2022 PBO26_TOU2_1024 86
décembre 2022 PBO26_VCS3_1313 86







décembre 2022 PBO26_VIL2_5091 86
décembre 2022 PBO07_ALE5_2086 88
décembre 2022 PBO07_ASO3_1292 88
décembre 2022 PBO07_JEA1_1034 88
décembre 2022 PBO07_MAZ2_9994 88
décembre 2022 PBO26_BAU1_3162 88
décembre 2022 PBO26_COT4_6107 88
décembre 2022 PBO26_FE01_3013 88
décembre 2022 PBO26_GOU1_1079 88
décembre 2022 PBO26_HB10_6013 88
décembre 2022 PBO26_MAR4_1012 88
décembre 2022 PBO26_MAR5_9981 88
décembre 2022 PBO26_MON2_8002 88
décembre 2022 PBO26_PRE2_1025 88
décembre 2022 PBO26_PRE2_1083 88
décembre 2022 PBO26_PRE2_1089 88
décembre 2022 PBO26_PRE2_9991 88
décembre 2022 PBO26_PRE3_1064 88
décembre 2022 PBO26_PROV_8002 88
décembre 2022 PBO07_ASO3_1290 89
décembre 2022 PBO07_ASO3_9982 89
décembre 2022 PBO07_BAS1_3031 89
décembre 2022 PBO07_CS02_9992 89
décembre 2022 PBO07_RAMI_1122 89
décembre 2022 PBO07_SJS2_2008 89
décembre 2022 PBO26_CHEN_9991 89
décembre 2022 PBO26_CIM1_2058 89
décembre 2022 PBO26_PRE1_1005 89
décembre 2022 PBO26_PRE1_1038 89
décembre 2022 PBO07_GR01_2052 90
décembre 2022 PBO07_MOUL_1303 90
décembre 2022 PBO26_FE06_9904 90
décembre 2022 PBO26_VCS1_1207 90
décembre 2022 PBO26_PAY2_8001 92
décembre 2022 PBO07_ALE1_2007 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2017 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2023 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2042 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2045 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2046 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2054 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2056 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2057 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2064 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2066 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2069 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2078 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2082 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2086 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2094 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2101 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2104 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2108 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2109 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2110 100
décembre 2022 PBO07_ALE1_2111 100







décembre 2022 PBO07_ALE1_2112 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2009 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2017 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2018 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2022 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2029 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2030 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2037 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2038 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2042 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2043 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2047 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2051 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2055 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2057 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2061 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2062 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2063 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2064 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2070 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2071 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2072 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2095 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2110 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2118 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_2121 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_8000 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_8001 100
décembre 2022 PBO07_ALE2_9999 100
décembre 2022 PBO07_ALE3_2007 100
décembre 2022 PBO07_ALE3_2008 100
décembre 2022 PBO07_ALE3_2012 100
décembre 2022 PBO07_ALE3_2043 100
décembre 2022 PBO07_ALE3_2048 100
décembre 2022 PBO07_ALE3_2056 100
décembre 2022 PBO07_ALE3_2062 100
décembre 2022 PBO07_ALE3_2075 100
décembre 2022 PBO07_ALE3_2077 100
décembre 2022 PBO07_ALE3_2079 100
décembre 2022 PBO07_ALE3_2106 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2003 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2005 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2018 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2024 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2032 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2045 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2049 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2050 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2052 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2053 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2054 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2061 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2090 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2093 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2102 100
décembre 2022 PBO07_ALE4_2111 100







décembre 2022 PBO07_ALE5_2011 100
décembre 2022 PBO07_ALE5_2023 100
décembre 2022 PBO07_ALE5_2026 100
décembre 2022 PBO07_ALE5_2038 100
décembre 2022 PBO07_ALE5_2043 100
décembre 2022 PBO07_ALE5_2060 100
décembre 2022 PBO07_ALE5_2072 100
décembre 2022 PBO07_ALE5_2088 100
décembre 2022 PBO07_ALE5_2089 100
décembre 2022 PBO07_ALE5_2100 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1008 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1009 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1010 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1080 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1084 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1091 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1174 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1242 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1255 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1263 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1266 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1271 100
décembre 2022 PBO07_ASO1_1430 100
décembre 2022 PBO07_ASO2_1097 100
décembre 2022 PBO07_ASO2_1161 100
décembre 2022 PBO07_ASO2_1181 100
décembre 2022 PBO07_ASO2_1405 100
décembre 2022 PBO07_ASO2_1423 100
décembre 2022 PBO07_ASO2_1427 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1234 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1235 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1284 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1287 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1289 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1295 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1297 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1300 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1303 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1315 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1316 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1317 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1321 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1323 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1327 100
décembre 2022 PBO07_ASO3_1478 100
décembre 2022 PBO07_BAS1_3002 100
décembre 2022 PBO07_BAS1_3007 100
décembre 2022 PBO07_BAS1_3022 100
décembre 2022 PBO07_BAS1_3023 100
décembre 2022 PBO07_BAS1_3024 100
décembre 2022 PBO07_BAS1_3025 100
décembre 2022 PBO07_BAS1_3029 100
décembre 2022 PBO07_BAS1_3035 100
décembre 2022 PBO07_BAS1_3049 100
décembre 2022 PBO07_BAS1_3065 100
décembre 2022 PBO07_BAS1_3083 100







décembre 2022 PBO07_BAS1_3088 100
décembre 2022 PBO07_BAS1_3093 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3005 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3006 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3010 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3015 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3019 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3029 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3033 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3037 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3039 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3041 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3049 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3053 100
décembre 2022 PBO07_BAS2_3059 100
décembre 2022 PBO07_BL02_6011 100
décembre 2022 PBO07_BL02_6016 100
décembre 2022 PBO07_BL02_6032 100
décembre 2022 PBO07_BL02_6070 100
décembre 2022 PBO07_BL03_6031 100
décembre 2022 PBO07_BL03_9972 100
décembre 2022 PBO07_BL04_6024 100
décembre 2022 PBO07_BL04_6036 100
décembre 2022 PBO07_BL06_6010 100
décembre 2022 PBO07_BM01_1094 100
décembre 2022 PBO07_BM01_1101 100
décembre 2022 PBO07_BM01_1201 100
décembre 2022 PBO07_BM01_1228 100
décembre 2022 PBO07_BM01_1258 100
décembre 2022 PBO07_BM03_1016 100
décembre 2022 PBO07_BM03_1032 100
décembre 2022 PBO07_BM03_1045 100
décembre 2022 PBO07_BM03_1056 100
décembre 2022 PBO07_BM03_1061 100
décembre 2022 PBO07_BM03_1073 100
décembre 2022 PBO07_BM03_1100 100
décembre 2022 PBO07_BM03_1200 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1477 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1479 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1504 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1533 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1534 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1535 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1539 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1548 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1549 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1552 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1554 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1559 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1565 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1567 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1600 100
décembre 2022 PBO07_BM04_1602 100
décembre 2022 PBO07_BM05_1121 100
décembre 2022 PBO07_BM05_1127 100
décembre 2022 PBO07_BM05_1129 100







décembre 2022 PBO07_BM05_1143 100
décembre 2022 PBO07_BM05_1173 100
décembre 2022 PBO07_BM05_1178 100
décembre 2022 PBO07_BM05_1199 100
décembre 2022 PBO07_BM05_1261 100
décembre 2022 PBO07_BM07_1480 100
décembre 2022 PBO07_BM07_1484 100
décembre 2022 PBO07_BM07_1490 100
décembre 2022 PBO07_BM07_1571 100
décembre 2022 PBO07_BM07_9959 100
décembre 2022 PBO07_BM08_1492 100
décembre 2022 PBO07_BM08_1766 100
décembre 2022 PBO07_BM08_1788 100
décembre 2022 PBO07_BM08_1832 100
décembre 2022 PBO07_BM09_1320 100
décembre 2022 PBO07_BM09_1438 100
décembre 2022 PBO07_BM09_1439 100
décembre 2022 PBO07_BM09_1442 100
décembre 2022 PBO07_BM09_1447 100
décembre 2022 PBO07_BM09_1454 100
décembre 2022 PBO07_BM09_1569 100
décembre 2022 PBO07_BM09_1800 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1216 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1225 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1248 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1250 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1283 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1287 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1308 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1311 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1316 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1330 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1334 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1341 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1349 100
décembre 2022 PBO07_BM10_1361 100
décembre 2022 PBO07_BOU1_4109 100
décembre 2022 PBO07_BOU1_4110 100
décembre 2022 PBO07_BOU1_4112 100
décembre 2022 PBO07_BOU1_4113 100
décembre 2022 PBO07_BOU1_4114 100
décembre 2022 PBO07_BOU1_4136 100
décembre 2022 PBO07_BOU1_4207 100
décembre 2022 PBO07_BOU1_4250 100
décembre 2022 PBO07_BOU1_4267 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4102 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4105 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4113 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4119 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4217 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4225 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4232 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4253 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4256 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4257 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4276 100







décembre 2022 PBO07_BOU2_4281 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4314 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4316 100
décembre 2022 PBO07_BOU2_4317 100
décembre 2022 PBO07_BUS1_4108 100
décembre 2022 PBO07_BUS1_4129 100
décembre 2022 PBO07_BUS1_4141 100
décembre 2022 PBO07_BUS1_4172 100
décembre 2022 PBO07_BUS1_4209 100
décembre 2022 PBO07_BUS1_4217 100
décembre 2022 PBO07_BUS1_4218 100
décembre 2022 PBO07_BUS1_4229 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4101 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4143 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4144 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4150 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4151 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4206 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4209 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4214 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4231 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4233 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4236 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4252 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_4260 100
décembre 2022 PBO07_BUS2_8003 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2001 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2032 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2034 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2035 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2050 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2056 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2060 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2061 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2066 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2071 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2072 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2087 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2093 100
décembre 2022 PBO07_CH01_2094 100
décembre 2022 PBO07_CH02_2024 100
décembre 2022 PBO07_CH02_2032 100
décembre 2022 PBO07_CH02_2040 100
décembre 2022 PBO07_CH02_2048 100
décembre 2022 PBO07_CH02_2061 100
décembre 2022 PBO07_CH02_2087 100
décembre 2022 PBO07_CH02_2091 100
décembre 2022 PBO07_CH02_2094 100
décembre 2022 PBO07_CH02_2099 100
décembre 2022 PBO07_CH03_2028 100
décembre 2022 PBO07_CH03_2048 100
décembre 2022 PBO07_CH03_2077 100
décembre 2022 PBO07_CHP1_6012 100
décembre 2022 PBO07_CHP1_6047 100
décembre 2022 PBO07_CHP1_9962 100
décembre 2022 PBO07_CHP1_9989 100







décembre 2022 PBO07_CHP1_9993 100
décembre 2022 PBO07_CHP2_6017 100
décembre 2022 PBO07_CHP2_6035 100
décembre 2022 PBO07_CHP3_6004 100
décembre 2022 PBO07_CHP3_6013 100
décembre 2022 PBO07_CHP3_6017 100
décembre 2022 PBO07_CHP3_6022 100
décembre 2022 PBO07_CHP3_6031 100
décembre 2022 PBO07_CHP3_6036 100
décembre 2022 PBO07_CHP3_6055 100
décembre 2022 PBO07_CIT1_3002 100
décembre 2022 PBO07_CIT1_3010 100
décembre 2022 PBO07_CIT1_3015 100
décembre 2022 PBO07_CIT1_3023 100
décembre 2022 PBO07_CIT1_3024 100
décembre 2022 PBO07_CIT1_3074 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4102 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4110 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4119 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4128 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4137 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4141 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4150 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4152 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4156 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4205 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4231 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4233 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4248 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4250 100
décembre 2022 PBO07_COMB_4251 100
décembre 2022 PBO07_COMB_8001 100
décembre 2022 PBO07_COMB_8002 100
décembre 2022 PBO07_COMB_9994 100
décembre 2022 PBO07_CR01_1379 100
décembre 2022 PBO07_CR01_1384 100
décembre 2022 PBO07_CR01_1386 100
décembre 2022 PBO07_CR01_1388 100
décembre 2022 PBO07_CR01_1393 100
décembre 2022 PBO07_CR01_1415 100
décembre 2022 PBO07_CR01_1416 100
décembre 2022 PBO07_CR01_1418 100
décembre 2022 PBO07_CR01_1589 100
décembre 2022 PBO07_CR01_9960 100
décembre 2022 PBO07_CR02_1914 100
décembre 2022 PBO07_CR03_6022 100
décembre 2022 PBO07_CR03_6025 100
décembre 2022 PBO07_CR03_6029 100
décembre 2022 PBO07_CR03_6032 100
décembre 2022 PBO07_CR03_6038 100
décembre 2022 PBO07_CR04_6021 100
décembre 2022 PBO07_CR04_6025 100
décembre 2022 PBO07_CR04_6067 100
décembre 2022 PBO07_CR04_6069 100
décembre 2022 PBO07_CR05_6025 100
décembre 2022 PBO07_CR05_6044 100







décembre 2022 PBO07_CR05_6045 100
décembre 2022 PBO07_CR05_6071 100
décembre 2022 PBO07_CR05_6128 100
décembre 2022 PBO07_CR05_9984 100
décembre 2022 PBO07_CR05_9994 100
décembre 2022 PBO07_CR06_6005 100
décembre 2022 PBO07_CR06_6045 100
décembre 2022 PBO07_CR06_6047 100
décembre 2022 PBO07_CR07_6008 100
décembre 2022 PBO07_CR07_6044 100
décembre 2022 PBO07_CR07_6079 100
décembre 2022 PBO07_CR08_6003 100
décembre 2022 PBO07_CR08_6050 100
décembre 2022 PBO07_CR08_6062 100
décembre 2022 PBO07_CR09_6010 100
décembre 2022 PBO07_CR09_6073 100
décembre 2022 PBO07_CR10_6010 100
décembre 2022 PBO07_CR10_6025 100
décembre 2022 PBO07_CR10_6037 100
décembre 2022 PBO07_CR10_6042 100
décembre 2022 PBO07_CR10_6048 100
décembre 2022 PBO07_CR10_6077 100
décembre 2022 PBO07_CS01_1032 100
décembre 2022 PBO07_CS01_1035 100
décembre 2022 PBO07_CS01_1147 100
décembre 2022 PBO07_CS01_1149 100
décembre 2022 PBO07_CS01_1207 100
décembre 2022 PBO07_CS01_1330 100
décembre 2022 PBO07_CS01_1364 100
décembre 2022 PBO07_CS01_1376 100
décembre 2022 PBO07_CS01_1378 100
décembre 2022 PBO07_CS01_9965 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1028 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1044 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1046 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1104 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1116 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1118 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1124 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1129 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1131 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1132 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1134 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1151 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1153 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1219 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1230 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1232 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1388 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1418 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1462 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1500 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1501 100
décembre 2022 PBO07_CS02_1502 100
décembre 2022 PBO07_CS02_9985 100
décembre 2022 PBO07_CUM1_4110 100







décembre 2022 PBO07_CUM1_4153 100
décembre 2022 PBO07_CUM1_4154 100
décembre 2022 PBO07_CUM1_4158 100
décembre 2022 PBO07_CUM1_4206 100
décembre 2022 PBO07_CUM1_4234 100
décembre 2022 PBO07_CUM1_4239 100
décembre 2022 PBO07_CUM1_4242 100
décembre 2022 PBO07_CUM1_4250 100
décembre 2022 PBO07_CUM1_4251 100
décembre 2022 PBO07_CUM2_4116 100
décembre 2022 PBO07_CUM2_4121 100
décembre 2022 PBO07_CUM2_4134 100
décembre 2022 PBO07_CUM2_4140 100
décembre 2022 PBO07_CUM2_4143 100
décembre 2022 PBO07_CUM2_4153 100
décembre 2022 PBO07_CUM2_4224 100
décembre 2022 PBO07_CUM2_4239 100
décembre 2022 PBO07_ECOL_1003 100
décembre 2022 PBO07_ECOL_1088 100
décembre 2022 PBO07_ECOL_1339 100
décembre 2022 PBO07_ECOL_1341 100
décembre 2022 PBO07_ECOL_1353 100
décembre 2022 PBO07_EY01_1173 100
décembre 2022 PBO07_EY01_1277 100
décembre 2022 PBO07_EY01_1324 100
décembre 2022 PBO07_EY02_1112 100
décembre 2022 PBO07_EY02_1141 100
décembre 2022 PBO07_EY02_1261 100
décembre 2022 PBO07_EY04_4123 100
décembre 2022 PBO07_EY04_4140 100
décembre 2022 PBO07_EY04_4147 100
décembre 2022 PBO07_EY04_4150 100
décembre 2022 PBO07_EY04_4158 100
décembre 2022 PBO07_EY04_4205 100
décembre 2022 PBO07_EY04_4221 100
décembre 2022 PBO07_EY05_4118 100
décembre 2022 PBO07_EY05_4223 100
décembre 2022 PBO07_EY05_4237 100
décembre 2022 PBO07_EY05_4256 100
décembre 2022 PBO07_EY06_4278 100
décembre 2022 PBO07_EY06_4285 100
décembre 2022 PBO07_EY07_4151 100
décembre 2022 PBO07_EY07_4222 100
décembre 2022 PBO07_EY07_4229 100
décembre 2022 PBO07_EY07_4230 100
décembre 2022 PBO07_EY07_4251 100
décembre 2022 PBO07_EY07_4257 100
décembre 2022 PBO07_EY07_4262 100
décembre 2022 PBO07_EY07_4271 100
décembre 2022 PBO07_EY07_4272 100
décembre 2022 PBO07_EY07_4273 100
décembre 2022 PBO07_FDJ2_4106 100
décembre 2022 PBO07_FDJ2_4230 100
décembre 2022 PBO07_FDJ2_4231 100
décembre 2022 PBO07_FDJ2_4251 100
décembre 2022 PBO07_FN01_4116 100







décembre 2022 PBO07_FN01_4140 100
décembre 2022 PBO07_FN01_4141 100
décembre 2022 PBO07_FN01_4143 100
décembre 2022 PBO07_FN01_4153 100
décembre 2022 PBO07_FN01_4166 100
décembre 2022 PBO07_FN01_4170 100
décembre 2022 PBO07_FN01_4176 100
décembre 2022 PBO07_FN02_4161 100
décembre 2022 PBO07_FN04_4147 100
décembre 2022 PBO07_FN04_4188 100
décembre 2022 PBO07_GR01_2003 100
décembre 2022 PBO07_GR02_2070 100
décembre 2022 PBO07_GR02_2075 100
décembre 2022 PBO07_GR03_2019 100
décembre 2022 PBO07_GR04_2047 100
décembre 2022 PBO07_GR04_2055 100
décembre 2022 PBO07_GR04_2060 100
décembre 2022 PBO07_GR04_2077 100
décembre 2022 PBO07_GR04_2082 100
décembre 2022 PBO07_GR04_2090 100
décembre 2022 PBO07_GR04_2095 100
décembre 2022 PBO07_GR04_2108 100
décembre 2022 PBO07_GR05_2016 100
décembre 2022 PBO07_GR05_2021 100
décembre 2022 PBO07_GR05_2022 100
décembre 2022 PBO07_GR05_2074 100
décembre 2022 PBO07_GR06_2002 100
décembre 2022 PBO07_GR06_2012 100
décembre 2022 PBO07_GR06_2018 100
décembre 2022 PBO07_GR06_2037 100
décembre 2022 PBO07_GR06_2039 100
décembre 2022 PBO07_GR06_2049 100
décembre 2022 PBO07_JAJ2_6102 100
décembre 2022 PBO07_JAJ3_6053 100
décembre 2022 PBO07_JAJ4_6034 100
décembre 2022 PBO07_JEA1_1004 100
décembre 2022 PBO07_JEA1_1006 100
décembre 2022 PBO07_JEA1_1011 100
décembre 2022 PBO07_JEA1_1033 100
décembre 2022 PBO07_JEA1_1039 100
décembre 2022 PBO07_JEA1_9993 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1026 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1045 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1046 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1056 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1070 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1071 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1076 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1085 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1086 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1088 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1091 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1093 100
décembre 2022 PBO07_JEA2_1100 100
décembre 2022 PBO07_JEA3_1000 100
décembre 2022 PBO07_JEA3_1003 100







décembre 2022 PBO07_JEA3_1022 100
décembre 2022 PBO07_JEA3_1030 100
décembre 2022 PBO07_JEA3_1031 100
décembre 2022 PBO07_JEA3_1032 100
décembre 2022 PBO07_JEA3_1033 100
décembre 2022 PBO07_JEA3_1035 100
décembre 2022 PBO07_JEA3_1057 100
décembre 2022 PBO07_JEA3_1058 100
décembre 2022 PBO07_JEA3_1063 100
décembre 2022 PBO07_LEV1_6049 100
décembre 2022 PBO07_LEV1_6053 100
décembre 2022 PBO07_LEV4_6046 100
décembre 2022 PBO07_MAS1_2002 100
décembre 2022 PBO07_MAS1_2024 100
décembre 2022 PBO07_MAS1_2031 100
décembre 2022 PBO07_MAS1_2032 100
décembre 2022 PBO07_MAS1_2057 100
décembre 2022 PBO07_MAS1_2058 100
décembre 2022 PBO07_MAS1_2072 100
décembre 2022 PBO07_MAS1_2085 100
décembre 2022 PBO07_MAS1_2101 100
décembre 2022 PBO07_MAS1_2102 100
décembre 2022 PBO07_MAS1_2103 100
décembre 2022 PBO07_MAS1_2108 100
décembre 2022 PBO07_MAS2_2008 100
décembre 2022 PBO07_MAS2_2012 100
décembre 2022 PBO07_MAS2_2013 100
décembre 2022 PBO07_MAS2_2021 100
décembre 2022 PBO07_MAS2_2031 100
décembre 2022 PBO07_MAS2_2086 100
décembre 2022 PBO07_MAS2_2115 100
décembre 2022 PBO07_MAS2_2116 100
décembre 2022 PBO07_MAS2_2118 100
décembre 2022 PBO07_MAS2_9993 100
décembre 2022 PBO07_MAST_4137 100
décembre 2022 PBO07_MAST_4207 100
décembre 2022 PBO07_MAST_4263 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4118 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4135 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4137 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4147 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4149 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4156 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4162 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4163 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4180 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4207 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4212 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4217 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4219 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4220 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4221 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4223 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4228 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4229 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4235 100







décembre 2022 PBO07_MAZ1_4238 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4244 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4247 100
décembre 2022 PBO07_MAZ1_4253 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4113 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4123 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4127 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4129 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4137 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4141 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4146 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4147 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4157 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4169 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4170 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4172 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4179 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4186 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4187 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4190 100
décembre 2022 PBO07_MAZ2_4191 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4121 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4125 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4133 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4141 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4148 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4155 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4158 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4160 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4163 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4164 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4168 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4169 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4170 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4175 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4203 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4210 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4211 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4212 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_4214 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_9998 100
décembre 2022 PBO07_MAZ3_9999 100
décembre 2022 PBO07_MD01_6110 100
décembre 2022 PBO07_MD01_6116 100
décembre 2022 PBO07_MD01_6169 100
décembre 2022 PBO07_MD01_6220 100
décembre 2022 PBO07_MD02_6023 100
décembre 2022 PBO07_MD02_6038 100
décembre 2022 PBO07_MD02_6040 100
décembre 2022 PBO07_MD02_6100 100
décembre 2022 PBO07_MD02_6120 100
décembre 2022 PBO07_MD05_6012 100
décembre 2022 PBO07_MD05_6042 100
décembre 2022 PBO07_MD05_6056 100
décembre 2022 PBO07_MD05_6061 100
décembre 2022 PBO07_MD05_9989 100







décembre 2022 PBO07_MOUL_1027 100
décembre 2022 PBO07_MOUL_1033 100
décembre 2022 PBO07_MOUL_1040 100
décembre 2022 PBO07_MOUL_1060 100
décembre 2022 PBO07_MOUL_1187 100
décembre 2022 PBO07_MOUL_1286 100
décembre 2022 PBO07_MOUL_1287 100
décembre 2022 PBO07_MOUL_1291 100
décembre 2022 PBO07_MOUL_1329 100
décembre 2022 PBO07_MPE1_2077 100
décembre 2022 PBO07_MPE2_2036 100
décembre 2022 PBO07_MPE2_2041 100
décembre 2022 PBO07_MPE2_2052 100
décembre 2022 PBO07_MPE3_2019 100
décembre 2022 PBO07_MPE3_2031 100
décembre 2022 PBO07_MY02_6019 100
décembre 2022 PBO07_MY02_6039 100
décembre 2022 PBO07_MY02_6054 100
décembre 2022 PBO07_MY02_6083 100
décembre 2022 PBO07_MY03_6013 100
décembre 2022 PBO07_MY03_6034 100
décembre 2022 PBO07_OS02_2006 100
décembre 2022 PBO07_OS02_2035 100
décembre 2022 PBO07_OS03_2012 100
décembre 2022 PBO07_OS03_2047 100
décembre 2022 PBO07_OS03_2079 100
décembre 2022 PBO07_OS03_2083 100
décembre 2022 PBO07_OS03_2090 100
décembre 2022 PBO07_OS05_2016 100
décembre 2022 PBO07_OS05_2023 100
décembre 2022 PBO07_OS05_2056 100
décembre 2022 PBO07_OS05_2103 100
décembre 2022 PBO07_OS05_2122 100
décembre 2022 PBO07_PATI_2006 100
décembre 2022 PBO07_PATI_2008 100
décembre 2022 PBO07_PATI_2016 100
décembre 2022 PBO07_PATI_2019 100
décembre 2022 PBO07_PATI_2027 100
décembre 2022 PBO07_PATI_2041 100
décembre 2022 PBO07_PATI_2044 100
décembre 2022 PBO07_PATI_2046 100
décembre 2022 PBO07_PIED_1398 100
décembre 2022 PBO07_PLAI_4127 100
décembre 2022 PBO07_PLAI_4134 100
décembre 2022 PBO07_PLAI_4204 100
décembre 2022 PBO07_PLAI_4213 100
décembre 2022 PBO07_PLAI_4223 100
décembre 2022 PBO07_PLAI_4255 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5003 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5012 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5017 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5018 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5023 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5026 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5032 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5035 100







décembre 2022 PBO07_PO01_5038 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5039 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5040 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5048 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5053 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5063 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5069 100
décembre 2022 PBO07_PO01_5094 100
décembre 2022 PBO07_PO01_8000 100
décembre 2022 PBO07_PO01_8001 100
décembre 2022 PBO07_PO01_8002 100
décembre 2022 PBO07_PO01_8004 100
décembre 2022 PBO07_PONT_1454 100
décembre 2022 PBO07_PONT_1487 100
décembre 2022 PBO07_PONT_1502 100
décembre 2022 PBO07_RAMI_1114 100
décembre 2022 PBO07_RAMI_1117 100
décembre 2022 PBO07_RAMI_1209 100
décembre 2022 PBO07_RAMI_1218 100
décembre 2022 PBO07_RAMI_1231 100
décembre 2022 PBO07_RAMI_1234 100
décembre 2022 PBO07_RAMI_1237 100
décembre 2022 PBO07_RAMI_1240 100
décembre 2022 PBO07_RAMI_1256 100
décembre 2022 PBO07_RAMI_1277 100
décembre 2022 PBO07_RAMI_9986 100
décembre 2022 PBO07_SCOL_6004 100
décembre 2022 PBO07_SCOL_6025 100
décembre 2022 PBO07_SCOL_6034 100
décembre 2022 PBO07_SCOL_6040 100
décembre 2022 PBO07_SCOL_6057 100
décembre 2022 PBO07_SCOL_6075 100
décembre 2022 PBO07_SCOL_6078 100
décembre 2022 PBO07_SCOL_6093 100
décembre 2022 PBO07_SCOL_6103 100
décembre 2022 PBO07_SCOL_6114 100
décembre 2022 PBO07_SCOL_6128 100
décembre 2022 PBO07_SJS1_2009 100
décembre 2022 PBO07_SJS1_2019 100
décembre 2022 PBO07_SJS1_2028 100
décembre 2022 PBO07_SJS1_2036 100
décembre 2022 PBO07_SJS1_2037 100
décembre 2022 PBO07_SJS1_2051 100
décembre 2022 PBO07_SJS1_2052 100
décembre 2022 PBO07_SJS1_2056 100
décembre 2022 PBO07_SJS1_2064 100
décembre 2022 PBO07_SJS2_2004 100
décembre 2022 PBO07_SJS2_2032 100
décembre 2022 PBO07_SJS3_2030 100
décembre 2022 PBO07_SJS3_2048 100
décembre 2022 PBO07_SJS3_2062 100
décembre 2022 PBO07_SJS3_2075 100
décembre 2022 PBO07_SJS3_2078 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2001 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2002 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2003 100







décembre 2022 PBO07_SJS4_2006 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2009 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2012 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2014 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2015 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2027 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2029 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2031 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2039 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2048 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2052 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2091 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2098 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2099 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2101 100
décembre 2022 PBO07_SJS4_2103 100
décembre 2022 PBO07_SJS5_2020 100
décembre 2022 PBO07_SJS5_2051 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1012 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1015 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1046 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1059 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1191 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1197 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1198 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1239 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1240 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1241 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1287 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1328 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1362 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1367 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1420 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1421 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1834 100
décembre 2022 PBO07_TEYS_1862 100
décembre 2022 PBO07_VALS_1027 100
décembre 2022 PBO07_VALS_1149 100
décembre 2022 PBO07_VALS_1209 100
décembre 2022 PBO07_VALS_1347 100
décembre 2022 PBO07_VER1_2020 100
décembre 2022 PBO07_VER1_2058 100
décembre 2022 PBO07_VER2_2001 100
décembre 2022 PBO07_VER2_2003 100
décembre 2022 PBO07_VER2_2012 100
décembre 2022 PBO07_VER2_2014 100
décembre 2022 PBO07_VER2_2018 100
décembre 2022 PBO07_VER2_2024 100
décembre 2022 PBO07_VER2_2028 100
décembre 2022 PBO07_VER2_2059 100
décembre 2022 PBO07_VER2_2063 100
décembre 2022 PBO07_VER2_2076 100
décembre 2022 PBO07_VER3_2023 100
décembre 2022 PBO07_VER3_2026 100
décembre 2022 PBO07_VER3_2035 100
décembre 2022 PBO07_VER3_2066 100







décembre 2022 PBO07_VER4_6017 100
décembre 2022 PBO07_VER4_6071 100
décembre 2022 PBO07_VER4_6096 100
décembre 2022 PBO07_VER5_6005 100
décembre 2022 PBO07_VER5_6016 100
décembre 2022 PBO07_VER5_6032 100
décembre 2022 PBO07_VIEU_4115 100
décembre 2022 PBO07_VIEU_4120 100
décembre 2022 PBO07_VIEU_4131 100
décembre 2022 PBO07_VIEU_4135 100
décembre 2022 PBO07_VIEU_4136 100
décembre 2022 PBO07_VIEU_4141 100
décembre 2022 PBO07_VIEU_4148 100
décembre 2022 PBO07_VIEU_4149 100
décembre 2022 PBO07_VIEU_4150 100
décembre 2022 PBO07_VIEU_4211 100
décembre 2022 PBO07_VIEU_4215 100
décembre 2022 PBO07_VIEU_4236 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1039 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1159 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1161 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1163 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1184 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1226 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1232 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1237 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1252 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1253 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1256 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1257 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1265 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1271 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1274 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1406 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1428 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1444 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1476 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1483 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1484 100
décembre 2022 PBO07_VIVA_1733 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2004 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2005 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2021 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2024 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2037 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2043 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2050 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2059 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2060 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2071 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2074 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2076 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2080 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2084 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2087 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2092 100







décembre 2022 PBO26_ABRI_2111 100
décembre 2022 PBO26_ABRI_2113 100
décembre 2022 PBO26_AL01_4124 100
décembre 2022 PBO26_AL01_4136 100
décembre 2022 PBO26_AL01_4138 100
décembre 2022 PBO26_AL01_4147 100
décembre 2022 PBO26_AL01_4156 100
décembre 2022 PBO26_AL01_4214 100
décembre 2022 PBO26_AL01_4226 100
décembre 2022 PBO26_AL01_4231 100
décembre 2022 PBO26_AL01_4233 100
décembre 2022 PBO26_AL01_4236 100
décembre 2022 PBO26_AL01_4242 100
décembre 2022 PBO26_AMA1_5001 100
décembre 2022 PBO26_AMA1_5061 100
décembre 2022 PBO26_AMA1_5068 100
décembre 2022 PBO26_AMA2_5004 100
décembre 2022 PBO26_AMA2_5013 100
décembre 2022 PBO26_AMA2_5058 100
décembre 2022 PBO26_AMA2_5080 100
décembre 2022 PBO26_AMA2_5087 100
décembre 2022 PBO26_AMA2_5088 100
décembre 2022 PBO26_AMA2_5100 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2003 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2012 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2014 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2015 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2016 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2017 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2021 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2024 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2031 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2053 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2062 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2065 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2066 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2086 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2090 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2093 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2098 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2099 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2102 100
décembre 2022 PBO26_ASM1_2107 100
décembre 2022 PBO26_AUG1_1000 100
décembre 2022 PBO26_AUG1_1105 100
décembre 2022 PBO26_AUG2_1000 100
décembre 2022 PBO26_AUG2_1001 100
décembre 2022 PBO26_AUG2_1063 100
décembre 2022 PBO26_AUG2_9988 100
décembre 2022 PBO26_AUG3_1036 100
décembre 2022 PBO26_AUG3_1093 100
décembre 2022 PBO26_AUG3_1138 100
décembre 2022 PBO26_AUG3_1158 100
décembre 2022 PBO26_AUG3_1179 100
décembre 2022 PBO26_AUG3_8000 100
décembre 2022 PBO26_AUG3_8001 100







décembre 2022 PBO26_AUG3_8002 100
décembre 2022 PBO26_AUG3_8003 100
décembre 2022 PBO26_AUG4_1010 100
décembre 2022 PBO26_AUG4_1013 100
décembre 2022 PBO26_AUG4_1022 100
décembre 2022 PBO26_AUG4_1026 100
décembre 2022 PBO26_AUG4_1056 100
décembre 2022 PBO26_AUG4_1058 100
décembre 2022 PBO26_AUG4_1074 100
décembre 2022 PBO26_AUG4_1080 100
décembre 2022 PBO26_AUG4_1090 100
décembre 2022 PBO26_AUG4_1117 100
décembre 2022 PBO26_AUG4_1120 100
décembre 2022 PBO26_AUG4_1121 100
décembre 2022 PBO26_BA01_5055 100
décembre 2022 PBO26_BA01_5081 100
décembre 2022 PBO26_BA01_5083 100
décembre 2022 PBO26_BA01_5085 100
décembre 2022 PBO26_BA02_5007 100
décembre 2022 PBO26_BA02_5033 100
décembre 2022 PBO26_BA02_5037 100
décembre 2022 PBO26_BA02_5052 100
décembre 2022 PBO26_BA02_5068 100
décembre 2022 PBO26_BA02_5072 100
décembre 2022 PBO26_BA02_5085 100
décembre 2022 PBO26_BA02_5087 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5014 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5018 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5047 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5053 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5059 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5062 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5067 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5069 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5078 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5088 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5113 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5128 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5131 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5138 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5146 100
décembre 2022 PBO26_BA03_5148 100
décembre 2022 PBO26_BA03_8003 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3110 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3135 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3136 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3137 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3138 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3141 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3150 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3154 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3161 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3169 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3170 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3178 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3181 100







décembre 2022 PBO26_BAU1_3187 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3190 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3209 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3214 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3215 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3216 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3217 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3218 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3219 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3224 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3228 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3235 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3241 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3242 100
décembre 2022 PBO26_BAU1_3588 100
décembre 2022 PBO26_CALV_3005 100
décembre 2022 PBO26_CALV_3030 100
décembre 2022 PBO26_CALV_3042 100
décembre 2022 PBO26_CALV_3043 100
décembre 2022 PBO26_CALV_3063 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1031 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1044 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1053 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1067 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1069 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1078 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1080 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1087 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1091 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1092 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1102 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1109 100
décembre 2022 PBO26_CAS1_1140 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5000 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5011 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5017 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5020 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5022 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5027 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5039 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5044 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5049 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5050 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5056 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5057 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5064 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5071 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5077 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5083 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5092 100
décembre 2022 PBO26_CHAR_5099 100
décembre 2022 PBO26_CHEN_6012 100
décembre 2022 PBO26_CHEN_6014 100
décembre 2022 PBO26_CHEN_6035 100
décembre 2022 PBO26_CHEN_6037 100
décembre 2022 PBO26_CHEN_6043 100







décembre 2022 PBO26_CHEN_6044 100
décembre 2022 PBO26_CHEN_6045 100
décembre 2022 PBO26_CHEN_6068 100
décembre 2022 PBO26_CHEN_6069 100
décembre 2022 PBO26_CHEN_6082 100
décembre 2022 PBO26_CHEN_6088 100
décembre 2022 PBO26_CHEN_6100 100
décembre 2022 PBO26_CHEN_6111 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2005 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2008 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2009 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2027 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2030 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2037 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2038 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2044 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2046 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2054 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2055 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2069 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2070 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2082 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2090 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2094 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2109 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_2111 100
décembre 2022 PBO26_CIM1_8000 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2004 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2006 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2009 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2011 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2020 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2035 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2038 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2049 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2053 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2056 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2061 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2064 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2078 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2085 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2088 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2090 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2092 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2101 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2103 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2105 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2108 100
décembre 2022 PBO26_CIM2_2115 100
décembre 2022 PBO26_CLE1_5024 100
décembre 2022 PBO26_CLE1_5037 100
décembre 2022 PBO26_CLE1_5038 100
décembre 2022 PBO26_CLE1_5042 100
décembre 2022 PBO26_CLE1_5043 100
décembre 2022 PBO26_CLE1_5058 100
décembre 2022 PBO26_CLE1_5061 100







décembre 2022 PBO26_CLE1_5064 100
décembre 2022 PBO26_CLE1_5068 100
décembre 2022 PBO26_CLE2_5014 100
décembre 2022 PBO26_CLE2_5036 100
décembre 2022 PBO26_CLE2_5045 100
décembre 2022 PBO26_CLE2_5053 100
décembre 2022 PBO26_CLE2_5056 100
décembre 2022 PBO26_CLE2_5063 100
décembre 2022 PBO26_CLE2_5068 100
décembre 2022 PBO26_CLE2_5071 100
décembre 2022 PBO26_CO01_2002 100
décembre 2022 PBO26_CO01_2063 100
décembre 2022 PBO26_CO01_2064 100
décembre 2022 PBO26_CO01_2067 100
décembre 2022 PBO26_CO01_2077 100
décembre 2022 PBO26_CO01_2090 100
décembre 2022 PBO26_CO01_2096 100
décembre 2022 PBO26_CO01_2106 100
décembre 2022 PBO26_CO01_2108 100
décembre 2022 PBO26_CO01_2116 100
décembre 2022 PBO26_CO01_2117 100
décembre 2022 PBO26_CO01_2118 100
décembre 2022 PBO26_CO02_2029 100
décembre 2022 PBO26_CO02_2056 100
décembre 2022 PBO26_CO02_2079 100
décembre 2022 PBO26_CO02_2081 100
décembre 2022 PBO26_CO02_2082 100
décembre 2022 PBO26_CO02_2103 100
décembre 2022 PBO26_CO02_2106 100
décembre 2022 PBO26_CO02_2108 100
décembre 2022 PBO26_CO03_2028 100
décembre 2022 PBO26_CO03_2031 100
décembre 2022 PBO26_CO03_2032 100
décembre 2022 PBO26_CO03_2049 100
décembre 2022 PBO26_CO03_2051 100
décembre 2022 PBO26_CO03_2053 100
décembre 2022 PBO26_CO03_2086 100
décembre 2022 PBO26_CO03_2088 100
décembre 2022 PBO26_CO04_2001 100
décembre 2022 PBO26_CO04_2029 100
décembre 2022 PBO26_CO04_2035 100
décembre 2022 PBO26_CO04_2037 100
décembre 2022 PBO26_CO04_2057 100
décembre 2022 PBO26_CO04_2062 100
décembre 2022 PBO26_CO04_2069 100
décembre 2022 PBO26_CO04_2071 100
décembre 2022 PBO26_CO04_2078 100
décembre 2022 PBO26_CO04_2092 100
décembre 2022 PBO26_CO04_2094 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4106 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4111 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4118 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4121 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4124 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4127 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4128 100







décembre 2022 PBO26_COIN_4131 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4132 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4134 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4136 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4138 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4139 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4144 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4150 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4204 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4205 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4207 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4216 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4217 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4237 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4239 100
décembre 2022 PBO26_COIN_4242 100
décembre 2022 PBO26_COT1_6053 100
décembre 2022 PBO26_COT1_6100 100
décembre 2022 PBO26_COT1_6113 100
décembre 2022 PBO26_COT1_6116 100
décembre 2022 PBO26_COT1_6139 100
décembre 2022 PBO26_COT1_6141 100
décembre 2022 PBO26_COT1_6157 100
décembre 2022 PBO26_COT1_9105 100
décembre 2022 PBO26_COT1_9129 100
décembre 2022 PBO26_COT2_6033 100
décembre 2022 PBO26_COT2_6041 100
décembre 2022 PBO26_COT2_6056 100
décembre 2022 PBO26_COT2_6058 100
décembre 2022 PBO26_COT2_6070 100
décembre 2022 PBO26_COT2_6072 100
décembre 2022 PBO26_COT2_6074 100
décembre 2022 PBO26_COT2_6086 100
décembre 2022 PBO26_COT3_6071 100
décembre 2022 PBO26_COT3_6075 100
décembre 2022 PBO26_COT3_6077 100
décembre 2022 PBO26_COT4_6030 100
décembre 2022 PBO26_COT4_6077 100
décembre 2022 PBO26_COT4_6091 100
décembre 2022 PBO26_COT4_6101 100
décembre 2022 PBO26_COT4_6106 100
décembre 2022 PBO26_COT4_6112 100
décembre 2022 PBO26_COT4_6119 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6004 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6005 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6010 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6017 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6018 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6021 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6046 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6061 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6082 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6085 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6094 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6108 100
décembre 2022 PBO26_COT5_6141 100







décembre 2022 PBO26_COT5_9008 100
décembre 2022 PBO26_COT5_9051 100
décembre 2022 PBO26_COT5_9112 100
décembre 2022 PBO26_COT5_9113 100
décembre 2022 PBO26_COUD_6008 100
décembre 2022 PBO26_COUD_6023 100
décembre 2022 PBO26_COUD_6027 100
décembre 2022 PBO26_COUD_6033 100
décembre 2022 PBO26_COUD_6040 100
décembre 2022 PBO26_COUD_6043 100
décembre 2022 PBO26_COUD_6046 100
décembre 2022 PBO26_COUD_6048 100
décembre 2022 PBO26_COUD_6055 100
décembre 2022 PBO26_COUD_6090 100
décembre 2022 PBO26_COUD_6105 100
décembre 2022 PBO26_COUD_6111 100
décembre 2022 PBO26_DIQ1_3013 100
décembre 2022 PBO26_DIQ1_3027 100
décembre 2022 PBO26_DIQ1_3034 100
décembre 2022 PBO26_DIQ2_3002 100
décembre 2022 PBO26_DIQ2_3005 100
décembre 2022 PBO26_DIQ2_8000 100
décembre 2022 PBO26_DIQ4_3001 100
décembre 2022 PBO26_DIQ4_3026 100
décembre 2022 PBO26_DIQ4_3059 100
décembre 2022 PBO26_DIQ6_3005 100
décembre 2022 PBO26_DIQ6_3018 100
décembre 2022 PBO26_DIQ6_3019 100
décembre 2022 PBO26_DIQ7_3006 100
décembre 2022 PBO26_DIQ7_3018 100
décembre 2022 PBO26_DIQ7_3023 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1001 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1003 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1005 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1008 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1013 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1021 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1022 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1027 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1035 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1037 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1042 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1062 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1070 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1071 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1074 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1080 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1086 100
décembre 2022 PBO26_ECO1_1094 100
décembre 2022 PBO26_ECO2_1006 100
décembre 2022 PBO26_ECO2_1028 100
décembre 2022 PBO26_ECO2_1030 100
décembre 2022 PBO26_ECO2_1052 100
décembre 2022 PBO26_ECO2_1073 100
décembre 2022 PBO26_ECO2_1074 100
décembre 2022 PBO26_ECO2_8000 100







décembre 2022 PBO26_FCV1_4102 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4108 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4109 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4113 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4118 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4122 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4124 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4203 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4205 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4212 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4223 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4244 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4250 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4261 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4264 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4269 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4271 100
décembre 2022 PBO26_FCV1_4278 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3011 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3015 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3016 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3020 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3035 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3053 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3056 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3059 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3060 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3062 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3069 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3072 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3074 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3075 100
décembre 2022 PBO26_FE01_3078 100
décembre 2022 PBO26_FE02_3003 100
décembre 2022 PBO26_FE02_3006 100
décembre 2022 PBO26_FE02_3007 100
décembre 2022 PBO26_FE02_3046 100
décembre 2022 PBO26_FE02_3055 100
décembre 2022 PBO26_FE03_3022 100
décembre 2022 PBO26_FE03_3024 100
décembre 2022 PBO26_FE04_3046 100
décembre 2022 PBO26_FE04_3047 100
décembre 2022 PBO26_FE04_3051 100
décembre 2022 PBO26_FE04_9956 100
décembre 2022 PBO26_FE05_3005 100
décembre 2022 PBO26_FE05_3028 100
décembre 2022 PBO26_FE05_3029 100
décembre 2022 PBO26_FE05_3032 100
décembre 2022 PBO26_FE05_3046 100
décembre 2022 PBO26_FE05_9939 100
décembre 2022 PBO26_FE06_3010 100
décembre 2022 PBO26_FE06_3024 100
décembre 2022 PBO26_FE06_3033 100
décembre 2022 PBO26_FE06_3050 100
décembre 2022 PBO26_FE06_3055 100
décembre 2022 PBO26_FE06_3063 100







décembre 2022 PBO26_FE06_9912 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4126 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4136 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4141 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4154 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4164 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4165 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4169 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4172 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4174 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4176 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4223 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4258 100
décembre 2022 PBO26_FO01_4265 100
décembre 2022 PBO26_FO02_4219 100
décembre 2022 PBO26_FO02_4244 100
décembre 2022 PBO26_FO02_4306 100
décembre 2022 PBO26_GE01_3003 100
décembre 2022 PBO26_GE01_3025 100
décembre 2022 PBO26_GE01_3043 100
décembre 2022 PBO26_GE01_3063 100
décembre 2022 PBO26_GE01_3074 100
décembre 2022 PBO26_GE01_3083 100
décembre 2022 PBO26_GE01_3103 100
décembre 2022 PBO26_GE02_3487 100
décembre 2022 PBO26_GE02_3555 100
décembre 2022 PBO26_GE03_3402 100
décembre 2022 PBO26_GE03_3406 100
décembre 2022 PBO26_GE03_3408 100
décembre 2022 PBO26_GE03_3412 100
décembre 2022 PBO26_GE03_3422 100
décembre 2022 PBO26_GE03_3426 100
décembre 2022 PBO26_GE03_3449 100
décembre 2022 PBO26_GE03_3450 100
décembre 2022 PBO26_GE03_3468 100
décembre 2022 PBO26_GE03_3477 100
décembre 2022 PBO26_GE04_3287 100
décembre 2022 PBO26_GE04_3297 100
décembre 2022 PBO26_GE04_3298 100
décembre 2022 PBO26_GE04_3304 100
décembre 2022 PBO26_GE04_3311 100
décembre 2022 PBO26_GE04_3312 100
décembre 2022 PBO26_GE04_3313 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5004 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5007 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5014 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5015 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5023 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5030 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5036 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5039 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5042 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5045 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5048 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5080 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5087 100







décembre 2022 PBO26_GIRA_5094 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5095 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5099 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5102 100
décembre 2022 PBO26_GIRA_5107 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1002 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1007 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1028 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1041 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1046 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1049 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1050 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1051 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1054 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1063 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1064 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1069 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1070 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1073 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1074 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1075 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1104 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1107 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1109 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_1113 100
décembre 2022 PBO26_GOU1_8000 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1004 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1007 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1019 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1023 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1027 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1029 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1034 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1041 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1048 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1049 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1050 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1061 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1063 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1064 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1076 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1077 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1090 100
décembre 2022 PBO26_GOU2_1094 100
décembre 2022 PBO26_GOU3_2009 100
décembre 2022 PBO26_GOU3_2020 100
décembre 2022 PBO26_GOU3_2028 100
décembre 2022 PBO26_GOU3_2084 100
décembre 2022 PBO26_GOU3_2091 100
décembre 2022 PBO26_GOU3_2097 100
décembre 2022 PBO26_GOU3_2099 100
décembre 2022 PBO26_GOU3_2104 100
décembre 2022 PBO26_GOU3_2105 100
décembre 2022 PBO26_GOU3_8003 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2015 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2016 100







décembre 2022 PBO26_GOU4_2018 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2036 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2044 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2053 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2099 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2100 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2103 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2111 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2120 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2125 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2129 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2130 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2138 100
décembre 2022 PBO26_GOU4_2148 100
décembre 2022 PBO26_HB01_1153 100
décembre 2022 PBO26_HB01_1377 100
décembre 2022 PBO26_HB02_1033 100
décembre 2022 PBO26_HB02_1161 100
décembre 2022 PBO26_HB02_1368 100
décembre 2022 PBO26_HB02_1369 100
décembre 2022 PBO26_HB02_1505 100
décembre 2022 PBO26_HB03_1052 100
décembre 2022 PBO26_HB03_1072 100
décembre 2022 PBO26_HB03_1122 100
décembre 2022 PBO26_HB03_1131 100
décembre 2022 PBO26_HB03_1135 100
décembre 2022 PBO26_HB04_1072 100
décembre 2022 PBO26_HB05_6047 100
décembre 2022 PBO26_HB06_6075 100
décembre 2022 PBO26_HB07_6031 100
décembre 2022 PBO26_HB07_6041 100
décembre 2022 PBO26_HB07_6079 100
décembre 2022 PBO26_HB08_6056 100
décembre 2022 PBO26_HB09_6121 100
décembre 2022 PBO26_HB09_6141 100
décembre 2022 PBO26_HB10_6016 100
décembre 2022 PBO26_HB10_6039 100
décembre 2022 PBO26_HB10_6066 100
décembre 2022 PBO26_HB10_6084 100
décembre 2022 PBO26_HB11_6061 100
décembre 2022 PBO26_HM01_1028 100
décembre 2022 PBO26_HM01_1124 100
décembre 2022 PBO26_HM02_1078 100
décembre 2022 PBO26_HM02_1096 100
décembre 2022 PBO26_HM02_1121 100
décembre 2022 PBO26_HM02_1178 100
décembre 2022 PBO26_HM02_1179 100
décembre 2022 PBO26_HM02_1186 100
décembre 2022 PBO26_HM02_1191 100
décembre 2022 PBO26_HM02_1196 100
décembre 2022 PBO26_HM02_1204 100
décembre 2022 PBO26_HM02_1205 100
décembre 2022 PBO26_HM02_1220 100
décembre 2022 PBO26_HM03_1047 100
décembre 2022 PBO26_HM03_1100 100
décembre 2022 PBO26_HM03_1102 100







décembre 2022 PBO26_HM03_1197 100
décembre 2022 PBO26_HM03_1330 100
décembre 2022 PBO26_HM04_1042 100
décembre 2022 PBO26_HM04_1066 100
décembre 2022 PBO26_LCL1_4129 100
décembre 2022 PBO26_LCL1_4166 100
décembre 2022 PBO26_LCL2_4224 100
décembre 2022 PBO26_LCL2_4242 100
décembre 2022 PBO26_LE01_3062 100
décembre 2022 PBO26_LE01_3068 100
décembre 2022 PBO26_LE01_3094 100
décembre 2022 PBO26_LE01_3108 100
décembre 2022 PBO26_LE02_3034 100
décembre 2022 PBO26_LE03_3013 100
décembre 2022 PBO26_LE03_3084 100
décembre 2022 PBO26_LE05_3014 100
décembre 2022 PBO26_LE05_3061 100
décembre 2022 PBO26_LE05_3101 100
décembre 2022 PBO26_LE05_3119 100
décembre 2022 PBO26_LE06_3022 100
décembre 2022 PBO26_LE06_3026 100
décembre 2022 PBO26_LE06_3034 100
décembre 2022 PBO26_LE06_3065 100
décembre 2022 PBO26_LE06_3097 100
décembre 2022 PBO26_LE06_3100 100
décembre 2022 PBO26_LE06_3122 100
décembre 2022 PBO26_MA03_6075 100
décembre 2022 PBO26_MA04_6009 100
décembre 2022 PBO26_MA04_6061 100
décembre 2022 PBO26_MA04_6076 100
décembre 2022 PBO26_MA04_8001 100
décembre 2022 PBO26_MA05_6005 100
décembre 2022 PBO26_MA05_6009 100
décembre 2022 PBO26_MA06_6001 100
décembre 2022 PBO26_MA06_6021 100
décembre 2022 PBO26_MA06_6023 100
décembre 2022 PBO26_MA06_6028 100
décembre 2022 PBO26_MA06_6055 100
décembre 2022 PBO26_MA06_6074 100
décembre 2022 PBO26_MA06_6096 100
décembre 2022 PBO26_MA06_6113 100
décembre 2022 PBO26_MA06_6143 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1003 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1009 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1015 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1022 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1024 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1027 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1028 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1029 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1034 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1041 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1043 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1054 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1055 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1056 100







décembre 2022 PBO26_MAR1_1057 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1058 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1063 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1066 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1067 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1071 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1087 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1097 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1099 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1103 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1105 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1111 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_1112 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_9996 100
décembre 2022 PBO26_MAR1_9997 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1003 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1004 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1014 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1017 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1019 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1022 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1025 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1026 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1028 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1030 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1036 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1037 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1044 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1053 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1064 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1074 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1076 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_1101 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_9985 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_9988 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_9989 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_9990 100
décembre 2022 PBO26_MAR2_9994 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1016 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1018 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1019 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1029 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1030 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1041 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1046 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1065 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1068 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1069 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1071 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1079 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1084 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1086 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1094 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_1098 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_9990 100
décembre 2022 PBO26_MAR3_9997 100







décembre 2022 PBO26_MAR3_9999 100
décembre 2022 PBO26_MAR4_1002 100
décembre 2022 PBO26_MAR4_1007 100
décembre 2022 PBO26_MAR4_1019 100
décembre 2022 PBO26_MAR4_9953 100
décembre 2022 PBO26_MAR4_9955 100
décembre 2022 PBO26_MAR4_9957 100
décembre 2022 PBO26_MAR4_9967 100
décembre 2022 PBO26_MAR4_9973 100
décembre 2022 PBO26_MAR4_9974 100
décembre 2022 PBO26_MAR4_9988 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_1019 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_1020 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_1022 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_1024 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_1033 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_1038 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_1045 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_1048 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_1055 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_1059 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_9977 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_9979 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_9984 100
décembre 2022 PBO26_MAR5_9988 100
décembre 2022 PBO26_MAR6_1009 100
décembre 2022 PBO26_MAR6_9948 100
décembre 2022 PBO26_MAR6_9951 100
décembre 2022 PBO26_MAR6_9965 100
décembre 2022 PBO26_MAR6_9969 100
décembre 2022 PBO26_MAR6_9971 100
décembre 2022 PBO26_MAR6_9972 100
décembre 2022 PBO26_MAR6_9973 100
décembre 2022 PBO26_MAR6_9976 100
décembre 2022 PBO26_MAR6_9979 100
décembre 2022 PBO26_MAR6_9997 100
décembre 2022 PBO26_MAR6_9998 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1067 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1082 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1101 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1124 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1126 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1140 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1150 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1229 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1352 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1363 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1430 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1524 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1582 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1583 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1590 100
décembre 2022 PBO26_MON1_1628 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1039 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1040 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1055 100







décembre 2022 PBO26_MON2_1062 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1100 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1108 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1119 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1120 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1130 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1131 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1213 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1221 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1222 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1231 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1243 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1343 100
décembre 2022 PBO26_MON2_1592 100
décembre 2022 PBO26_MON2_8000 100
décembre 2022 PBO26_MON2_8001 100
décembre 2022 PBO26_NEU1_4111 100
décembre 2022 PBO26_NEU1_4150 100
décembre 2022 PBO26_NEU1_4166 100
décembre 2022 PBO26_NEU1_4179 100
décembre 2022 PBO26_NEU2_4205 100
décembre 2022 PBO26_NEU2_4208 100
décembre 2022 PBO26_NEU2_4222 100
décembre 2022 PBO26_NEU2_4223 100
décembre 2022 PBO26_NEU2_4252 100
décembre 2022 PBO26_NEU2_4261 100
décembre 2022 PBO26_NEU2_4263 100
décembre 2022 PBO26_NEU2_4271 100
décembre 2022 PBO26_NEU2_4273 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5013 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5015 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5017 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5027 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5032 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5033 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5034 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5044 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5049 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5060 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5063 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5066 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5072 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5074 100
décembre 2022 PBO26_ONZ1_5082 100
décembre 2022 PBO26_PAY1_4124 100
décembre 2022 PBO26_PAY1_4131 100
décembre 2022 PBO26_PAY1_4139 100
décembre 2022 PBO26_PAY1_4160 100
décembre 2022 PBO26_PAY2_4129 100
décembre 2022 PBO26_PAY2_4131 100
décembre 2022 PBO26_PAY2_4157 100
décembre 2022 PBO26_PAY2_4166 100
décembre 2022 PBO26_PAY2_4168 100
décembre 2022 PBO26_PAY2_4224 100
décembre 2022 PBO26_PAY2_8002 100
décembre 2022 PBO26_PLC1_1033 100







décembre 2022 PBO26_PLC1_1044 100
décembre 2022 PBO26_PLC1_1046 100
décembre 2022 PBO26_PLC1_1056 100
décembre 2022 PBO26_PLC1_1097 100
décembre 2022 PBO26_PLC1_1168 100
décembre 2022 PBO26_PRE1_1002 100
décembre 2022 PBO26_PRE1_1009 100
décembre 2022 PBO26_PRE1_1022 100
décembre 2022 PBO26_PRE1_1027 100
décembre 2022 PBO26_PRE1_1044 100
décembre 2022 PBO26_PRE1_1046 100
décembre 2022 PBO26_PRE1_1058 100
décembre 2022 PBO26_PRE1_9984 100
décembre 2022 PBO26_PRE1_9986 100
décembre 2022 PBO26_PRE1_9988 100
décembre 2022 PBO26_PRE1_9993 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1001 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1003 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1004 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1008 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1010 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1021 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1022 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1024 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1027 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1031 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1035 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1037 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1041 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1042 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1051 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1055 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1067 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1068 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1069 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1071 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1078 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1079 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1081 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1086 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_1088 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_8000 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_8002 100
décembre 2022 PBO26_PRE2_9995 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1000 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1004 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1006 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1010 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1017 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1019 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1021 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1027 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1038 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1039 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1042 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1044 100







décembre 2022 PBO26_PRE3_1048 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1050 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1053 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1073 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1074 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1076 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1100 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1101 100
décembre 2022 PBO26_PRE3_1102 100
décembre 2022 PBO26_PROV_5002 100
décembre 2022 PBO26_PROV_5045 100
décembre 2022 PBO26_PROV_5056 100
décembre 2022 PBO26_PROV_5057 100
décembre 2022 PBO26_PROV_5061 100
décembre 2022 PBO26_PROV_5062 100
décembre 2022 PBO26_RE01_6006 100
décembre 2022 PBO26_RE01_6016 100
décembre 2022 PBO26_RE01_6031 100
décembre 2022 PBO26_RE01_6058 100
décembre 2022 PBO26_RE01_6070 100
décembre 2022 PBO26_RE01_6073 100
décembre 2022 PBO26_RE01_6090 100
décembre 2022 PBO26_RE01_6093 100
décembre 2022 PBO26_RE01_6112 100
décembre 2022 PBO26_RE02_6027 100
décembre 2022 PBO26_RE02_6054 100
décembre 2022 PBO26_RE04_6004 100
décembre 2022 PBO26_RE04_6006 100
décembre 2022 PBO26_RE04_6061 100
décembre 2022 PBO26_RE04_6068 100
décembre 2022 PBO26_RE04_9991 100
décembre 2022 PBO26_RE05_6036 100
décembre 2022 PBO26_RE06_6003 100
décembre 2022 PBO26_RE06_6051 100
décembre 2022 PBO26_RE06_6068 100
décembre 2022 PBO26_RE06_6071 100
décembre 2022 PBO26_RE06_6075 100
décembre 2022 PBO26_RE07_6015 100
décembre 2022 PBO26_RE07_6029 100
décembre 2022 PBO26_RE07_6050 100
décembre 2022 PBO26_RE07_6062 100
décembre 2022 PBO26_RE07_6068 100
décembre 2022 PBO26_RE07_9962 100
décembre 2022 PBO26_RE07_9981 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4106 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4109 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4111 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4113 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4124 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4127 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4130 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4131 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4132 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4141 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4221 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4231 100







décembre 2022 PBO26_SA01_4234 100
décembre 2022 PBO26_SA01_4244 100
décembre 2022 PBO26_SA01_8000 100
décembre 2022 PBO26_SA02_4107 100
décembre 2022 PBO26_SA02_4122 100
décembre 2022 PBO26_SA02_4234 100
décembre 2022 PBO26_SA02_4248 100
décembre 2022 PBO26_SA02_4259 100
décembre 2022 PBO26_SA02_4260 100
décembre 2022 PBO26_SA02_4261 100
décembre 2022 PBO26_SA02_4262 100
décembre 2022 PBO26_SA02_4268 100
décembre 2022 PBO26_SA02_4273 100
décembre 2022 PBO26_SA02_4275 100
décembre 2022 PBO26_SA02_4281 100
décembre 2022 PBO26_SA03_4126 100
décembre 2022 PBO26_SA03_4212 100
décembre 2022 PBO26_SA03_4237 100
décembre 2022 PBO26_SA03_4256 100
décembre 2022 PBO26_SA03_4260 100
décembre 2022 PBO26_SA03_4261 100
décembre 2022 PBO26_SA03_4266 100
décembre 2022 PBO26_SA03_4268 100
décembre 2022 PBO26_STA1_1002 100
décembre 2022 PBO26_STA1_1005 100
décembre 2022 PBO26_STA1_1016 100
décembre 2022 PBO26_STA1_1020 100
décembre 2022 PBO26_STA1_1028 100
décembre 2022 PBO26_STA1_1036 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1000 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1004 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1005 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1009 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1011 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1012 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1024 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1025 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1028 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1030 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1033 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1036 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1037 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1039 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1040 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1045 100
décembre 2022 PBO26_STA2_1052 100
décembre 2022 PBO26_STA2_8005 100
décembre 2022 PBO26_STA2_8006 100
décembre 2022 PBO26_STA2_8008 100
décembre 2022 PBO26_TOU1_1003 100
décembre 2022 PBO26_TOU1_1008 100
décembre 2022 PBO26_TOU1_1009 100
décembre 2022 PBO26_TOU1_1010 100
décembre 2022 PBO26_TOU1_1013 100
décembre 2022 PBO26_TOU1_1024 100
décembre 2022 PBO26_TOU1_1027 100







décembre 2022 PBO26_TOU1_1037 100
décembre 2022 PBO26_TOU1_1054 100
décembre 2022 PBO26_TOU1_9969 100
décembre 2022 PBO26_TOU2_1013 100
décembre 2022 PBO26_TOU2_1015 100
décembre 2022 PBO26_TOU2_1023 100
décembre 2022 PBO26_TOU2_1025 100
décembre 2022 PBO26_TOU2_1043 100
décembre 2022 PBO26_TOU2_1061 100
décembre 2022 PBO26_TOU2_9999 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1000 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1002 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1005 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1007 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1008 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1014 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1016 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1021 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1029 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1034 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1041 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1042 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1044 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1058 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1068 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1069 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1075 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1076 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1079 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1083 100
décembre 2022 PBO26_TOU3_1100 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1052 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1187 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1199 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1201 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1205 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1219 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1262 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1272 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1273 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1274 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1296 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1391 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1410 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1523 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1620 100
décembre 2022 PBO26_VAU1_1628 100
décembre 2022 PBO26_VCS1_1008 100
décembre 2022 PBO26_VCS1_1028 100
décembre 2022 PBO26_VCS1_1197 100
décembre 2022 PBO26_VCS1_1198 100
décembre 2022 PBO26_VCS1_1238 100
décembre 2022 PBO26_VCS1_1245 100
décembre 2022 PBO26_VCS1_1416 100
décembre 2022 PBO26_VCS1_1483 100
décembre 2022 PBO26_VCS2_1021 100







décembre 2022 PBO26_VCS2_1277 100
décembre 2022 PBO26_VCS2_8012 100
décembre 2022 PBO26_VCS2_8017 100
décembre 2022 PBO26_VCS2_8018 100
décembre 2022 PBO26_VCS2_8019 100
décembre 2022 PBO26_VCS2_8020 100
décembre 2022 PBO26_VCS2_8021 100
décembre 2022 PBO26_VCS3_1181 100
décembre 2022 PBO26_VCS3_1182 100
décembre 2022 PBO26_VCS3_1185 100
décembre 2022 PBO26_VCS3_1228 100
décembre 2022 PBO26_VCS3_1230 100
décembre 2022 PBO26_VCS3_1259 100
décembre 2022 PBO26_VCS3_1268 100
décembre 2022 PBO26_VCS3_1298 100
décembre 2022 PBO26_VCS3_1304 100
décembre 2022 PBO26_VCS3_1308 100
décembre 2022 PBO26_VCS3_1310 100
décembre 2022 PBO26_VCS3_1316 100
décembre 2022 PBO26_VCS4_1024 100
décembre 2022 PBO26_VCS4_1036 100
décembre 2022 PBO26_VCS4_1118 100
décembre 2022 PBO26_VCS4_1123 100
décembre 2022 PBO26_VCS4_1126 100
décembre 2022 PBO26_VCS4_1132 100
décembre 2022 PBO26_VCS4_1134 100
décembre 2022 PBO26_VCS4_1135 100
décembre 2022 PBO26_VCS4_1137 100
décembre 2022 PBO26_VCS4_1144 100
décembre 2022 PBO26_VCS4_1154 100
décembre 2022 PBO26_VCS4_1165 100
décembre 2022 PBO26_VEN1_4133 100
décembre 2022 PBO26_VEN1_4136 100
décembre 2022 PBO26_VEN1_4139 100
décembre 2022 PBO26_VEN1_4229 100
décembre 2022 PBO26_VEN1_4231 100
décembre 2022 PBO26_VEN1_4259 100
décembre 2022 PBO26_VEN1_4263 100
décembre 2022 PBO26_VEN1_4265 100
décembre 2022 PBO26_VEN1_4266 100
décembre 2022 PBO26_VEN1_9995 100
décembre 2022 PBO26_VEN2_4112 100
décembre 2022 PBO26_VEN2_4127 100
décembre 2022 PBO26_VEN2_4133 100
décembre 2022 PBO26_VEN2_4145 100
décembre 2022 PBO26_VEN2_4162 100
décembre 2022 PBO26_VEN2_4178 100
décembre 2022 PBO26_VEN2_4179 100
décembre 2022 PBO26_VEN2_4180 100
décembre 2022 PBO26_VEN2_4181 100
décembre 2022 PBO26_VEN2_4182 100
décembre 2022 PBO26_VEN2_4198 100
décembre 2022 PBO26_VIG1_6005 100
décembre 2022 PBO26_VIG1_6009 100
décembre 2022 PBO26_VIG1_6046 100
décembre 2022 PBO26_VIG1_6057 100







décembre 2022 PBO26_VIG1_6128 100
décembre 2022 PBO26_VIG2_6020 100
décembre 2022 PBO26_VIG3_6094 100
décembre 2022 PBO26_VIG3_6104 100
décembre 2022 PBO26_VIL1_5003 100
décembre 2022 PBO26_VIL1_5005 100
décembre 2022 PBO26_VIL1_5008 100
décembre 2022 PBO26_VIL1_5016 100
décembre 2022 PBO26_VIL1_5047 100
décembre 2022 PBO26_VIL1_5056 100
décembre 2022 PBO26_VIL1_5064 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5009 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5034 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5047 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5052 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5056 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5057 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5060 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5062 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5063 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5077 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5082 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5090 100
décembre 2022 PBO26_VIL2_5097 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2006 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2009 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2014 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2022 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2024 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2026 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2028 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2029 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2030 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2042 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2044 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2050 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2053 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2054 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2055 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2060 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2064 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2065 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2076 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2077 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2106 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_2144 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_8002 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_8003 100
décembre 2022 PBO26_WNAZ_8005 100
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Nom DSP : ADTIM FTTH


PER VDR AFFERM
AGE


Famille Catégorie Sous-catégorie Code catégorie
Quantité/
Longueur 


(ml)


Quantité/
Longueur 


(ml)


Quantité/
Longueur 


(ml)
Fourreaux PINC-100-100 0 0 0 
Appuis commun PINC-100-400 0 0 0 
Bande passante PINC-100-200 0 0 0 
Fibre optique noire PINC-100-300 0 0 0 


Redevances infrastructure Redevances infrastructure PINC-200-000 0 0 0 
SI SI PINC-300-100 0 0 0 
Gestion de projet Gestion de projet PINC-400-000 0 0 0 
FAS FAS PINC-500-100 0 0 0 
Frais de personnel Frais de personnel PINC-600-000 0 0 0 
Frais financiers Frais financiers PINC-700-100 0 0 0 


Lien NRO-PM PINC-800-100 0 0 0 
Hébergement PINC-800-101 0 0 0 
Collecte activée PINC-800-102 0 0 0 


Main d'œuvre Main d'œuvre pour installation d'actif PINC-900-100 0 0 0 
Terrains Infrastructures réseau PINF-100-000 0 0 0 
Bâtiments Infrastructures réseau PINF-200-000 0 0 166 


Shelters PINF-300-100 0 0 0 
Armoires de rue PINF-300-200 0 0 25 
Pylone PINF-400-100 0 0 0 
Aménagement points hauts PINF-400-204 0 0 0 
Poteaux (DSP) PINF-400-203 0 0 0 
Poteaux (Autres) PINF-400-200 0 1 3 695 
Poteaux (Orange) PINF-400-201 1 482 13 30 900 
Poteaux (Enedis) PINF-400-202 0 14 12 865 
Façades en ML PINF-400-300 0 0 0 
Chassis Atelier d'énergie PINF-800-100 70 0 0 
Modules Atelier d'énergie PINF-800-200 276 0 0 
Courant éléctrique PINF-500-100 0 0 0 
Chassis de GTC PINF-500-301 64 0 0 
Cartes GTC PINF-500-303 139 16 0 
Climatisation / Chauffage PINF-600-100 70 0 0 
Chassis Onduleur PINF-600-500 0 0 0 
Modules Onduleurs PINF-600-550 0 0 0 
Batterie PINF-600-600 290 0 0 
Groupe électrogène PINF-600-400 0 0 0 
Extinction incendie PINF-600-200 0 0 0 
Baies télécom PINF-700-100 0 37 571 
Tiroir optique PINF-700-300 0 1 025 2 278 
Coupleur PINF-700-400 0 2 453 0 
Fibre Optique 12 PLIE-100-109 123 335 6 101 609 449 
Fibre Optique 24 PLIE-100-110 61 215 5 069 523 446 
Fibre Optique 36 PLIE-100-101 636 168 139 017 
Fibre Optique 48 PLIE-100-102 38 674 2 241 426 239 
Fibre Optique 72 PLIE-100-103 4 836 2 432 320 466 
Fibre Optique 84 PLIE-100-112 0 0 0 
Fibre Optique 96 PLIE-100-113 399 2 817 216 468 
Fibre Optique 108 PLIE-100-114 0 0 0 
Fibre Optique 120 PLIE-100-115 0 0 0 
Fibre Optique 144 PLIE-100-104 5 819 2 251 403 900 
Fibre Optique 192 PLIE-100-116 0 0 0 
Fibre Optique 288 PLIE-100-117 1 464 4 103 381 416 
Fibre Optique 432 PLIE-100-201 0 0 212 391 
Fibre Optique 576 PLIE-100-202 0 0 163 902 
Fibre Optique 720 PLIE-100-118 1 431 0 184 983 
Fibre Optique >720 PLIE-100-203 0 0 65 677 
Infrastructures DSP PLIE-200-100 0 0 0 
Chambres DSP PLIE-200-200 0 0 0 
Infrastructures existantes Tiers PLIE-200-106 0 288 367 861 
Chambres Tiers PLIE-200-201 3 0 1 468 
Infrastructures existantes Orange PLIE-200-107 0 0 985 013 
Chambres Orange PLIE-200-202 0 57 13 190 
BPE PLIE-300-100 144 44 3 253 
PBO PLIE-300-200 6 347 160 17 369 


Liens 


Raccordements et Dérivations


Génie Civil Sous-Terrain


Tertiaire


Equipement site


Aménagements de site 


Câbles 


Incorporel


IRU


OCEN


Infrastructures Réseau


Sites techniques


Génie Civil Aérien


https://domadn-my.sharepoint.com/personal/tlonchamp_sm-adn_fr/Documents/Bureau/RA ADTH 2022/Annexes-RA ADTIM FTTH 2022/Annexes ET -  Elements 
Techniques/Annexe_ET15_RA_2022_ADTIM FTTH_Inventaire technique_VF2$20.06.23
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PER VDR AFFERM
AGE


Famille Catégorie Sous-catégorie Code catégorie
Quantité/
Longueur 


(ml)


Quantité/
Longueur 


(ml)


Quantité/
Longueur 


(ml)
Equipements WDM passifs PLIE-300-400 0 0 0 
Châssis BAS_BNG_Coeur de Réseau ARDC-100-500 9 1 0 


Carte d'accès BAS_BNG_Coeur de Réseau ARDC-100-200 18 2 0 


Carte système BAS_BNG_Coeur de Réseau ARDC-100-600 9 4 0 


Chassis Switch de collecte ARDC-300-100 0 0 0 
Carte Swtich de collecte ARDC-300-400 0 0 0 
Chassis WDM ARDC-500-101 0 0 0 
Carte WDM ARDC-500-104 0 0 0 
Multiplexeur ARDC-500-105 0 0 0 
Chassis SDH ARDC-500-201 0 0 0 
Carte SDH ARDC-500-204 0 0 0 
Chassis Répéteur ARDC-500-301 0 0 0 
Carte Répéteur ARDC-500-304 0 0 0 
Firewall ARDC-400-100 0 0 0 
Serveurs d'infrastructure ARDC-400-300 0 0 0 


Module optique Module optique ARDC-800-100 475 0 0 
Chassis FH ARDC-600-101 0 0 0 
Indoor Unit FH ARDC-600-102 0 0 0 
OutDoor Unit FH ARDC-600-200 0 0 0 
Antenne FH ARDC-600-300 0 0 0 
Châssis OLT ARDD-100-100 46 1 0 
Carte de contrôle OLT ARDD-100-400 46 6 0 
Carte GPON ARDD-100-200 46 7 0 
Carte P2P ARDD-100-300 46 5 0 
Carte CLOCK ARDD-100-500 0 0 0 
Châssis DSLAM ARDD-200-400 0 0 0 
Carte d'accès DSLAM ARDD-200-200 0 0 0 
Carte système DSLAM ARDD-200-500 0 0 0 
Chassis WIMAX/LTE ARDD-400-500 0 0 0 
Indoor Unit WIMAX/LTE ARDD-400-600 0 0 0 
OutDoor Unit WIMAX/LTE ARDD-400-200 0 0 0 
Antenne WIMAX/LTE ARDD-400-300 0 0 0 


WIFI Antenne WIFI ARDD-500-300 0 0 0 
SWITCHS D ACCES Switchs d acces ARDD-100-000 0 7 0 


Terminaux ADSL & SDSL AACC-100-100 0 0 0 
Terminaux Wimax/Wifi AACC-100-200 0 0 0 
Terminaux Satellite AACC-100-500 0 0 0 
Terminaux FTTB (NCE/NTE) AACC-100-300 0 256 0 
Immeuble PRAC-100-101 0 3 590 0 
Façade PRAC-100-102 0 3 470 0 
Aérien PRAC-100-103 0 17 413 0 
Sous-Terrain PRAC-100-104 0 14 790 0 
Racco long PRAC-100-105 0 1 373 0 


Raccordement client


 


  


Réseaux de collecte 


BAS_BNG_Coeur de Réseau


Switchs de collecte 


Equipements transmission 


Faisceaux Hertziens


Raccordements terminaux GP 
(Câble 2FO + PTO compris) 


Réseau administration et exploitation


Equipements OLT


Réseaux de desserte


DSLAM


WIMAX/LTE


Terminaux
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Axione
Direction Exploitation – ADTIM FTTH 2


Les points marquants par rapport au mois précédent


❑ Slide 33 : Mise à jour de l’évolution du taux de REPROV à froid par 


constructeur


❑ Slide 40 : Ajout des audits STOC 2022


❑ Slide 50 : Ajout des projets d’extension du réseau


❑ Slide 74 : Ajout des GTR associées au services abonnés
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Sommaire


3


3Raccordements des 
abonnés
• Etat du parc
• Délais de mises en service
• Reprovisionning à chaud
• Reprovisionning à froid
• Audits STOC (new)


1 Maintenances
• Audits et reprises des 


malfaçons
• Préventives (à venir)
• Curative et SAV
• Dommages réseaux
• Incidents réseau
• Supervision et évolutions
• DT/DICT


2 VDR
• Dévoiements
• Enfouissements
• Densifications
• Extensions (new)







Axione
Direction Exploitation – ADTIM FTTH 4 Axione


1) Raccordements abonnés


• Etat du parc


• Délais des mises en service


• Reprovisionning à chaud (via E Mutation)


• Reprovisionning à froid


• Audits STOC (new)







Axione
Direction Exploitation – ADTIM FTTH 5 Axione


Etat du parc
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Evolution du 
nombre de prises 
commercialisables


Une prise 


commercialisable 


est une prise 


DEPLOYE dont le 


J3M est passé


Objectif 2022 = 110 K Logements Raccordables 


commercialisables + en cours de J3M


+ 41 %
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Croissance constante qui suit le déploiement des 
prises commercialisables


Evolution du parc abonné
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Pic de commandes fin 2021 qui suit le pic de 
déploiement des prises commercialisables


Quelques commandes restent à l’état En Cours 


suite à des blocages complexes sur le terrain (PBO 


non déployé, pb GC, interdiction de passage, …)
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Présence des FAI conformes au national


Le taux de présence correspond au nombre de prises commercialisables d’un FAI sur le nombre de prises commercialisables 


de la DSP. Le supérieur à 100% correspond aux cas où les OC ont déployé des coupleurs sur des ZAPM en cours de J3M.
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Progression sensible de SFR et BYTEL sur les parts d’ORANGE


Suivi des parts de marchés des FAI
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Délais de MES
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Délai un peu plus élevé qu’au national sur le mode STOC 


(MES passif) et bien meilleur sur le mode OI (MES activé)


Cible = 16 JO


National


19,76 JO


National


17,73 JO


Les délais OI sont fonction 


de la disponibilité du client
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Hotline AXIONE
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Amélioration globale du service en 2022 puis 
maintient avec ~70 % des appels servis en – de 60 sec
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Reprov à chaud


- E Mutation
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National


42,40 %


Les FAI commencent à plus utiliser E-Mutation 
notamment ORANGE depuis septembre
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Emutation est une appli développée à la demande 
de l’ARCEP et qui permet aux OCEN d’avoir une 
solution terrain sans appeler la hotline.


17


FREE (IFTR) est celui qui utilise le plus E-Mutation 
notamment sur le webservice Recherche PBO
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Suivi des REPROV à CHAUD en fonction des Mises en Services (MES)


18


ORANGE ouvre plus de REPROV à chaud qu’au 
national (problématique des PBO introuvable)


National


29,76 %
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Reprov à Froid
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Taux brut = Nb Froids créés divisés 


par le Nb de commandes créées


Taux d’ajournement en baisse mais reste légèrement 
supérieur par rapport au national


Suivi du TAUX brut GLOBAL de 


REPROVISIONNING A FROID


National


4,38 %
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Retour à la normal avec des taux par OC


conformes à la moyenne nationale


Taux brut = Nb Froids créés divisés 


par le Nb de commandes créées
Réunion de crise montée 
avec SFR pour traiter leur 
problème d’organisation


Suivi des TAUX bruts de REPROVISIONNING A FROID
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Evolution des tickets de REPROVISIONNING à FROID


Erreurs d’intégration des prises 


dans l’IPE qui a occasionné des 


froids type PBO introuvable


22


Evolution standard avec un backlog principalement 
impactée par les erreurs d’intégration des prises dans l’IPE







Axione
Direction Exploitation – ADTIM FTTH 2323Direction Exploitation 23


Impacts liés aux problèmes d’intégration des


données de construction début 2022


Plus de la moitié du backlog est lié aux erreurs 
d’intégration des prises dans l’IPE début 2022







Axione
Direction Exploitation – ADTIM FTTH 2727Direction Exploitation 


Evolution des tickets de REPROVISIONNING à FROID


Mesure faîte sur les 6 derniers mois de l’année 2022 sur les 
plus de 1 % et avec une commande abonné ouverte (P1)


27


Cible 10 JO
(hors problèmes GC, interventions 


nécessitant une autorisation d’un tiers 
privé ou public ou PBO non déployé)


Les délais de traitement des froids sont systématiquement 
meilleurs que la moyenne nationale (hors PBO introuvable)


De juillet à décembre 2022
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Cible 10 JO


Evolution des tickets de REPROVISIONNING à FROID


Taux de résolution en « Pas défaut constaté »
similaire au taux national


De juillet à décembre 2022


Mesure faîte sur les 6 derniers mois de l’année 2022 sur les 
plus de 2 % et avec une commande abonné ouverte (P1)
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Evolution du taux de REPROV à froid par constructeur
Hors pas de défaut constaté et problèmes de cheminement Enedis


1 à 5 = Marché Subséquent ADN | 6 = Marché ADN avec Axione Constructeur | 8 = Marché ADTH – VDR Axione Exploitant | 9 = ADTH – PER Axione Constructeur
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15 Raccordement Long


PBO introuvable


Probleme de continuite


GC partie publique


Probleme d acces


Probleme de cheminement public


Adduction publique inexistante


Fibre ou tube HS


Probleme de capacite


Probleme de Referentiel


Verification terrain


Divers


Expertise Contradictoire Froid


Defaut reseau


MOA – ADN - PER


Répartition des types de REPROV à FROID par constructeur
Hors pas de défaut constaté et problèmes de cheminement Enedis


6
5
4
3
2
1


1 à 5 = Marché Subséquent ADN | 6 = Marché ADN avec Axione Constructeur | 8 = Marché ADTH – VDR Axione Exploitant | 9 = ADTH – PER Axione Constructeur







Axione
Direction Exploitation – ADTIM FTTH 3535Direction Exploitation 


MOA – ADN - PER


Evolution du type de REPROV à froid par constructeur
Hors pas de défaut constaté et problèmes de cheminement Enedis


1 à 5 = Marché Subséquent ADN | 6 = Marché ADN avec Axione Constructeur | 8 = Marché ADTH – VDR Axione Exploitant | 9 = ADTH – PER Axione Constructeur
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Defaut reseau


Expertise Contradictoire Froid


Divers


Verification terrain


Probleme de Referentiel


Probleme de capacite


Adduction publique inexistante


Fibre ou tube HS


Probleme de cheminement public


Probleme d acces


GC partie publique


PBO introuvable


Probleme de continuite


Raccordement Long
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MOA – ADN - PER


Evolution du type de REPROV à froid par constructeur
Hors pas de défaut constaté et problèmes de cheminement Enedis


1 à 5 = Marché Subséquent ADN | 6 = Marché ADN avec Axione Constructeur | 8 = Marché ADTH – VDR Axione Exploitant | 9 = ADTH – PER Axione Constructeur
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Fibre ou tube HS
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GC partie publique
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Adduction publique inexistante


Probleme d acces
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Raccordement Long


Probleme de continuite


PBO introuvable
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PBO introuvable


Probleme de continuite


Probleme de Referentiel


Probleme d acces


Fibre ou tube HS


Probleme de capacite


Probleme de cheminement public


GC partie publique


Adduction publique inexistante


Verification terrain


Defaut reseau


Raccordement Long


Divers


MOA – ADTIM FTTH – VDR & PER


Répartition des types de REPROV à FROID par constructeur
Hors pas de défaut constaté et problèmes de cheminement Enedis


9


8


1 à 5 = Marché Subséquent ADN | 6 = Marché ADN avec Axione Constructeur | 8 = Marché ADTH – VDR Axione Exploitant | 9 = ADTH – PER Axione Constructeur
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MOA – ATIM FTTH – VDR & PER


Evolution du type de REPROV à froid par constructeur
Hors pas de défaut constaté et problèmes de cheminement Enedis


1 à 5 = Marché Subséquent ADN | 6 = Marché ADN avec Axione Constructeur | 8 = Marché ADTH – VDR Axione Exploitant | 9 = ADTH – PER Axione Constructeur
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PBO introuvable







Axione
Direction Exploitation – ADTIM FTTH 39 Axione


Audits STOC
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Audit des Soutraitants Opérateur Commerciaux


En 2023, les sous-traitants devront systématiquement présenter la copie de 


l’IPS validé par ENEDIS en cas d’intervention sur les appuis Enedis


Audits Commun STOC (cible = 1/mois/OC)


Le contrat STOC oblige l’opérateur Commercial doit inviter ADTIM 


FTTH au moins 1 fois par mois à la réalisation d’un audit de l’un de 


leur sous-traitant.


Nombre total 2022 = 35 audits


• Nb ORANGE = 11


• Nb BOUYGUES = 6


• Nb FREE = 11


• Nb SFR = 7


Commentaires : 


• BYTEL et SFR ont eu plus de difficultés pour proposer des 


créneaux réguliers à ADTIM FTTH


• Généralement en présence de l’OC, les audits se passent assez 


bien. Notamment avec ORANGE qui sont assez nombreux lors 


des audits du fait que chaque domaine est représenté par 
différentes personnes (Qualité du Racco & Sécurité).


Audits Individuel STOC (cible = ½ jour/semaine/OC depuis sept./Oct. 22)


Le contrat STOC oblige l’opérateur Commercial à transmettre 


chaque vendredi le planning des raccordement abonnés de la 


semaine suivante. ADTIM FTTH essaye alors de retrouver le sous-traitant 


en se rendant à proximité des lieux de raccordement.


Nombre total 2022 = 32


• Nb ORANGE = 8 (démarré mi-octobre)


• Nb BOUYGUES = 7 (démarré fin octobre)


• Nb FREE = 4 (démarré fin octobre)


• Nb SFR = 13 (démarré début septembre)


Commentaires : 


• Un rapport Power BI est mis en place pour 2023.


• Plusieurs arrêts de chantier ont été réalisé par ADTIM FTTH suite à 


une utilisation de l’échelle (alors qu’une protection collective 


pouvait être mise en place) ou pour absence de Plan de 


prévention.
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2) Vie du réseau


• Dévoiement & enfouissement


• Densification


• Extension (new)
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Enfouissement


Dévoiement
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N° Type de projet


Date de 


lancement du 


projet 


(réception du 


besoin)


Statut Etat du projet Adresse du projet Commune du projet


 ml prév. 


Puis réel 


TOTAL 


Nb 


Câbles 


abonnés 


prév. 


Puis réel


 Montants des 


travaux 


prévisionnels 


puis REC (en €) 


Date 


prévisionnell


e puis réelle 


des travaux


Nom du 


maître 


d'ouvrage


Références des points 


techniques extrémité A 


(Nom chambre/poteau)


Références des points 


techniques extrémité B 


(Nom chambre/poteau)


1 DEVOIEMENT 10/08/2020 3-FACTURE 6_Archivage Livrables SILONS SARRAS         220 0         3 840,82 € août-20


2 ENFOUISSEMENT 01/06/2020 3-FACTURE 6_Archivage Livrables MONTEE MAS CASTELET BEAUVALLON         380 0         7 773,29 € oct-20 ORANGE 	CHB_26042_FT_77 CHB_26042_FT_389


3 ENFOUISSEMENT 28/10/2020 3-FACTURE 6_Archivage Livrables RUE DU 45 EME PARALLELE SAINT MAMANS         175 0         3 589,25 € déc-20 MAIRIE CHB_26273_FT_82 POT_26273_FT_228850


4 ENFOUISSEMENT 16/11/2020 3-FACTURE 6_Archivage Livrables RUE DU 2 SEPTEMBRE LIMONY         240 0         4 922,40 € déc-20 SDE07 POT_07143_FT_97014


5 DEVOIEMENT 16/11/2020 3-FACTURE 6_Archivage Livrables 155 RUE DU MAILLET LIMONY         160 0         3 827,79 € févr.-21 MAIRIE POT_07143_LIM_xxx


7 ENFOUISSEMENT 15/10/2020 3-FACTURE 6_Archivage Livrables ROUTE DE SAINT EULALIE SAINT LAURENT EN         160 5         4 559,28 € mars-21 SDED


9 ENFOUISSEMENT 09/11/2020 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHEMIN DE LA ROUTTE SAINT SERNIN         255 2         5 757,53 € avr-21 ENEDIS POT_07296_BT_2240 POT_07296_BT_2248


8 DEVOIEMENT 15/03/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHEMIN DES RIMETS SAINT JEAN EN ROYANS         145 0         2 709,22 € mai-21 ORANGE POT_26307_BT_1199 POT_26307_FT_255248


6 ENFOUISSEMENT 11/06/2020 3-FACTURE 6_Archivage Livrables RUE DU VERCORS CHATUZANGE LE GOUBET      1 175 18       28 846,57 € juin-21 SDED CHB_26088_FT_970 CHB_26088_FT_601


14 DEVOIEMENT 04/12/2020 3-FACTURE 6_Archivage Livrables GRANDE RUE CHARPEY           60 0         1 302,00 € juin-21 MAIRIE 	PBO26_CIM2_9997 	CHB_26079_DA_2004


16 ENFOUISSEMENT 11/01/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHEMIN DU MAYOUR LE TEIL         320 0         6 563,20 € juin-21 ORANGE POT_07191_FT_288178 PBO07_BAS1_3017


18 ENFOUISSEMENT 02/03/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables HAMEAU DES BOURNIERES SAINT LAURENT EN         215 4         5 464,61 € août-21 SDED CHB_26307_FT_ CHB_26307_FT_


21 ENFOUISSEMENT 10/06/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHEMIN MISTRAL MERCUROL VEAUNES         180 0         3 691,80 € août-21 ORANGE PBO26_CAS1_1079 POT_26179_FT_250436


24 DEVOIEMENT 26/06/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHEMIN DU CAMPING SAINT VALLIER           56 0         1 151,07 € août-21 ENEDIS POT_26333_BT_1412


26 DEVOIEMENT 25/06/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables ROUTE DE FIANCEY MARCHES           20 0         1 209,59 € sept.-21 MAIRIE POT_26173_FT_240721 POT_26173_BT_1032


25 ENFOUISSEMENT 06/05/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables RUE DU STADE CHATUZANGE LE GOUBET         305 2         7 762,53 € oct.-21 ORANGE POT_26088_BT_1448 CHB_26088_FT_702


30 DEVOIEMENT 10/09/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables LE VILLAGE BARBIERES         180 0         2 640,62 € oct.-21 CTD 	CHB_26023_FT_FT11 POT_26023_FT_224937


19 DEVOIEMENT 01/04/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables ROUTE DE MONTELEGER BEAUVALLON         246 0 5 045,46 € oct.-21 ORANGE CHB_26042_FT_79 	CHB_26042_PV_303


29 DEVOIEMENT 09/09/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables LES BLACHES BESAYES         410 0  3 569,62 € oct.-21 SDED OT_26049_BT_2532 POT_26049_BT_2525


22 DEVOIEMENT 26/06/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHE. DE LA TABLE DU ROY SAINT JEAN DE MUZOLS         660 0         6 291,92 € nov.-21 ENEDIS 	POT_07245_DA_1010 	POT_07245_FT_


23 DEVOIEMENT 26/06/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables ROUTE DE MAUCUNE BEAUSEMBLANT      1 000 13       17 447,56 € déc.-21 ENEDIS POT_26041_FT_153447 POT_26002_BT_1018


27 ENFOUISSEMENT 23/07/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHEMIN DE LA JARDINERIE AUBENAS         166 0 3 691,80 € févr.-22 ORANGE CHB_07019_FT_755 POT_07019_FT_197636


39 ENFOUISSEMENT 09/02/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHEMIN DE L'ARGELAS CLEON D'ANDRAN           50 1         1 046,01 € mars-22 ORANGE


34 ENFOUISSEMENT 25/10/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables IMPASSE DES CHIROUZES CHATUZANGE LE GOUBET         208 6 5 848,52 € mars-22 ORANGE CHB_26088_FT_44 POT_26088_FT_286035


37 DEVOIEMENT 20/12/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables QUAI JULES ROCHE SERRIERES         202 0 4 143,02 € mars-22 SDEA CHB_07H16413 CHB_07H16415


Suivi des projets de dévoiement ou d’enfouissement de câble Fibre Optique
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N° Type de projet


Date de 


lancement du 


projet 


(réception du 


besoin)


Statut Etat du projet Adresse du projet Commune du projet


 ml prév. 


Puis réel 


TOTAL 


Nb 


Câbles 


abonnés 


prév. 


Puis réel


 Montants des 


travaux 


prévisionnels 


puis REC (en €) 


Date 


prévisionnell


e puis réelle 


des travaux


Nom du 


maître 


d'ouvrage


Références des points 


techniques extrémité A 


(Nom chambre/poteau)


Références des points 


techniques extrémité B 


(Nom chambre/poteau)


10 ENFOUISSEMENT 02/10/2020 3-FACTURE 6_Archivage Livrables ROUTE DES GOUVERNEURS CHATUZANGE LE GOUBET         644 0       13 208,44 € avr.-22 ORANGE POT_26088_FT_286205 POT_26088_FT_286222


38 ENFOUISSEMENT 17/01/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHEMIN DU MAYOUR ROCHEMAURE         524 6       12 329,68 € avr.-22 ORANGE CHB_07191_FT_8006 / CHB_07191_FT_8007 / 


40 ENFOUISSEMENT 07/01/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables PONT DU DUZON ST BARTHELEMY LE PLAIN           20 3         1 201,42 € avr.-22 ORANGE


43 DEVOIEMENT 29/11/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables RUE DE FONTBARTHELAS SAINT VALLIER           60 2 1 658,53 € avr.-22 ORANGE 	POT_26333_FT_098791 POT_26333_FT_222705


15 ENFOUISSEMENT 04/01/2021 3-FACTURE 6_Archivage Livrables ROUTE DES CARRIERES BEAUSEMBLANT         567 7 13 475,35 € mai-22 SDED


47 ENFOUISSEMENT 17/01/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHEMIN DE L'OLIVETTE ROCHEMAURE           85 0 2 723,66 € mai-22 ORANGE 	POT_07191_DA_3124


42 ENFOUISSEMENT 18/02/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables RUE FREDERICK CHOPIN CHATUZANGE LE GOUBET         303 0         6 214,53 € mai-22 ORANGE CHB_26088_FT_FT60 / L2T CHB_26088_FT_705 / 


45 ENFOUISSEMENT 01/03/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables ROUTE DE VILLENEUVE ROMPON         126 0 2 584,26 € mai-22 ORANGE POT_07198_FT_063444 CHB_07198_FT_44


46 DEVOIEMENT 06/04/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables HAMEAU DE MAYRES GILHOC SUR ORMEZE         712 0 6 152,86 € juin-22 ORANGE POT_07095_FT_164537 POT_07095_FT_164532


41 DEVOIEMENT 16/02/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables RD 742 PR 5+100 au PR 5+400  Les ROMEYER         340 0         5 998,36 € juin-22 ORANGE POT_26282_FT_263168 POT_26282_FT_263166


51 ENFOUISSEMENT 04/05/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables D211 MONTELEGER         131 8         4 796,73 € juin-22 ORANGE CHB_26196_FT_8001 CHB_26196_FT_238


52 ENFOUISSEMENT 09/05/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHEMIN DU NOIROLS LE CHEYLARD           89 9         4 199,05 € juin-22 ORANGE 	POT_07064_BT_4359 POT_07064_FT_123487


53 ENFOUISSEMENT 16/05/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CENTRE BOURG AOUSTE SUR SYE         300 10 8 790,40 € juil.-22 ORANGE POT_26011_FT_8001 CHB_26011_FT_8005


57 DEVOIEMENT 13/06/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables ROUTE DES SECRETAIRES ANNEYRON           96 6 5 225,47 € juil.-22 ORANGE POT_26010_BT_4046 POT_26010_FT_70589


54 ENFOUISSEMENT 02/06/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CENTRE VILLAGE OURCHES         443 0 9 085,93 € juil.-22 ORANGE POT_26224_FT_179030 POT_26224_FT_179086


55 ENFOUISSEMENT 16/05/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables ROUTE DES CROISEES BARBIERES         129 6 4 228,23 € sept.-22 ORANGE CHB_26023_FT_68 POT_26023_FT_228310


56 DEVOIEMENT 07/04/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables ROUTE DE BRECHIGNAC UCEL           20 3 1 495,49 € sept.-22 ADTIM FTTH POT_07325_FT_351766 CHB_07325_XX_8001


62 DEVOIEMENT 13/09/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHEMIN DES QUARANTS FONTS BARBIERES         259 1 3 320,86 € sept.-22 ORANGE PBO26_ASM1_2091 PBO26_ASM1_2134


58 ENFOUISSEMENT 29/06/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables D109 CLAVEYSON         337 0 5 209,54 € sept.-22 ORANGE CHB_26094_DA_4134 / CHB_26094_FT_FT003 / 


61 DEVOIEMENT 05/08/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables CHEMIN DU MULET MARSAZ         250 3 2 772,49 € sept.-22 ORANGE POT_26177_BT_4437 POT_26177_BT_4441


60 DEVOIEMENT 05/08/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables LA CROUZETTE SOYONS         250 3 4 578,78 € sept.-22 ADTIM FTTH POT_07316_FT_181892 POT_07316_FT_AE12


59 ENFOUISSEMENT 11/07/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables ROUTE DU CRESTET BOUCIEU LE ROI         421 0 8 634,71 € oct.-22 ORANGE


64 ENFOUISSEMENT 13/09/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables ROUTE DU PEILLOT BARBIERES         201 0         4 122,51 € oct.-22 ADTIM FTTH CHB_26023_FT206 CHB_26023_FT207


63 ENFOUISSEMENT 13/09/2022 3-FACTURE 6_Archivage Livrables D5 JAUJAC         197 0 4 040,47 € nov.-22 ADTIM FTTH CHB_07107_FT_40 CHB_07107_FT_120


69 ENFOUISSEMENT 02/11/2022 3-FACTURE 3_Etude BE (APD) LA CHAPELLE BOUCIEU LE ROI         152 1 3 381,26 € déc.-22 ADTIM FTTH PBO07_BUS2_8003 PBO07_BUS2_8002


50 ENFOUISSEMENT 07/04/2022 3-FACTURE 5_Intégration BE RD 578 SAINT CIERGE SOUS LE         923 0 18 930,73 € déc.-22 SDED PBO07_EY07_4227 BPE07_EY07_8001


Suivi des projets de dévoiement ou d’enfouissement de câble Fibre Optique
Suite
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Direction Exploitation – ADTIM FTTH 4545Direction Exploitation 


Suivi des projets de dévoiement ou d’enfouissement de câble Fibre Optique


30 projets sur 2022 dont 21 enfouissements et 9 


dévoiements


Année \ Type de projet
Nb 


projet


ml prév. 


puis réel
Coûts


2020 4 1 015 20 125,76 € 


DEVOIEMENT 1 220 3 840,82 € 


3-FACTURE 1 220 3 840,82 € 


ENFOUISSEMENT 3 795 16 284,94 € 


3-FACTURE 3 795 16 284,94 € 


2021 17 5 547 104 270,75 € 


DEVOIEMENT 10 2 937 41 625,23 € 


3-FACTURE 10 2 937 41 625,23 € 


ENFOUISSEMENT 7 2 610 62 645,52 € 


3-FACTURE 7 2 610 62 645,52 € 


2022 30 8 205 173 089,09 € 


DEVOIEMENT 9 2 189 35 345,86 € 


3-FACTURE 9 2 189 35 345,86 € 


ENFOUISSEMENT 21 6 016 137 743,23 € 


3-FACTURE 21 6 016 137 743,23 € 


2023 14 4 530 101 104,75 € 


DEVOIEMENT 5 1 186 27 226,00 € 


1-A VENIR 5 1 186 27 226,00 € 


ENFOUISSEMENT 9 3 344 73 878,75 € 


2-COMMANDE 1 395 7 178,50 € 


1-A VENIR 8 2 949 66 700,25 € 


Total général 65 19 297 398 590,35 € 







Axione
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Densification







Axione
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Suivi du nombre densifications simples du réseau Fibre optique (opérations full logicielles)


Mise en place d’un plan d’action BEX spécifique pour 
résorber tout le retard pour fin octobre


Cible = 4 JO
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Suivi du nombre de densifications complexes (avec alignement de fibre sur le terrain)


Très peu d’activité comme pour le national


Cible = 20 JO
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Extension







Axione
Direction Exploitation – ADTIM FTTH 5050Direction Exploitation 


Suivi des projets d’extension du réseau Fibre Optique


Année de 
réalisation


Date de 
réalisation 
(prév. puis 


réelle)


Commune Statut projet
Nb de 
prises


Coût facturé 
DSP


Participatio
n ADN 
requise


Coût ADN 
avancé par 


ADTIM FTTH


2022 26/04/2022 ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC 1_FACTURE 8 2 344,01 € Non - € 
2022 26/04/2022 ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC 1_FACTURE 24 6 719,71 € Non - € 
2022 26/04/2022 ST JULIEN EN ST ALBAN 1_FACTURE 16 3 551,97 € Non - € 
2022 29/04/2022 ST ETIENNE DE FONTBELLON 1_FACTURE 12 2 422,86 € Non - € 
2022 12/05/2022 CLEON D'ANDRAN 1_FACTURE 8 2 431,47 € Oui 162,17 € 
2022 09/05/2022 CLEON D'ANDRAN 1_FACTURE 24 6 615,00 € Non - € 
2022 20/06/2022 AUBRES 1_FACTURE 4 1 621,55 € Oui 457,38 € 
2022 09/05/2022 ST VINCENT DE LA COMMANDANDERIE 1_FACTURE 9 2 690,97 € Non - € 
2022 15/04/2022 CHATUZANGE LE GOUBET 1_FACTURE 4 1 418,43 € Oui 227,01 € 
2022 20/06/2022 BOUCHET 1_FACTURE 5 1 307,71 € Non - € 
2022 24/06/2022 BEAUVALLON 1_FACTURE 48 9 260,82 € Non - € 
2022 17/06/2022 ROCHEFORT SAMSON 1_FACTURE 4 1 266,98 € Oui 72,59 € 
2022 08/07/2022 BESAYES 1_FACTURE 15 3 914,31 € Non - € 
2022 11/07/2022 ANDANCETTE 1_FACTURE 39 7 601,85 € Non - € 
2022 19/07/2022 CHATUZANGE LE GOUBET 1_FACTURE 6 1 853,19 € Oui 73,68 € 
2022 13/07/2022 SARRAS 1_FACTURE 4 1 258,15 € Non - € 
2022 19/07/2022 EURRE 1_FACTURE 18 3 770,61 € Non - € 
2022 26/07/2022 MONTELEGER 1_FACTURE 7 1 953,74 € Non - € 
2022 29/08/2022 LA LAUPIE 1_FACTURE 14 3 236,39 € Non - € 
2022 30/08/2022 MONTELEGER 1_FACTURE 17 3 313,24 € Non - € 
2022 30/08/2022 CLEON D'ANDRAN 1_FACTURE 13 2 891,33 € Non - € 
2022 30/08/2022 CHAVANNES 1_FACTURE 15 3 396,34 € Non - € 
2022 06/09/2022 ST MAMANS 1_FACTURE 18 3 413,19 € Non - € 
2022 09/09/2022 AOUSTE SUR SYE 1_FACTURE 20 4 351,42 € Non - € 
2022 27/09/2022 ROCHEFORT SAMSON 1_FACTURE 35 7 824,19 € Non - € 
2022 30/08/2022 CHATUZANGE LE GOUBET 1_FACTURE 4 1 695,70 € Oui 402,33 € 
2022 27/09/2022 ETOILE SUR RHONE 1_FACTURE 7 1 745,76 € Non - € 
2022 09/11/2022 NYONS 1_FACTURE 9 2 511,26 € Non - € 
2022 15/11/2022 ST ETIENNE DE FONTBELLON 1_FACTURE 9 2 742,03 € Oui 289,19 € 
2022 28/11/2022 LA ROCHE DE GLUN 1_FACTURE 83 18 260,39 € Non - € 
2022 29/11/2022 LA ROCHE DE GLUN 1_FACTURE 32 7 872,32 € Non - € 
2022 29/11/2022 LIMONY 1_FACTURE 19 4 018,34 € Non - € 
2022 29/11/2022 FELINES 1_FACTURE 5 1 833,01 € Oui 25,80 € 
2022 29/11/2022 BESAYES 1_FACTURE 12 2 701,02 € Non - € 
2022 10/11/2022 LA LAUPIE 1_FACTURE 7 1 940,53 € Oui 99,21 € 
2022 29/11/2022 CHAROLS 1_FACTURE 22 5 309,00 € Non - € 
2022 30/11/2022 AOUSTE SUR SYE 1_FACTURE 7 1 538,58 € Non - € 
2022 09/12/2022 DIE 1_FACTURE 22 5 773,43 € Non - € 
2022 28/12/2022 DIE 1_FACTURE 24 5 283,72 € Non - € 


Année de réalisation
Somme de Nb 


de prises 
ajoutées


Somme de 
Coût facturé 


DSP


Somme de Coût 
ADN avancé par 


ADTIM FTTH


2022 656 155 942,94 € 1 816,62 € 


1_FACTURE 656 155 942,94 € 1 816,62 € 


2023 235 60 235,00 € 4 302,86 € 


2_COMMANDE 85 25 567,57 € 2 926,12 € 


3_A VENIR 150 34 667,43 € 1 376,74 € 


Total général 891 216 177,94 € 6 119,48 € 
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3) Maintenances


• Malfaçons et reprises Raccordements FTTH


• Curatives


• Dommages réseaux


• Incidents


• Supervision, Disponibilités & Evolutions


• DT/DICT


• Préventives (en construction)
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Audits & reprises des 
malfaçons liées aux 


raccordements FTTH
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Stratégie Audit PM : 2 fois / 
an sur 100% du parc


Les PM les plus impactés sont FE05, FE06, ASM1


(96 %)


Stratégie Audit PBO : 
Relance des campagnes 


d’audits dès Octobre 2022
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Nouveau rapport des audits PBO


Rappel des définitions
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Nouveau rapport des audits PBO


Reprise des audits PBO en mode campagne


Retours d’audits 


terrains


Dossiers envoyés aux 


Opérateurs Commerciaux
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Maintient permanent de la pression sur les FAI
Caméras dans les MSRO sensibles


Tickets Malfaçons PM transmis aux OC


Les tickets RT sont 
transmis aux OC pour 
reprise des malfaçons 
sur les PM
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Part importante d’AXIONE pour assurer les reprises 
notamment de FREE, BYTEL et SFR. 


Opérations de reprises des malfaçons FTTH


National


22 %
National


76 %


National


2 %
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Maintenances


Curatives et 


Dommages


réseaux
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Les volumes ont triplé en 2022 et suit l’évolution des 
RIP équivalents (dégradation des STOCEURS)


CURATIVE
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Apparition en 2022 des aléas (météo, accidents, travaux)


CAUSES RESPONSABILITES


1) Vandalisme (24%)


3) Curative classique (20%)


2) Mauvaise manip d’1 tierce 
personne ou malfaçons (23%)


5) Météo (13,5%)


3) Accidents routiers, 
engins agricoles (14%)
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Nouveaux impacts liés à la météo, aux accidents routiers 


ou engins agricoles ou travaux de voierie


Répartition des coûts par causes
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Délai de traitement (< 2 semaines) malgré l’augmentation 


du nombre de traitement
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Dommages réseaux avec impacts clients


Evolution conforme par rapport au national
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3 dossiers ouverts en 2022


Commune 


Sinistre


Date début 


sinistre


Date fin 


sinistre


Délais de 


traitement
Cause Sinistre


Choix 


Domaine
Type Impact Type Tiers


Montant à 


rembourser


Montant 


reçu
Avancement


MONTELEGER 14/03/2022 En cours Travaux
Domaine 


Public


Impacts 


souterrains
Entreprises (SPIE) 16 975,71 € 0 €


2nd mise en demeure en cors de rédaction 


par le cabinet d’expertise EQUAD


DIE 06/08/2022 03/11/2022 89 Vandalisme
Domaine 


Public


Impacts 


aériens


Entreprises (ASTA, 


KINDZI et 


JARGEAT)


2 870,00 € 0 €
Dossier abandonné au vu du montant des 


dommages qui a été réévalué à la baisse


LABEGUDE 04/11/2022 En cours Travaux
Domaine 


Public


Impacts 


souterrains


Entreprises 


(EUROVIA)
141 164,08 € 0 €


Contre-expertise réalisée en déc. 22


Analyse en cours par la partie adverse


Travaux de reprise à finaliser avant le 


03/02/23.


Recette à programmer en présence 


d’ADN.


Sinistres déclarés à l’assurance
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Incidents
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• mineur (pas d 'impacts clients)
• modéré (impacts clients mais moins que modéré_plus)
• modéré_plus (plus de 50 abonnés GP + Pro impactés et 


moins d'impacts que le majeur)
• majeur (50 abonnés PROs et/ou 1000 GP impactés)


Incidents 
réseaux


Perte de 2 OLT en septembre (critique) suite à une 
coupure fibre dans une BPE voisine du NRO
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La majorité des incidents sont liés à des dommages 
réseau ou des incidents déclarés à tort


SAV 
FTTH 


GP
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SAV 
FTTH 
PRO


La majorité des incidents sont liés à des dommages 
réseau ou des incidents déclarés à tort
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La durée de rétablissement du service est calculée à partir de l’heure d’ouverture du ticket d’incident jusqu’au rétablissement du service. 
A date, la durée d’intervention inclus une partie des temps d’attente qui ne sont pas sous la responsabilité de l’exploitant (ex : délai 
d’attente d’ouverture du site client après avoir convenu d’un RDV avec lui). 


Seul le délai d’attente de la réponse du client est actuellement exclu dans le calcul de la GTR. 
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Supervision, 


disponibilités 


et évolutions
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LSR du POP Thalès laissé en doublon avec le nouveau 
LSR du POP de Valence sur déc. 21 et jan. 22
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Bonne disponibilité des équipements en 2022







Axione
Direction Exploitation – ADTIM FTTH 7878Direction Exploitation 


La mesure n’est plus faite depuis la même sonde depuis 
mars (sonde anciennement située sur le POP de Thalès)
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Un nouveau coupleur est ajouté dès lors qu'il ne reste plus 


que 3 ports disponibles dans le PM
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Aucun PM ne présente de fort taux d’occupation des 


coupleurs DSP
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Le risque de saturation des cartes GPON est relativement faible puisqu’il dépend de la 


commercialisation auprès des Opérateurs Usagers ayant souscrit à l’offre activée


Un OLT doit être upgradé 


si l'ensemble des ports 


PON est utilisé et si un des 


PM qui lui est rattaché à 


moins de 4 ports 


disponibles. 


Dans ce cas, une nouvelle 


carte GPON doit alors être 


insérée dans l'OLT. De 


même, un nouveau 


coupleur doit être installé 


dans le PM approchant 


de la saturation.
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Définitions des catégories :


• Déploiement : Ajout/Swap de nouveaux équipements/cartes/câbles


• Fournisseur : opérations liées à l’hébergeur des équipements ou 


fournisseur des services (bandes passantes)


• Passif : opérations sur des infras passives (dévoiement câbles, 


réparations câbles, raccordements clients)


• Tertiaire : opérations sur des équipements tertiaires (clim, centrale 


incendie, batteries, onduleur, GE)
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Bonne disponibilité des outils d’exploitation sur 
l’année passée


Calculs réalisés


Le pourcentage = (total du 


nombre de minutes sur la 


période – nombre de minutes 


d’indisponibilité issu des tickets 


ouverts s’il y a un incident sur 


l’outils) / total du nombre de 


minutes sur la période 


sélectionnée
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DT/DICT
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Suivi des DT/DICT/ATU


L’augmentation des délais au milieu du 1er semestre est liée aux 
volumes + importants au national et aux disfonctionnements liés à 


l’outil de traitement
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Annexes







Axione
Direction Exploitation – ADTIM FTTH 9090Direction Exploitation 


Cas de rejet des commandes d’accès
2 cas possibles


1) Rejet lié à la validation de la commande 


- Nom de fichier erroné ou en doublon➔ donne lieu à un mail de rejet


- Champs obligatoires manquants (exemple : référence PM non renseignée) ou champs incohérents 
(exemple : code postal en 4 caractères au lieu de 5) ➔ donne lieu à un AR CMD KO


2) Rejet lié aux informations renseignées dans la commande (données erronées)


- Référence commande interne OC en doublon


- Adresse non éligible (non déployé, gelée) ➔ renvoi de l’OC vers le « processus RT densification et 
extension »


- Informations adresse incohérentes (ex : Identifiant immeuble et escalier incohérents, référence PM 
inconnue, etc…)
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Les 3 web services de Emutation


RecherchePBO
Facultative


ConsultationFibre MiseAJourRouteOptique


Pour lister tous les PBO du PM 
de la commande


Pour lister toutes les fibres 
rattachées au PBO de la 


commande ou au nouveau PBO 
sélectionné via RecherchePBO


A
X


IO
N


E Pour mettre à jour NetDesigner avec 
la nouvelle route optique via ND API 


ainsi que la commande dans 
Salesforce via Chablis


« Fourniture du PBO courant 
et les éventuels PBO voisins »


« Consultation de l’ensemble des 
fibres d'un PBO avec leur état »


« Modification de la route optique et 
fourniture d'un N° de décharge et/ou 


confirmation ou modification de la structure 
verticale des adresses fournies à la 


commande ou en SAV »A
R


C
E
P
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Délais cibles AXIONE sur la VDR
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Définitions relatives aux indicateurs GTR & Disponibilité
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Délais de rétablissement des services en cas d’incident


Service SLA
GTR envers la DSP (Contrat d’exploitation = P1)


Source = Annexe 23D de la convention DSP 
Indicateur QoS


GTR envers les Opérateurs Usagers
(Offre FTTH = P2)


Sources = conditions particulières + annexes pénalités


FTTH activé SLA Parc
(Racco FTTH ou 
FTTHPRO)


4 heures 24/24 7/7 en cas d'incident majeur (problème impactant à minima l’ensemble d’un PM ou 
l’ensemble d’un arbre PON)


FTTH passif SLA Passif
(Racco FTTH ou 
FTTHPRO)


J+3 du lundi au vendredi de 8h à 18h pour 90% 
des incidents signalés


PM – PBO = 12 jours ouvrables
PBO - PTO sans GTR = 12 jours ouvrables
PBO - PTO avec option GTR 10h = 10 heures ouvrables
PM - NRO = 10 heures ouvrables


FTTH Pro SLA Ligne PRO
(Racco FTTHFO 
FIBRE OFFICE)


J+1 du lundi au vendredi de 8h à 18h NRO – PTO = 10 heures ouvrables


FTTE SLA Standard
(Racco FTTE)


4 heures en Heures ouvrables Jours Ouvrables pour chaque panne individuelle


FTTE SLA Plus
(Racco FTTE)


4 heures 24/24 et 7/7 pour chaque panne individuelle


La durée de rétablissement du service est calculée à partir de l’heure d’ouverture du ticket d’incident jusqu’au rétablissement du service.
A date, la durée d’intervention inclus une partie des temps d’attente qui ne sont pas sous la responsabilité de l’exploitant (ex : délai d’attente 
d’ouverture du site client après avoir convenu d’un RDV avec lui). Seul le délai d’attente de la réponse du client est actuellement exclu dans le 
calcul de la GTR. 
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Définitions relatives aux indicateurs GTR & Disponibilité
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Définitions relatives aux indicateurs GTR & Disponibilité







Merci de votre attention
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Type de projet Commune du projet Linéaire de câble optique (en ml) Montants des travaux (en €) Date de fin des travaux


1 DEVOIEMENT SERRIERES 202 4 143,02 € mars-22
2 DEVOIEMENT SAINT VALLIER 60 1 658,53 € avr.-22
3 DEVOIEMENT GILHOC SUR ORMEZE 712 6 152,86 € juin-22
4 DEVOIEMENT ROMEYER 340 5 998,36 € juin-22
5 DEVOIEMENT ANNEYRON 96 5 225,47 € juil.-22
6 DEVOIEMENT UCEL 20 1 495,49 € sept.-22
7 DEVOIEMENT BARBIERES 259 3 320,86 € sept.-22
8 DEVOIEMENT MARSAZ 250 2 772,49 € sept.-22
9 DEVOIEMENT SOYONS 250 4 578,78 € sept.-22


10 ENFOUISSEMENT AUBENAS 166 3 691,80 € févr.-22


11 ENFOUISSEMENT CLEON D'ANDRAN 50 1 046,01 € mars-22


12 ENFOUISSEMENT CHATUZANGE LE GOUBET 208 5 848,52 € mars-22


13 ENFOUISSEMENT CHATUZANGE LE GOUBET 644 13 208,44 € avr.-22


14 ENFOUISSEMENT ROCHEMAURE 524 12 329,68 € avr.-22


15 ENFOUISSEMENT ST BARTHELEMY LE PLAIN 20 1 201,42 € avr.-22


16 ENFOUISSEMENT BEAUSEMBLANT 567 13 475,35 € mai-22


17 ENFOUISSEMENT ROCHEMAURE 85 2 723,66 € mai-22


18 ENFOUISSEMENT CHATUZANGE LE GOUBET 303 6 214,53 € mai-22


19 ENFOUISSEMENT ROMPON 126 2 584,26 € mai-22


20 ENFOUISSEMENT MONTELEGER 131 4 796,73 € juin-22


21 ENFOUISSEMENT LE CHEYLARD 89 4 199,05 € juin-22


22 ENFOUISSEMENT AOUSTE SUR SYE 300 8 790,40 € juil.-22


23 ENFOUISSEMENT OURCHES 443 9 085,93 € juil.-22


24 ENFOUISSEMENT BARBIERES 129 4 228,23 € sept.-22


25 ENFOUISSEMENT CLAVEYSON 337 5 209,54 € sept.-22


26 ENFOUISSEMENT BOUCIEU LE ROI 421 8 634,71 € oct.-22


27 ENFOUISSEMENT BARBIERES 201 4 122,51 € oct.-22


28 ENFOUISSEMENT JAUJAC 197 4 040,47 € nov.-22


29 ENFOUISSEMENT BOUCIEU LE ROI 152 3 381,26 € déc.-22


30 ENFOUISSEMENT SAINT CIERGE SOUS LE CHEYLARD 923 18 930,73 € déc.-22


8 205 173 089,09 €







Type de projet Commune du projet Nombre de prises ajoutées sur le réseau Montant des travaux (en €) Date de fin des travaux


1 EXTENSION CHATUZANGE LE GOUBET 4 1 418,43 € 15/04/2022
2 EXTENSION ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC 8 2 344,01 € 26/04/2022
3 EXTENSION ST JULIEN EN ST ALBAN 16 3 551,97 € 26/04/2022
4 EXTENSION ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC 24 6 719,71 € 26/04/2022
5 EXTENSION ST ETIENNE DE FONTBELLON 12 2 422,86 € 29/04/2022
6 EXTENSION CLEON D'ANDRAN 24 6 615,00 € 09/05/2022


7 EXTENSION ST VINCENT DE LA COMMANDANDERIE 9 2 690,97 € 09/05/2022


8 EXTENSION CLEON D'ANDRAN 8 2 431,47 € 12/05/2022
9 EXTENSION ROCHEFORT SAMSON 4 1 266,98 € 17/06/2022


10 EXTENSION AUBRES 4 1 621,55 € 20/06/2022
11 EXTENSION BOUCHET 5 1 307,71 € 20/06/2022
12 EXTENSION BEAUVALLON 48 9 260,82 € 24/06/2022
13 EXTENSION BESAYES 15 3 914,31 € 08/07/2022
14 EXTENSION ANDANCETTE 39 7 601,85 € 11/07/2022
15 EXTENSION SARRAS 4 1 258,15 € 13/07/2022
16 EXTENSION EURRE 18 3 770,61 € 19/07/2022
17 EXTENSION CHATUZANGE LE GOUBET 6 1 853,19 € 19/07/2022
18 EXTENSION MONTELEGER 7 1 953,74 € 26/07/2022
19 EXTENSION LA LAUPIE 14 3 236,39 € 29/08/2022
20 EXTENSION MONTELEGER 17 3 313,24 € 30/08/2022
21 EXTENSION CLEON D'ANDRAN 13 2 891,33 € 30/08/2022
22 EXTENSION CHAVANNES 15 3 396,34 € 30/08/2022
23 EXTENSION CHATUZANGE LE GOUBET 4 1 695,70 € 30/08/2022
24 EXTENSION ST MAMANS 18 3 413,19 € 06/09/2022
25 EXTENSION AOUSTE SUR SYE 20 4 351,42 € 09/09/2022
26 EXTENSION ROCHEFORT SAMSON 35 7 824,19 € 27/09/2022
27 EXTENSION ETOILE SUR RHONE 7 1 745,76 € 27/09/2022
28 EXTENSION NYONS 9 2 511,26 € 09/11/2022
29 EXTENSION LA LAUPIE 7 1 940,53 € 10/11/2022
30 EXTENSION ST ETIENNE DE FONTBELLON 9 2 742,03 € 15/11/2022
31 EXTENSION LA ROCHE DE GLUN 83 18 260,39 € 28/11/2022
32 EXTENSION LIMONY 19 4 018,34 € 29/11/2022
33 EXTENSION BESAYES 12 2 701,02 € 29/11/2022
34 EXTENSION CHAROLS 22 5 309,00 € 29/11/2022
35 EXTENSION FELINES 5 1 833,01 € 29/11/2022
36 EXTENSION LA ROCHE DE GLUN 32 7 872,32 € 29/11/2022
37 EXTENSION AOUSTE SUR SYE 7 1 538,58 € 30/11/2022
38 EXTENSION DIE 22 5 773,43 € 09/12/2022
39 EXTENSION DIE 24 5 283,72 € 28/12/2022
40 EXTENSION ST RESTITUT 7 2 288,42 € 28/12/2022


656 155 942,94 € 







n° Libellé Nb prisesPlaque Type Facturé GAT Commentaire Montant
2276291 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 223 B CHEMIN DU CRET DE LA CROIX - 26400 - EURRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2263412 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 88 CHEMIN DES CEDRES - 07120 - SAMPZON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2278971 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 80  CHEMIN DU MOULIN - 07120 - SAMPZON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2254008 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 795 CHEMIN DES BUIS - 26740 - MARSANNE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2262249 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 777 CHEMIN DES VIGNES - 07120 - SAMPZON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2242283 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 770 CHEMIN DE ST JEAN - 26600 - LA ROCHE DE GLUN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2264462 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 76 ROCADE DE DROME LA ROMAINE - 07230 - LABLACHERE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2271934 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 75 IMPASSE DE LA BESANTIE - 26300 - ST VINCENT LA COMMANDERIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2253111 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 730 B CHEMIN DU PONT DES SEIGNEURS - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2251174 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 7 LOTISSEMENT LA LOZIERE - 26400 - CREST - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2276911 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 7 AVENUE RENE CHARTRON - 26740 - MARSANNE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2275646 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 672 ALLEE DU 22 AOUT 1944 - 07400 - ROCHEMAURE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2265692 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 633 CHEMIN DE LA TOUR D AVRIL - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2242711 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 62  RUE DRISS CHRAIBI - 26400 - CREST - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2258289 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 62  IMPASSE DES GRIOTTES - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2274884 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 60 RUE DES JARDINS - 26400 - AOUSTE SUR SYE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2258522 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 58 CHEMIN PIATS - 26600 - LA ROCHE DE GLUN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2263918 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 570 ROUTE DU LARIS - 26390 - HAUTERIVES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2251140 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 56 B RUE DES MONTS DU MATIN - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2272743 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 549 BATIMENT B RUE DU 2 SEPTEMBRE 1944 - 07340 - LIMONY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2255063 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 539  CHEMIN DE LA TOUR D AVRIL - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2257195 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 515 A  ROUTE DE RODETS - 26120 - OURCHES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2277065 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 5 IMPASSE DU PICHONNIER - 07300 - ST JEAN DE MUZOLS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2278642 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 5 D CHEMIN DE L ARZAILLER - 26800 - ETOILE SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2258739 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 5 B RUE ROCHE ROUSSE - 26800 - ETOILE SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2269930 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 490  ALLEE DU MILLESIME - 26600 - MERCUROL - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2252071 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 480 A cote bellevue - 26300 - BARBIERES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2246905 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 441 CHEMIN DE LA VIERGE - 26400 - EURRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2290404 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 44 RUE DU FAUBOURG - 07400 - ROCHEMAURE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2250186 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 437 ROUTE DE MONTVALLIER - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2274528 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 430  RUE CHAVETOURTE - 07120 - ST ALBAN AURIOLLES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2253865 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 415 CHEMIN DU ROULAGE - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2260546 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 410 CHEMIN DU BERTHIER - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2243593 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 405 ET 421 RUE DU 2 SEPTEMBRE 1944 - 07340 - LIMONY - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 300,00 €    
2246139 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 4 LOTISSEMENT LE CLOS DE BELLEVUE - 26140 - ANDANCETTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2251232 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 4 ALLEE DES CARRIERS - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2249986 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 39 COURT DU TEMPLE - 07800 - ST LAURENT DU PAPE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2264138 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 375 CHEMIN DE LA VERNADE - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2280684 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 342 RUE DES \xE9COLES - 07000 - LYAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2252062 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 32 MONTEE SAINT ANTOINE - 26400 - CREST - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2254077 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 315  LES ALLEES - 26160 - PONT DE BARRET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2241576 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 30  B RUE DE L AUBERGE - 26400 - VAUNAVEYS LA ROCHETTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2269486 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 3 TER CHEMIN DU COULET - 07200 - ST PRIVAT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2252456 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 3 MONTEE DU CHATEAU - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2243173 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 3 IMPASSE DES PROMENADES - 26110 - NYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2238458 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 3 IMPASSE DES BARRES - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2273546 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 3 ET 3B CHEMIN DU COULET - 07200 - ST PRIVAT - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 300,00 €    
2252752 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 250 CHEMIN DES GRANGES - 26300 - BARBIERES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2236649 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 25 D CHEMIN DES BLACHES - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2252428 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 249 CHEMIN DE LA BISTOURE - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2275259 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 240 ROUTE DE BUFFI\xE8RES - 07300 - ST BARTHELEMY LE PLAIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2270971 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 237 ROUTE DES BLACHES - 26800 - BEAUVALLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2269037 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 223 RTE DE MONTOISON - 26400 - EURRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2283715 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2130 ROUTE DE VALLOIRE - 26140 - ANNEYRON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2270067 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2117 RTE DE VAUNAVEYS - 26400 - VAUNAVEYS LA ROCHETTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2235569 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 210 CHEMIN DU RIEU DE VEL - 07800 - ST GEORGES LES BAINS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2265166 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 206 CHEMIN DE LA MONTAGNE - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2266706 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2010 ROUTE DEPARTEMENTALE 105 - 26450 - ROYNAC - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2251082 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2005  ROUTE DE LA VALLOIRE - 26140 - ANNEYRON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2003838 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1955 CHEMIN DES BONNETS DE LUBAC - 07130 - TOULAUD - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2280573 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 192 CHEMIN DU MOULIN - 26740 - SAUZET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2253147 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 190 B RUE CHEMIN DE SIMIANE - 26400 - VAUNAVEYS LA ROCHETTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2230615 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 180A cote bellevue - 26300 - Barbieres - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2275373 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 177 CHEMIN DES CHAUX - 26300 - CHARPEY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2251832 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1712 QUARTIER SAINT ALBAN - 07220 - VIVIERS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2239281 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 170 ROUTE DE LA SALETTE - 26120 - OURCHES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    







2278715 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 160 ALL\xE9E BELLEVUE - 07130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2288579 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 16 AVENUE DE LA DIVISION DU TEXAS - 26150 - DIE - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 300,00 €    
2275094 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1588 ROUTE DE COMBALAT - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2275654 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 151  ROUTE DE LAMASTRE - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2271607 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 150 CHEMIN DE BOUILLAC - 07270 - COLOMBIER LE JEUNE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2251367 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 150  ROUTE DE LA SALETTE - 26120 - OURCHES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2240127 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 149 ROUTE DU BACHAT - 07000 - LYAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2255512 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 14 AVENUE DU TEIL - 07400 - ROCHEMAURE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2251238 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1269  ROUTE DE SAINT PAUL - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2278943 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 125 RUE DES LOCHES - 26450 - CHAROLS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2277668 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 124  IMPASSE DE PEYRAMBERT - 26400 - CREST - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2279158 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1215 ROUTE DE VAUNAVEYS - 26400 - VAUNAVEYS LA ROCHETTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2242839 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 12 RUE DES LAURIERS - 26740 - MARSANNE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2272405 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 12 ALLEE DES  ALLOBROGES - 26140 - ST RAMBERT D ALBON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2252511 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 110 ROUTE DES GALLONS - 26300 - ST VINCENT LA COMMANDERIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2251649 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 110 CHEMIN DU SOUS BOIS - 26450 - CHAROLS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2244619 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 11 IMPASSE DU CARDINAL - 07220 - VIVIERS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2241245 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 109 A ROUTE DE BLACON - 26400 - AOUSTE SUR SYE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2256749 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1020 CHEMIN DE LA VIGNASSE - 07120 - ST ALBAN AURIOLLES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2263674 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1014 CHEMIN DE LA TOUR D AVRIL - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2256518 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1014  CHEMIN DE LA TOUR D AVRIL - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2265004 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1012  CHE DE LA TOUR D AVRIL - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2282297 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 10 CHEMIN DE RIPOTIER, - 07200 - AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2272017 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 10 CHEMIN DE LA CONDAMINE - 26450 - CLEON D ANDRAN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC05 - miDec2021-miFev2022 150,00 €    
2354005 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1, ALLEE DES POMMIERS - 26790 - BOUCHET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2342751 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 100 CHEMIN DES BLACHES - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2349593 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 101 CHEMIN RURAL DES PEYRIERES - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2340761 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 11 CHEMIN DU CHATEAU D EAU - 26130 - ST PAUL TROIS CHATEAUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2349640 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 11 RUE DU MOULIN - 07800 - ST LAURENT DU PAPE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2360745 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 12 PLACE DU MEZEL - 26240 - ST VALLIER - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2170572 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 12 PLACETTE ROSA PARKS - 26150 - DIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2344314 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 120 CHEMIN DE MONTMEYRAS - 26130 - ST PAUL TROIS CHATEAUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2360656 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 131  RUE DES CIGALES - 26600 - TAIN L HERMITAGE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2340372 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1310 CHEMIN DE MARTIGNAT - 26400 - LA REPARA - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2340378 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 135 CHEMIN DE LA RIBEYRASSE - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2193386 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 14 IMPASSE DE L ARMOISE - 26130 - ST PAUL TROIS CHATEAUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2339036 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 145 ALLER DES SERRES - 07130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2340217 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 155 ROUTE DE CHABEUIL - 26300 - CHARPEY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2353944 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 16 E, IMPASSE DU MORTIER - 07200 - MERCUER - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2350510 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 160 ROUTE DU CAMPING - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2356630 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 160 RUE DU LEVANT - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2359656 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 18 CITE EDF - 07800 - BEAUCHASTEL - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2357015 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 19 ROUTE DE PRADES - 07200 - MERCUER - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2353544 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 240 ROUTE DE LA CHASTAGNETTE - 07200 - ST JULIEN DU SERRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2333225 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 245 CHEMIN DE LA TOUR D AVRIL - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2352556 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 25 CHEMIN DES PRES - 26450 - CHAROLS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2341536 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 250 RUE DES GRANDS PRES - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2362017 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 300 ROUTE DE CHOISINE - 07410 - COLOMBIER LE VIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2292402 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 300 ROUTE DES PIERRELLES - 26240 - BEAUSEMBLANT - 3            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 450,00 €    
2295347 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 351 RUE PIERRE LA ROUSSE - 26700 - PIERRELATTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2341188 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 360 RUE DES 24H CYCLISTES - 26300 - ROCHEFORT SAMSON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2353988 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 43, AVENUE DE VALLON - 07120 - RUOMS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2353543 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 45 RUE DU PUITS - 07300 - ST BARTHELEMY LE PLAIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2350998 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 485 CHEMIN DE VILLENEUVE - 07000 - COUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2358867 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 492 ROUTE DE LA TOUR DU CHANOINE CHEVALIER - 26300 - MARCHES - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 300,00 €    
2350065 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 5 IMPASSE DU COL DES PIEUX - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2143059 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 5 RUE DU VERCORS - 26300 - BESAYES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2352496 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 55 CHEMIN DE LA BRUGE - 07200 - ST SERNIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2338791 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 551 CHEMIN DE BEJALAS - 26300 - CHARPEY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2354161 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 589, ROUTE DU SERRE DES FOURCHES - 07210 - ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2353937 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 59, IMPASSE DES CLACIEUX - 26140 - ANNEYRON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2342119 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 60 B ROUTE DE LA SALETTE - 26120 - OURCHES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2357257 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 600 ALLEE DES CHENES - 26110 - NYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2352611 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 605 CHEMIN DU COURBIER - 07120 - ST ALBAN AURIOLLES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2339138 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 639 ROUTE DE LA CHANAS - 26240 - LAVEYRON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2343492 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 64 PLACE DU GRILLET - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2336711 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 642  CHEMIN DE SAINT VINCENT - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    







2102109 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 655 ROUTE DE LA CHANAS - 26240 - LAVEYRON - 3            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 450,00 €    
2348420 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 680 B RUE DES ROSIERS - 26300 - ST VINCENT LA COMMANDERIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2338576 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 7 BIS HAMEAU DE BELLEVUE - 26140 - ANDANCETTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2358112 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 704 RUE DES ROSIERS - 26300 - ST VINCENT LA COMMANDERIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2342977 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 704 RUE DES ROSIERS - 26300 - ST VINCENT LA COMMANDERIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2364506 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 825 RUE MARIE CURIE - 07000 - ST JULIEN EN ST ALBAN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2359654 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 85 RUE JEAN MOULIN - 07000 - ST JULIEN EN ST ALBAN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2344677 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 89  RUE DES HERMIERES - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2354087 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 9, ALLEE DE L EPINOUZE - 07130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2331728 [ADTIM FTTH - DEX] Densification simple – Quartier les Brunelles, ZI les Ramières - 26400 - EURRE - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 300,00 €    
2364567 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 300 MONTEE DU SERRE DARBOU - 26300 - ST VINCENT LA COMMANDERIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2364726 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 44 B RN7 CREUX DE LA THINE - 26140 - ANDANCETTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2364718 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 61 RUE DE LA MENUISERIE - 26400 - AUTICHAMP - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2364713 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 7 BIS RUE DES REDIS - 26450 - PUY ST MARTIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2364861 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 9 IMPASSE DU TRAM - 26300 - BESAYES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC07 - Avril2022 150,00 €    
2334804 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 124 RUE DU MOULIN A VENT - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2333448 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2410 ROUTE DE VALS LES BAINS - 07160 - MARIAC - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2333178 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 100 IMPASSE CASTANEA - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2333095 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 40 CHEMIN DE LA RANDE - 07200 - ST SERNIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2331741 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 312 A  CHEMIN DU VILLAGE - 07200 - ST DIDIER SOUS AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2331510 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 1004 B CHEMIN DE FOURNIER - 07400 - MEYSSE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2330508 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 27 B  ROUTE DU VIEUX VILLAGE - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2328205 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 31  LOTISSEMENT HAMEAU CHANTECLER - 26140 - ANDANCETTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2326235 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 590 CHEMIN DU ROBERT - 07120 - ST ALBAN AURIOLLES - 3            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 450,00 €    
2325629 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 58 RUE DU VERCORS - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2325188 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 17 B RUE DE LA PRETE - 07340 - PEYRAUD - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2324292 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 321  RUE DU BOUSQUET - 07800 - ST LAURENT DU PAPE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2323529 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 3120 ROUTE DE CRAIS - 26740 - MARSANNE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2321808 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 50 B ROUTE DES ROUBINES - 26450 - ROYNAC - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2321351 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 65 IMPASSE DE LA BESANTIE - 26300 - ST VINCENT LA COMMANDERIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2320739 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 70 IMPASSE DE LA TOURNELLE - 26300 - BARBIERES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2320701 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 50 CHEMIN DES COMBETTES - 26240 - BEAUSEMBLANT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2319849 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 320 CHEMIN DE PEREUSE - 07120 - ST ALBAN AURIOLLES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2319134 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 945   CHEMIN DES PRELES - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2319111 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1 IMPASSE DES BARS - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2318983 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 458 CHEMIN DES TROUSSES - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2317958 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 11 RUE DES QUADRETTES - 07130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2317943 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 61 RUE DES GRANDS PRES - 07340 - LIMONY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2317883 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 128 CHEMIN DE GENSAC - 07380 - ST CIRGUES DE PRADES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2317720 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 391 ROUTE DE MACLAS - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2316984 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 700 RUE DES ROSIERS - 26300 - ST VINCENT LA COMMANDERIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2316835 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 135  MONT\xE9E DE LA MAIRIE - 07340 - VINZIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2313623 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 86 AVENUE JEAN JAURES - 26600 - TAIN L HERMITAGE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2313610 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 3 ALLEE MARIE MADELEINE - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2311724 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 127 RUE DES GRANDS PRES - 07340 - LIMONY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2311638 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 458 RUE INDIRA GANDHI - 07000 - ST JULIEN EN ST ALBAN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2311144 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 245  ROUTE DE SAINTE EULALIE - 26190 - ST LAURENT EN ROYANS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2310992 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2933 ROUTE DU ROCHER - 07120 - SAMPZON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2310745 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 240 IMPASSE LES COMBELLES - 07270 - COLOMBIER LE JEUNE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2310410 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 7 ROUTE DES CHATAIGNIERS - 07340 - VINZIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2310243 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 124 IMPASSE LE PARQUET - 26400 - CHABRILLAN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2310183 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 610 CHEMIN DU BOSQUET - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2309485 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 105 B CHEMIN DE BOISSONNIER - 26120 - OURCHES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2309373 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 340 C CHEMIN HUMBERT II - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2308288 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2B  ALL\xE9E JAULAN - 07130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2307116 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 42 CHEMIN DE LA GRAND TERRE - 07120 - RUOMS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2306328 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 223 CHEMIN DU CANAL - 26110 - NYONS - 6            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 900,00 €    
2306015 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 4 IMPASSE DES BERGES  DE SAINT SYMPHORIEN - 07210 - ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERA - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2305891 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 4 BIS IMPASSE DU COL DES PIEUX - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2305516 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 510  CHEMIN DE VARCY - 26400 - LA REPARA - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2304740 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 17 CHEMIN DES FRENES - 26300 - BESAYES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2303314 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 143 CHEMIN DES TROUSSES - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2302680 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 365 ROUTE DE GOURGOULIN - 07340 - VINZIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2302667 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 405A CHEMIN DES DONNES - 26300 - ST VINCENT LA COMMANDERIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2300707 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 196 CHEMIN DE BOUVAT - 26600 - LA ROCHE DE GLUN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2300052 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 5 PASSAGE DU MURIER - 07130 - TOULAUD - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2299892 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 385, CHEMIN DES CHOPIS - 26300 LE GOUBET - CHATUZANGE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    







2299883 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 254 ROUTE DE BUFFIERE - 07300 - ST BARTHELEMY LE PLAIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2299556 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 116, CHEMIN DE BOS BAS - 19600 - LARCHE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2299466 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1270 ROUTE DE LA CALADE - 07410 - BOZAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2299444 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 190 CHEMIN IMBERT - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2299216 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 180 IMPASSE DES MANSARDES - 26300 - CHARPEY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2298888 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 660 ALLEE DU 22 AOUT 1944 - 07400 - ROCHEMAURE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2298814 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 60 LIEU DIT PRE LONG - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2298679 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 310  RUE DU VERCROR - 26300 - ROCHEFORT SAMSON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2298593 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 468 ROUTE DE SUZE - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2296928 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 185 RUE DE LA MAIRIE - 26150 - ROMEYER - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2295249 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 459 IMPASSE DES SARRAIS - 26400 - AUTICHAMP - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2294611 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 389 CHEMIN DES CHANTRES - 26400 - DIVAJEU - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 300,00 €    
2293936 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 250 CHEMIN DES PIGNES - 26400 - DIVAJEU - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2293732 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 208 CHEMIN DE LA MONTAGNE - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2292796 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 410, CHEMIN DE BERGERON - 07130 - TOULAUD - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2292716 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 130 E, CHEMIN DE SAINTE CROIX - 07200 - AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2292702 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 16 RUE DE L ANCIENNE SCIERIE - 26700 - PIERRELATTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2291215 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 8 CHEMIN DE LA PLAINE - 07200 - AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2289814 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 500 RUE RENE PALIX - 07000 - ST JULIEN EN ST ALBAN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2289415 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 115  IMPASSE DES PECOLETS - 26800 - ETOILE SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2289408 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 158 CHEMIN DU SERRE ROUGE - 26110 - NYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2288867 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 54 CHEMIN LA CROIX PIERROUX - 07410 - BOZAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2288730 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 120 IMPASSE DE CHAMONT - 07120 - RUOMS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2287913 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 4318 ROUTE DE LAMASTRE - 07270 - BOUCIEU LE ROI - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2287329 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 85 IMPASSE VENDEMIAIRE - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2286406 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 55 RUE DU COMMANDANT CHAIX - 26160 - PONT DE BARRET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2286362 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 46 RUE DU FAUBOURG - 07400 - ROCHEMAURE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2286241 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 836 ROUTE DE SAINT PRIVAT - 07200 - ST JULIEN DU SERRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2286094 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 130 CHEMIN DES TROUSSES - 07300 - ST JEAN DE MUZOLS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2285917 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 7A RUE LOUIS TOURETTE - 07200 - LABEGUDE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2285014 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 17 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 26130 - ST PAUL TROIS CHATEAUX - 3            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 450,00 €    
2278119 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 3 PLACE DE LA PETITE VITESSE - 07120 - RUOMS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2271356 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 52 MONTEE DE L EGLISE - 07340 - VINZIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2267066 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 105  ALLEE DE LA VIARHONA - 26600 - LA ROCHE DE GLUN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2262557 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 40 IMPASSE DE LA BESANTIE - 26300 - ST VINCENT LA COMMANDERIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2244002 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 29C ROUTE MONTELIMAR - 07200 - AUBENAS - 3            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 450,00 €    
2234445 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 162 CHEMIN DU SERRE ROUGE - 26110 - NYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2233187 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1116 CHEMIN DE PR\xE9S LONG - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2227304 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2 Promenade Robert Schumann - 26600 - TAIN-L'HERMITAGE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2221724 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 7BIS GRAND RUE - 07800 - BEAUCHASTEL - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2193085 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 105 ESPACE ONCLAIRE - 07000 - COUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2111246 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 20 RUE DU STADE - 26300 - BESAYES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC06 - miFev2022-finMars2022 150,00 €    
2364626 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 131 RUE DU CHATEAU - 07270 - BOUCIEU LE ROI - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2374810 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 95 CHEMIN DE LA PART DIEU - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2389522 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 9 B CHEMIN DU BOSQUET - 07200 - AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2354000 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 866, ROUTE DE BEAUSEMBLANT - 26240 - LAVEYRON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2379437 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 85 IMPASSE DES CLAPAS - 07120 - ST ALBAN AURIOLLES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2095712 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 8 BIS / TER ROUTE DES RAMIERES - 07800 - BEAUCHASTEL - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 300,00 €    
2379497 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 6E ALLEE DES SERMENTS - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2369401 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 69 CHEMIN DU POUX - 07120 - SAMPZON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2354151 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 59, RUE BERNARD LABROSSE - 26140 - ANNEYRON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2310277 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 55 B IMPASSE DU PONT - 26110 - AUBRES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2385709 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 5 PLACE DE L EGLISE - 07410 - COLOMBIER LE VIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2371960 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 480  RUE MARIE CURIE - 07000 - ST JULIEN EN ST ALBAN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2375335 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 453 RUE DU BOUSQUET - 07800 - ST LAURENT DU PAPE - 3            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 450,00 €    
2393071 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 44B CHEMIN DE LA ROUTTE - 07200 - ST SERNIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2384923 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 432 A CHEMIN DE SAINT PIERRE - 07200 - ST DIDIER SOUS AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2389558 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 385 ROUTE DE BOZAS - 07410 - BOZAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2384966 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 370 ROUTE DU FOUR BANAL - 26140 - ANNEYRON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2382411 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 37  GRANDE RUE - 26400 - AOUSTE SUR SYE - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 300,00 €    
2136334 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 33 rue Pasteur - 26190 - SAINT JEAN EN ROYANS - 5            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 750,00 €    
2382499 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 315  CHEMIN DES HAUTS DE GRIAUGES - 26600 - MERCUROL - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2384128 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 27 CHEMIN DE LA CHARREYRASSE - 07200 - AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2297626 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 26  RUE DU PIED DE L ENDROIT - 07800 - ST LAURENT DU PAPE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2388261 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 25 G CHEMIN DES HAUTS DE GRIAUGES - 26600 - MERCUROL - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2382627 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 247 CHEMIN DES ROCHES - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2384904 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 23 ROUTE DES CERISIERS - 07340 - VINZIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    







2368272 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 210 ET 212 CHEMIN DE LA MONTAGNE - 26130 - ST RESTITUT - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 300,00 €    
2381880 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 21 IMPASSE DE BOUSSELIN - 26260 - CHAVANNES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2385915 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 169 ROUTE DE LYON - 07610 - LEMPS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2352703 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 130 ROUTE DES JUILLETS - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2376486 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 13 PLACE DE LA FONTAINE - 26400 - PIEGROS LA CLASTRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2379375 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 122 IMPASSE DES ACACIAS - 26400 - EURRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2380519 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 100 IMPASSE DES JARDINS - 26400 - AOUSTE SUR SYE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2389106 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1 RUE DOCTEUR LAFAURY - 26600 - TAIN L HERMITAGE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC08 - Mai2022 150,00 €    
2434065 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 78 RUE DU 19 MARS 1962 - 26260 - CHAVANNES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2424957 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 550 CHEMIN DE BEJELAS - 26300 - CHARPEY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2423103 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 524 CHEMIN DU LAC - 07200 - ST DIDIER SOUS AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2450236 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 5 IMPASSE DU FOURNAT - 26150 - DIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2422299 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 46 RUE DU FAUBOURG - 07400 - ROCHEMAURE - 9            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 1 350,00 € 
2452552 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 410 D ROUTE DE PARIS - 07300 - ST BARTHELEMY LE PLAIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2438494 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 393 ROUTE DE MACLAS - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2436958 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 285 CHEMIN DE CHAVETOURTE - 07120 - ST ALBAN AURIOLLES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2440263 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 250  ROUTE DE SAUZET - 07160 - LE CHEYLARD - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2430226 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 231 CHEMIN LE CHEMIN LE BAS CREYSSAC - 07250 - ROMPON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2441041 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 229 CHEMIN DES LECHES - 07130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2434739 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 22 IMPASSE ETIENNE LARMANDE - 07220 - VIVIERS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2445160 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 214 ROUTE DE FROMENTEYROL - 07200 - ST JULIEN DU SERRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2442662 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 12 AVENUE RENE CHARTRON - 26740 - MARSANNE - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 300,00 €    
2423100 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1187 CHEMIN DU HAUT DIVAJEU - 26400 - CREST - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2428166 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1180 CHEMIN DES MALOSSANES - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC10 - Juillet022 150,00 €    
2406465 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 143 CHEMIN DES TROUSSES - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2222588 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 160 CHEMIN DU GUE - 26160 - 0 - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2268888 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 212 CHEMIN DES ROCHES - 26130 - ST RESTITUT - 2            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC09 - Juin2022 300,00 €    
2400493 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 2H RUE MARC SEGUIN - 07200 - AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2276840 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 30 ROUTE DES CHATAIGNIERS - 07340 - VINZIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2278085 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 32 RT DES CHATAIGNIERS - 07340 - VINZIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2392623 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 77 AVENUE SADI CARNOT - 26150 - DIE - 3            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC09 - Juin2022 450,00 €    
2414714 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 10  PLACE DE LA MAIRIE - 07270 - COLOMBIER LE JEUNE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2425769 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 100 ALLEE DES ROSES - 26740 - SAUZET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2406710 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 100 RUE DE LA MONDEE - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2408784 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 115 CHEMIN DE SAINT ALBAN - 07000 - ST JULIEN EN ST ALBAN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2402005 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 118 CHEMIN DE MIALOUZE - 26130 - MONTSEGUR SUR LAUZON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2403612 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 123A IMPASSE DE L OREE DU BOIS - 26260 - CHAVANNES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2426817 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 140 CHEMIN DE LA MINE - 26110 - NYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2405582 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 145 IMPASSE DE PIARNOUX - 26400 - VAUNAVEYS LA ROCHETTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2413785 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 150 ROUTE DU CAMPING - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2403502 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 17 RUE DES JARDINS - 07270 - COLOMBIER LE JEUNE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2415279 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 195 CHEMIN DU PETIT PRE - 26450 - PUY ST MARTIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2413955 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2 PROMENADE LEON PERRIER - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2409543 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2 RUE DU LAVOIR - 26300 - BESAYES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2415195 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2 RUE PIERRE BASSETLETTE - 26130 - ST PAUL TROIS CHATEAUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2425268 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 211 CHEMIN DES OURS - 26450 - PUY ST MARTIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2421351 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 225 IMPASSE DES PECOLETS - 26800 - ETOILE SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2353915 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 24, CHEMIN DU SAUZET - 07250 - ROMPON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2402787 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 250 C CHEMIN DES PELEATES - 07370 - OZON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2412212 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 26 ROUTE DU BELLVEDAIRE - 07300 - ST BARTHELEMY LE PLAIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2397592 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 300 CHEMIN FONT ST JEAN - 07300 - ST BARTHELEMY LE PLAIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2412391 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 33 IMPASSE DES CROCUS - 26740 - SAUZET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2397451 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 330 MONTEE DE LA GARDE - 26260 - ST DONAT SUR L HERBASSE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2423511 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 355 CHEMIN DE LA SURELLE - 26700 - PIERRELATTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2416443 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 4 B RUE BERNARD LABROSSE - 26140 - ST RAMBERT D ALBON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2418446 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 4 CHEMIN DES PIEUX - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2414017 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 4 PROMENADE ROBERT SCHUMAN - 26100 - TAIN L HERMITAGE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2395029 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 432 A CHEMIN DE SAINT PIERRE - 07200 - ST DIDIER SOUS AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2397496 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 565 B CHEMIN DU BOSQUET - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2412908 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 6 ROUTE DU MAS - 07200 - PONT D UCEL - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2403337 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 629 ROUTE DE PERION - 26760 - MONTELEGER - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2411596 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 65 AVENUE DE LA SOIE - 07200 - ST PRIVAT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2213816 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 685 CHEMIN DES VERNAIES - 26300 - CHARPEY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2408445 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 7 IMPASSE DE VIGNERON - 26600 - TAIN L HERMITAGE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2413760 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 75 RUE ROMAN - 26110 - NYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2401999 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 8 IMPASSE DE L ARMOISE - 26130 - ST PAUL TROIS CHATEAUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2417169 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 83 ROUTE DES GRANDS CHENES - 26300 - MARCHES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    







2427873 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 854 ROUTE DU BOIS DE L ANE - 26260 - MARSAZ - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2419867 [ADTIM FTTH - DEX] Densification simple – 65 DU VERCORS - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2385266 [ADTIM FTTH - FREE] Densification complexe – 465 IMPASSE DES TURINS - 26300 - BESAYES - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2416174 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 1205 Route de Peyrus - 26300 - CHARPEY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2416213 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 160 Rue du 6 Juin 1944 - 07000 - FLAVIAC - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2416228 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 2 B Impasse Bellevue - 26800 - ETOILE SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2416235 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 210 Chemin des Galinards - 26110 - NYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2298618 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 213 CHEMIN DES PALUDS - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2416199 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 3 Rue de l'Eglise - 07270 - GILHOC SUR ORMEZE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2416217 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 410 Rue des Guilhots - FELINES - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2416193 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 47 Rue du 19 Mars 1962 - 26400 - AOUSTE SUR SYE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2416231 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 55 Rue Du Patio - 07200 - SAINT JULIEN DU SERRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2130811 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 82, ROUTE DE PROST - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC09 - Juin2022 150,00 €    
2490415 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 60 CHEMIN DES MUSARDS - 07130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2490002 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 410 D ROUTE DE PARIS - 07300 - ST BARTHELEMY LE PLAIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2488048 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1953 ROUTE DE LA VALLOIRE - 26140 - ANNEYRON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2485830 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 136 IMPASSE DE LA FEE ELECTRICITE - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2485294 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 33 RUE DE LA LIBERT\xE9 - 26110 - NYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2485021 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1305 D1 - 26140 - Albon - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2483197 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1690 ROUTE DES JUILLETS - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2481945 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1100 B CHEMIN DES MALOSSANES - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2481739 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 128 ROUTE DU PILAT - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2481433 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 500 CHEMIN LES MONGIS - 26740 - CONDILLAC - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2481427 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 138 A + 138 B CHEMIN DE LA THIBONNE - 07230 - LABLACHERE - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 300,00 €    
2480928 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 20 IMPASSE DE LA TUILLERIE - 26240 - BEAUSEMBLANT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2480105 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 331 /333  CHEMIN DE GOUTOUL - 26330 - ST AVIT - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 300,00 €    
2479445 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 12 AVENUE RENE CHARTRON - 26740 - MARSANNE - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 300,00 €    
2479419 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 460 RUE DU DAUPHINE - 26140 - ALBON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2477348 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 89 B ROUTE D EPINOUZE - 26140 - ST RAMBERT D ALBON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2477223 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 460 MONTEE DU ROCHAS 07120 ST ALBAN AURIOLLES - 07120 - ST ALBAN AURIOLLES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2477158 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 46 Route de Lagorce - 07120 - RUOMS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2475288 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 3343 ROUTE DE PAURIERES - 07220 - VIVIERS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2474978 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 10 ALLEE LES ALLOBROGES - 26140 - ST RAMBERT D ALBON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2474272 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 42 RUE BERNARD LABROSSE - 26140 - ANNEYRON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2474255 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 6 RUE DE CHALOREY - 26260 - MARSAZ - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2473712 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 800 CHEMIN DU PLAT - 07270 - LE CRESTET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2472942 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 72 CHEMIN DU CHAMPEL - 07200 - ST SERNIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2470885 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 30 CHEMIN DE CHASTALDIN - 07200 - ST SERNIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2470425 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 460 route du moulin - 26150 - ROMEYER - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2469936 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 20 RUE DU 19 MARS 1962 - 26260 - CHAVANNES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2467796 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 12 AVENUE RENE CHARTRON - 26740 - MARSANNE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2467676 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 58 IMPASSE DE LA RIVIERE - 26240 - BEAUSEMBLANT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2465874 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 15 L RUE DE BOURGENE - 07120 - ST ALBAN AURIOLLES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2465820 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 6 ALLE DES 1000 FLEURS - 26600 - LA ROCHE DE GLUN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2464449 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 22 - 24 RUE PAUL ARENE - 26700 - PIERRELATTE - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 300,00 €    
2461826 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 380 B CHEMIN DES GRIOTTES - 26450 - CHAROLS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2461510 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 690 CHEMIN DES VERNAIES - 26300 - CHARPEY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2457434 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 121 ROUTE D EPINOUZE - 26140 - ST RAMBERT D ALBON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2457084 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 765 ROUTE DE LA PROMENADE - 26240 - BEAUSEMBLANT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2456625 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 560 CHEMIN DES MISSOLS - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2455963 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 577 ROUTE DE LA CHASTAGNETTE - 07200 - ST JULIEN DU SERRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2453881 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 40 D  GRANDE RUE - 26300 - BARBIERES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2453552 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 55 Allée du Parc - 26600 - Tain-l'Hermitage - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2453325 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 55 Route Sainte Eulalie - 26190 - SAINT LAURENT EN ROYANS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2452890 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 485 CHEMIN DE GENY - 07130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2447811 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 890 Chemin de Boiron - 26600 - LA ROCHE DE GLUN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2447753 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 4 B, CHEMIN DES PIEUX - 26130 - SAINT RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2446682 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 135 RUE DU 19 MARS 1962 - 07000 - FLAVIAC - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2436340 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 420 ROUTE DES COTEAUX DE LA GARE - 07160 - LE CHEYLARD - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2435378 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 43 RUE DE RIAS - 07000 - FLAVIAC - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2415767 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 30  IMPASSE DE LA RAMEILLE - 07120 - ST ALBAN AURIOLLES - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2411549 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 9 A CHEMIN DU BOSQUET - 07200 - AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2405055 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 26 A RUE DE L ALLEE - 07370 - SARRAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2399784 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1124 CHEMIN DE PRE LONG - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2393163 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 13 BIS CHEMIN DE ST PIERRE - 26400 - AOUSTE SUR SYE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC11 - Aout2022 150,00 €    
2496534 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – Chemin des Miails - 07160 - SAINT MICHEL D AURANCE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2513645 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 9 Allée de la Corniche - 26110 - NYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    







2513657 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 845 Rue des Guilhots - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2520579 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 235, CHEMIN DU SAULE - 26300 - BESAYES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2493992 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 110 Rue François Clément - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2518917 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 89 A ROUTE D EPINOUZE - 26140 - ST RAMBERT D ALBON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2500239 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 775 CHEMIN DE LA MURE - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2496999 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 702 RUE DES ROSIERS - 26300 - ST VINCENT LA COMMANDERIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2518840 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 7  MONTEE DU PRESSOIR - 26140 - ANNEYRON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2487432 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 6BIS RUE ANDRE MAILHET - 26400 - CREST - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 300,00 €    
2493704 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 68 ROUTE NATIONALE 102 - 07200 - LABEGUDE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2496815 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 64  ROUTE DE BURAC - 07200 - MERCUER - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2492340 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 61 A ROUTE DE ROSAY - 26140 - ST RAMBERT D ALBON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2494381 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 60 CHEMIN DE POUGET - 07000 - ST JULIEN EN ST ALBAN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2520087 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 60 AVENUE DES FRERES MONGOLFIER - 07130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2492919 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 6 RUE DES USINES - 26140 - ANDANCETTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2502741 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 6 RUE DE LA VOUTE - 26140 - ANDANCETTE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2487266 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 50 IMPASSE DE L UBAC - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2499732 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 493 CHEMIN DE L ERISSE - 26760 - MONTELEGER - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2497589 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 485 CHEMIN DE GENY - 07130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2490545 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 45 IMPASSE DES MONEAUX - 07270 - BOUCIEU LE ROI - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2490987 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 445 CHEMIN DE COSTE CHAUDE - 07000 - COUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2426026 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 420 ROUTE DU CHATELARD - 26390 - HAUTERIVES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2508688 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 410 ROUTE DE PARIS - 07300 - ST BARTHELEMY LE PLAIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2512862 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 410 D ROUTE DE PARIS - 07300 - ST BARTHELEMY LE PLAIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2504019 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 40 RUE BERNARD LABROSSE - 26140 - ANNEYRON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2501084 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 4 RUE DE L EGLISE - 07160 - LE CHEYLARD - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2497420 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 38 ROUTE DE ROMPUDES - 07200 - MERCUER - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2495748 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 363 ROUTE DE GOURGOULIN - 07340 - VINZIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2518319 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 360 RUE DES ECOLES - 07000 - LYAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2493777 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 36 CHEMIN DU MAS DE LA FREMIGERE - 07200 - ST SERNIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2516508 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 33 RUE DU 19 MARS 62 - 26260 - CHAVANNES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2506543 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 3 ALLEE DES CHENES - 07800 - BEAUCHASTEL - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2475765 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 28 TER RUE DU LENTIER - 07800 - LA VOULTE SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2508803 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 28 ROUTE DES HAMEAUX - 07200 - LABEGUDE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2358800 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 26 RUE DU DEVES - 26110 - NYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2487610 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 25 AVENUE DE SAUNIER - 07160 - LE CHEYLARD - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2495001 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 230 IMPASSE BONAL - 26740 - SAUZET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2498478 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 23 RUE DE LA CONDAMINE - 07400 - ROCHEMAURE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2490873 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 23 IMPASSE DU LEVANT - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2519283 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 210 CHEMIN DE MONTALIVET LE HAUT - 26240 - CLAVEYSON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2501218 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 20 RUE PAILLEUSE - 26150 - DIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2497972 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2 BIS PLACE DU DOCTEUR DELAYE - 26240 - SAINT VALLIER - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 300,00 €    
2501797 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 185 ROUTE DE LA CHASTAGNETTE - 07200 - ST JULIEN DU SERRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2495090 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1728 A CHEMIN DES PORTERONDS - 26400 - DIVAJEU - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 300,00 €    
2513285 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 15C RUE DU BOURGENE - 07120 - ST ALBAN AURIOLLES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2496450 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 159 CHEMIN L ESTIVAL - 07380 - FABRAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2508829 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1567 CHEMIN DES COLLANGES - 07160 - BELSENTES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2503017 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 15 RUE DES FAURIES - 26740 - SAUZET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2507022 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 137 CHEMIN DE COUSPIER - 07220 - VIVIERS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2506520 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 13 CHEMIN DES COMBETTES - 26240 - BEAUSEMBLANT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2517749 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 123 C IMPASSE L OREE DU BOIS - 26260 - CHAVANNES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2501802 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1220 ROUTE DE SAINT UZE - 26240 - LA MOTTE DE GALAURE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2508124 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 120 ALLEE DES AMANDIERS - 26140 - ALBON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2508146 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 120  IMPASSE DE CLOPET - 26240 - CLAVEYSON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2508079 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 115 IMPASSE DU MOULIN - 26110 - AUBRES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2486754 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 110 CHEMIN DE SAINT JEAN - 26450 - PUY ST MARTIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2500957 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 105  CHEMIN DE LA MOLIERE - 07410 - COLOMBIER LE VIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2107851 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – CHEMIN DE ROSTAGNON - 26400 - CREST - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2485784 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 82 IMPASSE EOLE - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2507054 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 7 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 - 26600 - TAIN L HERMITAGE - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2448004 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 549 ROUTE DU SERRE DES FOURCHES - 07210 - ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERA - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC12 - Sept2022 150,00 €    
2548195 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 420 Rue du Grand-Duc - 26400 - EURRE - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 300,00 €    
2546614 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 31 Rue Honoré d'Urfé - 07300 - Tournon-sur-Rhône - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2542871 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1765 ROUTE DE LAMASTRE - 07270 - EMPURANY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2542750 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 390 CHEMIN DES GARDETTES - 26400 - CREST - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2542208 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2 IMP DES ROSSIGNOLS - 26140 - ST RAMBERT D ALBON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2541114 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 255 ROUTE DES QUARTELEES - 07340 - VINZIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2540717 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 20B CALADE DE LA ROUISSERIE - 07120 - ST ALBAN AURIOLLES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    







2540699 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 9 IMPASSE DES JARDINS - 07270 - LE CRESTET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2540137 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 225 QUAI JULES ROCHE - 07340 - SERRIERES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2539286 [ADTIM FTTH - ] Densification simple –  -  -  - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2538127 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 415 AVENUE DE LA REPUBLIQUE - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2538032 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 80A IMPASSE DE CHAMONT - 07120 - RUOMS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2537994 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 30 TRAVERSE DU MOULIN BLANC - 26300 - ROCHEFORT SAMSON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2537148 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 7  RUE DES BENEDICTINS - 26240 - ST VALLIER - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 300,00 €    
2534404 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 30 RUE DE FERRIERES - 07200 - AUBENAS - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 300,00 €    
2534004 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 3360 LD LA PLANCHE - 07270 - ST BASILE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2533407 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 70 RUE CHEMIN DU MOULIN BLANC - 26300 - ROCHEFORT SAMSON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2533119 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 120-1  CHEMIN DES MOULINES - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2530544 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 7 PLACE DU MARCHE - 26150 - DIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2530321 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 8  RUE DU DOCTEUR CADET - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2530314 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 87 ROUTE DE LA REMISE - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2530308 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 212 COURS DU TEMPLE - 07800 - ST LAURENT DU PAPE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2530301 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 7B RUE DU SERRE - 26150 - DIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2529275 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 54 CHEMIN DU PARADIS - 07200 - ST JULIEN DU SERRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2528740 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1 PLACE SAINT ROMAIN - 26140 - ALBON - 3            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 450,00 €    
2527794 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 724 CHEMIN DES RIMETS - 26190 - ST JEAN EN ROYANS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2527164 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 148  RUE DES VIGNES - 26400 - EURRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2525270 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 245 CHEMIN DE CHABRAND - 07270 - EMPURANY - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2524382 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 592 CHEMIN DES VIGNETTES - 07200 - ST DIDIER SOUS AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2523831 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 223  ROUTE DE SEIGNEURDIEU - 26400 - EURRE - 5            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 750,00 €    
2523823 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 75 CHEMIN DU MOULINAS - 07200 - ST SERNIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2523746 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 104 CHEMIN DES RESERVOIRS - 07200 - ST SERNIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2523655 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 64 CHEMIN DE LA GIRE - 07250 - ROMPON - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2521601 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 625 CHEMIN DES GIRONDE - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2521475 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1175 CHEMIN DU PAVILLON - 07000 - COUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2521464 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 19 BIS IMPASSE MARCEL GAUTIER - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2519499 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 416 CHEMIN DU BERTHIER - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2519167 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 162 CHEMIN DE LA PASSERELLE - 26790 - LA BAUME DE TRANSIT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2518022 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 415 AVENUE DE LA REPUBLIQUE - 07300 - TOURNON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2517327 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 430 CHEMIN HUMBERT 2 - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2506565 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 6 RUE D ORANGE - 07340 - PEYRAUD - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2495259 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 200  IMPASSE DE CLOPET - 26240 - CLAVEYSON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2404534 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 53 CHEMIN DE LA GRANGE - 07380 - FABRAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2364857 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 1310 CHEMIN DE MARTIGNAT - 26400 - LA REPARA AURIPLES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2331546 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 43 CHEMIN DE ROUSTANG - 07000 - LYAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2213787 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 61 Rue Bernard Labrosse - 26140 - ANNEYRON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC13 - Oct2022 150,00 €    
2583865 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 950 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 - 07000 - FLAVIAC - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2583265 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 106 ROUTE DES GRANDES VIGNES - 07340 - VINZIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2580885 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 6 C ROUTE DE BRAMEFOND - 07200 - UCEL - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2578915 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 7 ROUTE DES RAMIERES - 07800 - BEAUCHASTEL - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2578048 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 2 RUE DU CHALORAY - 26260 - MARSAZ - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2577236 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 130 ROUTE DE MONTCAISSARD - 07340 - VINZIEUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2576818 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 19 RUE DES GRIOTTES - 07200 - AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2575250 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 95 IMPASSE EOLE - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2575194 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 129 IMPASSE EOLE - 26300 - CHATUZANGE LE GOUBET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2574802 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 11 CHEMIN DE LA TABLE DU ROY - 07300 - ST JEAN DE MUZOLS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2573755 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 200 CHEMIN DES BLACHETTES - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2571616 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 19 G CHEMIN DES TUILERIES - 07200 - AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2569468 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 24 IMPASSE DES RESTOUINS - 26740 - LA LAUPIE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2569101 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 72 RUE DES LUETTES - 07300 - TOURNON SUR RHONE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2568379 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1 IMPASSE DU BELVEDERE - 07300 - ST BARTHELEMY LE PLAIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2566734 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 69 RUE ROMAN - 26110 - NYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2565783 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 3 IMPASSE DU PRESSOIR - 07130 - TOULAUD - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2563077 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 604 CHEMIN DES VIGNETTES - 07200 - ST DIDIER SOUS AUBENAS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2560914 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 115 RUE DE LA POUSTERLE - 26160 - ROCHEBAUDIN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2559363 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 20 IMPASSE DES JARDINS - 07270 - LE CRESTET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2559252 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 95 BIS  IMPASSE DU BOIS DES BANCS - 07270 - LE CRESTET - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2559208 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 9 ALLEE DES AMANDIERS - 07800 - BEAUCHASTEL - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2557044 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 10 CHEMIN DES ETANGS - 26130 - MONTSEGUR SUR LAUZON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2556107 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 577 ROUTE DU POUZIN - 07000 - FLAVIAC - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2555490 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 90 CHEMIN DE LA VERNADE - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2554007 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 409 CHEMIN DU PLANES - 26130 - ST RESTITUT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2553753 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 238 CHEMIN RURAL DE LA BOISSONNAT - 07340 - FELINES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2553530 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 1 BIS AVENUE DE TOURNON - 07270 - LAMASTRE - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    







2546640 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 53 ET 55 ROUTE DE LAGORCE - 07120 - RUOMS - 2            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC14 - NOV2022 300,00 €    
2575179 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 1705 Route de Lyon - 07130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2568350 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 1835 ROUTE D ALES - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 2            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC14 - NOV2022 300,00 €    
2561273 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 1 RUE DES QUADRETTES - 7130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2557431 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 1 RUE DES QUADRETTES - 07130 - SOYONS - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2529899 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 480 CHEMIN DU COURBIER - 07120 - SAINT ALBAN AURIOLLES - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2473162 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 36 RUE FONT BARTHELAS - 26240 - ST VALLIER - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2448805 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 1256 CHEMIN DU VIALOT - 26400 - CHABRILLAN - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC14 - NOV2022 150,00 €    
2595364 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 4 QUATER RUE DES JARDINS - 07200 - ST PRIVAT - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 150,00 €    
2594657 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 665 ROUTE DE MONTAGNAC - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 150,00 €    
2593052 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 10 BIS ROUTE DES CHAMPS - 26140 - ST RAMBERT D ALBON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 150,00 €    
2592633 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 475 CHEMIN DE LA MINE - 26110 - NYONS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 150,00 €    
2591263 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 210 RUE DE LA RESISTANCE - 07000 - ST JULIEN EN ST ALBAN - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 150,00 €    
2585074 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 65 CHEMIN DE L AYGUETTE - 26450 - CHAROLS - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 150,00 €    
2584723 [ADTIM FTTH - FTEL] Densification simple – 140 Rue Seyve Buisset - 07340 - SERRIERES - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 150,00 €    
2584363 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 520 chemin de chassag - 7000 - COUX - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 150,00 €    
2583704 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 140 RUE SEYVE BUISSET - 07340 - saint rombert d'albon - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 150,00 €    
2582580 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 6 ALLEE DES ALLOBROGES - 26140 - ST RAMBERT D ALBON - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 150,00 €    
2581737 [ADTIM FTTH - ] Densification simple – 9 A  IMPASSE DES BRUGES - 07200 - UCEL - 1            ADTIM FTTH Densification simple ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 150,00 €    
2555508 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 1570-1-2-3 ROUTE  DES JUILLETS - 07200 - ST ETIENNE DE FONTBELLON - 3            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 450,00 €    
2554155 [ADTIM FTTH - ] Densification complexe – 250 CHEMIN DES ACHARDS - 26240 - FAY LE CLOS - 1            ADTIM FTTH Densification complexe ####### Densification - FAC15 - Décembre 2022 150,00 €    
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		Synoptique général FTTH V5.5.vsdx

		Coeur de Réseau

		Syno actuel

		Syno Cible








Disponibilité 
globale


Famille 
Equipements


nom groupe dispo nombre median intervalle 'P3_v_exploitat
ion_reseau'[DS


P]


prct Equipement de 
cœur


Dslams Nom.1 Nom.2 dispo*nombre Filtre.1 median*nomb
re


peri cible dsp 2 Equipements


100,00 Cœur de réseau Equipements backbone Coeur de reseau 100 1 10,31 month ADTIM FTTH Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 100 ADTIM FTTH01/03/2022 10,31 2022- S10 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements backbone Coeur de reseau 100 1 10,32 month ADTIM FTTH Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 100 ADTIM FTTH01/02/2022 10,32 2022- S6 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements backbone Coeur de reseau 100 1 10,41 month ADTIM FTTH Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 100 ADTIM FTTH01/05/2022 10,41 2022- S19 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements backbone Coeur de reseau 100 1 10,72 month ADTIM FTTH Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 100 ADTIM FTTH01/04/2022 10,72 2022- S14 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements backbone Coeur de reseau 100 1 14,92 month ADTIM FTTH Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 100 ADTIM FTTH01/06/2022 14,92 2022- S23 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements backbone Coeur de reseau 100 1 16,38 month ADTIM FTTH Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 100 ADTIM FTTH01/11/2022 16,38 2022- S45 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements backbone Coeur de reseau 100 1 16,41 month ADTIM FTTH Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 100 ADTIM FTTH01/12/2022 16,41 2022- S49 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements backbone Coeur de reseau 100 1 16,89 month ADTIM FTTH Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 100 ADTIM FTTH01/07/2022 16,89 2022- S27 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements backbone Coeur de reseau 100 1 16,9 month ADTIM FTTH Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 100 ADTIM FTTH01/10/2022 16,9 2022- S40 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements backbone Coeur de reseau 100 1 18,42 month ADTIM FTTH Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 100 ADTIM FTTH01/08/2022 18,42 2022- S32 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements backbone Coeur de reseau 100 1 19,77 month ADTIM FTTH Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 100 ADTIM FTTH01/09/2022 19,77 2022- S36 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements backbone Coeur de reseau 100 2 10,35 month ADTIM FTTH Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 200 ADTIM FTTH01/01/2022 20,7 2022- S1 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements de coeur de plaque Coeur de reseau 100 6 4,79 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 600 ADTIM FTTH01/01/2022 28,74 2022- S1 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements de coeur de plaque Coeur de reseau 100 6 7,22 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 600 ADTIM FTTH01/02/2022 43,32 2022- S6 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements de coeur de plaque Coeur de reseau 100 6 17,28 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 600 ADTIM FTTH01/11/2022 103,68 2022- S45 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements de coeur de plaque Coeur de reseau 100 6 17,32 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 600 ADTIM FTTH01/12/2022 103,92 2022- S49 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements de coeur de plaque Coeur de reseau 100 6 17,72 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 600 ADTIM FTTH01/06/2022 106,32 2022- S23 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements de coeur de plaque Coeur de reseau 100 6 17,82 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 600 ADTIM FTTH01/05/2022 106,92 2022- S19 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements de coeur de plaque Coeur de reseau 100 6 17,87 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 600 ADTIM FTTH01/07/2022 107,22 2022- S27 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements de coeur de plaque Coeur de reseau 100 6 17,92 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 600 ADTIM FTTH01/10/2022 107,52 2022- S40 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements de coeur de plaque Coeur de reseau 100 6 17,96 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 600 ADTIM FTTH01/03/2022 107,76 2022- S10 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements de coeur de plaque Coeur de reseau 100 6 18,05 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 600 ADTIM FTTH01/04/2022 108,3 2022- S14 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements de coeur de plaque Coeur de reseau 100 6 19,42 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 600 ADTIM FTTH01/08/2022 116,52 2022- S32 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau
100,00 Cœur de réseau Equipements de coeur de plaque Coeur de reseau 100 6 20,7 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 600 ADTIM FTTH01/09/2022 124,2 2022- S36 ADTIM FTTH ADTIM FTTH Cœur de réseau


99,97 Collecte FO OLT Collecte 99,97 37 21,71 month ADTIM FTTH 0,9997 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 3698,89 ADTIM FTTH01/05/2022 803,27 2022- S19 ADTIM FTTH ADTIM FTTH OLT
99,99 Collecte FO OLT Collecte 99,99 37 21,95 month ADTIM FTTH 0,9999 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 3699,63 ADTIM FTTH01/04/2022 812,15 2022- S14 ADTIM FTTH ADTIM FTTH OLT
99,99 Collecte FO OLT Collecte 99,99 39 23,35 month ADTIM FTTH 0,9999 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 3899,61 ADTIM FTTH01/08/2022 910,65 2022- S32 ADTIM FTTH ADTIM FTTH OLT
99,99 Collecte FO OLT Collecte 99,99 41 24,64 month ADTIM FTTH 0,9999 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 4099,59 ADTIM FTTH01/09/2022 1010,24 2022- S36 ADTIM FTTH ADTIM FTTH OLT


100,00 Collecte FO OLT Collecte 100 35 7,59 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 3500 ADTIM FTTH01/01/2022 265,65 2022- S1 ADTIM FTTH ADTIM FTTH OLT
100,00 Collecte FO OLT Collecte 100 36 10,03 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 3600 ADTIM FTTH01/02/2022 361,08 2022- S6 ADTIM FTTH ADTIM FTTH OLT
100,00 Collecte FO OLT Collecte 100 36 21,68 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 3600 ADTIM FTTH01/03/2022 780,48 2022- S10 ADTIM FTTH ADTIM FTTH OLT
100,00 Collecte FO OLT Collecte 100 38 21,65 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 3800 ADTIM FTTH01/06/2022 822,7 2022- S23 ADTIM FTTH ADTIM FTTH OLT
100,00 Collecte FO OLT Collecte 100 39 21,83 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 3900 ADTIM FTTH01/07/2022 851,37 2022- S27 ADTIM FTTH ADTIM FTTH OLT
100,00 Collecte FO OLT Collecte 100 42 21,92 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 4200 ADTIM FTTH01/10/2022 920,64 2022- S40 ADTIM FTTH ADTIM FTTH OLT
100,00 Collecte FO OLT Collecte 100 44 21,2 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 4400 ADTIM FTTH01/11/2022 932,8 2022- S45 ADTIM FTTH ADTIM FTTH OLT
100,00 Collecte FO OLT Collecte 100 46 21,31 month ADTIM FTTH 1 Disponibilité globale du reseau Disponibilité globale du reseau 4600 ADTIM FTTH01/12/2022 980,26 2022- S49 ADTIM FTTH ADTIM FTTH OLT
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01 Disponibilité RT id status application_concerne Disponibilité Indispo Début de journée RT Fin de journée RT Période de référence RT
100,00 % 1968142 resolved RT 97,92 % 30 3/23/2021 3/24/2021 1440
100,00 % 1968147 resolved RT 97,92 % 30 3/23/2021 3/24/2021 1440
100,00 % 2021736 resolved RT 97,92 % 30 5/8/2021 5/9/2021 1440
100,00 % 2127923 resolved RT 97,92 % 30 8/23/2021 8/24/2021 1440
100,00 % 2127924 resolved RT 97,92 % 30 8/23/2021 8/24/2021 1440
100,00 % 2176614 resolved RT 99,54 % 7 10/7/2021 10/8/2021 1440
100,00 % 2182470 resolved RT 97,92 % 30 10/14/2021 10/15/2021 1440
100,00 % 2182496 resolved RT 97,92 % 30 10/14/2021 10/15/2021 1440
100,00 % 2198330 resolved RT 97,92 % 30 10/29/2021 10/30/2021 1440
100,00 % 2198332 resolved RT 97,92 % 30 10/29/2021 10/30/2021 1440
100,00 % 2233080 resolved RT 99,64 % 5 12/6/2021 12/7/2021 1440
100,00 % 2233084 resolved RT 98,69 % 19 12/6/2021 12/7/2021 1440
100,00 % 2246789 resolved RT 97,92 % 30 12/20/2021 12/21/2021 1440
100,00 % 2246981 resolved RT 98,22 % 26 12/21/2021 12/22/2021 1440
100,00 % 2250877 resolved RT 98,70 % 19 12/26/2021 12/27/2021 1440


99,95 % 2281737 resolved RT 98,45 % 22 2/1/2022 2/2/2022 1440
99,96 % 2281740 resolved RT 98,67 % 19 2/1/2022 2/2/2022 1440
99,93 % 2286830 resolved RT 97,92 % 30 2/6/2022 2/7/2022 1440


100,00 % 2286832 resolved RT 99,89 % 2 2/6/2022 2/7/2022 1440
99,93 % 2309959 resolved RT 97,92 % 30 2/27/2022 2/28/2022 1440
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Nombre d   criticite id status reactivity time date debut coupure date fin coupure impact clients plaque Mois subject defauts constates actions realises nb abos gp actif fibre alarme primaire cause pb details resolution nb impacts abonnees gp nb pro fibre nb pro dsl nb abos gp radio nb abos gp passif fibre nb abos gp dsl
1 mineur 2323862 resolved 11/03/22 12:49 01/04/22 11:42 Non ADTIM FTTH 2022-03 [][PROACTIF] - ADTIM FTTH - 63 Via Augusta, 26400 Aouste-sur-Sye - Lumière shelter - A suivre en attente actions Mainteneurs -  - CAUSE NONREF CAUSE NONREF CAUSE NONREF
1 mineur 2442697 resolved 07/07/22 14:39 22/07/22 12:20 Non ADTIM FTTH 2022-07 [][PROACTIF] - ADTIM FTTH - 1 Chem. des Fayettes, 26130 Saint-Paul-Trois-Chât            DR DICT DR DICT DR DICT
1 majeur 2524165 resolved 5                                28/09/22 07:28 28/09/22 13:40 Oui ADTIM FTTH 2022-09 [majeur][IMPACT] - ADTIM FTTH - olt-tsr07-01 - DOWN - A suivre en Live -  - 13 FIBRE INCIDENT BPE REPARATION FIBRE 964 75 0 0 951 0
1 mineur 2255091 resolved 8                                03/01/22 09:34 03/01/22 09:50 Non ADTIM FTTH 2022-01 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-lam07-01.adf - Alarme Urgente AE 48V -         ALM/ALT/UTL Disjoncteur Fusible REPARATION ELECTRIQUE
1 mineur 2265071 resolved 16                             13/01/22 10:45 13/01/22 10:50 Non ADTIM FTTH 2022-01 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - lsr-aub07-01 xe-0/0/5 - lsr-aub07-01.adf.ax                      FIBRE RACCO indetermine
1 mineur 2269043 resolved 6 847                        13/01/22 16:02 28/01/22 08:30 Non ADTIM FTTH 2022-01 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-jaj07-01.adf - Anomalie verrouillage - En     ALM/ALT/UTL Intrusion Porte Ouverte MODIF CONFIGURATION
1 mineur 2289292 resolved 12                             08/02/22 16:00 08/02/22 20:30 Non ADTIM FTTH 2022-02 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-vou07-01.adf - TGBT Defaut General - Pa      ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2302907 resolved 16                             21/02/22 12:43 21/02/22 15:00 Non ADTIM FTTH 2022-02 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-slr26-01.adf - Manual Test, its owner: Ba         OP R2/R3 BAGOT indetermine
1 mineur 2317081 resolved 17                             05/03/22 05:30 07/03/22 14:15 Non ADTIM FTTH 2022-03 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH -  - lsr-vac26-02.adf.axione.fr BAGOTS du por                    OLT HUAWEI SFP/JARRETIERE REMPLACEMENT
1 mineur 2327112 resolved 5                                15/03/22 12:37 15/03/22 13:00 Non ADTIM FTTH 2022-03 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-slr26-01.adf - Mains Failure, its owner: P         ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2335744 resolved 427                           22/03/22 13:01 23/03/22 08:10 Non ADTIM FTTH 2022-03 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-cr607-01.adf - Temps d ouverture depas           ALM/ALT/UTL Intrusion Porte Ouverte PORTE FERMEE PAR MAINTENEUR
1 mineur 2345572 resolved 2                                01/04/22 05:57 01/04/22 06:01 Non ADTIM FTTH 2022-04 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-sje26-01.adf - Mains Failure, its owner: P         ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2345655 resolved 48                             01/04/22 07:45 01/04/22 09:19 Non ADTIM FTTH 2022-04 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - lsr-vac26-02 xe-0/1/8 <-> olt-tsr07-01 0/8/             Juniper BAGOT indetermine
1 mineur 2347080 resolved 44                             02/04/22 12:16 04/04/22 12:30 Non ADTIM FTTH 2022-04 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-mac26-01.adf - TGBT Defaut General - A        ALM/ALT/UTL PROBLEME CONFIGURATION CAUSE NONREF
1 mineur 2347199 resolved 56                             03/04/22 01:00 Non ADTIM FTTH 2022-04 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - lsr-vac26-02 xe-0/1/8 <-> olt-tsr07-01 0/8/             
1 mineur 2350883 resolved 16                             06/04/22 13:06 06/04/22 14:50 Non ADTIM FTTH 2022-04 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-sdo26-01.adf - Alarme majeure redresse         ALM/ALT/UTL Disjoncteur Fusible REENCLECHEMENT DISJONCTEUR AXIONE
1 mineur 2361184 resolved 14                             15/04/22 20:54 20/04/22 17:00 Non ADTIM FTTH 2022-04 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-tsr07-01.adf - Seuil Temperature Haute               Climatisation arrêtée volontairement Redémarrage| ALM/ALT/UTL Defaut Clim REENCLECHEMENT DISJONCTEUR AXIONE
1 mineur 2363863 resolved 9                                20/04/22 16:30 26/04/22 09:30 Non ADTIM FTTH 2022-04 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - lsr-aub07-01 xe-0/1/1 - BAGOTS du port xe                   FIBRE BAGOT indetermine
1 mineur 2367489 resolved 29                             25/04/22 10:42 25/04/22 10:42 Non ADTIM FTTH 2022-04 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-sva26-01.adf - Bad Battery, its owner: Ba            ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU SV
1 mineur 2371268 resolved 1                                28/04/22 08:59 28/04/22 13:02 Non ADTIM FTTH 2022-04 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-tlh26-01.adf - Battery Discharge, its own          ALM/ALT/UTL Defaut GE CAUSE NONREF
1 mineur 2377876 resolved 34                             05/05/22 10:18 06/05/22 09:52 Non ADTIM FTTH 2022-05 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - lsr-pie26-01.adf - Port 0/1/7 - laser bias curr          OP Deploiement Deploiement Deploiement
1 mineur 2380171 resolved 3                                08/05/22 16:25 08/05/22 18:40 Non ADTIM FTTH 2022-05 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-cr126-01.adf - Seuil Temperature Haute         ALM/ALT/UTL Defaut Clim REDEMERRAGE PHYSIQUE
1 mineur 2381702 resolved 80                             10/05/22 05:12 11/05/22 14:41 Non ADTIM FTTH 2022-05 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-fel07-01.adf - Alarme Urgente AE 48V - A      ALM/ALT/UTL Parafoudre indetermine
1 mineur 2384408 resolved 13                             11/05/22 20:34 13/05/22 14:05 Non ADTIM FTTH 2022-05 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-fla07-01.adf - Seuil Temperature Haute               ALM/ALT/UTL Defaut Clim REPARATION EQUIPEMENT
1 mineur 2385185 resolved 10                             12/05/22 16:15 12/05/22 23:20 Non ADTIM FTTH 2022-05 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-fel07-01.adf - Seuil Temperature Haute         ALM/ALT/UTL Defaut Clim REDEMERRAGE PHYSIQUE
1 mineur 2385379 resolved 9                                12/05/22 18:52 13/05/22 09:50 Non ADTIM FTTH 2022-05 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-did26-01.adf - Seuil Temperature Haute           ALM/ALT/UTL Defaut Clim REDEMERRAGE PHYSIQUE
1 mineur 2388497 resolved 27 545 275             16/05/22 17:00 25/05/22 23:57 Non ADTIM FTTH 2022-05 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-mog26-01.adf - Défaut clim - A suivre en    ALM/ALT/UTL Defaut Clim CAUSE NONREF
1 mineur 2391081 resolved 10                             18/05/22 17:22 19/05/22 07:00 Non ADTIM FTTH 2022-05 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-mes07-01.adf - Seuil Temperature Haute         ALM/ALT/UTL Defaut Clim CAUSE NONREF
1 mineur 2393614 resolved 82                             20/05/22 14:00 23/05/22 18:45 Non ADTIM FTTH 2022-05 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH -  - lsr-aub07-01.adf.axione.fr BAGOTS du por                     OLT HUAWEI SFP/JARRETIERE REPARATION FIBRE
1 mineur 2404333 resolved 27 569 377             02/02/22 16:58 15/06/22 12:02 Non ADTIM FTTH 2022-06 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-ves07-01.adf - Pb ouverture (gâche) - A s        ALM/ALT/UTL Intrusion Porte Ouverte REMPLACEMENT
1 mineur 2417421 resolved 1                                15/06/22 18:56 09/08/22 15:35 Non ADTIM FTTH 2022-06 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-mac26-01.adf - TGBT Defaut General - A        ALM/ALT/UTL Parafoudre indetermine
1 mineur 2422173 resolved 12                             20/06/22 16:00 20/06/22 17:08 Non ADTIM FTTH 2022-06 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - LT 26333 WVAL - Badge non enregistré - A            ALM/ALT/UTL PROBLEME BADGEUSE indetermine
1 mineur 2424865 resolved 16                             22/06/22 14:28 22/06/22 18:20 Non ADTIM FTTH 2022-06 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-sau26-01.adf - TGBT Defaut Reenclench        ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU REENCLECHEMENT DISJONCTEUR AXIONE
1 mineur 2425439 resolved 5                                22/06/22 21:18 23/06/22 09:23 Non ADTIM FTTH 2022-06 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-pie26-01 - Clim / Mains Failure, its owne           ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU REENCLECHEMENT DISJONCTEUR EDF
1 mineur 2429154 resolved 5                                24/06/22 20:10 27/06/22 09:51 Non ADTIM FTTH 2022-06 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-pie26-01.adf - Seuil Temperature Haute               ALM/ALT/UTL Defaut Clim REPARATION EQUIPEMENT
1 mineur 2430188 resolved 1                                27/06/22 09:07 27/06/22 10:25 Non ADTIM FTTH 2022-06 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-slr26-01.adf - Mains Failure, its owner: P         ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2436904 resolved 3                                01/07/22 17:51 01/07/22 20:15 Non ADTIM FTTH 2022-07 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-vlb07-01.adf - Mains Failure, its owner:         ALM/ALT/UTL PERTE ELECTRIQUE RETOUR ENEDIS
1 mineur 2437249 resolved 2                                02/07/22 12:58 06/12/22 09:18 Non ADTIM FTTH 2022-07 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-fel07-01.adf - Seuil Temperature Haute           Remontée d'alarme fictive Redémarrage| ALM/ALT/UTL Defaut Clim REDEMERRAGE PHYSIQUE
1 mineur 2438281 resolved 10                             04/07/22 14:00 04/07/22 14:05 Non ADTIM FTTH 2022-07 [mineur][PROACTIF] - ADN -  - lsr-mtr26-01.adf.axione.fr BAGOTS du port xe-0/1                    FIBRE BAGOT indetermine
1 mineur 2441024 resolved 34                             06/07/22 10:32 13/07/22 13:34 Non ADTIM FTTH 2022-07 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - lsr-mtr26-01.adf - fpc0 smic phy dfe tunin                Juniper PROBLEME LOGIQUE Deploiement
1 mineur 2450680 resolved 51                             16/07/22 14:09 16/07/22 16:11 Non ADTIM FTTH 2022-07 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-seb07-01.adf - Perte de communication           ALM/ALT/UTL Perte Admin SV
1 mineur 2452074 resolved 108                           18/07/22 15:32 18/07/22 18:21 Non ADTIM FTTH 2022-07 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - rep-sac26-01.adf - Chassis Temperature Hig          WDM EKINOPS PROBLEME TEMPERATURE vigilance meteo
1 mineur 2452236 resolved 44                             18/07/22 18:17 20/07/22 13:36 Non ADTIM FTTH 2022-07 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-fla07-01.adf - Seuil Temperature Haute         ALM/ALT/UTL SONDES TEMPERATURE CAUSE NONREF
1 mineur 2452265 resolved 64                             18/07/22 18:49 22/08/22 10:39 Non ADTIM FTTH 2022-07 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-vlr26-01.adf - Seuil Temperature Haute        ALM/ALT/UTL Defaut Clim CAUSE NONREF
1 mineur 2458272 resolved 5                                22/07/22 18:43 25/07/22 14:13 Non ADTIM FTTH 2022-07 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-fla07-01.adf - Seuil Temperature Haute        ALM/ALT/UTL PROBLEME TEMPERATURE CAUSE NONREF
1 mineur 2458489 resolved 3                                23/07/22 05:42 23/07/22 08:00 Non ADTIM FTTH 2022-07 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-sfe07-01.adf - Mains Failure, its owner: P         ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2462868 resolved 2                                28/07/22 05:20 03/08/22 09:38 Non ADTIM FTTH 2022-07 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-vlr26-01.adf - Temps d ouverture depass         ALM/ALT/UTL Intrusion Porte Ouverte PORTE FERMEE PAR INTERVENANT SUR PLACE
1 mineur 2466713 resolved 5                                01/08/22 17:30 01/08/22 17:40 Non ADTIM FTTH 2022-08 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-sau26-01.adf - Mains Failure, its owner:         ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2466834 resolved 25                             01/08/22 19:27 04/08/22 14:25 Non ADTIM FTTH 2022-08 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-fla07-01.adf - Seuil Temperature Haute         ALM/ALT/UTL Defaut Clim REPARATION EQUIPEMENT
1 mineur 2495604 resolved 18                             31/08/22 16:00 31/08/22 16:40 Non ADTIM FTTH 2022-08 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH -  - lsr-vac26-02.adf.axione.fr BAGOTS du por                   Juniper BAGOT CAUSE NONREF
1 mineur 2497838 resolved 82                             02/09/22 11:30 02/09/22 11:35 Non ADTIM FTTH 2022-09 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH -  - lsr-vac26-02 xe-0/0/19 <-> lsr-did26-01 x                   Juniper BAGOT indetermine
1 mineur 2498494 resolved 2                                02/09/22 17:38 03/09/22 03:20 Non ADTIM FTTH 2022-09 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-sra26-01.adf - Seuil Temperature Haute         ALM/ALT/UTL Defaut Clim REDEMERRAGE PHYSIQUE
1 mineur 2503165 resolved 18                             07/09/22 13:31 07/09/22 13:55 Non ADTIM FTTH 2022-09 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-cho07-01.adf - Mains Failure, its owner:         ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2504371 resolved 49                             07/09/22 23:40 08/09/22 09:40 Non ADTIM FTTH 2022-09 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-sau26-01.adf - Mains Failure, its owner:         ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2514537 resolved 7                                19/09/22 08:53 22/09/22 12:00 Non ADTIM FTTH 2022-09 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-sfe07-01.adf - Battery Fuse - A suivre en      ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2525249 resolved 7                                28/09/22 14:42 28/09/22 17:35 Non ADTIM FTTH 2022-09 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-eto26-01.adf - Mains Failure, its owner:            ALM/ALT/UTL REENCLENCHEUR CAUSE NONREF
1 mineur 2530116 resolved 4                                03/10/22 20:08 03/10/22 20:15 Non ADTIM FTTH 2022-10 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-vou07-01.adf - Temps d ouverture depa       ALM/ALT/UTL Intrusion Porte Ouverte PORTE FERMEE PAR INTERVENANT SUR PLACE
1 mineur 2535693 resolved 21                             10/10/22 11:00 20/10/22 14:23 Non ADTIM FTTH 2022-10 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - - - problème accès badge - A suivre en Live -  ALM/ALT/UTL Perte Admin CAUSE NONREF
1 mineur 2539857 resolved 16                             13/10/22 15:30 25/10/22 18:40 Non ADTIM FTTH 2022-10 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - rep-po726-01.adf - Module Failure - A suivr        CAUSE NONREF CAUSE NONREF CAUSE NONREF
1 mineur 2551871 resolved 4                                24/10/22 09:53 24/10/22 14:20 Non ADTIM FTTH 2022-10 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-vou07-01.adf - Alarme Urgente AE 48V -      ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2557153 resolved 94                             28/10/22 09:10 28/10/22 13:16 Non ADTIM FTTH 2022-10 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-alr07-01.adf - Message porte 1 - A suivre     ALM/ALT/UTL Intrusion Porte Ouverte PORTE FERMEE PAR INTERVENANT SUR PLACE
1 mineur 2558313 resolved 13                             29/10/22 18:13 07/11/22 14:00 Non ADTIM FTTH 2022-10 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - lsr-pri07-01.adf 0/0/10 <-> lsr-lch07-01.adf             FIBRE INCIDENT BPE REPARATION FIBRE
1 mineur 2558459 resolved 4                                30/10/22 19:06 30/10/22 19:11 Non ADTIM FTTH 2022-10 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-ruo07-01.adf - Temps d ouverture depas         ALM/ALT/UTL Intrusion Porte Ouverte PORTE FERMEE PAR INTERVENANT SUR PLACE
1 mineur 2559906 resolved 8                                01/11/22 10:21 01/11/22 17:59 Non ADTIM FTTH 2022-11 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-eto26-01.adf - Defaut secteur UTL - Pass      ALM/ALT/UTL PERTE ELECTRIQUE RETOUR ENEDIS
1 mineur 2560038 resolved 8                                01/11/22 17:54 02/11/22 12:44 Non ADTIM FTTH 2022-11 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-vdb07-01.adf - Mains Failure, its owner:         ALM/ALT/UTL Disjoncteur Fusible REENCLECHEMENT DISJONCTEUR EDF
1 mineur 2561418 resolved 1                                02/11/22 16:37 26/12/22 14:21 Non ADTIM FTTH 2022-11 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-vou07-01.adf - TGBT Defaut Reenclench           ALM/ALT/UTL REENCLENCHEUR REDEMERRAGE PHYSIQUE
1 mineur 2567808 resolved 4                                08/11/22 17:50 08/11/22 18:02 Non ADTIM FTTH 2022-11 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-ruo07-01.adf - Mains Failure, its owner:        ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2568045 resolved 2                                09/11/22 08:34 09/11/22 12:50 Non ADTIM FTTH 2022-11 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-jaj07-01.adf - Battery Discharge, its own          ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2571349 resolved 31                             14/11/22 08:46 14/11/22 14:17 Non ADTIM FTTH 2022-11 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - PROMETHEUS - Le nombre d Access-Reques          CAUSE NONREF CAUSE NONREF CAUSE NONREF
1 mineur 2574779 resolved 41                             16/11/22 12:11 16/11/22 13:06 Non ADTIM FTTH 2022-11 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-alr07-01.adf - Message porte 1 - A suivre     ALM/ALT/UTL PROBLEME CONFIGURATION MODIF CONFIGURATION
1 mineur 2581716 resolved 26                             23/11/22 09:41 23/11/22 10:18 Non ADTIM FTTH 2022-11 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - lsr-pie26-01.adf - Port 0/1/8 - laser bias curr          OLT NOKIA PROBLEME LOGIQUE Deploiement
1 mineur 2587626 resolved 1                                28/11/22 18:49 28/11/22 20:00 Non ADTIM FTTH 2022-11 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-nyo26-01.adf - Mains Failure, its owner:         ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2591863 resolved 5                                01/12/22 21:43 01/12/22 21:51 Non ADTIM FTTH 2022-12 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-jaj07-01.adf - Alarme Urgente AE 48V - P      ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2592221 resolved 1                                02/12/22 10:26 02/12/22 12:14 Non ADTIM FTTH 2022-12 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - alt-jaj07-01.adf - Mains Failure, its owner: P         ALM/ALT/UTL EDF BATTERIES ONT TENU RETOUR ENEDIS
1 mineur 2592247 resolved 2                                02/12/22 10:35 02/12/22 12:00 Non ADTIM FTTH 2022-12 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-jaj07-01.adf - Defaut secteur UTL - Passa      ALM/ALT/UTL PERTE ELECTRIQUE RETOUR ENEDIS
1 mineur 2598536 resolved 101                           09/12/22 01:31 09/12/22 04:35 Non ADTIM FTTH 2022-12 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - PROMETHEUS - Le nombre d Access-Reques          CAUSE NONREF CAUSE NONREF CAUSE NONREF
1 mineur 2603094 resolved 280                           13/12/22 13:29 13/12/22 18:15 Non ADTIM FTTH 2022-12 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-nyo26-01 - Temps d ouverture depasse -         ALM/ALT/UTL Intrusion Porte Ouverte indetermine
1 mineur 2604399 resolved 249                           14/12/22 13:51 14/12/22 18:02 Non ADTIM FTTH 2022-12 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-nyo26-01 - Temps d ouverture depasse -       ALM/ALT/UTL Intrusion Porte Ouverte indetermine
1 mineur 2604585 resolved 5                                15/12/22 07:58 15/12/22 08:09 Non ADTIM FTTH 2022-12 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-mac26-01.adf - TGBT Defaut General - A      ALM/ALT/UTL BAGOT DEPLUG/REPLUG
1 mineur 2616220 resolved 70                             29/12/22 16:48 29/12/22 18:27 Non ADTIM FTTH 2022-12 [mineur][PROACTIF] - ADTIM FTTH - utl-did26-01.adf - Temps d ouverture depas         ALM/ALT/UTL Intrusion Porte Ouverte PORTE FERMEE PAR INTERVENANT SUR PLACE
1 modere 2386602 resolved 3                                13/05/22 21:03 14/05/22 09:00 Oui ADTIM FTTH 2022-05 [modere][IMPACT] - ADTIM FTTH - utl-pie26-01.adf - Seuil Temperature Haute 3         Climatisation disjonctée Redémarrage| 0 ALM/ALT/UTL Defaut Clim REDEMERRAGE PHYSIQUE 0 0 0 0 0 0
1 modere 2389908 resolved 5                                17/05/22 19:27 18/05/22 18:00 Impact client termine ADTIM FTTH 2022-05 [modere][IMPACT FINI] - ADTIM FTTH - LT 26108 CRS2 - Seuil Temperature Ha          Climatisation en panne Redémarrage| 0 ALM/ALT/UTL Defaut Clim REPARATION EQUIPEMENT 0 0 0 0 0 0
1 modere 2449019 resolved 62                             13/07/22 16:16 15/07/22 13:16 Oui ADTIM FTTH 2022-07 [modere][IMPACT] - ADTIM FTTH - utl-sfe07-01.adf - Seuil Temperature Haute 3        Climatisation en panne Remontée disjoncteur|Redémarrage 0 ALM/ALT/UTL PROBLEME TEMPERATURE REDEMERRAGE PHYSIQUE 0 0 0 0 0 0
1 modere 2559414 resolved 1                                31/10/22 21:10 01/11/22 11:20 Oui ADTIM FTTH 2022-10 [modere][IMPACT] - ADTIM FTTH - alt-jaj07-01 - Mains Failure, its owner: Power        0 ALM/ALT/UTL PERTE ELECTRIQUE REENCLECHEMENT DISJONCTEUR EDF 14 3 0 0 14 0
1 modere 2574249 resolved 5                                16/11/22 08:58 16/11/22 11:19 Impact client termine ADTIM FTTH 2022-11 [modere][IMPACT FINI] - ADTIM FTTH - olt-chm07-01 - DOWN - A suivre en atte      0 OLT HUAWEI PROBLEME CONFIGURATION MODIF CONFIGURATION 0 2 0 0 0 0
1 modere plus 2262446 resolved 11/01/22 08:51 11/01/22 11:50 Impact client termine ADTIM FTTH 2022-01 [modere plus][PROACTIF] - ADTIM FTTH - dsl-ves07-01 - accident / poteau béto                   4 FIBRE COUPURE AERIENNE REPARATION FIBRE 324 4 1 0 72 248
1 modere plus 2325475 resolved 17                             14/03/22 11:15 22/03/22 19:00 Impact client termine ADTIM FTTH 2022-03 [modere plus][IMPACT FINI] - ADTIM FTTH - CDI26 ECO2 1000-1 - DRDICT - im          Problème sur câble optique Remplacement câble| 0 FIBRE INCIDENT BTP REPARATION FIBRE 96 2 0 0 96 0
1 modere plus 2478305 resolved 29                             14/08/22 07:29 14/08/22 15:50 Oui ADTIM FTTH 2022-08 [modere plus][IMPACT] - ADTIM FTTH - olt-sra26-01 - DOWN - A suivre en atten      2 FIBRE INCIDENT NATUREL REPARATION FIBRE 304 10 0 0 302 0
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1 FOURNISSEUR 2219056 resolved FOURNISSEUR Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202201 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 PASSIF 1978708 resolved SUP Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202201 ADTIM FTTH PASSIF-Audit_Chambre
1 TERTIAIRE 2086994 resolved SUP Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202201 ADTIM FTTH TERTIAIRE-Préventives
1 DEPLOIEMENT 2318556 resolved AME Risque1 Curative OK ADTIM FTTH 202203 ADTIM FTTH DEPLOIEMENT-Cables
1 DEPLOIEMENT 2347893 resolved AME Risque1 Programmée OK ADTIM FTTH 202204 ADTIM FTTH DEPLOIEMENT-Cables
1 FOURNISSEUR 2324017 resolved FOURNISSEUR Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202204 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 FOURNISSEUR 2324026 resolved FOURNISSEUR Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202204 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 FOURNISSEUR 2324995 resolved FOURNISSEUR Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202205 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 PASSIF 2365627 resolved SUP Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202205 ADTIM FTTH PASSIF-Dévoiement
1 PASSIF 2365758 resolved SUP Risque3 Curative OK ADTIM FTTH 202205 ADTIM FTTH PASSIF-Dévoiement
1 PASSIF 2373092 resolved SUP Risque3 Curative Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202205 ADTIM FTTH PASSIF-Dévoiement
1 PASSIF 2383645 resolved SUP Risque3 Curative Annulé ADTIM FTTH 202205 ADTIM FTTH PASSIF-Dévoiement
1 PASSIF 2385681 resolved SUP Risque3 Programmée Annulé ADTIM FTTH 202205 ADTIM FTTH PASSIF-Dévoiement
1 PASSIF 2386125 resolved SUP Risque3 Curative Annulé ADTIM FTTH 202205 ADTIM FTTH PASSIF-Dévoiement
1 PASSIF 2395215 resolved SUP Risque3 Curative OK ADTIM FTTH 202205 ADTIM FTTH PASSIF-Dévoiement
1 FOURNISSEUR 2392217 rejected FOURNISSEUR Risque1 Programmée ADTIM FTTH 202206 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 FOURNISSEUR 2398774 resolved FOURNISSEUR Risque1 Programmée OK ADTIM FTTH 202206 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 FOURNISSEUR 2398775 resolved FOURNISSEUR Risque1 Programmée OK ADTIM FTTH 202206 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 FOURNISSEUR 2398789 resolved FOURNISSEUR Risque1 Programmée OK ADTIM FTTH 202206 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 FOURNISSEUR 2398790 resolved FOURNISSEUR Risque1 Programmée OK ADTIM FTTH 202206 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 PASSIF 2434909 resolved SUP Risque3 Curative OK ADTIM FTTH 202207 ADTIM FTTH PASSIF-Dévoiement
1 PASSIF 2446625 resolved SUP Risque3 Curative Annulé ADTIM FTTH 202207 ADTIM FTTH PASSIF-Dévoiement
1 TERTIAIRE 2310577 resolved SUP Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202207 ADTIM FTTH TERTIAIRE-Préventives
1 FOURNISSEUR 2441584 resolved FOURNISSEUR Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202208 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 AUTRES 2529075 resolved AME Risque1 Programmée ADTIM FTTH 202210 ADTIM FTTH RESEAU_ACTIF-Ajout-Lien
1 FOURNISSEUR 2487255 resolved FOURNISSEUR Risque1 Programmée OK ADTIM FTTH 202210 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 FOURNISSEUR 2520800 resolved FOURNISSEUR Risque1 Programmée OK ADTIM FTTH 202210 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 AUTRES 2574707 resolved AME Risque1 Curative OK ADTIM FTTH 202211 ADTIM FTTH RESEAU_ACTIF-MAJ_Configuration_Logique
1 FOURNISSEUR 2536189 resolved FOURNISSEUR Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202211 ADTIM FTTH FOURNISSEUR-Hebergeur
1 PASSIF 2445574 resolved CLIENT Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202211 ADTIM FTTH PASSIF-Audit_Chambre
1 PASSIF 2570129 resolved SUP Risque3 Curative OK ADTIM FTTH 202211 ADTIM FTTH Passif_Reparation FO
1 TERTIAIRE 2271245 resolved SUP Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202211 ADTIM FTTH TERTIAIRE-Préventives
1 TERTIAIRE 2445085 resolved SUP Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202211 ADTIM FTTH TERTIAIRE-Préventives
1 PASSIF 2586672 resolved SUP Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202212 ADTIM FTTH PASSIF-Raccos_Equipements
1 TERTIAIRE 2433382 resolved SUP Risque1 Programmée Fermeture Forcée ADTIM FTTH 202212 ADTIM FTTH TERTIAIRE-Clim
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1 Coffret en chambre 2256563 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Coffret en chambre Cassé Oui ADTIM FTTH 04/01/22 09:19 12/01/22 11:00 RET 6 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2256845 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 04/01/22 11:42 RET 12 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2256858 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 04/01/22 11:49 20/01/22 10:15 RET 12 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2257371 resolved 0 Charpey 26300 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 04/01/22 17:32 18/01/22 14:16 RET 10 NSP 26 Collectivité
1 Trappe - plaque au sol 2258256 resolved 0 Aubenas 07200 Trappe - plaque au sol Cassée Non ADTIM FTTH 05/01/22 14:41 STT 1 FT 07 Collectivité
1 Coffret en chambre 2258318 resolved 0 Piégros-la-Clastre 26400 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 05/01/22 15:22 RET 10 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2258329 resolved 0 Beauvallon 26800 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 05/01/22 15:28 ERR 0 NSP 26 Entreprise
1 Poteau 2258765 resolved 0 Charpey 26300 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 06/01/22 09:45 ERR 79 POTEAU 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2259151 resolved 0 Saint-Didier-sous-Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 06/01/22 13:36 RET 10 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2259572 resolved 0 Saint-Jean-en-Royans 26190 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 06/01/22 18:07 RET 64 24FO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2259707 resolved 0 Ruoms 07120 Shelter - local technique Cassé Non ADTIM FTTH 07/01/22 07:31 RET 12 SHL 07 Entreprise
1 Coffret en chambre 2260150 resolved 0 Tain-l'Hermitage 26600 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 07/01/22 12:49 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2260519 resolved 0 Le Pouzin 07250 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 07/01/22 16:35 RET 15 12FO 07 Particulier
1 Poteau 2261383 resolved 0 Saint-Laurent-en-Royans 26190 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 10/01/22 10:15 ERR 3 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2261446 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 10/01/22 10:45 STT 10 24FO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2261873 resolved 0 Félines 07340 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 10/01/22 14:23 RET 5 SHL 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2261953 resolved 0 Charpey 26300 Câble souterrain Coupé ADTIM FTTH 10/01/22 15:01 ERR 1 DOUBLON 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2262142 resolved 0 Saint-Jean-de-Muzols 07300 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 10/01/22 16:35 17/01/22 11:30 RET 5 PBO 07 Entreprise
1 Poteau 2262317 resolved 0 Charpey 26300 Poteau Manquant ADTIM FTTH 10/01/22 21:38 ERR 1 DOUBLON 26 Particulier
1 Poteau 2262582 resolved 0 Charpey 26300 Poteau Manquant ADTIM FTTH 11/01/22 09:53 ERR 0 DOUBLON 26 Collectivité
1 Poteau 2263693 resolved 0 Saint-Rambert-d'Albon 26140 Poteau Cassé ADTIM FTTH 12/01/22 08:47 ERR 0 Erreur 26 Collectivité
1 Poteau 2263735 resolved 0 Saint-Rambert-d'Albon 26140 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 12/01/22 09:13 RET 14 POTEAU 26 Collectivité
1 Câble aérien 2263831 resolved 0 Beauvallon 26800 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 12/01/22 09:59 RET 14 12FO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2264165 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 12/01/22 13:25 21/01/22 13:45 RET 7 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2264179 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 12/01/22 13:41 20/01/22 15:01 RET 6 PBO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2264574 resolved 0 Le Cheylard 07160 Shelter - local technique Tagué Non ADTIM FTTH 12/01/22 18:05 RET 10 SHL 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2265104 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 13/01/22 11:06 RET 6 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2265173 resolved 0 Lyas 07000 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 13/01/22 11:39 RET 10 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2265242 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 13/01/22 12:24 RET 6 PBO 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2265388 resolved 0 Le Pouzin 07250 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 13/01/22 14:06 RET 9 12FO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2265445 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 13/01/22 14:46 RET 7 PBO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2265588 resolved 0 Albon 26140 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 13/01/22 15:42 RET 4 SHL 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2266276 resolved 0 Saint-Vallier 26240 Câble souterrain Coupe Oui ADTIM FTTH 14/01/22 10:42 ERR 0 DOUBLON 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2266563 resolved 0 Tain-l'Hermitage 26600 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 14/01/22 12:42 RET 4 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2266576 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 14/01/22 12:49 RET 14 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2266581 resolved 0 Montségur-sur-Lauzon 26130 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 14/01/22 12:52 RET 20 POTEAU 26 Particulier
1 Câble souterrain 2266587 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 14/01/22 12:55 RET 6 144FO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2266775 resolved 0 Félines 07340 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 14/01/22 14:47 ERR 0 DOUBLON 07 Entreprise
1 Coffret en chambre 2266807 resolved 0 Félines 07340 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 14/01/22 15:04 RET 8 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2267018 resolved 0 Limony 07340 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 14/01/22 17:10 RET 7 PBO 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2267981 resolved 0 Labégude 07200 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 17/01/22 11:44 RET 9 12FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2270056 resolved 0 Bouchet 26790 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 18/01/22 16:30 RET 49 12FO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2270739 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 19/01/22 12:11 24/01/22 16:53 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2270845 resolved 0 Bouchet 26790 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 19/01/22 13:29 ERR 1 NSP 26 Particulier
1 Câble aérien 2270862 resolved 0 Ruoms 07120 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 19/01/22 13:46 RET 6 2FO 07 Particulier
1 Câble aérien 2271210 resolved 0 Coux 07000 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 19/01/22 16:36 RET 6 24FO 07 Entreprise
1 Armoire sur trottoir 2272851 resolved 0 Roynac 26450 Armoire sur trottoir Cassée Impact client termine ADTIM FTTH 21/01/22 10:06 RET 6 ADR 26 Collectivité
1 Câble aérien 2272928 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 21/01/22 10:36 24/01/22 14:43 RET 4 12FO 26 Particulier
1 Coffret en chambre 2273417 resolved 0 Saint-Laurent-en-Royans 26190 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 21/01/22 14:54 ERR 7 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2276258 resolved 0 Coux 07000 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 25/01/22 15:12 ERR 4 PBO 07 Entreprise
1 Coffret en chambre 2276964 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 26/01/22 10:55 RET 9 PBO 07 Entreprise
1 Coffret en chambre 2277490 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 26/01/22 15:46 08/02/22 16:11 RET 9 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2277684 resolved 0 Chatuzange-le-Goubet 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 26/01/22 17:40 01/02/22 17:00 RET 12 48FO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2278326 resolved 0 Coux 07000 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 27/01/22 13:09 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Coffret en chambre 2278396 resolved 0 Étoile-sur-Rhône 26800 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 27/01/22 13:51 RET 31 PBO 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2278548 resolved 0 Sauzet 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 27/01/22 15:26 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2278581 resolved 0 La Laupie 26740 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 27/01/22 15:39 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2278935 resolved 0 Gigors-et-Lozeron 26400 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 28/01/22 09:05 07/02/22 16:54 RET 6 96FO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2279031 resolved 0 Sauzet 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 28/01/22 09:53 RET 6 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2279310 resolved 0 Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 28/01/22 11:59 ERR 0 FT 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2279543 resolved 0 Saint-Julien-en-Saint-Alban 07000 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 28/01/22 14:23 RET 6 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2280225 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 30/01/22 09:53 ERR 1 DOUBLON 07 Particulier
1 Poteau 2280226 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 30/01/22 09:57 RET 30 POTEAU 07 Particulier
1 Câble aérien 2280767 resolved 0 Coux 07000 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 31/01/22 12:09 RET 6 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2280925 resolved 0 Coux 07000 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 31/01/22 13:52 RET 1 NSP 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2281218 resolved 0 Eurre 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 31/01/22 16:13 RET 4 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2282305 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 01/02/22 14:55 ERR 0 FT 26 Particulier
1 Armoire sur trottoir 2282338 resolved 0 Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Armoire sur trottoir Ouverte Non ADTIM FTTH 01/02/22 15:04 RET 2 ADR 26 Entreprise
1 Poteau 2282572 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 01/02/22 16:53 ERR 0 DOUBLON 07 Entreprise
1 Câble aérien 2282818 resolved 0 Bouchet 26790 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 02/02/22 07:36 STT 7 FT 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2282949 resolved 0 Ruoms 07120 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 02/02/22 09:29 RET 4 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2283474 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 02/02/22 14:07 STT 2 PBO 26 Entreprise







1 Coffret en chambre 2283693 resolved 0 Vaunaveys-la-Rochette 26400 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 02/02/22 16:08 RET 4 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2283720 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 02/02/22 16:27 RET 10 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2283972 resolved 0 Pont-de-Barret 26160 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 03/02/22 07:01 RET 5 24FO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2283987 resolved 0 Ponsas 26240 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 03/02/22 07:56 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2284283 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 03/02/22 11:08 STT 3 NSP 07 Particulier
1 Poteau 2285341 resolved 0 Montéléger 26760 Poteau Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 04/02/22 08:22 09/02/22 14:01 ERR 58 24FO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2285452 resolved 0 Étoile-sur-Rhône 26800 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 04/02/22 09:38 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2285489 resolved 0 Sauzet 26740 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 04/02/22 09:56 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2285501 resolved 0 Crest 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 04/02/22 10:04 RET 12 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2285538 resolved 0 Crest 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 04/02/22 10:25 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2285707 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 04/02/22 11:25 09/02/22 12:10 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2285888 resolved 0 Sarras 07370 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 04/02/22 12:40 RET 2 NSP 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2286752 resolved 0 Flaviac 07000 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 05/02/22 19:20 RET 2 PBO 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2286754 resolved 0 Flaviac 07000 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 05/02/22 19:25 ERR 1 DOUBLON 07 Particulier
1 Coffret en chambre 2287074 resolved 0 Étoile-sur-Rhône 26800 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 07/02/22 09:02 RET 4 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2287126 resolved 0 Bésayes 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 07/02/22 09:23 08/02/22 17:55 RET 2 12FO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2287698 resolved 0 Sauzet 26740 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 07/02/22 14:06 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2288854 resolved 0 Valence 26000 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 08/02/22 12:30 ERR 0 2FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2289061 resolved 0 Ruoms 07120 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 08/02/22 14:35 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Câble souterrain 2289420 resolved 0 Marches 26300 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 08/02/22 17:45 ERR 0 Erreur 26 Collectivité
1 Armoire sur trottoir 2289500 resolved 0 Usclades-et-Rieutord 07510 Armoire sur trottoir Ouverte Non ADTIM FTTH 08/02/22 21:53 RET 6 ADR 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2289879 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 09/02/22 11:04 RET 15 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2290583 resolved 0 Bouchet 26790 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 09/02/22 20:04 1 DOUBLON 26 Particulier
1 Câble aérien 2290587 resolved 0 Bouchet 26790 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 09/02/22 20:12 RET 2 NSP 26 Particulier
1 Câble aérien 2290756 resolved 0 Salettes 26160 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 10/02/22 09:22 21/02/22 16:30 RET 7 36FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2291637 resolved 0 Barnas 07330 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 10/02/22 16:14 ERR 0 Erreur 07 Collectivité
1 Câble aérien 2292024 resolved 0 Bozas 07410 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 11/02/22 09:22 STT 2 FT 07 Collectivité
1 Câble aérien 2292035 resolved 0 Bozas 07410 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 11/02/22 09:25 STT 2 FT 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2292352 resolved 0 Étoile-sur-Rhône 26800 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 11/02/22 11:10 14/02/22 15:20 RET 1 PBO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2292759 resolved 0 Toulaud 07130 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 11/02/22 15:22 STT 1 SHL 07 Collectivité
1 Shelter - local technique 2293068 resolved 0 Aubenas 07200 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 11/02/22 18:00 RET 4 SHL 07 Entreprise
1 Coffret en chambre 2294001 resolved 0 Crest 26400 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 14/02/22 11:03 RET 6 PBO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2294042 resolved 0 Albon 26140 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 14/02/22 11:18 15/02/22 17:15 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2294219 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 14/02/22 12:49 ERR 1 SHL 07 Particulier
1 Shelter - local technique 2294227 resolved 0 Vals-les-Bains 07600 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 14/02/22 12:56 RET 1 SHL 07 Entreprise
1 Coffret en chambre 2294304 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 14/02/22 13:51 16/02/22 12:30 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2295447 resolved 0 Saint-Jean-en-Royans 26190 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 15/02/22 10:36 0 DOUBLON 26 Entreprise
1 Câble aérien 2296075 resolved 0 Saint-Martin-d'Ardèche 07700 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 15/02/22 15:36 STT 0 FT 07 Particulier
1 Câble aérien 2297360 resolved 0 Crest 26400 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 16/02/22 11:48 22/02/22 15:00 RET 5 72FO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2297685 resolved 0 Ruoms 07120 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 16/02/22 14:53 RET 10 PBO 07 Entreprise
1 Shelter - local technique 2298147 resolved 0 Marsanne 26740 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 16/02/22 17:36 ERR 1 Erreur 26 Entreprise
1 Poteau 2299290 resolved 0 Arlebosc 07410 Poteau Penché Non ADTIM FTTH 17/02/22 14:57 ERR 0 FT 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2299478 resolved 0 Aubres 26110 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 17/02/22 16:34 RET 6 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2299619 resolved 0 Nyons 26110 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 17/02/22 18:19 ERR 1 2FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2299620 resolved 0 Viviers 07220 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 17/02/22 18:20 RET 5 48FO 07 Entreprise
1 Poteau 2300924 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Poteau Penché Non ADTIM FTTH 18/02/22 17:01 RET 25 POTEAU 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2302918 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble souterrain Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 21/02/22 13:08 RET 9 SHL 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2303059 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 21/02/22 14:19 01/03/22 09:42 RET 6 PBO 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2303876 resolved 0 La Laupie 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 22/02/22 08:01 04/03/22 12:00 RET 8 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2303878 resolved 0 La Laupie 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé ADTIM FTTH 22/02/22 08:05 ERR 0 DOUBLON 26 Collectivité
1 Câble aérien 2304353 resolved 0 Saint-Rambert-d'Albon 26140 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 22/02/22 11:45 RET 5 24FO 26 Entreprise
1 Trappe - plaque au sol 2304687 resolved 0 Eurre 26400 Trappe - plaque au sol Cassée Non ADTIM FTTH 22/02/22 14:53 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2304868 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 22/02/22 15:54 ERR 5 DOUBLON 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2305359 resolved 0 Flaviac 07000 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 22/02/22 22:21 RET 2 PBO 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2306150 resolved 0 Soyons 07130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 23/02/22 12:39 24/02/22 16:20 RET 1 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2306323 resolved 0 Rochemaure 07400 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 23/02/22 14:09 STT 6 24FO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2306825 resolved 0 Saint-Alban-Auriolles 07120 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 23/02/22 17:37 RET 5 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2307059 resolved 0 Saint-Rambert-d'Albon 26140 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 24/02/22 07:47 ERR 0 DOUBLON 26 Collectivité
1 Câble aérien 2307073 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 24/02/22 08:17 STT 0 FT 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2307179 resolved 0 Rompon 07250 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 24/02/22 09:23 RET 5 288FO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2307291 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 24/02/22 10:14 09/03/22 16:00 RET 10 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2307460 resolved 0 Manas 26160 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 24/02/22 11:28 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2308114 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 24/02/22 15:49 28/02/22 09:41 RET 16 288FO 07 Entreprise
1 Shelter - local technique 2308148 resolved 0 Crest 26400 Shelter - local technique sale Non ADTIM FTTH 24/02/22 16:09 RET 4 SHL 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2309006 resolved 0 Coux 07000 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 25/02/22 12:31 RET 15 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2309575 resolved 0 Bésayes 26300 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 25/02/22 17:51 07/03/22 12:00 RET 7 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2310220 resolved 0 Charols 26450 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 28/02/22 09:14 01/03/22 13:30 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2310868 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé ADTIM FTTH 28/02/22 13:57 ERR 0 DOUBLON 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2310996 resolved 0 Camblain-l'Abbé 62690 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 28/02/22 14:55 RET 7 PBO 62 Collectivité
1 Câble aérien 2311981 resolved 0 Rochemaure 07400 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 01/03/22 10:42 ERR 0 DOUBLON 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2312076 resolved 0 Rochemaure 07400 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 01/03/22 11:17 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Armoire sur trottoir 2313557 resolved 0 Saint-Genest-de-Beauzon 07230 Armoire sur trottoir Ouverte Non ADTIM FTTH 02/03/22 11:20 RET 25 ADR 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2314802 resolved 0 Marsanne 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 03/03/22 09:44 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2315608 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 03/03/22 15:56 RET 4 PBO 26 Particulier
1 Câble souterrain 2315674 resolved 0 Rochefort-Samson 26300 Câble souterrain Coupe Impact client termine ADTIM FTTH 03/03/22 16:33 14/03/22 15:16 STT 7 12FO 26 Entreprise







1 Câble aérien 2315744 resolved 0 Chatuzange-le-Goubet 26300 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 03/03/22 17:07 RET 5 12FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2315948 resolved 0 Rochemaure 07400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 04/03/22 08:41 RET 0 24FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2316658 resolved 0 Le Cheylard 07160 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 04/03/22 14:43 RET 5 12FO 07 Particulier
1 Coffret en chambre 2316744 resolved 0 Flaviac 07000 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 04/03/22 15:25 11/03/22 11:12 RET 5 PBO 07 Collectivité
1 Poteau 2317560 resolved 0 Marsanne 26740 Poteau Penché Non ADTIM FTTH 07/03/22 08:38 STT 9 POTEAU 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2317992 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 07/03/22 11:27 11/03/22 13:12 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Shelter - local technique 2318240 resolved 0 Beauvallon 26800 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 07/03/22 12:42 STT 1 SHL 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2318316 resolved 0 La Voulte-sur-Rhône 07800 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 07/03/22 13:34 RET 5 PBO 07 Entreprise
1 Shelter - local technique 2318463 resolved 0 Serrières 07340 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 07/03/22 14:37 STT 4 SHL 07 Entreprise
1 Coffret en chambre 2319117 resolved 0 Die 26150 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 08/03/22 08:21 RET 1 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2319756 resolved 0 Saint-Julien-en-Saint-Alban 07000 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 08/03/22 14:08 11/03/22 13:22 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2319824 resolved 0 Sauzet 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 08/03/22 14:35 RET 4 PBO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2320690 resolved 0 Tain-l'Hermitage 26600 Shelter - local technique Cassé Non ADTIM FTTH 09/03/22 10:21 RET 2 SHL 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2320757 resolved 0 Ruoms 07120 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 09/03/22 10:51 RET 4 12FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2321270 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 09/03/22 15:11 14/03/22 14:58 RET 3 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2321508 resolved 0 Charols 26450 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 09/03/22 17:19 17/03/22 17:26 RET 6 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2321859 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 10/03/22 10:28 ERR 0 Erreur 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2322976 resolved 0 Gigors-et-Lozeron 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 10/03/22 17:17 22/03/22 10:57 STT 8 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2323216 resolved 0 Crest 26400 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 11/03/22 07:56 08/04/22 08:46 RET 24 36FO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2323231 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 11/03/22 08:20 15/03/22 14:38 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Trappe - plaque au sol 2323316 resolved 0 Lamastre 07270 Trappe - plaque au sol Cassée Non ADTIM FTTH 11/03/22 09:11 ERR 1 Erreur 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2323579 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 11/03/22 10:54 RET 10 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2323939 resolved 0 Le Cheylard 07160 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 11/03/22 13:35 RET 10 48FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2324050 resolved 0 Le Cheylard 07160 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 11/03/22 14:37 RET 8 NSP 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2325405 resolved 0 Crest 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 14/03/22 11:06 RET 6 PBO 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2326119 resolved 0 Crest 26400 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 14/03/22 16:03 ERR 0 Erreur 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2327222 resolved 0 Ruoms 07120 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 15/03/22 13:52 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2328489 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 16/03/22 13:57 22/03/22 16:54 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2328534 resolved 0 Crest 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 16/03/22 14:13 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2329179 resolved 0 Crest 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 16/03/22 16:04 ERR 1 DOUBLON 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2329203 resolved 0 Aubres 26110 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 16/03/22 16:19 28/03/22 16:09 RET 8 PBO 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2329263 resolved 0 La Laupie 26740 Câble souterrain Coupe Impact client termine ADTIM FTTH 16/03/22 16:40 30/03/22 12:27 RET 10 72FO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2330018 resolved 0 La Laupie 26740 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 17/03/22 09:44 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2330618 resolved 0 Charpey 26300 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 17/03/22 13:38 09/05/22 17:53 RET 36 PBO 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2330687 resolved 0 Bésayes 26300 Câble souterrain Coupe Impact client termine ADTIM FTTH 17/03/22 14:08 22/03/22 11:05 RET 3 12FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2330885 resolved 0 La Laupie 26740 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 17/03/22 16:12 RET 3 NSP 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2331549 resolved 0 Sauzet 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 18/03/22 10:54 23/03/22 11:30 STT 3 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2331614 resolved 0 Condillac 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 18/03/22 11:18 RET 8 PBO 26 Collectivité
1 Poteau 2331665 resolved 0 Charols 26450 Poteau Penché Non ADTIM FTTH 18/03/22 11:39 RET 27 POTEAU 26 Collectivité
1 Câble aérien 2331994 resolved 0 Aubres 26110 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 18/03/22 14:52 RET 1 24FO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2332324 resolved 0 Saint-Vincent-la-Commanderie 26300 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 18/03/22 17:54 RET 77 PBO 26 Entreprise
1 Armoire sur trottoir 2333434 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 21/03/22 12:27 STT 3 SHL 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2333812 resolved 0 Lemps 07610 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 21/03/22 14:51 RET 4 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2333993 resolved 0 Saint-Alban-d'Ay 07790 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 21/03/22 16:03 STT 3 NSP 07 Particulier
1 Câble aérien 2334818 resolved 0 Roynac 26450 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 22/03/22 10:37 RET 8 48FO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2334823 resolved 0 Chatuzange-le-Goubet 26300 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 22/03/22 10:40 ERR 0 Erreur 26 Particulier
1 Trappe - plaque au sol 2335407 resolved 0 Montségur-sur-Lauzon 26130 Trappe - plaque au sol Manquante Non ADTIM FTTH 22/03/22 15:26 RET 3 AUTRES 26 Particulier
1 Coffret en chambre 2335930 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret en chambre Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 23/03/22 09:36 29/03/22 11:37 RET 4 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2336447 resolved 0 Chatuzange-le-Goubet 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 23/03/22 14:29 31/03/22 16:49 RET 6 12FO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2337527 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Shelter - local technique sale Non ADTIM FTTH 24/03/22 13:19 RET 8 SHL 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2338323 resolved 0 Vaison-la-Romaine 84110 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 24/03/22 19:05 ERR 1 DOUBLON 84 Entreprise
1 Armoire sur trottoir 2339322 resolved 0 Salles-sous-Bois 26770 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 25/03/22 16:50 ERR 1 ADR 26 Collectivité
1 Câble aérien 2339871 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 28/03/22 08:01 RET 4 12FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2340119 resolved 0 Montboucher-sur-Jabron 26740 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 28/03/22 10:42 01/04/22 10:16 RET 4 144FO 26 Collectivité
1 Poteau 2340201 resolved 0 La Répara-Auriples 26400 Poteau Penché Non ADTIM FTTH 28/03/22 11:17 RET 21 POTEAU 26 Collectivité
1 Shelter - local technique 2341702 resolved 0 Balazuc 07120 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 29/03/22 11:07 RET 6 ADR 07 Entreprise
1 Câble aérien 2342354 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 29/03/22 16:48 ERR 1 DOUBLON 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2342436 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 29/03/22 16:54 RET 6 PBO 07 Entreprise
1 Coffret en chambre 2342863 resolved 0 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07210 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 30/03/22 10:02 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2342897 resolved 0 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07210 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 30/03/22 10:22 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2343927 resolved 0 Charols 26450 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 30/03/22 16:45 05/04/22 08:15 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2344449 resolved 0 Étoile-sur-Rhône 26800 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 31/03/22 10:38 11/04/22 17:17 RET 7 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2344837 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 31/03/22 13:48 RET 10 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2344901 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 31/03/22 14:16 RET 12 PBO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2345137 resolved 0 Sauzet 26740 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 31/03/22 15:36 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2345176 resolved 0 Marsanne 26740 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 31/03/22 15:55 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2345380 resolved 0 Marches 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 31/03/22 17:36 04/04/22 16:00 RET 2 12FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2345439 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 31/03/22 18:36 11/04/22 11:00 RET 7 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2345512 resolved 0 Flaviac 07000 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 31/03/22 22:10 RET 6 PBO 07 Particulier
1 Câble aérien 2346014 resolved 0 Rompon 07250 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 01/04/22 11:13 RET 1 NSP 07 Entreprise
1 Armoire sur trottoir 2346303 resolved 0 Beauchastel 07800 Armoire sur trottoir Ouverte Non ADTIM FTTH 01/04/22 13:47 RET 22 ADR 07 Entreprise
1 Câble aérien 2346581 resolved 0 Marches 26300 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 01/04/22 15:27 ERR 1 FT 26 Collectivité
1 Câble aérien 2348101 resolved 0 Bouchet 26790 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 04/04/22 14:15 ERR 0 Erreur 26 Collectivité
1 Câble aérien 2348462 resolved 0 Rochefort-Samson 26300 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 04/04/22 16:49 ERR 1 FT 26 Particulier
1 Câble aérien 2348979 resolved 0 Marches 26300 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 05/04/22 09:08 STT 0 FT 26 Collectivité







1 Câble aérien 2349328 resolved 0 Roynac 26450 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 05/04/22 11:42 07/04/22 11:14 STT 2 144FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2349904 resolved 0 Rochefort-Samson 26300 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 05/04/22 16:27 RET 2 48FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2350304 resolved 0 Crest 26400 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 06/04/22 09:02 08/04/22 08:41 RET 2 72FO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2350606 resolved 0 Aubres 26110 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 06/04/22 11:05 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2350926 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 06/04/22 13:47 11/04/22 10:21 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Trappe - plaque au sol 2351032 resolved 0 Die 26150 Trappe - plaque au sol Cassée Non ADTIM FTTH 06/04/22 14:50 ERR 2 Erreur 26 Collectivité
1 Poteau 2352639 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 07/04/22 15:38 ERR 14 POTEAU 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2353492 resolved 0 Saint-Julien-en-Saint-Alban 07000 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 08/04/22 10:57 RET 1 PBO 07 Entreprise
1 Coffret en chambre 2354306 resolved 0 Ruoms 07120 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 08/04/22 16:47 RET 1 PBO 07 Entreprise
1 Poteau 2354585 resolved 0 Nyons 26110 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 08/04/22 21:18 RET 17 POTEAU 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2354596 resolved 0 Étoile-sur-Rhône 26800 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 08/04/22 21:33 11/04/22 17:19 RET 1 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2355959 resolved 0 Marsanne 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 11/04/22 14:39 12/04/22 16:55 RET 1 PBO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2356002 resolved 0 Félines 07340 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 11/04/22 14:59 14/04/22 14:27 RET 3 PBO 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2356046 resolved 0 Félines 07340 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 11/04/22 15:16 ERR 1 DOUBLON 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2356084 resolved 0 Félines 07340 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 11/04/22 15:37 RET 4 12FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2356578 resolved 0 Valence 26000 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 12/04/22 08:17 STT 0 FT 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2357302 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Décroché Non ADTIM FTTH 12/04/22 14:41 RET 5 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2357333 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 12/04/22 15:01 RET 5 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2357349 resolved 0 Die 26150 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 12/04/22 15:09 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2357431 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 12/04/22 15:37 15/04/22 10:32 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2357581 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 12/04/22 16:56 19/04/22 08:06 RET 4 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2358142 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 13/04/22 10:44 STT 1 FT 07 Particulier
1 Câble souterrain 2358330 resolved 0 La Voulte-sur-Rhône 07800 Câble souterrain Coupe Impact client termine ADTIM FTTH 13/04/22 12:24 28/04/22 17:38 RET 10 AUTRES 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2358578 resolved 0 Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 13/04/22 15:24 19/04/22 08:25 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Shelter - local technique 2359152 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 14/04/22 09:03 RET 1 SHL 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2359945 resolved 0 Coux 07000 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 14/04/22 15:55 22/04/22 15:54 RET 5 PBO 07 Particulier
1 Câble aérien 2360025 resolved 0 Rochefort-Samson 26300 Câble aérien Coupé ADTIM FTTH 14/04/22 16:46 STT 1 Erreur 26 Entreprise
1 Câble aérien 2360902 resolved 0 Rochemaure 07400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 15/04/22 14:57 RET 4 72FO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2361440 resolved 0 Coux 07000 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 16/04/22 16:59 RET 4 NSP 07 Particulier
1 Câble souterrain 2362092 resolved 0 Die 26150 Câble souterrain A vue ADTIM FTTH 19/04/22 11:53 ERR 1 Erreur 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2362099 resolved 0 Die 26150 Câble souterrain A vue Non ADTIM FTTH 19/04/22 11:57 ERR 1 Erreur 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2362797 resolved 0 Saint-Jean-de-Muzols 07300 Câble souterrain Coupé ADTIM FTTH 20/04/22 01:55 ERR 6 Erreur 07 Entreprise
1 Câble aérien 2363302 resolved 0 Charols 26450 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 20/04/22 12:04 RET 2 2FO 26 Particulier
1 Coffret en chambre 2364529 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 21/04/22 11:07 25/04/22 09:19 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2364560 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 21/04/22 11:21 25/04/22 12:30 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2364784 resolved 0 Crest 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 21/04/22 14:14 25/04/22 15:30 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2365070 resolved 0 Ruoms 07120 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 21/04/22 16:35 RET 5 PBO 07 Entreprise
1 Armoire sur trottoir 2366469 resolved 0 Sarras 07370 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 23/04/22 08:51 RET 9 ADR 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2367968 resolved 0 Vaunaveys-la-Rochette 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 25/04/22 15:20 28/04/22 17:10 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2368241 resolved 0 Soyons 07130 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 25/04/22 17:25 RET 3 PBO 07 Entreprise
1 Poteau 2368330 resolved 0 Nyons 26110 Poteau Manquant Non ADTIM FTTH 25/04/22 19:37 ERR 1 Erreur 26 Particulier
1 Câble aérien 2368538 resolved 0 La Laupie 26740 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 26/04/22 08:26 04/05/22 11:30 RET 7 48FO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2369154 resolved 0 Lamastre 07270 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 26/04/22 14:02 03/05/22 14:00 RET 5 PBO 07 Entreprise
1 Coffret en chambre 2370514 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 27/04/22 14:29 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2372518 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 28/04/22 18:23 RET 2 PBO 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2372521 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 28/04/22 18:24 RET 2 PBO 26 Particulier
1 Coffret en chambre 2373133 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 29/04/22 12:56 RET 1 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2373314 resolved 0 La Voulte-sur-Rhône 07800 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 29/04/22 15:19 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2373436 resolved 0 Soyons 07130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 29/04/22 16:48 RET 6 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2374426 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 02/05/22 11:34 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Poteau 2374795 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 02/05/22 16:03 RET 2 POTEAU 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2374999 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 02/05/22 18:20 RET 3 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2375495 resolved 0 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07210 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 03/05/22 11:48 STT 1 07 Collectivité
1 Armoire sur trottoir 2375506 resolved 0 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07210 Armoire sur trottoir Ouverte Non ADTIM FTTH 03/05/22 11:50 STT 3 FT 07 Collectivité
1 Câble aérien 2375515 resolved 0 Sauzet 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 03/05/22 11:53 RET 1 72FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2375671 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 03/05/22 13:52 1 NSP 26 Collectivité
1 Shelter - local technique 2375955 open 0 Marches 26300 Shelter - local technique Tagué Non ADTIM FTTH 03/05/22 16:28 0 SHL 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2376570 resolved 0 Saint-Alban-Auriolles 07120 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 04/05/22 11:04 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2377078 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 04/05/22 15:13 STT 3 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2377399 resolved 0 Vaunaveys-la-Rochette 26400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 04/05/22 17:31 RET 3 2FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2378435 resolved 0 Gigors-et-Lozeron 26400 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 05/05/22 15:51 STT 6 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2378494 resolved 0 Colombier-le-Vieux 07410 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 05/05/22 16:21 STT 2 PBO 07 Entreprise
1 Shelter - local technique 2378563 resolved 0 Marches 26300 Shelter - local technique Tagué Non ADTIM FTTH 05/05/22 17:20 ERR 2 DOUBLON 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2379468 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Coffret sur poteau ou façade Ouvert ADTIM FTTH 06/05/22 15:00 ERR 1 DOUBLON 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2379479 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 06/05/22 15:06 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2379660 resolved 0 Bouchet 26790 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 06/05/22 16:54 RET 1 72FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2380605 resolved 0 Charpey 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 09/05/22 10:27 13/05/22 11:05 RET 4 72FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2380938 resolved 0 Charpey 26300 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 09/05/22 13:32 ERR 0 DOUBLON 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2380939 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 09/05/22 13:33 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2380961 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 09/05/22 13:53 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2381047 resolved 0 Bésayes 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 09/05/22 14:25 17/05/22 11:00 RET 6 24FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2381347 resolved 0 Chatuzange-le-Goubet 26300 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 09/05/22 16:48 STT 9 FT 26 Entreprise
1 Câble aérien 2381405 resolved 0 Nyons 26110 Câble aérien Coupé ADTIM FTTH 09/05/22 17:34 ERR 1 2FO 26 Particulier
1 Câble aérien 2381448 resolved 0 Bésayes 26300 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 09/05/22 18:26 ERR 1 DOUBLON 26 Collectivité
1 Poteau 2381454 resolved 0 Bésayes 26300 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 09/05/22 18:33 ERR 1 FT 26 Collectivité







1 Coffret sur poteau ou façade 2381731 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 10/05/22 08:15 16/05/22 14:28 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2382137 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Câble souterrain Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 10/05/22 11:51 12/05/22 09:24 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2382400 resolved 0 La Laupie 26740 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 10/05/22 14:46 RET 1 72FO 26 Particulier
1 Câble aérien 2382519 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 10/05/22 15:46 16/05/22 08:57 RET 4 48FO 07 Entreprise
1 Shelter - local technique 2383601 resolved 0 La Garde-Adhémar 26700 Shelter - local technique Tagué Non ADTIM FTTH 11/05/22 12:08 17/01/23 16:00 RET 175 SHL 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2383618 resolved 0 Tain-l'Hermitage 26600 Câble souterrain Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 11/05/22 12:20 12/05/22 14:00 RET 2 12FO 26 Entreprise
1 Poteau 2384085 resolved 0 Marsanne 26740 Poteau Penché Non ADTIM FTTH 11/05/22 15:43 STT 34 POTEAU 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2384161 resolved 0 Jaunac 07160 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 11/05/22 16:27 RET 3 PBO 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2384231 resolved 0 Limony 07340 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 11/05/22 17:16 STT 1 Erreur 07 Entreprise
1 Shelter - local technique 2384601 resolved 0 Serrières 07340 Shelter - local technique sale Non ADTIM FTTH 12/05/22 08:46 RET 34 SHL 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2384667 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 12/05/22 09:35 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2384793 resolved 0 Die 26150 Shelter - local technique Incendié Non ADTIM FTTH 12/05/22 11:00 RET 1 SHL 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2384806 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 12/05/22 11:07 RET 1 PBO 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2385008 resolved 0 Le Cheylard 07160 Câble souterrain Coupe Impact client termine ADTIM FTTH 12/05/22 14:07 16/05/22 14:38 RET 2 12FO 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2385651 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble souterrain Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 13/05/22 09:02 18/05/22 08:31 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2385656 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble souterrain Ouvert Non ADTIM FTTH 13/05/22 09:04 ERR 0 DOUBLON 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2385993 resolved 0 Die 26150 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 13/05/22 12:11 RET 1 SHL 26 Entreprise
1 Câble aérien 2386036 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 13/05/22 12:38 STT 0 FT 26 Collectivité
1 Câble aérien 2386052 open 0 Albon 26140 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 13/05/22 12:54 14/10/22 09:36 0 144FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2386421 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 13/05/22 16:58 STT 1 FT 26 Collectivité
1 Câble aérien 2386600 resolved 0 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 13/05/22 21:01 RET 4 12FO Particulier
1 Câble souterrain 2388099 resolved 0 Rochemaure 07400 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 16/05/22 14:12 RET 4 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2388587 resolved 0 Albon 26140 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 16/05/22 17:59 ERR 1 DOUBLON 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2388806 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 17/05/22 07:03 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2389543 resolved 0 Charpey 26300 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 17/05/22 15:15 STT 3 FT 26 Collectivité
1 Trappe - plaque au sol 2390157 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Trappe - plaque au sol Cassée Non ADTIM FTTH 18/05/22 08:34 RET 40 AUTRES 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2390408 resolved 0 Beauvallon 26800 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 18/05/22 11:00 19/05/22 15:51 RET 1 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2390531 resolved 0 Saint-Michel-d'Aurance 07160 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 18/05/22 12:02 25/05/22 16:00 RET 6 48FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2390910 resolved 0 Bouchet 26790 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 18/05/22 16:01 ERR 1 FT 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2391667 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 19/05/22 09:31 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2391891 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 19/05/22 10:51 23/05/22 17:28 RET 2 24FO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2391917 resolved 0 Die 26150 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 19/05/22 11:09 RET 0 ADR 26 Entreprise
1 Câble aérien 2391950 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 19/05/22 11:25 ERR 0 26 Entreprise
1 Câble aérien 2392191 resolved 0 Crest 26400 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 19/05/22 14:06 20/05/22 15:08 RET 1 12FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2392231 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 19/05/22 14:32 ERR 0 FT 07 Entreprise
1 Coffret en chambre 2392285 resolved 0 La Voulte-sur-Rhône 07800 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 19/05/22 15:06 RET 7 PBO 07 Particulier
1 Poteau 2392995 resolved 0 Bésayes 26300 Poteau Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 20/05/22 09:26 13/06/22 17:07 RET 15 48FO 26 Entreprise
1 Poteau 2393149 resolved 0 Lemps 07610 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 20/05/22 10:16 RET 47 POTEAU 07 Entreprise
1 Câble aérien 2393229 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 20/05/22 10:58 RET 1 2FO 26 Entreprise
1 Poteau 2393422 resolved 0 Bésayes 26300 Poteau Cassé Oui ADTIM FTTH 20/05/22 12:55 ERR 0 DOUBLON 26 Collectivité
1 Poteau 2393429 resolved 0 Bésayes 26300 Poteau Cassé Oui ADTIM FTTH 20/05/22 12:59 ERR 0 FT 26 Collectivité
1 Câble aérien 2393440 resolved 0 Bésayes 26300 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 20/05/22 13:01 RET 2 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2393649 resolved 0 Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 20/05/22 15:31 STT 0 Erreur 26 Particulier
1 Shelter - local technique 2394002 resolved 0 Saint-Vallier 26240 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 20/05/22 19:23 RET 49 SHL 26 Entreprise
1 Câble aérien 2394151 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 21/05/22 09:36 RET 2 24FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2394159 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 21/05/22 09:52 RET 3 12FO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2394250 resolved 0 La Voulte-sur-Rhône 07800 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 21/05/22 15:22 RET 8 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2395423 resolved 0 Beauvallon 26800 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 23/05/22 13:57 31/05/22 15:00 RET 6 24FO 26 Entreprise
1 Poteau 2395984 resolved 0 Mercurol-Veaunes 26600 Poteau Tordu Non ADTIM FTTH 23/05/22 21:42 ERR 5 DOUBLON 26 Particulier
1 Câble aérien 2396255 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 24/05/22 10:04 RET 4 NSP 26 Particulier
1 Câble aérien 2396335 resolved 0 Saint-Laurent-en-Royans 26190 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 24/05/22 10:46 ERR 1 DOUBLON 26 Particulier
1 Câble aérien 2396395 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 24/05/22 11:23 RET 3 NSP 26 Entreprise
1 Câble aérien 2396402 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 24/05/22 11:29 RET 3 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2396445 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 24/05/22 11:52 RET 3 NSP 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2396672 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 24/05/22 13:57 RET 4 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2396816 resolved 0 Bondy 93140 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 24/05/22 14:41 RET 4 144FO 93 Collectivité
1 Armoire sur trottoir 2397021 resolved 0 Salies-de-Béarn 64270 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 24/05/22 16:23 ERR 2 Erreur 64 Collectivité
1 Câble aérien 2397204 resolved 0 Crozes-Hermitage 26600 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 24/05/22 18:33 01/06/22 15:49 RET 5 144FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2397497 resolved 0 Saint-Laurent-en-Royans 26190 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 25/05/22 09:44 07/07/22 17:45 RET 31 12FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2397709 resolved 0 Condillac 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 25/05/22 11:00 STT 4 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2397776 resolved 0 Rochefort-Samson 26300 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 25/05/22 11:44 RET 10 12FO 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2398090 resolved 0 Limony 07340 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 25/05/22 14:58 STT 10 12FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2399425 resolved 0 Bouchet 26790 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 28/05/22 16:06 RET 1 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2399828 resolved 0 Labégude 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 30/05/22 10:05 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2399902 resolved 0 Manas 26160 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 30/05/22 10:41 RET 1 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2400223 resolved 0 Saint-Julien-du-Serre 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 30/05/22 13:16 RET 3 144FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2400230 resolved 0 Condillac 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 30/05/22 13:25 ERR 1 DOUBLON 26 Collectivité
1 Câble aérien 2400239 resolved 0 Saint-Privat 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 30/05/22 13:36 RET 3 144FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2400324 resolved 0 Mercurol-Veaunes 26600 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 30/05/22 14:29 04/07/22 16:00 RET 26 24FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2400445 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 30/05/22 15:30 RET 7 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2400798 resolved 0 Empurany 07270 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 30/05/22 19:22 ERR 1 FT 07 Collectivité
1 Câble aérien 2401493 resolved 0 Rochefort-Samson 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 31/05/22 10:29 09/06/22 10:18 RET 7 48FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2402033 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 31/05/22 15:09 RET 26 PBO 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2402066 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 31/05/22 15:23 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2402071 resolved 0 Manas 26160 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 31/05/22 15:26 RET 2 72FO 26 Collectivité







1 Coffret sur poteau ou façade 2402315 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 31/05/22 19:48 RET 5 PBO 07 Entreprise
1 Armoire sur trottoir 2402879 resolved 0 Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Armoire sur trottoir Ouverte Non ADTIM FTTH 01/06/22 10:31 RET 8 ADR 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2403172 resolved 0 Saint-Laurent-du-Pape 07800 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 01/06/22 12:14 03/06/22 15:11 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2403472 resolved 0 Viviers 07220 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 01/06/22 15:05 RET 4 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2404170 resolved 0 Charols 26450 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 02/06/22 09:02 07/06/22 13:30 RET 4 NSP 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2404998 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 02/06/22 12:36 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Trappe - plaque au sol 2405243 resolved 0 Montélimar 26200 Trappe - plaque au sol Manquante Non ADTIM FTTH 02/06/22 15:05 RET 4 AUTRES 26 Entreprise
1 Câble aérien 2405389 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 02/06/22 15:56 07/06/22 16:45 RET 4 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2406227 resolved 0 La Voulte-sur-Rhône 07800 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 03/06/22 11:08 13/06/22 15:48 RET 6 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2406297 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 03/06/22 11:55 STT 3 2FO 26 Particulier
1 Armoire sur trottoir 2406833 resolved 0 Crest 26400 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 03/06/22 20:07 ERR 2 FT 26 Particulier
1 Câble aérien 2407717 resolved 0 Gigors-et-Lozeron 26400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 05/06/22 15:24 RET 7 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2407908 resolved 0 Bésayes 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 06/06/22 11:28 10/06/22 16:43 RET 11 144FO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2408216 resolved 0 Soyons 07130 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 07/06/22 09:37 09/06/22 15:30 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Armoire sur trottoir 2408223 resolved 0 Laviolle 07530 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 07/06/22 09:42 ERR 0 FT 07 Particulier
1 Câble aérien 2408506 resolved 0 Rochemaure 07400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 07/06/22 11:43 RET 2 NSP 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2408940 resolved 0 Félines 07340 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 07/06/22 16:14 ERR 0 Erreur 07 Entreprise
1 Poteau 2409070 resolved 0 Bésayes 26300 Poteau Cassé Oui ADTIM FTTH 07/06/22 17:38 ERR 1 DOUBLON 26 Particulier
1 Câble souterrain 2409152 resolved 0 Tain-l'Hermitage 26600 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 07/06/22 19:49 RET 5 12FO 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2409964 resolved 0 Soyons 07130 Câble souterrain Coupé Oui ADTIM FTTH 08/06/22 14:12 ERR 0 DOUBLON 07 Particulier
1 Câble souterrain 2409965 resolved 0 Soyons 07130 Câble souterrain Coupé Oui ADTIM FTTH 08/06/22 14:15 ERR 0 DOUBLON 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2410880 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 09/06/22 10:33 14/06/22 12:00 STT 3 PBO 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2411274 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 09/06/22 13:42 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2411457 resolved 0 Hostun 26730 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 09/06/22 14:27 ERR 0 Erreur 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2411493 resolved 0 Die 26150 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 09/06/22 14:46 RET 35 SHL 26 Entreprise
1 Poteau 2411586 resolved 0 Bozas 07410 Poteau Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 09/06/22 15:31 15/06/22 15:45 RET 54 POTEAU 07 Entreprise
1 Câble aérien 2411630 resolved 0 Montéléger 26760 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 09/06/22 16:06 13/06/22 18:48 STT 2 24FO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2411684 resolved 0 Albon 26140 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 09/06/22 16:42 RET 29 SHL 26 Entreprise
1 Câble aérien 2412121 resolved 0 Bésayes 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 10/06/22 09:51 RET 22 POTEAU 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2412134 resolved 0 Crest 26400 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 10/06/22 09:59 14/06/22 15:30 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Armoire sur trottoir 2412194 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Armoire sur trottoir Cassé Non ADTIM FTTH 10/06/22 10:36 STT 6 SHL 26 Entreprise
1 Câble aérien 2412502 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 10/06/22 14:12 RET 2 72FO 26 Particulier
1 Câble aérien 2413988 resolved 0 Réauville 26230 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 13/06/22 12:15 RET 2 NSP 26 Particulier
1 Câble souterrain 2414247 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Câble souterrain Coupé ADTIM FTTH 13/06/22 14:27 ERR 0 DOUBLON 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2414982 resolved 0 Montéléger 26760 Câble souterrain Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 14/06/22 08:59 15/06/22 12:30 RET 1 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2415090 resolved 0 Marches 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 14/06/22 09:51 15/06/22 15:30 RET 1 NSP 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2416110 resolved 0 Solérieux 26130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 15/06/22 09:06 17/06/22 15:50 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2416198 resolved 0 Saint-Laurent-du-Pape 07800 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 15/06/22 09:54 RET 4 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2416211 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 15/06/22 09:56 RET 30 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2416279 resolved 0 Albon 26140 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 15/06/22 10:26 ERR 0 DOUBLON 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2416508 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 15/06/22 12:16 17/06/22 15:50 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2416857 resolved 0 Die 26150 Shelter - local technique Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 15/06/22 14:25 20/06/22 17:33 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2417782 resolved 0 Hostun 26730 Câble aérien Détendu ADTIM FTTH 16/06/22 08:59 ERR 0 Erreur 26 Collectivité
1 Câble aérien 2418135 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 16/06/22 12:10 RET 3 PBO 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2418270 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Coffret sur poteau ou façade Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 16/06/22 13:54 20/06/22 17:46 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2418410 resolved 0 Rochemaure 07400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 16/06/22 14:54 21/06/22 15:44 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2419290 resolved 0 Charpey 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 17/06/22 09:40 23/06/22 16:48 RET 4 24FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2419845 resolved 0 Bésayes 26300 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 17/06/22 15:18 ERR 0 DOUBLON 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2419856 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 17/06/22 15:24 RET 1 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2421794 resolved 0 Colombier-le-Vieux 07410 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 20/06/22 12:09 21/06/22 12:01 RET 1 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2421799 resolved 0 Colombier-le-Vieux 07410 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 20/06/22 12:13 ERR 0 DOUBLON 07 Collectivité
1 Poteau 2421978 resolved 0 Bésayes 26300 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 20/06/22 14:18 ERR 0 DOUBLON 26 Collectivité
1 Poteau 2421997 resolved 0 Bésayes 26300 Poteau Penché Non ADTIM FTTH 20/06/22 14:26 ERR 6 POTEAU 26 Collectivité
1 Poteau 2423155 resolved 0 Bozas 07410 Poteau Cassé ADTIM FTTH 21/06/22 11:47 STT 0 DOUBLON 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2423160 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 21/06/22 11:51 RET 6 12FO 26 Entreprise
1 Armoire sur trottoir 2423614 resolved 0 Bouvières 26460 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 21/06/22 16:38 STT 2 ADR 26 Entreprise
1 Poteau 2424281 resolved 0 Châteauneuf-sur-Isère 26300 Poteau Tordu Non ADTIM FTTH 22/06/22 10:14 STT 0 FT 26 Autorité ou Service de secours
1 Câble aérien 2424648 resolved 0 La Bégude-de-Mazenc 26160 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 22/06/22 13:24 24/06/22 16:15 RET 2 12FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2424911 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 22/06/22 14:59 27/06/22 13:47 RET 31 144FO 07 Collectivité
1 Câble souterrain 2425852 resolved 0 Charols 26450 Câble souterrain Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 23/06/22 10:48 24/06/22 13:22 RET 1 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2425989 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Coffret en chambre Cassé Oui ADTIM FTTH 23/06/22 11:25 27/06/22 16:00 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2426294 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 23/06/22 14:13 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Armoire sur trottoir 2426380 resolved 0 Saint-Sauveur-Gouvernet 26110 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 23/06/22 14:39 RET 54 ADR 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2426850 resolved 0 Bouchet 26790 Câble souterrain A vue Non ADTIM FTTH 23/06/22 15:14 ERR 1 2FO 26 Entreprise
1 Armoire sur trottoir 2426970 resolved 0 Crest 26400 Armoire sur trottoir Ouverte Non ADTIM FTTH 23/06/22 15:41 RET 1 ADR 26 Entreprise
1 Poteau 2427292 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 23/06/22 17:04 ERR 1 Erreur 26 Particulier
1 Câble aérien 2428121 resolved 0 Bren 26260 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 24/06/22 11:16 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2428264 resolved 0 Tain-l'Hermitage 26600 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 24/06/22 12:18 RET 7 PBO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2428274 resolved 0 Die 26150 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 24/06/22 12:23 RET 39 SHL 26 Particulier
1 Câble souterrain 2428445 resolved 0 Jaujac 07380 Câble souterrain Coupé Oui ADTIM FTTH 24/06/22 13:34 27/06/22 17:30 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Armoire sur trottoir 2428460 resolved 0 Montferrand-la-Fare 26510 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 24/06/22 13:48 STT 82 ADR 26 Entreprise
1 Câble aérien 2428942 resolved 0 Rochefort-Samson 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 24/06/22 16:33 30/06/22 13:00 RET 5 12FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2429734 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 26/06/22 13:33 RET 1 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2430349 resolved 0 Rochefort-Samson 26300 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 27/06/22 10:19 30/06/22 16:00 RET 4 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2430905 resolved 0 Félines 07340 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 27/06/22 14:23 RET 4 PBO 07 Entreprise







1 Coffret sur poteau ou façade 2431092 resolved 0 Félines 07340 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 27/06/22 16:17 ERR 0 DOUBLON 07 Entreprise
1 Câble aérien 2431093 resolved 0 Félines 07340 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 27/06/22 16:18 04/07/22 09:24 RET 5 24FO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2431319 resolved 0 Montéléger 26760 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 27/06/22 17:32 04/07/22 09:30 RET 6 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2432218 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 28/06/22 11:41 30/06/22 17:30 RET 3 24FO 26 Entreprise
1 Poteau 2432640 resolved 0 Marsanne 26740 Poteau Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 28/06/22 15:57 01/07/22 11:07 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2433490 resolved 0 Barbières 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 29/06/22 10:57 07/07/22 11:25 RET 6 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2433973 resolved 0 Albon 26140 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 29/06/22 15:48 07/07/22 14:00 RET 10 24FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2434954 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 30/06/22 11:34 RET 3 12FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2435043 resolved 0 La Bégude-de-Mazenc 26160 Câble aérien Détendu ADTIM FTTH 30/06/22 12:33 RET 3 2FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2435184 resolved 0 Sauzet 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 30/06/22 14:35 RET 2 NSP 26 Collectivité
1 Shelter - local technique 2435221 resolved 0 Saint-Jean-de-Galaure 26240 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 30/06/22 14:53 RET 5 ADR 26 Entreprise
1 Poteau 2435297 resolved 0 Marsanne 26740 Poteau Penché Non ADTIM FTTH 30/06/22 15:33 ERR 53 POTEAU 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2435301 resolved 0 Sauzet 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 30/06/22 15:36 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2436066 resolved 0 Colombier-le-Vieux 07410 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 01/07/22 10:13 STT 2 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2436393 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 01/07/22 13:31 21/07/22 11:30 RET 13 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2436509 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 01/07/22 14:57 28/07/22 14:10 RET 18 24FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2437537 resolved 0 Rochemaure 07400 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 03/07/22 14:05 STT 2 FT 07 Particulier
1 Coffret en chambre 2438435 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 04/07/22 15:35 08/07/22 11:00 RET 5 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2439113 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 05/07/22 09:45 06/07/22 11:51 RET 1 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2439954 resolved 0 Pradons 07120 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 05/07/22 12:18 ERR 0 FT 07 Collectivité
1 Câble aérien 2440243 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 05/07/22 15:46 RET 2 24FO 07 Collectivité
1 Coffret en chambre 2440739 resolved 0 Nyons 26110 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 06/07/22 07:43 RET 12 PBO 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2441520 resolved 0 Nyons 26110 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 06/07/22 15:57 ERR 4 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2441613 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 06/07/22 16:50 STT 6 Erreur 26 Collectivité
1 Câble aérien 2441633 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Câble aérien Décroché ADTIM FTTH 06/07/22 16:56 ERR 1 DOUBLON 26 Collectivité
1 Câble aérien 2441783 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 06/07/22 17:45 RET 8 24FO 26 Collectivité
1 Armoire sur trottoir 2441806 resolved 0 Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Armoire sur trottoir Ouverte Non ADTIM FTTH 06/07/22 17:59 STT 7 ADR 26 Collectivité
1 Câble aérien 2441907 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 06/07/22 20:09 ERR 1 DOUBLON 07 Particulier
1 Câble aérien 2441934 resolved 0 Saint-Jean-en-Royans 26190 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 06/07/22 22:31 RET 2 36FO 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2442287 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 07/07/22 10:45 ERR 0 DOUBLON 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2442725 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 07/07/22 14:56 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2443024 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 07/07/22 16:55 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2443082 resolved 0 Thaon-les-Vosges 88150 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 07/07/22 17:38 ERR 1 Erreur 88 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2443598 resolved 0 Crest 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 08/07/22 11:09 18/07/22 14:45 RET 5 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2445176 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 11/07/22 10:01 ERR 1 DOUBLON 07 Collectivité
1 Câble aérien 2445579 resolved 0 Roynac 26450 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 11/07/22 13:26 25/07/22 17:55 RET 9 36FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2445618 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 11/07/22 13:58 RET 1 NSP 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2445718 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 11/07/22 14:33 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Poteau 2446259 resolved 0 Livron-sur-Drôme 26250 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 11/07/22 19:19 ERR 1 FT 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2446897 resolved 0 Solérieux 26130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 12/07/22 13:19 RET 1 PBO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2447212 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 12/07/22 15:51 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2447900 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 13/07/22 09:55 RET 1 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2447937 resolved 0 Sauzet 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 13/07/22 10:11 18/07/22 15:31 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2447945 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 13/07/22 10:14 19/07/22 16:43 RET 3 12FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2447999 resolved 0 Bésayes 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 13/07/22 10:32 21/07/22 11:48 RET 5 144FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2448165 resolved 0 Marsanne 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 13/07/22 11:33 26/07/22 15:08 RET 8 48FO 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2448700 resolved 0 Colombier-le-Vieux 07410 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 13/07/22 15:09 RET 4 72FO 07 Particulier
1 Armoire sur trottoir 2448848 resolved 0 Crest 26400 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 13/07/22 16:08 STT 1 Erreur 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2449815 resolved 0 Laveyron 26240 Câble souterrain Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 15/07/22 11:06 25/07/22 10:00 RET 6 PBO 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2449924 resolved 0 Laveyron 26240 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 15/07/22 12:31 ERR 0 DOUBLON 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2450150 resolved 0 Bozas 07410 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 15/07/22 16:04 19/07/22 12:57 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2450295 resolved 0 Bésayes 26300 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 15/07/22 17:00 ERR 1 POTEAU 26 Particulier
1 Coffret en chambre 2451503 resolved 0 Lablachère 07230 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 18/07/22 12:22 RET 5 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2452204 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 18/07/22 18:13 RET 3 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2453143 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 19/07/22 12:05 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2453329 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Coffret en chambre Cassée Impact client termine ADTIM FTTH 19/07/22 14:03 25/07/22 12:02 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2453555 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 19/07/22 15:20 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2453574 resolved 0 Laveyron 26240 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 19/07/22 15:31 21/07/22 11:35 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2453636 resolved 0 Ourches 26120 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 19/07/22 15:58 RET 4 PBO 26 Entreprise
1 Poteau 2453708 resolved 0 Marsanne 26740 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 19/07/22 16:28 01/02/23 15:27 STT 138 POTEAU 26 Collectivité
1 Câble aérien 2454619 resolved 0 Cobonne 26400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 20/07/22 10:22 ERR 2 72FO 26 Entreprise
1 Poteau 2455334 resolved 0 Saint-Rambert-d'Albon 26140 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 20/07/22 15:36 RET 40 POTEAU 26 Particulier
1 Câble aérien 2455590 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 20/07/22 17:40 RET 4 2FO 26 Particulier
1 Coffret en chambre 2456443 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 21/07/22 13:28 RET 4 PBO 07 Collectivité
1 Trappe - plaque au sol 2457098 resolved 0 Marches 26300 Trappe - plaque au sol Cassée Non ADTIM FTTH 21/07/22 19:03 ERR 1 2FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2457721 resolved 0 Cobonne 26400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 22/07/22 12:10 RET 11 72FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2457724 resolved 0 Cobonne 26400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 22/07/22 12:12 ERR 0 72FO 26 Collectivité
1 Armoire sur trottoir 2457821 resolved 0 Curnier 26110 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 22/07/22 12:57 ERR 0 Erreur 26 Entreprise
1 Câble aérien 2458814 resolved 0 Vaudevant 07410 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 23/07/22 22:46 ERR 1 FT 07 Particulier
1 Câble aérien 2459613 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 25/07/22 11:24 RET 1 2FO 26 Particulier
1 Shelter - local technique 2459816 resolved 0 Crest 26400 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 25/07/22 13:47 17/01/23 16:00 RET 124 SHL 26 Entreprise
1 Câble aérien 2460721 resolved 0 Die 26150 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 26/07/22 09:19 ERR 5 Erreur 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2460804 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 26/07/22 10:15 ERR 0 FT 26 Collectivité
1 Poteau 2460915 resolved 0 Marsanne 26740 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 26/07/22 11:13 RET 18 POTEAU 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2460993 resolved 0 Chavannes 26260 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 26/07/22 12:05 RET 4 PBO 26 Entreprise







1 Coffret en chambre 2461267 resolved 0 Tain-l'Hermitage 26600 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 26/07/22 15:06 29/07/22 15:35 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Armoire sur trottoir 2461426 resolved 0 Meyras 07380 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 26/07/22 16:30 ERR 0 Erreur 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2461847 resolved 0 Saint-Vallier 26240 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 27/07/22 10:17 RET 14 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2462317 resolved 0 Soyons 07130 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 27/07/22 14:57 01/08/22 16:15 RET 4 PBO 07 Collectivité
1 Shelter - local technique 2462340 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 27/07/22 15:13 ERR 1 Erreur 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2463049 resolved 0 Colombier-le-Vieux 07410 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 28/07/22 10:05 RET 6 72FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2463315 resolved 0 Saint-Jean-de-Muzols 07300 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 28/07/22 13:02 RET 3 12FO 07 Collectivité
1 Coffret en chambre 2464285 resolved 0 Rochemaure 07400 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 29/07/22 10:56 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2464345 resolved 0 Crest 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 29/07/22 11:33 02/08/22 12:30 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2464496 resolved 0 Sauzet 26740 Câble souterrain A vue Non ADTIM FTTH 29/07/22 13:38 ERR 0 Erreur 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2465514 resolved 0 Saint-Alban-Auriolles 07120 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 01/08/22 07:13 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret en chambre 2465970 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 01/08/22 11:09 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2466193 resolved 0 Saint-Privat 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 01/08/22 13:41 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Shelter - local technique 2467335 resolved 0 Félines 07340 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 02/08/22 11:17 RET 1 SHL 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2467466 resolved 0 Soyons 07130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 02/08/22 12:43 05/05/22 13:00 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2467698 resolved 0 Saint-Rambert-d'Albon 26140 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 02/08/22 14:47 RET 14 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2467759 resolved 0 Roynac 26450 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 02/08/22 15:17 RET 5 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2468946 resolved 0 Roynac 26450 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 03/08/22 13:34 STT 2 FT 26 Collectivité
1 Shelter - local technique 2469012 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Shelter - local technique sale Non ADTIM FTTH 03/08/22 14:30 RET 26 SHL 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2469932 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 04/08/22 11:49 09/08/22 12:00 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2470162 resolved 0 Divajeu 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 04/08/22 14:50 09/08/22 17:00 RET 5 PBO 26 Collectivité
1 Armoire sur trottoir 2470274 resolved 0 Saint-Péray 07130 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 04/08/22 15:45 ERR 1 Erreur 07 Particulier
1 Câble aérien 2471084 resolved 0 Saint-Michel-d'Aurance 07160 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 05/08/22 11:06 ERR 11 2FO 07 Particulier
1 Coffret en chambre 2471091 resolved 0 Chavannes 26260 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 05/08/22 11:09 RET 4 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2471948 resolved 0 Die 26150 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 06/08/22 12:12 18/08/22 12:30 RET 9 24FO 26 Collectivité
1 Poteau 2472289 resolved 0 Bathernay 26260 Poteau Penché Non ADTIM FTTH 07/08/22 22:17 ERR 2 FT 26 Particulier
1 Armoire sur trottoir 2472580 resolved 0 Rochemaure 07400 Armoire sur trottoir Ouverte Non ADTIM FTTH 08/08/22 10:42 STT 3 Erreur 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2472799 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 08/08/22 12:34 11/08/22 11:00 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2473667 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 09/08/22 09:52 ERR 0 DOUBLON 26 Entreprise
1 Poteau 2473823 resolved 0 Jaujac 07380 Poteau Penché Non ADTIM FTTH 09/08/22 11:49 STT 1 POTEAU 07 Particulier
1 Câble aérien 2473837 resolved 0 Jaujac 07380 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 09/08/22 11:54 ERR 1 Erreur 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2473991 resolved 0 Vaunaveys-la-Rochette 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 09/08/22 13:59 RET 9 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2475006 resolved 0 Soyons 07130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 10/08/22 12:43 17/08/22 10:30 RET 5 PBO 07 Collectivité
1 Coffret en chambre 2475949 resolved 0 Die 26150 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 11/08/22 11:34 18/08/22 15:00 RET 5 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2476261 resolved 0 Divajeu 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé ADTIM FTTH 11/08/22 14:58 ERR 3 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2476273 resolved 0 Sampzon 07120 Coffret sur poteau ou façade Cassé ADTIM FTTH 11/08/22 15:04 ERR 0 Erreur 07 Particulier
1 Trappe - plaque au sol 2476942 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Trappe - plaque au sol Cassée Non ADTIM FTTH 12/08/22 10:35 ERR 2 Erreur 26 Particulier
1 Coffret en chambre 2477080 resolved 0 Soyons 07130 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 12/08/22 12:07 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret en chambre 2477294 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 12/08/22 15:04 RET 4 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2477479 resolved 0 Toulaud 07130 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 12/08/22 19:03 RET 4 07 Particulier
1 Câble aérien 2477833 resolved 0 Valréas 84600 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 13/08/22 15:54 ERR 2 FT 84 Entreprise
1 Coffret en chambre 2478956 resolved 0 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07210 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 16/08/22 08:17 23/08/22 15:50 RET 6 PBO 07 Particulier
1 Câble aérien 2479120 resolved 0 Saint-Jean-de-Galaure 26240 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 16/08/22 09:54 23/08/22 15:30 RET 7 96FO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2479616 resolved 0 Saint-Vallier 26240 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 16/08/22 12:45 RET 12 SHL 26 Collectivité
1 Câble aérien 2479940 resolved 0 Saint-Laurent-en-Royans 26190 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 16/08/22 16:46 STT 2 2FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2480135 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 16/08/22 20:15 RET 7 NSP 26 Particulier
1 Câble souterrain 2481217 resolved 0 Die 26150 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 17/08/22 16:06 RET 8 Erreur 26 Entreprise
1 Câble aérien 2481952 resolved 0 Boucieu-le-Roi 07270 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 18/08/22 10:38 RET 8 72FO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2482612 resolved 0 Serrières 07340 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 18/08/22 17:06 23/08/22 13:55 RET 3 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2482750 resolved 0 Saint-Michel-d'Aurance 07160 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 18/08/22 20:09 STT 3 FT 07 Particulier
1 Câble aérien 2483363 resolved 0 Trith-Saint-Léger 59125 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 19/08/22 13:31 ERR 1 Erreur 59 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2487283 resolved 0 Lemps 07610 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 24/08/22 09:38 RET 4 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2489943 resolved 0 Chabrillan 26400 Coffret sur poteau ou façade Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 26/08/22 09:12 30/08/22 16:37 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2489981 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 26/08/22 09:32 ERR 1 NSP 26 Particulier
1 Câble aérien 2490085 resolved 0 Flaviac 07000 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 26/08/22 10:11 RET 2 2FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2490196 resolved 0 Mercuer 07200 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 26/08/22 11:13 ERR 1 DOUBLON 07 Collectivité
1 Câble aérien 2490287 resolved 0 Mercuer 07200 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 26/08/22 11:44 01/09/22 10:50 RET 4 144FO 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2490322 resolved 0 Die 26150 Câble souterrain Coupe Impact client termine ADTIM FTTH 26/08/22 11:56 09/09/22 13:32 RET 10 24FO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2490839 resolved 0 Sauzet 26740 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 26/08/22 12:47 RET 1 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2491143 resolved 0 Lamastre 07270 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 26/08/22 16:34 STT 3 FT 07 Collectivité
1 Poteau 2491617 resolved 0 Saint-Rambert-d'Albon 26140 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 27/08/22 19:41 ERR 1 POTEAU 26 Particulier
1 Coffret en chambre 2492292 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 29/08/22 11:06 RET 10 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2492449 resolved 0 La Laupie 26740 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 29/08/22 11:37 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2492623 resolved 0 Sauzet 26740 Câble souterrain A vue Non ADTIM FTTH 29/08/22 13:05 STT 34 FT 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2492862 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 29/08/22 15:14 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2493229 resolved 0 Mercuer 07200 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 29/08/22 19:10 ERR 1 DOUBLON 07 Particulier
1 Câble aérien 2495041 resolved 0 La Roche-de-Glun 26600 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 31/08/22 10:41 05/09/22 15:00 RET 4 72FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2495194 resolved 0 Bren 26260 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 31/08/22 11:56 02/09/22 13:13 RET 2 12FO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2496426 resolved 0 Le Crestet 07270 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 01/09/22 12:02 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2496547 resolved 0 Bozas 07410 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 01/09/22 13:45 ERR 0 Erreur 07 Entreprise
1 Câble aérien 2496611 resolved 0 Bouchet 26790 Câble aérien Détendu Impact client termine ADTIM FTTH 01/09/22 14:20 09/09/22 15:36 STT 5 2FO 26 Particulier
1 Câble souterrain 2497878 resolved 0 Rochemaure 07400 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 02/09/22 13:25 ERR 1 AUTRES 07 Particulier
1 Câble aérien 2498773 resolved 0 Montéléger 26760 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 03/09/22 08:55 RET 4 12FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2499762 resolved 0 La Répara-Auriples 26400 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 05/09/22 12:01 RET 3 12FO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2499867 resolved 0 Soyons 07130 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 05/09/22 13:26 08/09/22 11:51 RET 3 PBO 07 Entreprise







1 Câble souterrain 2499968 resolved 0 Arlebosc 07410 Câble souterrain Cassé Oui ADTIM FTTH 05/09/22 14:27 RET 6 12FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2500182 resolved 0 Chatuzange-le-Goubet 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 05/09/22 15:15 08/09/22 11:16 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2500247 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 05/09/22 15:48 08/09/22 11:35 RET 3 PBO 26 Particulier
1 Câble souterrain 2500453 resolved 0 Die 26150 Câble souterrain A vue Non ADTIM FTTH 05/09/22 17:08 ERR 3 720FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2501556 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 06/09/22 13:12 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2501566 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 06/09/22 13:18 RET 3 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2501666 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 06/09/22 14:14 RET 2 PBO 26 Particulier
1 Shelter - local technique 2502048 resolved 0 Andancette 26140 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 06/09/22 17:24 05/12/22 13:00 RET 62 SHL 26 Collectivité
1 Câble aérien 2503173 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 07/09/22 13:53 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2503679 resolved 0 Bouchet 26790 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 07/09/22 15:50 RET 2 NSP 26 Particulier
1 Câble aérien 2505193 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 08/09/22 13:25 RET 5 NSP 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2505218 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 08/09/22 13:35 RET 2 PBO 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2505226 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 08/09/22 13:40 RET 3 PBO 07 Particulier
1 Câble souterrain 2505363 resolved 0 Saint-Alban-Auriolles 07120 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 08/09/22 15:01 RET 3 PBO 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2505388 resolved 0 Saint-Alban-Auriolles 07120 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 08/09/22 15:11 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2505411 resolved 0 Saint-Alban-Auriolles 07120 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 08/09/22 15:23 RET 5 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2505413 resolved 0 Labeaume 07120 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 08/09/22 15:24 ERR 1 DOUBLON 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2506153 resolved 0 Nyons 26110 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 09/09/22 09:17 RET 4 12FO 26 Collectivité
1 Trappe - plaque au sol 2506270 resolved 0 Limony 07340 Trappe - plaque au sol Cassée Non ADTIM FTTH 09/09/22 10:18 ERR 18 FT 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2506316 resolved 0 Bouchet 26790 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 09/09/22 10:41 RET 1 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2506342 resolved 0 La Baume-de-Transit 26790 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 09/09/22 10:54 RET 1 96FO 26 Particulier
1 Câble aérien 2507444 resolved 0 Sarras 07370 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 10/09/22 15:34 ERR 1 24FO 07 Particulier
1 Câble aérien 2507870 resolved 0 Sauzet 26740 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 12/09/22 09:03 15/09/22 09:18 RET 3 24FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2508356 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 12/09/22 14:10 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2508896 resolved 0 Sauzet 26740 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 12/09/22 19:40 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2509245 resolved 0 Saint-Alban-Auriolles 07120 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 13/09/22 09:08 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2509534 resolved 0 Rochefort-Samson 26300 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 13/09/22 11:40 RET 2 NSP 26 Collectivité
1 Shelter - local technique 2510201 resolved 0 Anneyron 26140 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 13/09/22 18:12 RET 2 SHL 26 Entreprise
1 Câble aérien 2511201 resolved 0 Viviers 07220 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 14/09/22 14:38 27/09/22 13:21 RET 9 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2511354 resolved 0 Viviers 07220 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 14/09/22 15:38 ERR 1 DOUBLON 07 Collectivité
1 Câble aérien 2511580 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 14/09/22 18:24 20/10/22 14:20 26 24FO 07 Entreprise
1 Shelter - local technique 2512157 resolved 0 Anneyron 26140 Shelter - local technique sale Non ADTIM FTTH 15/09/22 11:13 RET 30 SHL 26 Entreprise
1 Câble aérien 2513357 resolved 0 Le Cheylard 07160 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 16/09/22 10:40 23/09/22 18:00 RET 6 72FO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2513401 resolved 0 Saint-Julien-du-Serre 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 16/09/22 11:06 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2513587 resolved 0 Viviers 07220 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 16/09/22 13:16 19/09/22 08:38 ERR 1 DOUBLON 07 Entreprise
1 Câble aérien 2513607 resolved 0 Saint-Julien-du-Serre 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 16/09/22 13:37 RET 2 144FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2513613 resolved 0 Saint-Julien-du-Serre 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 16/09/22 13:44 RET 2 144FO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2513692 resolved 0 Mercuer 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 16/09/22 14:45 RET 2 PBO 07 Particulier
1 Câble aérien 2513703 resolved 0 Mercuer 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 16/09/22 14:51 RET 2 2FO 07 Particulier
1 Câble aérien 2513736 resolved 0 Mercuer 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 16/09/22 15:22 RET 2 2FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2514196 resolved 0 Viviers 07220 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 17/09/22 10:50 ERR 1 DOUBLON 07 Entreprise
1 Shelter - local technique 2514243 resolved 0 Die 26150 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 17/09/22 13:19 RET 5 SHL 26 Entreprise
1 Câble aérien 2514804 resolved 0 Piégros-la-Clastre 26400 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 19/09/22 10:34 ERR 6 2FO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2515066 resolved 0 Saint-Vincent-la-Commanderie 26300 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 19/09/22 12:37 RET 3 PBO 26 Particulier
1 Câble aérien 2515513 resolved 0 Saint-Julien-du-Serre 07200 Câble aérien Décroché ADTIM FTTH 19/09/22 15:45 RET 2 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2516420 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 20/09/22 11:29 RET 3 PBO 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2516425 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 20/09/22 11:34 RET 6 PBO 07 Particulier
1 Poteau 2516495 resolved 0 Saint-Romain-d'Ay 07290 Poteau Manquant ADTIM FTTH 20/09/22 12:14 ERR 1 Erreur 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2517100 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 20/09/22 15:14 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2517177 resolved 0 Viviers 07220 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 20/09/22 16:02 RET 3 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2517235 resolved 0 La Longueville 59570 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 20/09/22 16:34 ERR 1 Erreur 59 Collectivité
1 Coffret en chambre 2517385 resolved 0 Félines 07340 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 20/09/22 18:17 RET 6 PBO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2517644 resolved 0 Viviers 07220 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 21/09/22 08:37 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2517768 resolved 0 Albon 26140 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 21/09/22 10:01 28/09/22 09:15 RET 5 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2517909 resolved 0 Albon 26140 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 21/09/22 11:05 23/09/22 10:00 RET 5 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2518169 resolved 0 Mercurol-Veaunes 26600 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 21/09/22 13:25 29/09/22 13:00 RET 7 48FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2518231 resolved 0 Ucel 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 21/09/22 14:07 STT 2 FT 07 Particulier
1 Câble aérien 2518236 resolved 0 Saint-Julien-du-Serre 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 21/09/22 14:11 RET 5 144FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2518252 resolved 0 Ucel 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 21/09/22 14:19 RET 5 NSP 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2518258 resolved 0 Ucel 07200 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 21/09/22 14:27 RET 5 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2518260 resolved 0 Ucel 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 21/09/22 14:28 RET 5 NSP 07 Particulier
1 Câble aérien 2518283 resolved 0 Ucel 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 21/09/22 14:38 ERR 1 FT 07 Collectivité
1 Câble aérien 2518303 resolved 0 Ucel 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 21/09/22 14:48 RET 5 NSP 07 Collectivité
1 Câble aérien 2518417 resolved 0 Alba-la-Romaine 07400 Câble aérien Détendu ADTIM FTTH 21/09/22 16:01 ERR 1 Erreur 07 Particulier
1 Câble aérien 2518467 resolved 0 Charpey 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 21/09/22 16:34 29/09/22 15:16 RET 6 12FO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2518863 resolved 0 Soyons 07130 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 22/09/22 09:09 28/09/22 09:35 RET 4 PBO 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2519315 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 22/09/22 14:02 RET 8 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2519347 resolved 0 Viviers 07220 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 22/09/22 14:20 STT 4 NSP 07 Collectivité
1 Câble aérien 2519360 resolved 0 Viviers 07220 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 22/09/22 14:31 RET 4 NSP 07 Collectivité
1 Câble souterrain 2519997 resolved 0 Marches 26300 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 23/09/22 09:11 ERR 0 NSP 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2520088 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret sur poteau ou façade Coupé Non ADTIM FTTH 23/09/22 09:51 07/11/22 16:40 RET 34 PBO 07 Entreprise
1 Trappe - plaque au sol 2520414 resolved 0 Châteauneuf-de-Galaure 26330 Trappe - plaque au sol Bruyante ADTIM FTTH 23/09/22 13:04 ERR 1 Erreur 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2520426 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 23/09/22 13:18 28/09/22 10:37 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2520535 resolved 0 Le Cheylard 07160 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 23/09/22 14:41 RET 4 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2520561 resolved 0 Ucel 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 23/09/22 15:07 16/12/22 09:22 RET 58 POTEAU 07 Collectivité







1 Câble aérien 2520738 resolved 0 Viviers 07220 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 23/09/22 16:36 20/12/22 11:35 RET 60 12FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2521161 resolved 0 Ozon 07370 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 24/09/22 17:43 RET 15 2FO 07 Particulier
1 Coffret en chambre 2521933 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 26/09/22 12:29 RET 5 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2522055 resolved 0 Condillac 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 26/09/22 14:04 RET 3 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2522202 resolved 0 La Voulte-sur-Rhône 07800 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 26/09/22 14:47 ERR 0 FT 07 Particulier
1 Shelter - local technique 2522262 resolved 0 Vaunaveys-la-Rochette 26400 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 26/09/22 15:12 STT 2 SHL 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2523469 resolved 0 Saint-Julien-en-Saint-Alban 07000 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 27/09/22 13:05 RET 5 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2523637 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 27/09/22 14:49 RET 2 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2523657 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 27/09/22 14:57 RET 5 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2523873 resolved 0 Claveyson 26240 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 27/09/22 17:32 RET 10 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2524163 resolved 0 Charpey 26300 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 28/09/22 07:27 ERR 1 24FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2524238 resolved 0 La Laupie 26740 Câble aérien Détendu ADTIM FTTH 28/09/22 08:41 ERR 1 Erreur 26 Entreprise
1 Câble aérien 2524545 resolved 0 Pont-de-Barret 26160 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 28/09/22 10:18 RET 6 144FO 26 Collectivité
1 Armoire sur trottoir 2524608 resolved 0 Eyzahut 26160 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 28/09/22 10:32 RET 15 ADR 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2525058 resolved 0 Le Cheylard 07160 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 28/09/22 13:28 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret en chambre 2525396 resolved 0 Die 26150 Coffret en chambre Cassé Oui ADTIM FTTH 28/09/22 16:06 STT 8 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2526113 resolved 0 Viviers 07220 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 29/09/22 11:04 RET 3 288FO 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2526323 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 29/09/22 13:00 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2526327 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 29/09/22 13:03 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2526373 resolved 0 Soyons 07130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 29/09/22 13:38 RET 1 PBO 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2526525 resolved 0 Die 26150 Câble souterrain A vue Non ADTIM FTTH 29/09/22 15:08 ERR 5 PBO 26 Entreprise
1 Poteau 2526565 resolved 0 Étoile-sur-Rhône 26800 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 29/09/22 15:26 RET 15 POTEAU 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2526571 resolved 0 Ruoms 07120 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 29/09/22 15:31 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2527094 resolved 0 Chatuzange-le-Goubet 26300 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 30/09/22 09:17 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2527101 resolved 0 Chatuzange-le-Goubet 26300 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 30/09/22 09:20 RET 1 2FO 26 Collectivité
1 Poteau 2527822 resolved 0 Albon 26140 Poteau Manquant ADTIM FTTH 30/09/22 17:04 ERR 1 DOUBLON 26 Particulier
1 Câble souterrain 2528903 resolved 0 Die 26150 Câble souterrain Coupé ADTIM FTTH 03/10/22 10:17 ERR 0 Erreur 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2529004 resolved 0 Mirabel-aux-Baronnies 26110 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 03/10/22 10:50 06/10/22 08:40 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2529494 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 03/10/22 14:48 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2530399 resolved 0 Claveyson 26240 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 04/10/22 09:58 ERR 5 DOUBLON 26 Particulier
1 Câble aérien 2530552 resolved 0 Tournon-sur-Rhône 07300 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 04/10/22 11:08 ERR 0 DOUBLON 07 Particulier
1 Câble aérien 2530649 resolved 0 Marsaz 26260 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 04/10/22 11:48 12/10/22 12:29 RET 6 12FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2530785 resolved 0 Chavannes 26260 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 04/10/22 13:28 RET 5 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2530796 resolved 0 Chavannes 26260 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 04/10/22 13:33 RET 5 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2530976 resolved 0 La Répara-Auriples 26400 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 04/10/22 14:47 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2530986 resolved 0 La Répara-Auriples 26400 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 04/10/22 14:53 RET 3 12FO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2531017 resolved 0 Saint-Rambert-d'Albon 26140 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 04/10/22 15:09 RET 9 PBO 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2531214 resolved 0 Aubenas 07200 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 04/10/22 17:06 STT 9 12FO 07 Entreprise
1 Câble souterrain 2531248 resolved 0 Aubenas 07200 Câble souterrain Coupé ADTIM FTTH 04/10/22 17:22 ERR 1 DOUBLON 07 Entreprise
1 Câble aérien 2531627 resolved 0 Soyons 07130 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 05/10/22 09:41 RET 4 NSP 07 Particulier
1 Câble aérien 2532226 resolved 0 Marsaz 26260 Câble aérien Coupé ADTIM FTTH 05/10/22 15:42 ERR 1 DOUBLON 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2532368 resolved 0 Saint-Rambert-d'Albon 26140 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 05/10/22 17:02 ERR 0 Erreur 26 Collectivité
1 Poteau 2533209 resolved 0 Étoile-sur-Rhône 26800 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 06/10/22 12:59 ERR 0 DOUBLON 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2533211 resolved 0 Saint-Donat-sur-l'Herbasse 26260 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 06/10/22 13:00 ERR 0 Erreur 26 Collectivité
1 Câble aérien 2533239 resolved 0 La Laupie 26740 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 06/10/22 13:25 RET 3 72FO 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2533243 resolved 0 La Laupie 26740 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 06/10/22 13:28 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Trappe - plaque au sol 2533261 resolved 0 Saint-Martin-en-Vercors 26420 Trappe - plaque au sol Bruyante Non ADTIM FTTH 06/10/22 13:46 RET 19 AUTRES 26 Collectivité
1 Poteau 2533672 resolved 0 Rennes 35000 Poteau Manquant Non ADTIM FTTH 06/10/22 18:51 ERR 1 Erreur 35 Particulier
1 Câble aérien 2534365 resolved 0 Saint-Cierge-sous-le-Cheylard 07160 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 07/10/22 13:36 ERR 3 NSP 07 Particulier
1 Câble souterrain 2534594 resolved 0 Saint-Vallier 26240 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 07/10/22 15:21 RET 4 36FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2534981 resolved 0 Albon 26140 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 08/10/22 09:50 ERR 3 Erreur 26 Particulier
1 Câble aérien 2535199 resolved 0 Alba-la-Romaine 07400 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 09/10/22 11:12 STT 2 FT 07 Particulier
1 Câble aérien 2535284 resolved 0 Saint-Jean-de-Galaure 26240 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 09/10/22 21:00 RET 6 2FO 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2535494 resolved 0 Divajeu 26400 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 10/10/22 09:47 13/10/22 12:44 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Shelter - local technique 2535736 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 10/10/22 11:33 RET 6 SHL 26 Entreprise
1 Câble aérien 2535926 resolved 0 Sauzet 26740 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 10/10/22 14:02 18/10/22 11:03 RET 6 144FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2535971 resolved 0 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 10/10/22 14:21 STT 2 FT Particulier
1 Câble souterrain 2536911 resolved 0 Die 26150 Câble souterrain Coupe Impact client termine ADTIM FTTH 11/10/22 10:22 17/10/22 16:41 RET 4 12FO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2537178 resolved 0 Saint-Basile 07270 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 11/10/22 12:34 STT 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret en chambre 2537301 resolved 0 Montéléger 26760 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 11/10/22 14:10 RET 1 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2537314 resolved 0 Ozon 07370 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 11/10/22 14:18 ERR 0 Erreur 07 Particulier
1 Coffret en chambre 2537488 resolved 0 Saint-Didier-sous-Aubenas 07200 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 11/10/22 15:51 RET 3 PBO 07 Particulier
1 Câble aérien 2537557 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 11/10/22 16:32 RET 4 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2537742 resolved 0 Alba-la-Romaine 07400 Câble aérien Détendu ADTIM FTTH 11/10/22 22:04 ERR 1 Erreur 07 Particulier
1 Poteau 2538110 resolved 0 Albon 26140 Poteau Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 12/10/22 10:49 29/11/22 12:00 RET 58 POTEAU 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2538204 resolved 0 Eurre 26400 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 12/10/22 12:01 RET 1 AUTRES 26 Collectivité
1 Câble aérien 2538363 resolved 0 Empurany 07270 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 12/10/22 14:03 STT 1 24FO 07 Collectivité
1 Shelter - local technique 2538391 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 12/10/22 14:26 RET 7 SHL 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2538789 resolved 0 Saint-Vallier 26240 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 12/10/22 17:34 26/10/22 15:00 RET 10 PBO 26 Entreprise
1 Poteau 2538893 resolved 0 Albon 26140 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 12/10/22 21:35 ERR 7 DOUBLON 26 Particulier
1 Câble aérien 2539073 resolved 0 Empurany 07270 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 13/10/22 08:46 ERR 0 NSP 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2539799 resolved 0 Beausemblant 26240 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 13/10/22 15:25 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Poteau 2539969 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 13/10/22 16:50 24/11/22 12:00 RET 29 PBO 26 Entreprise
1 Shelter - local technique 2540121 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 13/10/22 17:51 ERR 1 DOUBLON 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2540494 resolved 0 Marsanne 26740 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 14/10/22 09:28 STT 2 FT 26 Collectivité







1 Shelter - local technique 2540685 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Shelter - local technique Incendié Non ADTIM FTTH 14/10/22 10:55 ERR 2 DOUBLON 26 Collectivité
1 Shelter - local technique 2540696 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Shelter - local technique Incendié ADTIM FTTH 14/10/22 11:02 ERR 0 DOUBLON 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2540769 resolved 0 Sauzet 26740 Câble souterrain Ouvert Non ADTIM FTTH 14/10/22 11:34 ERR 0 DOUBLON 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2541004 resolved 0 Saint-Martin-Sainte-Catherine 23430 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 14/10/22 14:04 ERR 0 Erreur 23 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2541183 resolved 0 Saint-Didier-sous-Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 14/10/22 15:29 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2541951 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 17/10/22 07:41 RET 1 PBO 26 Particulier
1 Poteau 2542177 open 0 Eurre 26400 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 17/10/22 10:25 0 POTEAU 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2542482 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 17/10/22 12:51 RET 8 PBO 26 Collectivité
1 Poteau 2542771 resolved 0 Poteau Penché ADTIM FTTH 17/10/22 15:28 ERR 0 Erreur Particulier
1 Poteau 2544127 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 18/10/22 09:04 ERR 0 DOUBLON 26 Particulier
1 Armoire sur trottoir 2544298 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Armoire sur trottoir Cassée ADTIM FTTH 18/10/22 10:05 ERR 0 DOUBLON 26 Particulier
1 Câble aérien 2544719 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 18/10/22 13:51 21/10/22 08:45 RET 3 48FO 26 Particulier
1 Câble aérien 2546336 resolved 0 Andance 07340 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 19/10/22 10:30 RET 5 36FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2546942 resolved 0 Tersanne 26390 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 19/10/22 16:39 03/11/22 16:11 RET 10 12FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2547855 resolved 0 Mercurol-Veaunes 26600 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 20/10/22 14:20 31/10/22 08:00 RET 8 48FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2547938 resolved 0 Marsanne 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 20/10/22 15:11 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2547957 resolved 0 Mont-de-Marsan 40000 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 20/10/22 15:18 RET 2 NSP 40 Collectivité
1 Câble aérien 2547971 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 20/10/22 15:23 ERR 0 26 Particulier
1 Câble aérien 2547981 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 20/10/22 15:27 RET 10 144FO 26 Particulier
1 Câble aérien 2547998 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 20/10/22 15:31 ERR 0 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2548021 resolved 0 Marsanne 26740 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 20/10/22 15:41 RET 4 PBO 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2548031 resolved 0 Marsanne 26740 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 20/10/22 15:43 RET 2 PBO 26 Particulier
1 Coffret en chambre 2549526 resolved 0 Charols 26450 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 21/10/22 12:00 25/10/22 11:02 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2549530 resolved 0 Charols 26450 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 21/10/22 12:05 RET 1 NSP 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2551668 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 24/10/22 07:47 ERR 1 Erreur 26 Particulier
1 Câble aérien 2552565 resolved 0 Saint-Jean-en-Royans 26190 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 24/10/22 15:23 26/10/22 14:18 RET 2 48FO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2552631 resolved 0 Saint-Jean-en-Royans 26190 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 24/10/22 15:52 RET 6 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2553239 resolved 0 Marsanne 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 25/10/22 09:39 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2554916 resolved 0 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 26/10/22 13:09 03/11/22 08:30 RET 5 48FO Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2555041 resolved 0 Saint-Vallier 26240 Coffret sur poteau ou façade Cassé ADTIM FTTH 26/10/22 14:06 ERR 1 Erreur 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2555163 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 26/10/22 15:30 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2555177 resolved 0 Ucel 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 26/10/22 15:40 RET 6 PBO 07 Collectivité
1 Câble souterrain 2555188 resolved 0 Arlebosc 07410 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 26/10/22 15:47 RET 7 12FO 07 Entreprise
1 Shelter - local technique 2555481 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 26/10/22 18:40 ERR 1 2FO 26 Particulier
1 Câble aérien 2556076 resolved 0 Saint-Avit 26330 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 27/10/22 11:13 RET 6 24FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2556237 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Coupé ADTIM FTTH 27/10/22 12:50 ERR 1 Erreur 26 Entreprise
1 Poteau 2556274 resolved 0 Albon 26140 Poteau Cassé ADTIM FTTH 27/10/22 13:26 ERR 1 26 Entreprise
1 Câble aérien 2556459 resolved 0 Saint-Avit 26330 Câble aérien Coupé ADTIM FTTH 27/10/22 15:18 ERR 1 DOUBLON 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2557378 resolved 0 Claveyson 26240 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 28/10/22 12:38 27/01/23 14:54 RET 68 PBO 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2557412 resolved 0 Divajeu 26400 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 28/10/22 13:08 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2557421 resolved 0 Crest 26400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 28/10/22 13:15 08/11/22 15:00 RET 7 26 Collectivité
1 Câble aérien 2557429 resolved 0 La Répara-Auriples 26400 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/10/22 13:19 RET 2 NSP 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2557453 resolved 0 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 28/10/22 13:49 RET 2 PBO Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2557594 resolved 0 Mercuer 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 28/10/22 15:14 RET 4 PBO 07 Particulier
1 Câble aérien 2557614 resolved 0 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/10/22 15:21 RET 4 2FO Collectivité
1 Câble aérien 2557632 resolved 0 Mercuer 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/10/22 15:25 RET 3 2FO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2557646 resolved 0 Labégude 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 28/10/22 15:30 RET 4 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2557656 resolved 0 Mercuer 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 28/10/22 15:36 RET 3 PBO 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2557658 resolved 0 Mercuer 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 28/10/22 15:37 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret en chambre 2557752 resolved 0 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 28/10/22 16:24 08/11/22 12:00 RET 7 PBO Entreprise
1 Câble aérien 2558290 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 29/10/22 17:05 RET 4 144FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2560649 resolved 0 La Répara-Auriples 26400 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 02/11/22 11:07 RET 3 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2560674 resolved 0 Autichamp 26400 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 02/11/22 11:16 RET 3 144FO 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2561083 resolved 0 Labégude 07200 Câble souterrain Coupe Impact client termine ADTIM FTTH 02/11/22 13:49 23/11/22 17:11 RET 15 432FO 07 Collectivité
1 Shelter - local technique 2561267 resolved 0 Vals-les-Bains 07600 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 02/11/22 15:20 28/11/22 12:45 RET 17 SHL 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2561278 resolved 0 Mercuer 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 02/11/22 15:25 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2561281 resolved 0 Mercuer 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 02/11/22 15:26 RET 3 2FO 07 Particulier
1 Câble aérien 2561396 resolved 0 Gilhoc-sur-Ormèze 07270 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 02/11/22 16:28 RET 9 24FO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2562033 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 03/11/22 10:01 07/11/22 16:49 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2562319 resolved 0 Barbières 26300 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 03/11/22 11:42 RET 2 72FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2562975 resolved 0 Saint-Félicien 07410 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 03/11/22 16:42 15/11/22 09:19 RET 7 72FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2563787 resolved 0 Eurre 26400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 04/11/22 11:15 08/11/22 16:20 RET 5 24FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2563854 resolved 0 Crest 26400 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 04/11/22 11:35 08/11/22 13:00 RET 5 12FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2564481 resolved 0 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07210 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 04/11/22 15:19 RET 6 96FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2565473 resolved 0 Mont-de-Marsan 40000 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 07/11/22 09:56 ERR 0 NSP 40 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2566112 resolved 0 Saint-Didier-sous-Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 07/11/22 15:26 09/11/22 13:00 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2566226 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 07/11/22 16:12 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2566233 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 07/11/22 16:15 09/11/22 14:00 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2566238 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 07/11/22 16:18 ERR 1 NSP 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2566247 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 07/11/22 16:22 09/11/22 13:00 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2566253 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 07/11/22 16:25 09/11/22 10:30 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2566265 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 07/11/22 16:32 09/11/22 13:45 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2566490 resolved 0 Saint-Victor 07410 Coffret sur poteau ou façade Cassé ADTIM FTTH 07/11/22 20:22 ERR 2 Erreur 07 Particulier
1 Câble aérien 2567152 resolved 0 Baix 07210 Câble aérien Coupé Oui ADTIM FTTH 08/11/22 11:44 ERR 1 DOUBLON 07 Entreprise
1 Câble aérien 2567251 resolved 0 Saint-Donat-sur-l'Herbasse 26260 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 08/11/22 12:07 RET 5 NSP 26 Entreprise







1 Coffret sur poteau ou façade 2567303 resolved 0 Romeyer 26150 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 08/11/22 12:36 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2567328 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 08/11/22 13:06 RET 4 PBO 26 Particulier
1 Câble aérien 2567518 resolved 0 Bren 26260 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 08/11/22 15:00 08/12/22 15:00 RET 22 24FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2567556 resolved 0 Autichamp 26400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 08/11/22 15:06 RET 4 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2567562 resolved 0 Divajeu 26400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 08/11/22 15:09 RET 4 48FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2568429 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 09/11/22 12:23 16/11/22 16:40 RET 5 48FO 07 Collectivité
1 Shelter - local technique 2568476 resolved 0 Félines 07340 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 09/11/22 13:01 22/11/22 12:30 RET 8 SHL 07 Collectivité
1 Câble aérien 2568481 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 09/11/22 13:04 17/11/22 16:15 RET 5 12FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2568492 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 09/11/22 13:11 RET 3 NSP 07 Collectivité
1 Câble aérien 2568493 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 09/11/22 13:14 17/11/22 11:30 RET 5 NSP 07 Collectivité
1 Câble aérien 2568495 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 09/11/22 13:19 RET 4 NSP 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2568497 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 09/11/22 13:22 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2568500 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 09/11/22 13:26 RET 4 NSP 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2568504 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 09/11/22 13:33 RET 4 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2568512 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 09/11/22 13:36 RET 6 NSP 07 Collectivité
1 Câble aérien 2568514 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 09/11/22 13:39 17/11/22 17:20 RET 5 NSP 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2568524 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 09/11/22 13:45 RET 4 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2568528 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 09/11/22 13:48 16/11/22 16:30 RET 5 PBO 07 Collectivité
1 Coffret en chambre 2569953 resolved 0 Limony 07340 Coffret en chambre Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 10/11/22 14:28 16/11/22 16:45 RET 4 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2571381 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 14/11/22 09:36 RET 1 72FO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2571389 resolved 0 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 14/11/22 09:41 RET 1 PBO Collectivité
1 Câble aérien 2571396 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 14/11/22 09:45 RET 1 72FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2571756 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 14/11/22 12:57 RET 2 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2571761 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 14/11/22 12:59 RET 2 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2571874 resolved 0 Bren 26260 Câble aérien Coupé ADTIM FTTH 14/11/22 14:24 ERR 0 Erreur 26 Particulier
1 Câble aérien 2572215 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 14/11/22 16:58 17/11/22 09:30 RET 3 72FO 26 Particulier
1 Câble aérien 2572217 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 14/11/22 17:00 17/11/22 11:30 RET 3 72FO 26 Particulier
1 Câble aérien 2572232 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 14/11/22 17:02 17/11/22 10:15 RET 3 NSP 26 Particulier
1 Câble aérien 2572526 resolved 0 Pierrelatte 26700 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 15/11/22 08:14 17/11/22 14:10 RET 2 NSP 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2572746 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 15/11/22 10:32 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2572973 resolved 0 Saint-Lager-Bressac 07210 Câble aérien Coupé ADTIM FTTH 15/11/22 11:45 ERR 0 Erreur 07 Collectivité
1 Câble souterrain 2573684 resolved 0 Rochemaure 07400 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 15/11/22 15:40 ERR 1 Erreur 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2574325 resolved 0 Rochebaudin 26160 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 16/11/22 09:34 18/11/22 09:00 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2574392 resolved 0 Chatuzange-le-Goubet 26300 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 16/11/22 10:10 21/11/22 14:30 RET 3 144FO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2574521 resolved 0 Chatuzange-le-Goubet 26300 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 16/11/22 11:22 18/11/22 11:30 RET 2 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2576113 resolved 0 Rochebaudin 26160 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 17/11/22 10:10 18/11/22 12:30 RET 1 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2576120 resolved 0 Rochebaudin 26160 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 17/11/22 10:12 18/11/22 12:00 RET 1 NSP 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2576123 resolved 0 Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 17/11/22 10:15 21/11/22 11:30 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2576368 resolved 0 Bouchet 26790 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 17/11/22 12:06 RET 1 PBO 26 Particulier
1 Coffret en chambre 2576407 resolved 0 Rochebaudin 26160 Coffret en chambre Cassé Oui ADTIM FTTH 17/11/22 12:25 18/11/22 14:00 RET 1 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2577587 resolved 0 Rochebaudin 26160 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 18/11/22 12:13 21/11/22 14:10 RET 1 72FO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2577871 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Coffret sur poteau ou façade Cassé Oui ADTIM FTTH 18/11/22 15:01 23/11/22 14:30 RET 4 PBO 07 Collectivité
1 Poteau 2578398 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Poteau Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 19/11/22 10:42 21/12/22 14:30 RET 24 POTEAU 07 Particulier
1 Câble aérien 2579272 resolved 0 Valréas 84600 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 21/11/22 11:55 21/11/22 16:09 ERR 0 DOUBLON 84 Collectivité
1 Câble aérien 2579340 resolved 0 Valréas 84600 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 21/11/22 12:32 21/11/22 16:02 ERR 0 DOUBLON 84 Collectivité
1 Câble souterrain 2579482 resolved 0 Bouchet 26790 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 21/11/22 14:03 21/11/22 15:13 ERR 0 Erreur 26 Collectivité
1 Câble aérien 2580953 resolved 0 Bésayes 26300 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 22/11/22 15:07 23/11/22 10:00 RET 1 12FO 26 Entreprise
1 Coffret en chambre 2581805 resolved 0 Bouchet 26790 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 23/11/22 10:48 24/11/22 14:15 RET 1 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2581807 resolved 0 Saint-Denis-lès-Rebais 77510 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 23/11/22 10:49 25/11/22 12:00 RET 2 NSP 77 Entreprise
1 Poteau 2581860 resolved 0 Chatuzange-le-Goubet 26300 Poteau Tordu Non ADTIM FTTH 23/11/22 11:06 23/11/22 11:57 RET 11 POTEAU 26 Entreprise
1 Câble aérien 2581866 resolved 0 Saint-Denis-lès-Rebais 77510 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 23/11/22 11:07 25/11/22 16:30 RET 2 NSP 77 Entreprise
1 Câble aérien 2582080 resolved 0 Frizon 88440 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 23/11/22 12:50 25/11/22 13:30 RET 2 NSP 88 Entreprise
1 Câble aérien 2582110 resolved 0 Saint-Germain-en-Laye 78100 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 23/11/22 13:14 25/11/22 10:00 RET 2 NSP 78 Entreprise
1 Câble aérien 2582117 resolved 0 La Laupie 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 23/11/22 13:20 28/11/22 16:33 RET 3 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2582127 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 23/11/22 13:30 01/12/22 17:00 RET 7 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2582138 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 23/11/22 13:37 28/11/22 12:30 RET 3 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2582144 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 23/11/22 13:38 28/11/22 10:15 RET 3 2FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2582158 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 23/11/22 13:43 28/11/22 09:55 RET 3 2FO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2582187 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 23/11/22 13:54 28/11/22 10:30 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2582233 resolved 0 La Bégude-de-Mazenc 26160 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 23/11/22 14:20 28/11/22 11:05 RET 4 72FO 26 Particulier
1 Poteau 2582236 resolved 0 La Bégude-de-Mazenc 26160 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 23/11/22 14:21 25/11/22 12:00 RET 28 POTEAU 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2582254 resolved 0 Charols 26450 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 23/11/22 14:27 28/11/22 11:05 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2582275 resolved 0 La Bégude-de-Mazenc 26160 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 23/11/22 14:33 25/11/22 15:45 RET 3 36FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2582294 resolved 0 La Bégude-de-Mazenc 26160 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 23/11/22 14:39 28/11/22 13:15 RET 4 12FO 26 Collectivité
1 Câble souterrain 2582381 resolved 0 Chomérac 07210 Câble souterrain Coupé ADTIM FTTH 23/11/22 15:29 23/11/22 16:03 ERR 0 Erreur 07 Entreprise
1 Poteau 2582659 resolved 0 Bren 26260 Poteau Cassé Oui ADTIM FTTH 23/11/22 18:53 24/11/22 12:47 ERR 1 Erreur 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2584272 resolved 0 Empurany 07270 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 25/11/22 09:50 28/11/22 17:00 ERR 2 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2584670 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 25/11/22 13:26 05/12/22 13:30 RET 7 144FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2586148 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/11/22 09:49 05/12/22 11:42 RET 5 36FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2586161 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/11/22 09:53 02/12/22 10:30 RET 4 NSP 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2586169 resolved 0 Cléon-d'Andran 26450 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 28/11/22 09:56 30/11/22 09:15 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2586266 resolved 0 Coffret en chambre Cassé Non ADTIM FTTH 28/11/22 10:23 29/11/22 11:30 RET 1 PBO Collectivité
1 Câble aérien 2586328 resolved 0 La Bégude-de-Mazenc 26160 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/11/22 10:40 28/11/22 13:11 ERR 0 DOUBLON 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2586339 resolved 0 Soyons 07130 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 28/11/22 10:45 29/11/22 13:30 RET 4 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2586340 resolved 0 Charols 26450 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/11/22 10:45 01/12/22 12:00 RET 3 144FO 26 Collectivité







1 Coffret sur poteau ou façade 2586364 resolved 0 Charols 26450 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 28/11/22 10:54 30/11/22 11:30 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2586929 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/11/22 14:25 01/12/22 15:00 RET 3 144FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2587121 resolved 0 La Laupie 26740 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 28/11/22 14:48 30/11/22 17:30 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2587131 resolved 0 Sauzet 26740 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 28/11/22 14:52 01/12/22 11:25 RET 3 24FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2587338 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/11/22 15:41 30/11/22 15:50 RET 2 12FO 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2587349 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 28/11/22 15:46 30/11/22 16:30 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2587355 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/11/22 15:50 02/12/22 12:30 RET 4 2FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2588626 resolved 0 Beausemblant 26240 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 29/11/22 14:09 30/11/22 11:00 RET 1 12FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2589501 resolved 0 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 30/11/22 09:55 05/12/22 15:30 RET 3 PBO Entreprise
1 Coffret en chambre 2589506 resolved 0 Charols 26450 Coffret en chambre Cassé Oui ADTIM FTTH 30/11/22 09:56 05/12/22 10:30 RET 4 PBO 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2589643 resolved 0 Barbières 26300 Câble souterrain Coupé ADTIM FTTH 30/11/22 11:07 30/11/22 16:05 ERR 0 Erreur 26 Entreprise
1 Câble aérien 2589905 resolved 0 Saint-Restitut 26130 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 30/11/22 13:18 02/12/22 09:00 RET 2 2FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2589978 resolved 0 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 30/11/22 14:12 02/12/22 11:00 RET 2 PBO Entreprise
1 Câble aérien 2590100 resolved 0 Andancette 26140 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 30/11/22 15:03 05/12/22 12:00 RET 3 24FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2590235 resolved 0 Ponsas 26240 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 30/11/22 16:22 01/12/22 11:58 ERR 1 144FO 26 Entreprise
1 Câble souterrain 2590399 resolved 0 Limony 07340 Câble souterrain Coupe Non ADTIM FTTH 30/11/22 19:12 05/12/22 12:00 RET 3 48FO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2590810 resolved 0 Tain-l'Hermitage 26600 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 01/12/22 09:46 05/12/22 15:00 RET 3 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2591431 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 01/12/22 14:46 05/12/22 13:38 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2591586 resolved 0 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 01/12/22 15:49 08/12/22 15:00 RET 6 PBO Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2592255 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 02/12/22 10:43 05/12/22 10:05 RET 1 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2592578 resolved 0 Mercuer 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 02/12/22 13:40 06/12/22 16:40 RET 3 2FO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2592714 resolved 0 Labégude 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 02/12/22 14:50 05/12/22 17:10 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Poteau 2593719 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 05/12/22 09:32 05/12/22 12:06 ERR 0 DOUBLON 07 Collectivité
1 Armoire sur trottoir 2594010 resolved 0 Saint-Laurent-du-Pape 07800 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 05/12/22 11:43 06/12/22 10:00 RET 1 ADR 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2594364 resolved 0 Lagorce 07150 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 05/12/22 14:50 07/12/22 13:25 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Câble souterrain 2594498 resolved 0 Beauchastel 07800 Câble souterrain Coupé Non ADTIM FTTH 05/12/22 15:45 05/12/22 17:06 ERR 0 ADR 07 Entreprise
1 Câble aérien 2595888 resolved 0 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 06/12/22 16:56 07/12/22 12:15 ERR 1 Erreur Entreprise
1 Câble souterrain 2596535 resolved 0 Crest 26400 Câble souterrain Coupé ADTIM FTTH 07/12/22 11:01 08/12/22 14:12 ERR 1 Erreur 26 Entreprise
1 Câble aérien 2596624 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 07/12/22 11:50 09/12/22 15:00 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2596799 resolved 0 Autichamp 26400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 07/12/22 14:20 08/12/22 12:30 RET 1 NSP 26 Collectivité
1 Câble aérien 2597495 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 08/12/22 08:47 09/12/22 10:30 RET 1 48FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2597499 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 08/12/22 08:49 09/12/22 11:00 STT 1 48FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2597533 resolved 0 Puy-Saint-Martin 26450 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 08/12/22 09:11 09/12/22 12:28 RET 1 12FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2598053 resolved 0 Die 26150 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 08/12/22 13:52 14/12/22 14:00 RET 4 PBO 26 Particulier
1 Câble aérien 2598114 resolved 0 Condillac 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 08/12/22 14:32 09/12/22 12:45 RET 1 48FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2598138 resolved 0 Sauzet 26740 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 08/12/22 14:47 09/12/22 14:00 RET 1 2FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2598139 resolved 0 Soyons 07130 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 08/12/22 14:48 12/12/22 16:30 RET 3 12FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2598905 resolved 0 La Laupie 26740 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 09/12/22 10:47 15/12/22 16:00 RET 4 24FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2599043 resolved 0 Montségur-sur-Lauzon 26130 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 09/12/22 12:11 13/12/22 16:30 RET 3 48FO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2599044 resolved 0 Saint-Basile 07270 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 09/12/22 12:12 13/12/22 13:45 RET 2 48FO 07 Collectivité
1 Shelter - local technique 2599170 resolved 0 Albon 26140 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 09/12/22 14:32 10/02/23 10:30 RET 45 SHL 26 Entreprise
1 Câble aérien 2599252 resolved 0 La Chapelle-en-Vercors 26420 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 09/12/22 15:48 13/12/22 10:45 ERR 2 FT 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2599355 resolved 0 Vallon-Pont-d'Arc 07150 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 09/12/22 16:03 12/12/22 15:45 RET 1 PBO 07 Particulier
1 Shelter - local technique 2599418 resolved 0 Ucel 07200 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 09/12/22 16:52 12/12/22 14:14 1 SHL 07 Collectivité
1 Câble aérien 2600503 resolved 0 Portes-lès-Valence 26800 Câble aérien Détendu ADTIM FTTH 12/12/22 11:17 12/12/22 12:45 ERR 0 Erreur 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2600779 resolved 0 Saint-Laurent-du-Pape 07800 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 12/12/22 14:11 14/12/22 14:30 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2600920 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Détendu ADTIM FTTH 12/12/22 15:00 12/12/22 16:41 ERR 0 Erreur 07 Entreprise
1 Câble aérien 2600946 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 12/12/22 15:10 15/12/22 09:15 RET 3 NSP 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2600979 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 12/12/22 15:30 13/12/22 17:25 RET 1 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2601004 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 12/12/22 15:45 13/12/22 16:15 RET 1 2FO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2601016 resolved 0 Ruoms 07120 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 12/12/22 15:51 20/12/22 17:48 RET 6 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2601038 resolved 0 Saint-Didier-sous-Aubenas 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 12/12/22 16:00 19/12/22 12:30 RET 5 NSP 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2601043 resolved 0 Ruoms 07120 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 12/12/22 16:04 14/12/22 13:55 RET 2 PBO 07 Particulier
1 Câble aérien 2601045 resolved 0 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 12/12/22 16:07 15/12/22 08:35 RET 3 PBO Entreprise
1 Câble aérien 2601078 resolved 0 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 12/12/22 16:19 04/01/23 11:00 RET 17 POTEAU Collectivité
1 Câble aérien 2601626 resolved 0 Saint-Julien-du-Serre 07200 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 13/12/22 09:39 19/12/22 22:30 RET 4 NSP 07 Collectivité
1 Câble aérien 2602745 resolved 0 Les Vans 07140 Câble aérien Décroché ADTIM FTTH 13/12/22 15:47 13/12/22 16:00 ERR 0 Erreur 07 Collectivité
1 Poteau 2602931 resolved 0 Saint-Avit 26330 Poteau Cassé Non ADTIM FTTH 13/12/22 16:17 02/01/23 13:36 RET 14 POTEAU 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2603739 resolved 0 Toulaud 07130 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 14/12/22 10:22 19/12/22 09:40 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2604167 resolved 0 Ucel 07200 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 14/12/22 15:17 16/12/22 14:30 RET 2 PBO 07 Entreprise
1 Shelter - local technique 2604253 resolved 0 Die 26150 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 14/12/22 16:13 23/12/22 12:30 RET 8 SHL 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2604617 resolved 0 Divajeu 26400 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 15/12/22 09:03 15/12/22 11:30 RET 0 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2604624 resolved 0 Divajeu 26400 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 15/12/22 09:13 22/12/22 15:54 RET 5 48FO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2604645 resolved 0 Saint-Julien-en-Saint-Alban 07000 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 15/12/22 09:31 23/12/22 15:30 RET 6 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2604681 resolved 0 Beauchastel 07800 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 15/12/22 09:52 19/12/22 11:30 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Armoire sur trottoir 2604898 resolved 0 Beauchastel 07800 Armoire sur trottoir Cassée Non ADTIM FTTH 15/12/22 11:04 19/12/22 16:25 STT 2 ADR 07 Collectivité
1 Câble aérien 2605701 resolved 0 Bonlieu-sur-Roubion 26160 Câble aérien Détendu ADTIM FTTH 16/12/22 08:58 16/12/22 09:50 ERR 0 Erreur 26 Collectivité
1 Câble aérien 2605731 resolved 0 Jaujac 07380 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 16/12/22 09:28 22/12/22 16:36 RET 4 36FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2605882 resolved 0 Piégros-la-Clastre 26400 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 16/12/22 10:47 22/12/22 13:22 RET 4 48FO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2605912 resolved 0 Crest 26400 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 16/12/22 11:10 26/12/22 14:35 RET 6 NSP 26 Collectivité
1 Shelter - local technique 2606618 resolved 0 Ruoms 07120 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 17/12/22 10:39 03/01/23 11:00 RET 12 SHL 07 Entreprise
1 Câble aérien 2607068 resolved 0 Saint-Julien-du-Serre 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 19/12/22 08:58 19/12/22 10:04 ERR 0 DOUBLON 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2607253 resolved 0 Saint-Privat 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 19/12/22 10:32 20/12/22 11:15 RET 1 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2607264 resolved 0 Saint-Privat 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert ADTIM FTTH 19/12/22 10:36 19/12/22 11:37 ERR 0 DOUBLON 07 Collectivité
1 Câble aérien 2607265 resolved 0 Saint-Privat 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 19/12/22 10:37 22/12/22 08:52 RET 3 2FO 07 Particulier







1 Câble aérien 2607286 resolved 0 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07210 Câble aérien Décroché Non ADTIM FTTH 19/12/22 10:49 20/12/22 10:12 STT 1 144FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2607433 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Coupé ADTIM FTTH 19/12/22 12:12 19/12/22 13:10 ERR 0 DOUBLON 07 Collectivité
1 Câble aérien 2607610 resolved 0 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07210 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 19/12/22 14:41 22/12/22 18:07 RET 3 144FO 07 Entreprise
1 Poteau 2607613 resolved 0 Pierrelatte 26700 Poteau Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 19/12/22 14:42 21/12/22 15:25 RET 30 POTEAU 26 Entreprise
1 Câble aérien 2607689 resolved 0 Saint-Privat 07200 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 19/12/22 15:27 23/12/22 17:00 RET 5 12FO 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2607700 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 19/12/22 15:31 21/12/22 12:15 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2608552 resolved 0 Aubenas 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 20/12/22 11:30 21/12/22 17:26 RET 2 144FO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2608597 resolved 0 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Coffret sur poteau ou façade Coupé Non ADTIM FTTH 20/12/22 11:50 28/12/22 12:05 RET 6 PBO 26 Collectivité
1 Câble aérien 2608888 resolved 0 Saint-Privat 07200 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 20/12/22 15:34 20/12/22 17:19 ERR 0 DOUBLON 07 Entreprise
1 Câble aérien 2608919 resolved 0 Vinzieux 07340 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 20/12/22 15:53 20/12/22 16:16 ERR 0 FT 07 Collectivité
1 Câble souterrain 2609066 resolved 0 Saint-Basile 07270 Câble souterrain Coupé ADTIM FTTH 20/12/22 17:07 21/12/22 10:34 ERR 1 Erreur 07 Entreprise
1 Câble aérien 2609150 resolved 0 Vinzieux 07340 Câble aérien Décroché ADTIM FTTH 20/12/22 19:21 21/12/22 09:45 ERR 1 Erreur 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2609152 resolved 0 Saint-Privat 07200 Coffret sur poteau ou façade Cassé ADTIM FTTH 20/12/22 19:23 21/12/22 10:23 ERR 1 DOUBLON 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2609817 resolved 0 Aubenas 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 21/12/22 14:46 23/12/22 13:00 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2609868 resolved 0 Beausemblant 26240 Câble aérien Décroché Impact client termine ADTIM FTTH 21/12/22 15:31 27/12/22 11:00 RET 4 NSP 26 Particulier
1 Trappe - plaque au sol 2609957 resolved 0 Villefranche-le-Château 26560 Trappe - plaque au sol Cassée Non ADTIM FTTH 21/12/22 16:37 12/01/23 16:15 RET 16 AUTRES 26 Collectivité
1 Shelter - local technique 2610628 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Shelter - local technique Ouvert Impact client termine ADTIM FTTH 22/12/22 10:32 26/12/22 11:45 RET 2 SHL 07 Collectivité
1 Câble souterrain 2611607 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble souterrain Coupé ADTIM FTTH 23/12/22 11:33 23/12/22 13:02 ERR 0 DOUBLON 07 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2611748 resolved 0 Coux 07000 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 23/12/22 13:33 05/01/23 12:20 RET 9 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2611770 resolved 0 Coux 07000 Coffret sur poteau ou façade Cassé Impact client termine ADTIM FTTH 23/12/22 13:50 28/12/22 17:00 RET 4 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2612943 resolved 0 Albon 26140 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 26/12/22 13:22 28/12/22 16:00 RET 3 12FO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2612949 resolved 0 Aouste-sur-Sye 26400 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 26/12/22 13:27 29/12/22 10:30 RET 3 PBO 26 Collectivité
1 Trappe - plaque au sol 2613176 resolved 0 Chatuzange-le-Goubet 26300 Trappe - plaque au sol Manquante ADTIM FTTH 26/12/22 16:29 27/12/22 14:46 ERR 1 Erreur 26 Collectivité
1 Coffret en chambre 2613289 resolved 0 Félines 07340 Coffret en chambre Cassé Oui ADTIM FTTH 26/12/22 19:31 28/12/22 13:00 RET 3 PBO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2613466 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Câble aérien Détendu Impact client termine ADTIM FTTH 27/12/22 08:29 27/12/22 15:17 RET 0 48FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2613478 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 27/12/22 08:44 28/12/22 10:30 RET 1 72FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2613481 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Câble aérien Détendu ADTIM FTTH 27/12/22 08:46 27/12/22 11:34 ERR 0 DOUBLON 07 Collectivité
1 Câble aérien 2613486 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Détendu Impact client termine ADTIM FTTH 27/12/22 08:50 27/12/22 15:05 RET 0 NSP 07 Collectivité
1 Câble aérien 2613827 resolved 0 Rochemaure 07400 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 27/12/22 11:49 29/12/22 13:30 RET 2 12FO 07 Entreprise
1 Câble aérien 2613908 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 27/12/22 13:26 28/12/22 15:40 RET 1 12FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2613911 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 27/12/22 13:29 29/12/22 12:20 RET 2 NSP 07 Collectivité
1 Câble aérien 2613934 resolved 0 Viviers 07220 Câble aérien Coupé Non ADTIM FTTH 27/12/22 13:37 13/01/23 15:30 RET 18 PBO 07 Collectivité
1 Shelter - local technique 2613956 resolved 0 Ucel 07200 Shelter - local technique Ouvert Non ADTIM FTTH 27/12/22 14:05 30/12/22 11:30 RET 4 SHL 07 Collectivité
1 Câble aérien 2613984 resolved 0 Saint-Privat 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 27/12/22 14:30 29/12/23 10:32 RET 5 2FO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2613994 resolved 0 Saint-Privat 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 27/12/22 14:37 29/12/22 09:10 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2613998 resolved 0 Pierrelatte 26700 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 27/12/22 14:40 28/12/22 10:30 RET 1 PBO 26 Entreprise
1 Câble aérien 2614747 resolved 0 Montélimar 26200 Câble aérien Décroché ADTIM FTTH 28/12/22 12:21 28/12/22 14:37 ERR 0 Erreur 26 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2614864 resolved 0 Coux 07000 Coffret sur poteau ou façade Ouvert ADTIM FTTH 28/12/22 14:11 28/12/22 15:42 ERR 0 DOUBLON 07 Collectivité
1 Câble aérien 2614870 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/12/22 14:17 30/12/22 16:08 RET 3 2FO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2614887 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/12/22 14:32 30/12/23 12:42 RET 4 2FO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2614893 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 28/12/22 14:39 30/12/22 11:30 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2614899 resolved 0 Saint-Sernin 07200 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 28/12/22 14:43 30/12/22 09:30 RET 2 2FO 07 Collectivité
1 Armoire sur trottoir 2614944 resolved 0 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 Armoire sur trottoir Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 28/12/22 15:16 09/01/23 15:30 RET 8 ADR 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2615438 resolved 0 Chabrillan 26400 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 29/12/22 08:47 30/12/22 09:30 RET 1 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2615443 resolved 0 Chabrillan 26400 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 29/12/22 08:54 30/12/22 10:08 RET 2 AUTRES 26 Collectivité
1 Câble aérien 2615470 resolved 0 Saint-Basile 07270 Câble aérien Décroché ADTIM FTTH 29/12/22 09:23 29/12/22 12:09 ERR 0 Erreur 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2615501 resolved 0 Chabrillan 26400 Coffret sur poteau ou façade Ouvert ADTIM FTTH 29/12/22 09:46 29/12/22 09:55 ERR 0 DOUBLON 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2615506 resolved 0 Marsanne 26740 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 29/12/22 09:48 02/01/23 15:30 RET 4 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2615508 resolved 0 Marsanne 26740 Coffret sur poteau ou façade Ouvert ADTIM FTTH 29/12/22 09:50 29/12/22 11:35 ERR 0 DOUBLON 26 Collectivité
1 Câble aérien 2615519 resolved 0 Marsanne 26740 Câble aérien Coupé Impact client termine ADTIM FTTH 29/12/22 10:03 04/01/23 15:00 RET 4 PBO 26 Entreprise
1 Coffret sur poteau ou façade 2615689 resolved 0 La Laupie 26740 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 29/12/22 10:40 02/01/23 14:42 RET 2 PBO 26 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2615716 resolved 0 Viviers 07220 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 29/12/22 11:06 02/01/23 15:52 RET 2 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2615722 resolved 0 Viviers 07220 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 29/12/22 11:12 02/01/23 15:15 RET 2 96FO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2615724 resolved 0 Viviers 07220 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 29/12/22 11:15 02/01/22 16:00 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Coffret sur poteau ou façade 2615727 resolved 0 Viviers 07220 Coffret sur poteau ou façade Ouvert Non ADTIM FTTH 29/12/22 11:19 02/01/22 16:00 RET 3 PBO 07 Collectivité
1 Câble aérien 2616165 resolved 0 Ruoms 07120 Câble aérien Détendu Non ADTIM FTTH 29/12/22 16:50 04/01/23 14:44 RET 4 NSP 07 Particulier
1 Coffret sur poteau ou façade 2616184 resolved 0 Charpey 26300 Coffret sur poteau ou façade Cassé Non ADTIM FTTH 29/12/22 17:18 03/01/23 11:52 RET 10 PBO 26 Entreprise
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1 2202777 resolved KNET 102 RET ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2204328 resolved BYTEL 87 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2247377 resolved IFTR 33 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2247378 resolved IFTR 33 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2247379 resolved IFTR 33 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2247381 resolved IFTR 33 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2247682 resolved IFTR 33 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2249080 resolved SCOREFIT 33 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2250645 resolved BYTEL 30 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2250666 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2251415 resolved BYTEL 16 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2252513 resolved BYTEL 28 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2252901 resolved BYTEL 5 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2253092 resolved BYTEL 3 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2253615 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2254689 resolved BYTEL 25 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2255334 resolved BYTEL 24 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2255529 resolved NORDNET 7 ERR ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2257003 resolved SCOREFIT 8 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2257285 resolved SCOREFIT 14 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2257968 resolved BYTEL 22 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2258420 resolved CORIOLIS 10 ERR ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2259509 resolved SCOREFIT 8 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2261763 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2262314 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2262345 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2263054 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2264079 resolved SFR 6 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2265778 resolved BYTEL 8 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2268087 resolved SFR 18 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2268325 resolved RHOV 0 ERR ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2273212 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2273458 resolved SCOREFIT 15 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2273913 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2273966 resolved BYTEL 7 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2273971 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2275070 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2275252 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2275883 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2276283 resolved SFR 8 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2276362 resolved CORIOLIS 2 RET ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2276477 resolved SFR 10 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2276480 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2277181 resolved BYTEL 6 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2277372 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2277745 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202201 FTTH 2022-01 ADTIM FTTH
1 2278691 resolved BYTEL 3 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2278807 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2279269 resolved SFR 7 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2279767 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2282083 resolved SFR 6 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2282186 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH







1 2283338 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2283822 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2283930 resolved GRENODE 2 RET ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2284467 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2286304 resolved SFR 7 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2287628 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2288232 resolved BYTEL 4 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2288254 resolved BYTEL 10 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2289938 resolved SCOREFIT 8 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2291085 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2291334 resolved SFR 0 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2291832 resolved BYTEL 4 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2292656 resolved BYTEL 12 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2293098 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2293355 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2294647 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2295055 resolved SCOREFIT 6 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2296631 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2297468 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2297555 resolved IFTR 12 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2297556 resolved IFTR 14 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2297557 resolved IFTR 26 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2297599 resolved IFTR 26 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2298228 resolved SCOREFIT 12 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2299337 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2300254 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2300255 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2300767 resolved IFTR 11 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2300865 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2301736 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2302194 resolved IFTR 9 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2302931 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2303657 resolved SCOREFIT 10 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2304533 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2304602 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2304845 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2306228 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2306515 resolved BYTEL 0 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2307903 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2307937 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2307938 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202202 FTTH 2022-02 ADTIM FTTH
1 2309225 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2309540 resolved SCOREFIT 6 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2312427 resolved SFR 3 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2312793 resolved BYTEL 8 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2312811 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2312912 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2314334 resolved BYTEL 5 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2314490 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2317144 resolved KNET 6 ERR ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2317191 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2317758 resolved CORIOLIS 9 ERR ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2318751 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2318973 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2319944 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2321250 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH







1 2323629 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2324097 resolved SFR 26 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2324178 resolved NORDNET 1 RET ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2324644 resolved SCOREFIT 20 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2324998 resolved GRENODE 5 RET ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2325109 resolved SFR 3 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2325683 resolved NORDNET 1 RET ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2326169 resolved SFR 0 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2326854 resolved IFTR 5 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2326855 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2326857 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2326858 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2326859 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2326860 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2326862 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2326863 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2326982 resolved SFR 38 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2328312 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2328334 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2329413 resolved KNET 6 STT ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2329449 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2330141 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2330395 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2330611 resolved SCOREFIT 9 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2330786 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2333512 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2333816 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2335255 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2339382 resolved BYTEL 7 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2340853 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2342071 resolved SFR 3 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2342630 resolved SCOREFIT 15 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2342642 resolved SFR 3 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2343176 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2343451 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2343984 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202203 FTTH 2022-03 ADTIM FTTH
1 2344590 resolved SCOREFIT 26 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2344752 resolved SFR 7 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2344977 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2346258 resolved OZONE 13 RET ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2346363 resolved BYTEL 5 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2346887 resolved BYTEL 9 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2346902 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2348341 resolved SFR 0 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2348770 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2349452 resolved IFTR 21 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2350730 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2351826 resolved IFTR 0 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2351839 resolved IFTR 0 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2351840 resolved IFTR 0 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2351841 resolved IFTR 0 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2352368 resolved SFR 0 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2354404 resolved SFR 3 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2355398 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2357061 resolved 0 ERR ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2357474 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH







1 2358393 resolved OZONE 0 ERR ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2358789 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2358824 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2358839 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2358944 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2359147 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2359148 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2359613 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2359638 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2363658 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2363695 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2365281 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2366210 resolved OZONE 6 STT ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2366569 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2368271 resolved SCOREFIT 6 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2368277 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2368315 resolved SCOREFIT 10 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2368929 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2370468 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2370798 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2370843 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2370877 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202204 FTTH 2022-04 ADTIM FTTH
1 2370942 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2371020 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2374208 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2376826 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2376838 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2377343 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2378335 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2378348 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2378498 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2378529 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2378581 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2379822 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2380456 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2380475 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2380705 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2380921 resolved NORDNET 4 RET ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2382262 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2382511 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2382640 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2382746 resolved BYTEL 3 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2383569 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2384302 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2384364 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2384831 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2384990 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2385387 resolved SCOREFIT 140 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2385395 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2385645 resolved IFTR 0 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2385893 resolved BYTEL 1 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2385985 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2385987 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2386004 resolved SCOREFIT 6 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2386115 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2386594 resolved SCOREFIT 139 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH







1 2387626 resolved BYTEL 3 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2387746 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2388462 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2388599 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2389928 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2391106 resolved SFR 136 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2392469 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2393405 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2394044 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2394274 resolved SFR 15 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2394303 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2395199 resolved IFTR 33 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2395879 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2395884 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2395924 resolved SCOREFIT 8 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2396332 resolved SFR 13 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2396831 resolved BYTEL 1 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2397149 resolved SCOREFIT 13 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2397205 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2398147 resolved SCOREFIT 28 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2398304 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2398901 resolved SCOREFIT 9 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2399027 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202205 FTTH 2022-05 ADTIM FTTH
1 2399197 resolved IFTR 3 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2399198 resolved IFTR 3 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2399213 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2399214 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2399247 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2399884 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2400209 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2401813 resolved BYTEL 1 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2401882 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2402625 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2403488 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2403723 resolved BYTEL 6 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2403824 resolved BYTEL 6 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2404552 resolved IFTR 5 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2406141 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2406266 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2406533 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2406615 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2406734 resolved SFR 3 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407147 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407279 resolved BYTEL 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407867 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407876 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407884 resolved IFTR 7 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407888 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407889 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407902 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407905 resolved NORDNET 4 RET ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407912 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407937 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407951 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407963 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2407992 resolved IFTR 3 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH







1 2408011 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2408367 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2408683 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2408929 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2409150 resolved BYTEL 3 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2409336 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2409531 resolved IFTR 3 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2410312 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2411776 resolved BYTEL 8 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2411822 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2411839 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2412247 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2412338 resolved SFR 0 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2412378 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2412444 resolved IFTR 5 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2412694 resolved IFTR 5 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2412720 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2412771 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2412954 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2417100 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2417235 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2417455 resolved SCOREFIT 6 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2417509 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2417910 resolved RHOV 0 ERR ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2418012 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2419798 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2421364 resolved SFR 0 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2421691 resolved BYTEL 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2421986 resolved IFTR 0 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2421987 resolved IFTR 0 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2422406 resolved BYTEL 6 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2423117 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2423204 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2423205 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2423532 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2423751 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2423752 resolved SCOREFIT 16 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2423759 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2425412 resolved BYTEL 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2425729 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2425851 resolved SCOREFIT 8 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2426988 resolved BYTEL 1 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2428150 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2428155 resolved 0 ERR ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2428194 resolved 0 ERR ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2428850 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2429466 resolved SCOREFIT 6 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2430658 resolved IFTR 8 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2430706 resolved SCOREFIT 9 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2430829 resolved IFTR 8 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2431332 resolved BYTEL 8 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2431421 resolved BYTEL 8 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2431879 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2432309 resolved BYTEL 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2432428 resolved BYTEL 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2432730 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH







1 2433543 resolved 0 ERR ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2434184 resolved SFR 6 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2434668 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2434708 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2434846 resolved SFR 0 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2434936 resolved SCOREFIT 14 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2435157 resolved SFR 0 ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2435211 resolved IFTR 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2435214 resolved IFTR 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2435242 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2435310 resolved RHOV 0 ERR ADTIM FTTH 202206 FTTH 2022-06 ADTIM FTTH
1 2435415 resolved SCOREFIT 43 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2435491 resolved IFTR 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2436525 resolved 1 ERR ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2436655 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2436829 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2437325 resolved BYTEL 3 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2438125 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2438637 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2438729 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2439005 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2440343 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2440480 resolved BYTEL 4 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2442430 resolved SCOREFIT 11 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2444925 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2444926 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2445287 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2445696 resolved IFTR 10 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2445706 resolved IFTR 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2445707 resolved IFTR 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2445709 resolved IFTR 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2445710 resolved IFTR 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2445712 resolved IFTR 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2445713 resolved IFTR 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2446103 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2446736 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2447491 resolved SCOREFIT 39 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2447915 resolved IFTR 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2448159 resolved SCOREFIT 39 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2448300 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2448349 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2448364 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2448390 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2448736 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2449143 resolved BYTEL 5 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2449193 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2449710 resolved KNET 6 RET ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2449732 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2449982 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2449983 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2449984 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2449985 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2449986 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2450001 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2450083 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2450343 resolved BYTEL 4 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH







1 2451065 resolved IFTR 3 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2451613 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2451827 resolved BYTEL 5 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2451852 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2452577 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2453426 resolved SFR 0 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2453620 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2454784 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2455033 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2455608 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2455653 resolved BYTEL 3 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2457116 resolved SCOREFIT 10 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2458146 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2458692 resolved SCOREFIT 28 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2458719 resolved SCOREFIT 10 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2458739 resolved SCOREFIT 6 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2458742 resolved SCOREFIT 6 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2458746 resolved SCOREFIT 8 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2459250 resolved IFTR 0 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2459328 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2459741 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2460325 resolved IFTR 8 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2461335 resolved CORIOLIS 8 RET ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2461466 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2462186 resolved IFTR 0 ADTIM FTTH 202207 FTTH 2022-07 ADTIM FTTH
1 2462415 resolved SCOREFIT 37 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2463585 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2464326 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2464548 resolved IFTR 3 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2464630 resolved SCOREFIT 16 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2465152 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2465174 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2466192 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2467317 resolved SFR 7 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2467412 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2467746 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2467809 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2467824 resolved IFTR 3 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2468028 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2468289 resolved SCOREFIT 46 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2468644 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2468656 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2468663 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2468677 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2471171 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2471577 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2473030 resolved KNET 0 ERR ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2473379 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2474992 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2475314 resolved IFTR 8 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2475345 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2475501 resolved SCOREFIT 10 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2476522 resolved SCOREFIT 8 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2477385 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2479813 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2479945 resolved KNET 1 ERR ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH







1 2480577 resolved SFR 3 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2480684 resolved CORIOLIS 6 RET ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2481437 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2481521 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2482970 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2483291 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2483466 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2486074 resolved IFTR 13 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2487649 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202208 FTTH 2022-08 ADTIM FTTH
1 2488613 resolved IFTR 5 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2488614 resolved IFTR 5 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2488615 resolved IFTR 5 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2488641 resolved IFTR 5 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2488741 resolved IFTR 5 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2489368 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2494329 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2495087 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2496035 resolved SCOREFIT 10 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2497539 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2498512 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2498593 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2498941 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2499409 resolved CORIOLIS 9 ERR ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2499915 resolved SFR 9 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2502042 resolved CORIOLIS 6 STT ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2502211 resolved SCOREFIT 21 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2503982 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2504738 resolved NORDNET 2 RET ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2505299 resolved IFTR 14 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2506954 resolved IFTR 29 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2508306 resolved SCOREFIT 28 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2508874 resolved SCOREFIT 11 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2510143 resolved SFR 9 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2510453 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2511570 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2511590 resolved SCOREFIT 9 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2512262 resolved KNET 0 ERR ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2512738 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2512922 resolved SCOREFIT 9 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2512964 resolved SCOREFIT 9 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2513468 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2514854 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2515806 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2515934 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2516405 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2516445 resolved KNET 5 STT ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2517252 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2517359 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2518284 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2518645 resolved SCOREFIT 6 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2518879 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2518881 resolved SCOREFIT 8 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2519231 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2519288 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2520298 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2520363 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH







1 2521353 resolved BYTEL 3 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2521378 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2521458 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2522568 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2523540 resolved BYTEL 1 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2524611 resolved CORIOLIS 0 ERR ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2524676 resolved RHOV 0 ERR ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2524827 resolved SCOREFIT 13 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2525109 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2525684 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2525708 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2526559 resolved SCOREFIT 10 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2526679 resolved CORIOLIS 0 ERR ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2526717 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2526839 resolved SCOREFIT 13 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2526847 resolved SCOREFIT 7 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2527306 resolved CORIOLIS 0 ERR ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2527310 resolved CORIOLIS 0 ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2527311 resolved CORIOLIS 0 ERR ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2527315 resolved CORIOLIS 0 ERR ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2527321 resolved CORIOLIS 0 ERR ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2527337 resolved CORIOLIS 0 ERR ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2527679 resolved CORIOLIS 0 ERR ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2527694 resolved CORIOLIS 0 ERR ADTIM FTTH 202209 FTTH 2022-09 ADTIM FTTH
1 2528193 resolved BYTEL 11 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2528217 resolved BYTEL 13 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2528900 resolved 0 ERR ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2529663 resolved SCOREFIT 41 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2530539 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2531229 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2531567 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2531594 resolved BYTEL 0 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2531888 resolved BYTEL 10 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2532027 resolved IFTR 5 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2533196 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2533656 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2533718 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2534773 resolved BYTEL 13 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2535378 resolved IFTR 35 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2536723 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2537159 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2537283 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2538029 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2538352 resolved IFTR 3 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2538884 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2539318 resolved BYTEL 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2540101 resolved IFTR 6 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2540719 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2541681 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2542203 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2542730 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2542731 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2542754 resolved SCOREFIT 24 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2544186 resolved SCOREFIT 11 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2544196 resolved SFR 3 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2544223 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH







1 2546368 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2546444 resolved IFTR 9 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2546816 resolved BYTEL 5 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2546992 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2547048 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2547087 resolved SCOREFIT 9 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2547549 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2547653 resolved NORDNET 8 ERR ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2548055 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2548261 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2549149 resolved BYTEL 20 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2549937 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2552447 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2552793 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2552863 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2554031 resolved SFR 3 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2556003 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2556253 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2556272 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2556663 resolved BYTEL 22 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2556776 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2557048 resolved NORDNET 21 RET ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2557087 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2557120 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2557661 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2557892 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202210 FTTH 2022-10 ADTIM FTTH
1 2558525 resolved IFTR 16 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2558526 resolved IFTR 16 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2558527 resolved IFTR 16 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2558632 resolved CORIOLIS 2 STT ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2559183 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2559268 resolved BYTEL 16 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2559305 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2560816 resolved SCOREFIT 8 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2560911 resolved SFR 15 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2561022 resolved BYTEL 12 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2561106 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2561290 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2561354 resolved SFR 15 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2561494 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2561700 resolved SCOREFIT 15 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2561801 resolved SCOREFIT 14 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2563192 resolved SCOREFIT 14 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2563195 resolved SCOREFIT 9 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2563569 resolved BYTEL 12 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2564323 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2564618 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2565141 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2565711 resolved CORIOLIS 5 RET ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2565821 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2565845 resolved SCOREFIT 22 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2566343 resolved SCOREFIT 12 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2566795 resolved BYTEL 11 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2566867 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2567322 resolved BYTEL 14 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2567483 resolved SCOREFIT 11 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH







1 2567658 resolved IFTR 21 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2567829 resolved BYTEL 6 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2568157 resolved SFR 10 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2569156 resolved BYTEL 10 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2569992 resolved SFR 0 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2570023 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2570031 resolved BYTEL 3 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2570214 resolved SFR 9 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2570215 resolved BYTEL 3 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2571346 resolved KNET 5 ERR ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2571527 resolved BYTEL 8 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2571700 resolved NORDNET 5 STT ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2571765 resolved SFR 8 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2571835 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2572236 resolved SFR 8 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2574952 resolved SFR 6 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2575220 resolved SFR 6 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2575231 resolved SFR 6 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2576131 resolved CORIOLIS 2 ERR ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2576656 resolved SFR 5 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2576795 resolved BYTEL 1 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2578212 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2579074 resolved IFTR 13 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2579076 resolved IFTR 13 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2580791 resolved BYTEL 0 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2580890 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2581204 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2581207 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2581220 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2581936 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2583108 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2583254 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2583302 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2583615 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2583638 resolved SCOREFIT 8 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2583654 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2583670 resolved SCOREFIT 6 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2584539 resolved BYTEL 18 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2584634 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2589065 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202211 FTTH 2022-11 ADTIM FTTH
1 2590264 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2590394 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2590691 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2591043 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2591239 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2591564 resolved IFTR 21 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2591719 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2591722 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2591733 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2591826 resolved SCOREFIT 10 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2592112 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2592302 resolved SCOREFIT 9 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2592514 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2592822 resolved SCOREFIT 9 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2594182 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2594188 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH







1 2594189 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2594192 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2594196 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2594199 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2594230 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2594231 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2594502 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2594693 resolved SFR 4 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2595514 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2595626 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2595631 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2595767 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2595979 resolved BYTEL 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2596669 resolved IFTR 4 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2596747 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2596950 resolved SCOREFIT 6 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2597196 resolved IFTR 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2597197 resolved IFTR 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2597205 resolved IFTR 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2597768 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2597858 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2598279 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2598356 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2599080 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2599368 resolved BYTEL 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2599764 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2600796 resolved SFR 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2602538 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2602932 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2604421 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2604994 resolved SCOREFIT 6 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2605151 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2605450 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2606306 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2607606 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2607667 resolved IFTR 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2607768 resolved BYTEL 7 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2607947 resolved SCOREFIT 4 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2607954 resolved SCOREFIT 5 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2608299 resolved BYTEL 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2608672 resolved SFR 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2608757 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2608856 resolved RHOV 0 ERR ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2609019 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2609159 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2609356 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2609671 resolved SCOREFIT 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2609836 resolved BYTEL 3 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2610123 resolved SCOREFIT 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2610898 resolved IFTR 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2611429 resolved IFTR 0 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2611615 resolved IFTR 5 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2611669 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2613182 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2613216 resolved IFTR 1 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2613898 resolved SCOREFIT 2 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH







1 2614686 resolved KNET 0 ERR ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2615509 resolved IFTR 0 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2615717 resolved SCOREFIT 0 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
1 2616679 resolved BYTEL 0 ADTIM FTTH 202212 FTTH 2022-12 ADTIM FTTH
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2268445 resolved 4162 KOESIO NETWORKS ADTIM FTTH 1 RET FTTH Pro mineur 202201 2022-01 ADTIM FTTH 2249451,2267965
2288816 resolved 239301 KOESIO NETWORKS ADTIM FTTH 66 RET FTTH Pro mineur 202202 2022-02 ADTIM FTTH
2305790 resolved 4439 PARITEL OPERATEUR ADTIM FTTH 1 STT FTTH Pro mineur 202202 2022-02 ADTIM FTTH 1989631
2316260 resolved 45364 APPLIWAVE ADTIM FTTH 12 RET FTTH Pro mineur 202203 779883 2022-03 ADTIM FTTH
2326013 resolved 64498 APPLIWAVE ADTIM FTTH 17 RET FTTH Pro mineur 202203 785024 2022-03 ADTIM FTTH 2249451,199
2337707 resolved 12745 KYXAR ADTIM FTTH 3 RET FTTH Pro mineur 202203 2022-03 ADTIM FTTH 2249451
2338611 resolved 14356 SARL IPSET ADTIM FTTH 3 RET Opera Office ZTD mineur 202203 790972 2022-03 ADTIM FTTH
2342890 resolved 19712 SARL IPSET ADTIM FTTH 5 RET FTTH Pro mineur 202203 2022-03 ADTIM FTTH
2370108 resolved 28364 UNYC ADTIM FTTH 7 RET FTTH Pro mineur 202204 2022-04 ADTIM FTTH 2370280,1989631
2370230 resolved 24448 UNYC ADTIM FTTH 6 RET FTTH Pro mineur 202204 2022-04 ADTIM FTTH 2370280,2345655,2249451
2372091 resolved 90295 SARL IPSET ADTIM FTTH 25 RET FTTH Pro mineur 202204 805990 2022-04 ADTIM FTTH 1989631,1989631,2370280,2370280
2384575 resolved 4249246 SARL IPSET ADTIM FTTH 1180 RET FTTH Pro mineur 202205 812066 2022-05 ADTIM FTTH
2391112 resolved 9482 ADISTA ADTIM FTTH 2 STT FTTH Pro mineur 202205 2022-05 ADTIM FTTH 1989631
2394979 resolved 366198 KOESIO NETWORKS ADTIM FTTH 101 STT FTTH Pro mineur 202205 819574 2022-05 ADTIM FTTH 1989631
2406723 resolved 59700 IPGARDE ADTIM FTTH 16 RET FTTH Pro mineur 202206 823942 2022-06 ADTIM FTTH
2413835 resolved 918 APPLIWAVE ADTIM FTTH 0 STT FTTH Pro mineur 202206 2022-06 ADTIM FTTH
2417919 resolved 560775 KOESIO NETWORKS ADTIM FTTH 155 RET FTTH Pro mineur 202206 830935 2022-06 ADTIM FTTH 1989631
2421435 resolved 64388 DESTINY FRANCE PARTENAIRES ADTIM FTTH 17 RET FTTH Pro mineur 202206 829909 2022-06 ADTIM FTTH 1989631
2424538 resolved 66622 APPLIWAVE ADTIM FTTH 18 RET FTTH Pro mineur 202206 831160 2022-06 ADTIM FTTH
2441026 resolved 17673 KOESIO NETWORKS ADTIM FTTH 4 RET FTTH Pro mineur 202207 837466 2022-07 ADTIM FTTH 1989631
2451781 resolved 25502 KOESIO NETWORKS ADTIM FTTH 7 RET FTTH Pro mineur 202207 841749 2022-07 ADTIM FTTH
2456160 resolved 36306 SARL IPSET ADTIM FTTH 10 STT Opera Office ZTD mineur 202207 2022-07 ADTIM FTTH
2456349 resolved 49970 UNYC ADTIM FTTH 13 RET FTTH Pro mineur 202207 843072 2022-07 ADTIM FTTH 1989631
2461758 resolved 1270839 KOESIO NETWORKS ADTIM FTTH 353 RET FTTH Pro mineur 202207 845634 2022-07 ADTIM FTTH
2471595 resolved 70888 UNYC ADTIM FTTH 19 RET FTTH Pro mineur 202208 850001 2022-08 ADTIM FTTH
2472413 resolved 95575 IPGARDE ADTIM FTTH 26 STT FTTH Pro mineur 202208 2022-08 ADTIM FTTH 1989631
2478721 resolved 6513 SARL IPSET ADTIM FTTH 1 RET Opera Office ZTD mineur 202208 2022-08 ADTIM FTTH
2484488 resolved 60000 UNYC ADTIM FTTH 16 RET FTTH Pro mineur 202208 853752 2022-08 ADTIM FTTH 1989631
2493903 resolved 177748 UNYC ADTIM FTTH 49 RET FTTH Pro mineur 202208 856733 2022-08 ADTIM FTTH
2516180 resolved 655 LINKT ADTIM FTTH 0 STT FTTH Pro mineur 202209 2022-09 ADTIM FTTH
2524272 resolved 19014 SARL IPSET ADTIM FTTH 5 RET Opera Office ZTD mineur 202209 2022-09 ADTIM FTTH 2524165
2524673 resolved 12397 KYXAR ADTIM FTTH 3 RET FTTH Pro mineur 202209 2022-09 ADTIM FTTH 2524165
2524951 resolved 7373 PARITEL OPERATEUR ADTIM FTTH 2 RET FTTH Pro mineur 202209 2022-09 ADTIM FTTH 2524165
2531064 resolved 22487 APPLIWAVE ADTIM FTTH 6 STT FTTH Pro mineur 202210 871969 2022-10 ADTIM FTTH
2535641 resolved 76944 APPLIWAVE ADTIM FTTH 21 RET FTTH Pro mineur 202210 874687 2022-10 ADTIM FTTH 1989631
2538395 resolved 93510 KOESIO NETWORKS ADTIM FTTH 25 RET FTTH Pro mineur 202210 877667 2022-10 ADTIM FTTH 1989631
2544143 resolved 2664 UNYC ADTIM FTTH 0 STT FTTH Pro mineur 202210 2022-10 ADTIM FTTH 1989631,2538733,2538649
2551695 resolved 12919 SARL IPSET ADTIM FTTH 3 RET Opera Office ZTD mineur 202210 880636 2022-10 ADTIM FTTH 2538649,2538733,1989631
2557675 resolved 120934 LINKT ADTIM FTTH 33 RET FTTH Pro mineur 202210 886225 2022-10 ADTIM FTTH
2567746 resolved 2004 SARL IPSET ADTIM FTTH 0 RET FTTH Pro mineur 202211 2022-11 ADTIM FTTH 1989631,2538733
2568100 resolved 8044 IPGARDE ADTIM FTTH 2 STT FTTH Pro mineur 202211 2022-11 ADTIM FTTH
2571213 resolved 6609 SARL IPSET ADTIM FTTH 1 RET FTTH Pro mineur 202211 2022-11 ADTIM FTTH
2573829 resolved 40291 SARL IPSET ADTIM FTTH 11 RET FTTH Pro mineur 202211 2022-11 ADTIM FTTH
2575135 resolved 713 CORIOLIS ADTIM FTTH 0 ERR FTTH mineur 202211 2022-11 ADTIM FTTH
2580876 resolved 51443 SARL IPSET ADTIM FTTH 14 RET Opera Office ZTD mineur 202211 892366 2022-11 ADTIM FTTH 1989631
2583685 resolved 58254 UNYC ADTIM FTTH 16 RET FTTH Pro mineur 202211 892965 2022-11 ADTIM FTTH 1989631
2587377 resolved 2286 KOESIO NETWORKS ADTIM FTTH 0 STT FTTH Pro mineur 202211 2022-11 ADTIM FTTH 1989631
2590381 resolved 36078 KYXAR ADTIM FTTH 10 RET FTTH Pro mineur 202211 896038 2022-11 ADTIM FTTH 1989631
2602460 resolved 66485 UNYC ADTIM FTTH 18 STT FTTH Pro mineur 202212 903157 2022-12 ADTIM FTTH 1989631
2607294 resolved 15894 UNYC ADTIM FTTH 4 RET FTTH Pro mineur 202212 903952 2022-12 ADTIM FTTH
2607413 resolved 60758 DESTINY FRANCE PARTENAIRES ADTIM FTTH 16 RET FTTH Pro mineur 202212 904001 2022-12 ADTIM FTTH 1989631
2609015 resolved 14405 KOESIO NETWORKS ADTIM FTTH 4 RET FTTH Pro mineur 202212 904686 2022-12 ADTIM FTTH 1989631
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OT RT DEPARTEME
NT
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GLOBAL HO/HNO RT FILE
NOC - Sous-


Domaine 
d'intervention


CATEGORIE DU 
PROBLEME ACTIONS REALISEES


683967 2096103 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
731941 2227902 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
734121 2231824 7 2022 01-Janvier PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
740205 2245355 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
741098 2247413 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
741219 2247678 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
741437 2248178 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Fermeture porte /
741674 2248618 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love
742125 2249269 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
742287 2249728 26 2022 02-Février PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante / Remplacement câble / Réparation câble par récupération de love /
743526 2251723 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation
743801 2252269 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
744210 2252524 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante /
744466 2253106 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
744685 2253606 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
744727 2253765 7 2022 01-Janvier PGM HNO incident-general-gp FTTH PASSIF ENVIRONNEMENT Réparation / Fermeture porte /
744852 2253923 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
745321 2254327 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
745657 2254588 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
745758 2255091 7 2022 01-Janvier IMM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
746349 2256563 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant
746507 2256845 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
746519 2256858 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
746881 2257371 26 2022 01-Janvier PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
747148 2258256 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
747213 2258318 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant
747388 2258765 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
747499 2203631 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
747597 2259151 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
748043 2259572 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble
748373 2260150 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
749092 2260519 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout câble /
749297 2261446 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
749346 2261855 26 2022 01-Janvier PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE
749392 2261859 26 2022 01-Janvier PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE
749393 2261862 26 2022 01-Janvier PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE
749396 2261873 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans tiroir optique existant /
749575 2257371 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
749721 2262142 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
749747 2210945 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
750233 2263735 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
750277 2263831 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble
750467 2264165 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement PBO /
750497 2264179 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
750686 2264574 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
750872 2265104 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
750940 2265242 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
750997 2265388 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
751022 2265588 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Remplacement /
751028 2265173 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout câble /
751052 2265445 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
752241 2266563 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante / Réparation câble par récupération de love
752244 2266581 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
752247 2266576 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
752254 2266587 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
752406 2266807 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra / Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love
752922 2267018 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien / Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love
753211 2267981 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
753854 2270056 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
754161 2270739 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
754182 2270845 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
754419 2271210 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
754783 2269043 7 2022 01-Janvier PGM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
755116 26 2022 01-Janvier PGM HO OPTIQUE Test laser
755158 2272851 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
755190 2265173 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
755431 2272928 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement PBO / Action dans PBO existant / Raccrochage câble aérien / Remplacement câble / Dépose câble /
755840 2273417 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /







756580 2270862 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
756616 26 2022 01-Janvier PGM HO OPTIQUE Réparation infra
756664 2274997 26 2022 01-Janvier PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE
756704 7 2022 01-Janvier PGM HO ENVIRONNEMENT
756741 26 2022 01-Janvier PGM HO ENVIRONNEMENT Réparation / Remplacement
757130 2276258 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
757429 2263735 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
757482 2276964 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
757506 2264574 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
757736 2277490 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement PBO /
757814 2277684 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Action dans PBO existant / Ajout/remplacement PBO
757896 2249269 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble / Ajout/remplacement PBO / Action dans PBO existant
758067 2260519 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout câble /
758132 26 2022 01-Janvier PGM HO OPTIQUE
758150 2278326 7 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
758163 2278396 26 2022 02-Février PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love
758247 2278581 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
758251 2278548 26 2022 01-Janvier PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
759979 2278935 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
760005 2279543 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
760025 2269043 7 2022 02-Février IMM HNO Incidents Internes TELECOM TELECOM
760220 2280226 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien / Réparation infra /
760348 2280925 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
760370 2280767 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
760476 2281218 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant
760508 2279031 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
760663 2282338 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE TELECOM Remplacement /
760680 2280226 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra / Raccrochage câble aérien
760908 2282949 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
761172 2283474 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
761380 2283693 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love
761383 2283720 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Remplacement câble
761512 2283972 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Ajout/remplacement BPE / Raccrochage câble aérien /
761544 2283987 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
761573 2284283 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
762438 2285341 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Ajout/remplacement PBO / Remplacement câble / Dépose câble
762442 2285452 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
762449 2285489 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
762701 2285501 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante / Réparation câble par récupération de love
762709 2285538 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
762831 2285707 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
762837 2285888 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante /
763506 2203631 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
763568 2286752 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
763569 2287074 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
763573 26 2022 02-Février PGM HO ENVIRONNEMENT Réparation / Pose d'une clim mobile 6,5KW
763579 26 2022 02-Février PGM HO OPTIQUE
763658 2287126 26 2022 02-Février PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble / Ajout/remplacement PBO / Réparation infra / Raccrochage câble aérien
763713 2287698 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
763979 26 2022 02-Février PGM HO ENVIRONNEMENT Réparation
764052 26 2022 02-Février PGM HO OPTIQUE
764241 2289061 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
764547 2289500 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE TELECOM Remplacement /
764771 2289879 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
765053 2290587 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Dépose câble /
765211 2290756 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement BPE / Remplacement câble / Action dans PBO existant /
765720 2292035 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
765721 2292024 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
766049 2292352 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
766602 2292759 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
766827 2293068 7 2022 02-Février PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
767049 2294042 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement BPE /
767060 2294001 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
767104 2294219 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
767105 2294227 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans tiroir optique existant /
767163 2294304 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
767526 26 2022 02-Février PGM HO OPTIQUE
768054 2297360 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
768370 2297685 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
769049 2299899 7 2022 02-Février PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE
769054 2299478 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /







769384 2299893 7 2022 02-Février PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE
769475 2299620 7 2022 02-Février PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Ajout/remplacement BPE / Action dans PBO existant
770639 2295767 26 2022 02-Février PGM HO Production FTTH OPTIQUE Réflectométrie / Test laser /
770915 2302918 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réflectométrie /
770982 2303059 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
771233 2303876 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
771501 2304868 7 2022 02-Février PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
773716 2304353 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
774147 2304687 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love
774390 2305359 7 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
774792 2306323 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
774837 2306825 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
774868 2307073 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
774952 2307179 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
775064 2308064 7 2022 02-Février PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE
775073 2308071 7 2022 02-Février PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE
775075 2307291 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
775295 2307460 26 2022 02-Février PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
775523 2308148 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
775528 2308114 7 2022 02-Février PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement BPE /
775796 2309006 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
777094 2309575 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
777142 2310220 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
777468 2310996 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
777803 2312076 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
778337 2313557 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Remplacement /
778408 2302918 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
779148 2314802 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
779411 2315608 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
779470 2315674 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
779559 2315744 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Test laser / Réflectométrie / Remplacement câble / Dépose câble / Action dans PBO existant /
779608 2315948 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love
779883 2316260 26 2022 03-Mars PGM HO SC OPTIQUE OPTIQUE
779976 2316658 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
780346 2317081 26 2022 03-Mars IMM HO Incidents Internes TELECOM TELECOM
780403 2316744 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
781197 2318240 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
781204 2318587 26 2022 03-Mars PGM HNO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE
781215 2317992 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
781245 2318316 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
781248 2318463 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
781514 2319117 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
781812 2319756 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
782194 2319824 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Action dans PBO existant /
782339 2320986 26 2022 03-Mars IMM HO Incidents Internes OPTIQUE OPTIQUE
782698 2270056 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement BPE / Dépose câble / Remplacement câble /
782862 2320690 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans tiroir optique existant /
783364 2321270 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
783465 2320757 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Ajout câble /
783599 2321508 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
783648 2322976 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
783767 2323216 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
783979 2323231 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
784326 2323579 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action sur jarretière /
784338 2323939 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Ajout/remplacement PBO /
784411 2324050 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
784875 2325405 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
785526 2327222 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
786338 2328489 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
786344 2328534 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
786446 2329203 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
786521 2329263 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
786622 2330018 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
786786 2330618 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Test laser / Réflectométrie / Action dans PBO existant /
786915 2330687 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
786943 2330885 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante /
787708 2331994 26 2022 03-Mars IMM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
788176 2331549 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
788194 2331614 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
788585 2333993 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
788593 2333434 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Test laser / Action sur jarretière / Ajout/remplacement tiroir optique







788771 2145777 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
788856 7 2022 05-Mai PGM HO ENVIRONNEMENT Déclenchement d'un fournisseur / Réparation / Remplacement
788962 2333812 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
789215 2334818 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
789251 2335744 7 2022 03-Mars IMM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
789380 2203631 7 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
789727 26 2022 03-Mars PGM HO OPTIQUE Remplacement câble
789883 2335930 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
789950 2336447 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
790135 2323862 26 2022 04-Avril PGM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
790415 2337527 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation
791669 2339871 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble /
791815 2340119 26 2022 03-Mars PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante / Remplacement câble / Ajout/remplacement PBO /
792256 2341702 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Remplacement / Réparation /
792317 2334818 26 2022 03-Mars PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
792754 2342436 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
792857 2342863 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
792883 2342897 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
793388 2343927 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
793474 2344449 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
794014 2344901 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
794061 2345137 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
794065 2345176 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
794137 2345512 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
794150 2344837 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
794174 2345439 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
794189 2345380 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
794463 2346014 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
794506 2346303 7 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation /
794697 2347080 26 2022 04-Avril IMM HO Incidents Internes TELECOM TELECOM
795812 2349328 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
796155 2349904 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
796313 2350304 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Ajout câble /
796347 2350606 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
796447 2350926 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
797200 2353492 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
797958 2354306 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
798069 2354596 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
798539 2356084 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
798541 2356002 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
798578 2355959 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
798874 2357302 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
798886 2357333 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
798913 2357349 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
798924 2357431 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
799006 2357581 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
799009 2323216 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble
799175 2358142 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
799240 2358330 7 2022 04-Avril PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement BPE / Remplacement câble / Dépose câble / Ajout câble /
799256 2356084 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
799612 2359152 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Remplacement /
800322 2359945 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
800787 2360902 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
800812 2361184 7 2022 04-Avril IMM HNO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Redémarrage / Déclenchement d'un fournisseur / Remplacement /
801501 2361440 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
802347 2363302 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
802421 2361184 7 2022 04-Avril PGM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Redémarrage /
802572 2364529 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant
802625 2364560 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
803403 2364784 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
803964 2365070 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
804201 2366469 26 2022 05-Mai PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Fermeture porte / Réparation
804649 2367968 26 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
804711 2368241 7 2022 04-Avril PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
805377 2369154 7 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
805700 2371268 26 2022 04-Avril IMM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
806150 2372518 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
806152 2372521 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
806773 2373133 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
807096 2373314 7 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
807308 2373436 7 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /







807845 2374999 7 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
807884 2375671 7 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
807916 2375766 26 2022 05-Mai PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE Test laser / Action sur jarretière / Action sur coupleur / Action sur trans passif (WDM, CMUX, ADM…) / Action dans tiroir optique existant
808056 2375515 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
809173 2377399 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
809631 2330618 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
810250 2380171 26 2022 05-Mai IMM HNO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Remontée disjoncteur /
810472 2379479 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
810509 2379660 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien / Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
810655 2380605 26 2022 05-Mai PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement BPE /
810794 2381047 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Ajout câble / Dépose câble /
810848 2381702 26 2022 05-Mai IMM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
811086 2381731 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
811210 2382137 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love
811462 2381347 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
811776 2383618 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love
812141 2384601 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation
812218 2384793 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Fermeture porte / Réparation /
812222 2384408 7 2022 05-Mai PGM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Déclenchement d'un fournisseur
812268 2385185 7 2022 05-Mai IMM HNO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Redémarrage
812334 2385379 26 2022 05-Mai IMM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Remontée disjoncteur /
812425 2385379 26 2022 05-Mai IMM HNO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Remontée disjoncteur / Déclenchement d'un fournisseur
812885 2385993 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation /
813246 2386052 26 2022 05-Mai PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
813481 2386602 26 2022 05-Mai IMM HNO Incidents Internes TELECOM ENVIRONNEMENT Redémarrage /
813616 2386600 7 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
814073 2388497 26 2022 05-Mai IMM HNO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Déclenchement d'un fournisseur
814572 7 2022 05-Mai PGM HO GENIE CIVIL
814755 2389908 26 2022 05-Mai IMM HNO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Redémarrage /
815003 2390408 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante /
815021 2390531 7 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble / Action dans PBO existant /
815220 2391081 7 2022 05-Mai PGM HNO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Redémarrage
815397 2389543 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
815400 2391917 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation /
815551 2392191 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Remplacement câble / Dépose câble /
815900 2392285 7 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love
815996 2392995 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
816284 2393440 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
816548 2393614 7 2022 05-Mai PGM HNO Incidents Internes OPTIQUE OPTIQUE Action sur jarretière /
816977 2394002 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
817094 2394250 7 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love
817545 2395423 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
817762 2396255 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
817827 2396395 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
818106 2396816 7 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
818147 2396402 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
818157 2396672 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
818500 2397204 26 2022 06-Juin PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
818635 2399425 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble / Action dans BPE existante /
818709 2397776 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante / Action dans PBO existant / Remplacement câble / Dépose câble /
818943 2398090 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Action dans BPE existante /
819405 2399902 26 2022 05-Mai PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
819506 2399828 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
819574 2394979 7 2022 06-Juin IMM HO SC OPTIQUE OPTIQUE
819605 2400223 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
819633 2400239 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
819768 2400445 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
820089 2401493 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Ajout/remplacement BPE /
820132 2397709 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
820276 2402071 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
820288 2402033 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
820322 2402066 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
820420 2402315 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
820719 2404333 7 2022 06-Juin PGM HO Incidents Internes TELECOM ENVIRONNEMENT Redémarrage /
820737 2402879 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Remplacement /
820904 2403172 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
820937 2403472 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
821002 2405243 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra
821084 2404170 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
821247 2404998 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
821268 2405389 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /







821729 2406297 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
821776 2406227 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
823942 2406723 26 2022 06-Juin IMM HO SC FTTH ACTIF OPTIQUE
824299 2407717 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
824430 2407908 26 2022 06-Juin PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Ajout/remplacement BPE /
824547 2408216 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
824662 2408506 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
825064 2409152 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Remplacement câble
825856 2404333 7 2022 06-Juin PGM HO Incidents Internes TELECOM ENVIRONNEMENT Réparation / Remplacement /
826091 2410880 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
826160 2411274 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
826195 2411493 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Remplacement /
826309 2411586 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout câble /
826317 2411684 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Fermeture porte / Réparation / Remplacement
826339 2411630 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
826405 2412121 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
826500 2412134 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
826552 2412194 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
826584 2392995 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Action dans PBO existant /
826829 2412502 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien / Réparation infra /
827120 2413988 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
827437 2414982 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love
827481 2415090 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien / Action dans PBO existant / Ajout/remplacement PBO / Réparation câble par récupération de love
827741 2386052 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
827954 2416110 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
828008 2416198 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
828056 2416211 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
828111 2416508 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
828122 2416857 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
828460 2417203 7 2022 06-Juin PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE Test laser / Action sur jarretière / Action sur coupleur / Action dans tiroir optique existant
828538 2417421 26 2022 06-Juin PGM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
828720 2418135 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
828771 2418270 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
828884 2418410 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
828940 2417421 26 2022 08-Août PGM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
829216 2419290 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement BPE / Ajout câble /
829872 2419856 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
830125 2402033 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
830201 2421794 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
830618 2423160 26 2022 06-Juin PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement BPE / Remplacement câble /
830781 2423614 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
831260 2424648 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Action dans PBO existant /
831315 2424865 26 2022 06-Juin IMM HNO Incidents Internes TELECOM TELECOM
831337 2424911 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement PBO / Remplacement câble /
831383 2425439 26 2022 06-Juin IMM HO Incidents Internes TELECOM TELECOM
831647 2425852 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
831654 2425989 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
832083 2426970 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Fermeture porte /
832151 2384085 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
832496 2428121 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
832498 2428264 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
832501 2428274 26 2022 08-Août PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
832990 2429154 26 2022 06-Juin IMM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Redémarrage / Remontée disjoncteur /
833208 2428942 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
833232 2428445 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
833319 2429734 7 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
833431 2430349 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante /
833618 2430905 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
833826 2431093 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love
833828 26 2022 06-Juin PGM HO OPTIQUE
833919 2426294 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
833996 2431319 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
834013 2429154 26 2022 07-Juillet PGM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Réparation
834062 2432218 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
834488 2432640 26 2022 06-Juin PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
834762 2433490 26 2022 07-Juillet PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble / Action dans BPE existante
834843 26 2022 06-Juin PGM HO GENIE CIVIL Action sur la tranchée
835052 2433973 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
835100 2434954 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
835118 2435043 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
835468 2435184 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /







835477 2435221 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
835504 2435301 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
835660 2436066 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante /
835757 2431319 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
835766 2436393 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
835776 2400324 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
835784 2397497 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble
836280 2437249 7 2022 07-Juillet IMM HO Incidents Internes TELECOM ENVIRONNEMENT Réparation /
836487 2437537 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
836943 2438435 26 2022 07-Juillet PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
837043 2439113 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
837190 2440243 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
837427 2440739 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante
837466 2441026 26 2022 07-Juillet IMM HO SC OPTIQUE OPTIQUE
837467 2332324 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
837491 7 2022 07-Juillet PGM HO OPTIQUE Action dans PBO existant / Ajout/remplacement PBO
837658 2441613 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
837787 2441783 26 2022 07-Juillet PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
837798 2441934 26 2022 07-Juillet PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
837929 2433973 26 2022 07-Juillet PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble
838111 2442697 26 2022 07-Juillet IMM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
838123 2442725 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
838352 2412121 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
838363 2443024 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
838534 2443598 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
839154 2445176 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
839334 2445718 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
839451 2445618 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
839911 2446897 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
840026 2447212 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
840248 2447900 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
840260 2447937 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
840269 2447945 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
840279 2447999 26 2022 07-Juillet PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réflectométrie / Raccrochage câble aérien / Action dans BPE existante / Ajout/remplacement BPE / Remplacement câble / Test laser
840769 2448700 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
840781 2449019 7 2022 07-Juillet IMM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Remontée disjoncteur / Redémarrage
840830 2444710 7 2022 09-SeptembPGM HO Incidents Internes TELECOM ENVIRONNEMENT Remplacement
841527 2450150 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love
841659 2450295 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
841761 2451503 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
841893 2452265 26 2022 07-Juillet IMM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Redémarrage / Déclenchement d'un fournisseur /
841906 2437249 7 2022 12-Décemb PGM HNO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Redémarrage /
841996 2452204 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
842086 2411586 7 2022 07-Juillet PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
842135 2453143 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
842175 2453329 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
842264 2453574 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
842316 2453555 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
842341 2453636 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réflectométrie / Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love
842344 2449815 26 2022 07-Juillet PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement PBO /
842577 2454619 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
842595 26 2022 06-Juin PGM HNO ENVIRONNEMENT Réparation
842627 26 2022 07-Juillet PGM HO OPTIQUE Test laser
842788 2455590 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Action dans PBO existant /
842929 2455334 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réflectométrie /
843774 2457721 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
843927 2436509 7 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Action dans PBO existant /
844002 2458489 7 2022 07-Juillet IMM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Redémarrage /
844461 2457721 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
844797 2460721 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
844928 2460993 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement PBO /
844954 2461267 26 2022 07-Juillet PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Remplacement câble /
845177 7 2022 07-Juillet PGM HO OPTIQUE Action dans PBO existant /
845191 2461847 26 2022 08-Août PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Remplacement câble
845567 2462317 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
845634 2461758 26 2022 09-SeptembPGM HO SC OPTIQUE OPTIQUE
845639 2463049 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Ajout/remplacement PBO / Réparation câble par récupération de love
845753 2463315 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement PBO / Remplacement câble /
846549 2464345 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
847062 2465514 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
847521 2467335 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Remplacement /







847676 2467466 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
848073 2467759 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
848750 2469012 7 2022 07-Juillet PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation
848881 2469932 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
848974 2470162 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
849455 2471091 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante /
849559 2473046 26 2022 08-Août PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE Test laser / Réflectométrie / Action sur jarretière / Action dans tiroir optique existant
849682 2471948 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
849979 2472580 7 2022 08-Août PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
850103 2472799 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
851180 26 2022 08-Août IMM HO OPTIQUE Action dans PBO existant /
851353 2467698 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien / Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love
851675 2475006 7 2022 08-Août PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
851937 2475949 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante /
852200 2477080 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans BPE existante
852278 2477479 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Elagage
852535 2479120 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Raccrochage câble aérien
852595 2479616 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Fermeture porte / Réparation
852952 7 2022 08-Août PGM HO ENVIRONNEMENT Redémarrage
853305 2481217 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans tiroir optique existant /
853424 2481952 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
853711 2482612 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante /
853718 2482750 7 2022 08-Août PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
854931 2487283 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
855644 2490085 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
855891 2491143 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
856036 2386052 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble
856132 2490287 7 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Ajout/remplacement BPE
856143 2490322 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love
856333 2492449 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
856385 2492862 26 2022 08-Août PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
857295 2495194 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
857325 2495041 26 2022 09-SeptembIMM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Dépose câble / Remplacement câble / Action dans BPE existante / Ajout/remplacement BPE /
857544 26 2022 09-SeptembPGM HO OPTIQUE
857716 2496426 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
857814 2496611 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
858222 26 2022 09-SeptembPGM HO ENVIRONNEMENT Réparation
858585 2498494 26 2022 09-SeptembIMM HNO Incidents Internes TELECOM ENVIRONNEMENT Redémarrage
858969 2498773 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
859102 2499762 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble
859176 2499867 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
859214 2499968 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
859228 2500182 26 2022 09-SeptembPGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Ajout/remplacement PBO /
859386 2500247 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
859548 2501556 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
859552 2501666 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
859568 2501734 7 2022 09-SeptembPGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE
859827 2501566 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
860075 2458272 7 2022 09-SeptembPGM HNO ENVIRONNEMENT Déclenchement d'un fournisseur
860274 2502048 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Fermeture porte / Réparation / Remplacement
860602 2503173 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
860648 2503679 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien / Réparation infra /
861027 2505193 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
861035 2505218 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
861038 2505226 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
861069 2505363 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
861081 2505388 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
861084 2505411 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
861127 2506153 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
861210 2499968 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Test laser / Réflectométrie / Action dans PBO existant /
861443 2506316 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
861552 2506342 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
861570 2492623 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
861928 2507870 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble /
862313 2508356 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
862318 2508896 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
862393 2509245 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
862591 2509534 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
862790 2510201 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation /
863377 2512157 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation
863551 2511580 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE







863763 26 2022 09-SeptembPGM HO OPTIQUE
864502 2514243 26 2022 09-SeptembPGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Fermeture porte / Réparation
864650 2515103 26 2022 09-SeptembPGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE Action sur jarretière /
865040 2506270 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
865044 2511580 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble
865536 7 2022 09-SeptembPGM HO ENVIRONNEMENT Réparation / Remplacement /
865615 7 2022 09-SeptembPGM HO OPTIQUE
865749 2517177 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love / Ajout/remplacement tiroir optique /
865755 26 2022 09-SeptembPGM HO OPTIQUE
865807 2517385 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant
865866 2517909 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
865901 2517768 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Dépose câble / Remplacement câble /
865943 2518260 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
865950 2518169 26 2022 09-SeptembPGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble / Ajout/remplacement BPE /
865952 2518258 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
866052 2518467 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
866068 2518863 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
866283 2519315 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien / Action dans PBO existant / Ajout/remplacement PBO
866317 2519347 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
866321 2519360 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
866930 2521161 7 2022 09-SeptembIMM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
866931 2521161 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
867099 2520426 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
867240 2520535 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
867516 2522055 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
867626 2522262 26 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
867762 2521933 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
867998 2524165 7 2022 09-SeptembIMM HO Incidents Internes TELECOM OPTIQUE Réflectométrie / Action dans BPE existante /
868121 2523637 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
868306 2523469 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
868317 2525249 26 2022 09-SeptembIMM HNO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Réparation
868332 2523657 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
868569 2199652 7 2022 10-Octobre PGM HO Incidents Internes OPTIQUE OPTIQUE Réflectométrie / Action sur trans passif (WDM, CMUX, ADM…)
868796 2524608 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Fermeture porte / Réparation / Remplacement
868797 2524545 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
868853 2526373 7 2022 09-SeptembPGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
868860 2525058 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
869015 2526113 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
869151 2526323 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
869152 2526327 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
869182 2526571 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
869229 2526565 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
869247 2527094 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
869249 2527101 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
869255 26 2022 09-SeptembPGM HO OPTIQUE
871518 2529004 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
871584 2529494 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
871900 2530796 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
871918 2530399 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
871951 2530976 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
871962 2530986 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
871970 2531017 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
871971 2523873 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
872035 2530785 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
872487 2531214 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
872506 2531627 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
872849 2530649 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
873002 2533239 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
873004 2533243 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
873024 2533261 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
874317 26 2022 10-Octobre PGM HO ENVIRONNEMENT Réparation
874437 2535199 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
874445 2534594 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
874455 2534981 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
874600 2535284 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
874665 2535971 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
874693 2535494 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
874729 2535736 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation /
874739 26 2022 10-Octobre PGM HO OPTIQUE Remplacement câble
874817 2523873 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Ajout/remplacement PBO /
874838 2535926 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /







875222 2536911 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Remplacement câble / Dépose câble / Test laser /
875282 2537178 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
875361 2537301 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
875475 2537488 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Ajout/remplacement PBO /
875494 2537557 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
875576 7 2022 10-Octobre PGM HO OPTIQUE
875721 2538204 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
875763 2538391 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation
876027 2538363 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
876056 2538789 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
876320 2539799 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
877123 2541183 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
877196 2540494 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
877618 2541951 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
877743 2542482 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
878462 2544719 26 2022 10-Octobre PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
878934 2546336 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
879389 2538789 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
879419 2547938 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
879421 2547855 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble / Action dans BPE existante /
879429 2547957 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
879431 2547981 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
879464 2548021 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
879545 2548031 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
879576 2546942 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante / Action dans PBO existant / Remplacement câble / Dépose câble / Elagage /
879785 2520088 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
879852 2549530 26 2022 10-Octobre PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
879854 2549526 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
880636 2551695 26 2022 10-Octobre IMM HO SC OPTIQUE OPTIQUE Test laser / Réflectométrie / Action dans PBO existant /
881209 2552565 26 2022 10-Octobre PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
881238 2552631 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
881528 2553239 26 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
882377 2554916 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien / Action dans PBO existant /
882404 2555163 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
882412 2555177 7 2022 10-Octobre PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
882457 2555188 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble
882789 2556076 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
883350 2557429 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
883474 2557412 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
883486 2557453 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
883521 2557594 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
883555 2557614 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
883562 2557632 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
883565 2557658 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
883569 2557656 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
883681 2558313 7 2022 11-Novemb PGM HO Incidents Internes TELECOM TELECOM
883711 2557646 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
883770 2557752 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
883808 2558290 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
883829 26 2022 11-Novemb PGM HO OPTIQUE
884075 2559414 7 2022 11-Novemb IMM HNO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Remontée disjoncteur
884132 2560038 7 2022 11-Novemb IMM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
884459 7 2022 11-Novemb IMM HO OPTIQUE
884525 2561418 7 2022 12-Décemb IMM HO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT Redémarrage /
884644 2539969 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
884781 2560674 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
884791 2560649 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
884901 2561267 7 2022 11-Novemb PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement tiroir optique /
884903 2561278 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
884934 2561281 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
884978 2561396 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Remplacement câble / Dépose câble / Réparation infra /
885009 2562033 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
885317 2557421 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
885461 2558313 7 2022 11-Novemb PGM HO Incidents Internes TELECOM OPTIQUE Réflectométrie /
885488 2562319 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
885831 2562975 7 2022 11-Novemb PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble / Ajout/remplacement BPE / Action dans PBO existant / Ajout/remplacement PBO /
885962 7 2022 11-Novemb PGM HO OPTIQUE Dépose câble /
885973 26 2022 11-Novemb PGM HO OPTIQUE
886132 2563787 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
886225 2557675 7 2022 11-Novemb PGM HO SC FTTH ACTIF OPTIQUE
886243 2563854 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /







886656 2564481 7 2022 11-Novemb PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Action dans BPE existante / Action dans PBO existant / Dépose câble /
887092 2566112 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
887099 2566233 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
887104 2566226 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
887110 2566247 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
887116 2566253 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
887159 2566265 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
887341 26 2022 11-Novemb PGM HO OPTIQUE
887512 2567251 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
887529 2567303 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
887531 2567328 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
887546 2567556 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
887560 2567562 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
887830 2568476 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation / Remplacement /
887840 2568481 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
887841 2568492 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
887842 2568493 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
887843 2568497 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
887845 2568495 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra / Raccrochage câble aérien /
887846 2568500 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
887849 2568504 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
887854 2568512 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
887855 2568514 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
887858 2568524 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
887860 2568528 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
888121 2569953 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Test laser / Action dans BPE existante /
888220 2568429 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
888704 2571381 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
888705 2571389 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
888797 2571396 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
888890 2571756 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
888891 2571761 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
889115 2572215 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
889117 2572217 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
889118 2572232 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
889288 2572526 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
889386 2572746 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant
889505 7 2022 11-Novemb PGM HO OPTIQUE
889604 2574249 7 2022 11-Novemb IMM HO Incidents Internes TELECOM TELECOM
889615 2573714 7 2022 11-Novemb IMM HO incident-general-gp FTTH ACTIF OPTIQUE
889877 2574325 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
889935 2574392 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
889940 2574521 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
890122 2576113 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
890131 2576120 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
890180 2576123 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
890203 2576368 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
890224 2576407 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
890568 2538110 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
890709 2577587 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
890895 2577871 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble / Action dans PBO existant /
891351 2578398 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement PBO / Réparation infra /
891900 26 2022 11-Novemb PGM HO OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love / Raccrochage câble aérien /
892015 2580953 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
892211 2581383 7 2022 11-Novemb PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE Action sur jarretière /
892317 2581805 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
892366 2580876 7 2022 11-Novemb PGM HNO SC OPTIQUE Action sur trans passif (WDM, CMUX, ADM…)
892479 2582117 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
892482 2582127 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
892484 2582138 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
892485 2582144 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
892488 2582158 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
892492 2582187 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
892495 2582233 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
892502 2582275 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
892503 2582294 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien
892527 2581807 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
892534 2581866 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
892535 2582080 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
892536 2582110 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
892714 2582236 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien







892947 2538110 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Ajout câble / Remplacement câble / Raccrochage câble aérien /
893232 2584272 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
893235 2582254 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
893851 2584670 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble / Action dans PBO existant / Action dans BPE existante /
894358 2586169 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
894360 2586339 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
894361 2586340 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
894362 2586364 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
894368 2586148 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
894369 2586161 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
894423 2586266 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
894461 2586929 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
894526 2587121 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
894532 2587131 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
894634 2587338 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
894644 2587349 7 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
894651 2587355 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
894964 2588626 26 2022 11-Novemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
895439 26 2022 11-Novemb PGM HO OPTIQUE
895450 2589501 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
895514 2589506 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
895608 2590381 7 2022 12-Décemb IMM Mixte SC OPTIQUE Raccrochage câble aérien / Remplacement câble / Ajout/remplacement BPE / Dépose câble /
895730 2589905 26 2022 12-Décemb PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
895737 2589978 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
895826 2590100 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
895970 2590399 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
895992 2590810 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
896013 2583655 7 2022 12-Décemb PGM HO incident-general-gp FTTH ACTIF OPTIQUE Action sur SFP/XFP/atténuateur /
896038 2590381 7 2022 12-Décemb IMM HO SC OPTIQUE OPTIQUE
896085 2591431 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
896511 7 2022 12-Décemb PGM HO OPTIQUE
896533 2592255 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
896596 2591586 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love /
896632 2592578 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
896890 2567518 26 2022 12-Décemb PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble /
896896 2592714 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
897653 2594010 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Fermeture porte / Réparation
897789 2594364 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
898687 2596624 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante / Ajout/remplacement BPE /
898805 2596799 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
899066 2597495 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
899076 2597499 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
899092 2597533 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
899323 2598114 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
899337 2598138 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
899348 2598139 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra / Action dans PBO existant / Remplacement câble / Dépose câble /
899357 2598053 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
899508 2599043 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Remplacement câble / Dépose câble /
899733 2599044 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
900417 2599355 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
900428 2599418 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE ENVIRONNEMENT Réparation /
900586 2598905 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
900902 2600779 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
900936 2601004 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
900958 2601038 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
900962 2601043 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation infra /
900963 2601045 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
901080 2600979 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
901081 2600946 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
901095 2601626 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble /
901834 2603739 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
902017 2604167 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
902145 2604617 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
902221 2604624 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
902226 2604645 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
902249 2604681 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
902584 2604898 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Test laser /
903143 2605882 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love /
903219 2606147 7 2022 12-Décemb PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE Test laser /
903225 2606182 7 2022 12-Décemb PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE Test laser /
903228 2606137 7 2022 12-Décemb PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE Test laser /







903940 2606427 7 2022 12-Décemb PGM HO incident-general-gp FTTH PASSIF OPTIQUE Test laser / Action sur coupleur /
903970 2607253 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
903974 2607265 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
903978 2607286 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
904037 2605912 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
904057 2520738 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
904247 2607610 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Remplacement câble / Dépose câble / Action dans BPE existante /
904285 2607700 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
904499 2607613 26 2022 12-Décemb PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Ajout/remplacement PBO / Remplacement câble / Dépose câble / Action dans PBO existant / Ajout/remplacement BPE /
904546 2608552 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
904613 2608597 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
904716 2607689 7 2022 12-Décemb PGM Mixte dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans BPE existante / Action dans PBO existant / Remplacement câble / Dépose câble /
905167 7 2022 12-Décemb PGM HO OPTIQUE
905245 2609817 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
905249 2609868 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
905582 2610628 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action sur jarretière /
906013 2611770 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
906238 2612949 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
906370 2612943 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Réparation câble par récupération de love / Action dans PBO existant /
906441 2613478 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
906444 2613466 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
906446 2613486 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
906451 2613289 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Test laser / Réparation infra / Action dans PBO existant / Réparation câble par récupération de love
906504 2613827 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant / Remplacement câble /
906521 2613911 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
906546 2613994 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
906551 2613908 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
906558 2613956 7 2022 12-Décemb PGM HNO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Test laser / Action dans tiroir optique existant /
906560 2613998 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
906574 2613984 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
908511 2614887 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
908514 2614893 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant /
908518 2614899 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
908529 2614870 7 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Raccrochage câble aérien /
908567 2582236 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE
908665 2615438 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
908675 2615443 26 2022 12-Décemb PGM HO dommages-reseaux OPTIQUE OPTIQUE Action dans PBO existant
909487 2616220 26 2022 12-Décemb IMM HNO Incidents Internes ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT


Total
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fibre optique
Le guide des 
bonnes pratiques
À DESTINATION DES ÉLUS DES TERRITOIRES


Avec la participation
de l’exploitant du réseau :


UNE QUESTION ?
www.ardechedromenumerique.fr


Avec la participation
de l’exploitant du réseau :
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Grâce au réseau public Ardèche Drôme Numérique,  
la fibre est disponible sur votre commune ou le sera  
prochainement. Un nouveau service public du 
numérique très attendu, essentiel pour notre 
économie, pour l’attractivité de notre territoire  
et la qualité de vie de nos concitoyens. 


Cette vaste infrastructure mobilise un 
investissement public de plus de 467 M€ financée 
par les intercommunalités, les Départements de 
l’Ardèche et de la Drôme, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, l’État (Plan France Très Haut Débit) et 
l’Europe. Sa construction ne peut se réaliser sans le 
soutien des élus et techniciens des communes. 


Aujourd’hui, la fibre est là, mais la vie du réseau ne 
fait que commencer. Et vous continuez d'assurer un 
rôle essentiel ! Nous avons confié, via une Délégation 
de service publique (DSP), la commercialisation, 
l’exploitation et la maintenance du réseau à la société 
ADTIM FTTH, dont le Syndicat mixte ADN contrôle 
l’activité et la qualité du service public rendu.  


Ce guide réalisé en partenariat avec notre 
délégataire, vise à vous simplifier la vie : contacts 
utiles, modalités de raccordement, déclaration d’un 
dommage, entretien de la végétation à proximité du 
réseau ; mais aussi évolution de l’infrastructure 
en lien avec le développement de l’urbanisme sur 
votre commune... De quoi répondre à vos questions, 
à celles de vos administrés, et maintenir un service 
public du numérique de qualité, pour tous les 
ardéchois et drômois. 


Le réseau ADN est un bien public. Il est une 
infrastructure essentielle qui remplacera à terme 
le réseau téléphonique ! Je vous remercie de votre 
mobilisation à nos côtés. Avec vous, impulsons un 
nouvel élan ! 


Le mot dU PRÉSIDENT
D’ADN


DIDIER-CLAUDE 
BLANC
Président 


du Syndicat mixte ADN 
Conseiller régional  


Auvergne-Rhône-Alpes


PRÉSIDENT
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LA FIBRE POUR TOUS !
ADTIM FTTH est la société fille d’ADTIM, qui a été 
créée en juillet 2008 pour construire et exploiter le 
réseau de fibre ADN de première génération qui  
constitue les « routes départementales numériques » 
et qui a permis d’atteindre un certain nombre 
d’objectifs dont la desserte haut débit des zones 
blanches, l’amélioration du dégroupage pour tous 
et la desserte très haut débit à destination des 
entreprises et des établissements publics.


Le Syndicat ADN a signé un contrat de délégation 
de service public avec ADTIM FTTH pour une durée 
de 18 ans pour l’exploitation du réseau public de 
fibre optique à la maison (FTTH) dit de deuxième 
génération des départements de l’Ardèche et de la 
Drôme. Les missions d’ADTIM FTTH sont plurielles. 
Elles consistent d’une part à financer et construire 
une partie du réseau pour un montant de 130 M€,  
à savoir la desserte des habitats collectifs, 
l’aménagement des locaux techniques (partie 
opérateurs) ainsi que les raccordements jusqu’aux 
maisons ou locaux professionnels et d’autre part 
à commercialiser le réseau auprès des opérateurs 
fournisseurs d’accès à internet (FAI). Enfin 
ADTIM FTTH assure le maintien en conditions 
opérationnelles du bien public.


Ce nouveau réseau de fibre optique est là pour 
répondre aux usages numériques des particuliers : 
télétravail, télémédecine, loisirs, tourisme, économie 
numérique et sera sans aucun doute le véhicule des 
développements liés aux « territoires intelligents » 
avec les applications concernant les domaines de la 
mobilité, de l’environnement et des risques naturels, 
de la maîtrise de l’énergie et de la gestion des sites 
et bâtiments publics …


J’espère que ce guide, imaginé pour vous, élus 
et pour l’ensemble de vos équipes, vous aidera  
à mieux cerner la vie de ce nouveau réseau  
et de faire du Très Haut Débit un atout majeur  
pour tout un territoire au service de tous. 


Le mot du Directeur 
d’ADTIM et ADTIM FTTH


DAVID
LENTHERIC


Directeur


VOUS AVEZ DIT  
ADTIM ET ADTIM FTTH ? 


Ces sociétés filiales de DIF Fibre 
Holding, de la Caisse des Dépôts 
et Consignations et d'Axione sont 
délégataires du service public du 
Syndicat ADN (DSP) :
- �Pour déployer et exploiter le réseau 


en Fibre Optique.
- �Pour le commercialiser auprès  


des opérateurs fournisseurs  
d’accès Internet.


directeur
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01 DES QUESTIONS ? ADOPTEZ 
LES BONNES PRATIQUES
VOS ADMINISTRÉS… 


 


Souhaitent connaitre leur éigibilité  
à la fibre ?
• �Dirigez-les vers le site internet ADN 


rubrique « À quand la fibre chez moi ? » :  
www.ardechedromenumerique.fr/
eligibilite


En cas de problème d’éligibilité, ils  
pourront utiliser le formulaire en ligne  
et y joindre un certificat d’adressage  
que vous leur aurez communiqué.  
Ils seront alors informés de l’avancement 
du traitement de leur éligibilité.
• �En cas de difficulté particulière,  


ils peuvent consulter la foire  
aux questions :  
www.ardechedromenumerique.fr/faq 
ou joindre la Hotline d’ADTIM FTTH, 
l’exploitant du réseau public :  
04 82 48 00 18 (du lundi au vendredi  
de 8h à 20h, prix d’un appel local).


Rencontrent un problème de 
raccordement à la fibre ou un 
dysfonctionnement de service ?
Ils doivent contacter leur opérateur FAI 
(Fournisseur d’Accès Internet) :
Un problème de raccordement en domaine 
privé ? La résolution est à trouver entre 
l’administré et son opérateur FAI.
Un problème de raccordement en domaine 
public ? L’opérateur FAI déclarera alors  
la situation à l’exploitant ADTIM FTTH  
pour résolution.
Un dysfonctionnement de service après 
raccordement ? L’opérateur FAI vérifiera 
le bon fonctionnement de ses équipements 
ou s’adressera à ADTIM FTTH.


VOS ADMINISTRÉS OU VOUS 
AVEZ UN PROJET… 


 


De construction ?
Dirigez le promoteur, le constructeur ou 
le particulier vers le site internet ADN 
rubrique « Je fais construire ».


D’enfouissement ou de dévoiement ?
Adressez un e-mail à rol-adn@axione.fr  
en précisant la nature du projet et les 
coordonnées des acteurs. ADTIM FTTH 
initiera les rencontres sur le terrain.


UNE ENTREPRISE DE VOTRE 
COMMUNE SOUHAITE SE 
RACCORDER OU OBTENIR  
DES INFORMATIONS ? 


 


Dirigez-la vers le site internet ADN 
rubrique « Raccorder mon entreprise » : 
www.ardechedromenumerique.fr/page/
entreprises-raccordement 
Elle devra remplir le formulaire en ligne,  
un conseiller ADTIM FTTH la rappellera.


�VOUS CONSTATEZ UN DOMMAGE SUR LE RÉSEAU FIBRE (CÂBLE 
DÉCROCHÉ, POTEAU CASSÉ, CHAMBRE DE TIRAGE OUVERTE...) ?


Déclarez un dommage sur :  
dommages-reseaux.axione.fr/
dommages/ADN


Les équipes d’exploitation d’ADTIM 
FTTH interviendront pour réparer  
le dommage. Vous serez informés  
par e-mail de l’avancement  
du traitement du dommage.


BONNESPRATIQUES
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ÉTAPES02 LES Grandes étapes 
pour passer à la Fibre 


Le raccordement final consiste à faire 
passer un câble de fibre optique depuis  
le point de branchement optique (PBO)
situé dans le domaine public, jusqu’au 
domicile dans lequel une prise terminale 
optique (PTO) sera installée.


De manière générale, la fibre suit le 
cheminement du réseau téléphonique 
existant : en souterrain dans des fourreaux 
ou en aérien sur des poteaux.


NŒUD DE RACCORDEMENT 
OPTIQUE (NRO)


Couverture : plusieurs communes


POINT DE MUTUALISATION (PM) 
OU ARMOIRE DE RUE


Couverture : par zone 
ou quartier


POINT DE BRANCHEMENT 
OPTIQUE (PBO) 


sur les poteaux aériens, 
en souterrain ou en immeuble


Couverture : 5 à 6 logements


PTO BOX


La Prise Terminale Optique (PTO) sera placée à l’intérieur de l’habitation  
à côté de la box du Fournisseur d’Accès choisi par l’administré.


TOUT SAVOIR SUR LE RACCORDEMENT
 


1. Vérifiez votre éligibilité�
Rendez-vous sur ardechedromenumerique.fr 
rubrique « À quand la fibre chez moi ? ».  
Renseignez votre adresse postale pour savoir  
si le raccordement est possible.  


2. Choisissez un opérateur  
et abonnez-vous !�
C’est l’abonnement qui déclenche le 
raccordement final de votre habitation.  
Vous êtes libre de choisir l’opérateur Fournisseur 
d’Accès Internet (FAI) de votre choix parmi ceux 
présents sur le réseau ADN. Comparez les offres 
et trouvez celle qui vous convient le mieux ! Liste 
accessible sur ardechedromenumerique.fr


3. Programmez l’intervention  
du technicien
Une fois l’abonnement validé, l’opérateur choisi 
vous propose un rendez-vous pour tirer la  
fibre optique depuis la rue jusqu’à l’intérieur  
de votre logement ou local d’activité. Selon  
la configuration de l’habitation, l’intervention 
peut durer de 2 à 4 heures.


4. PROFITEZ DU MEILLEUR  
DE LA FIBRE
Après l’activation de la ligne par votre opérateur, 
vous n’avez plus qu’à brancher vos équipements  
(TV, PC, téléphone(s)...). C’est parti !


À QUAND LA FIBRE 
CHEZ MOI ?
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POUR UN LOGEMENT INDIVIDUEL
 


La prise terminale optique (PTO) sera reliée au point 
de branchement optique (PBO) situé en domaine public 
(généralement dans la rue) proche de votre logement.  
Le câble, de 5 mm de diamètre environ, empruntera  
le même passage que le câble cuivre du réseau  
téléphonique existant.


Chaque domicile est différent, les 
configurations et les raccordements 
aussi. Autant que possible, les 


techniciens vont suivre le chemin du 
réseau téléphonique pour tirer la fibre 
dans la maison.


Comment se déroule l’installation de la Fibre à mon domicile ?


PROPRIÉTÉ PRIVÉÉ


PROPRIÉTÉ PRIVÉÉ


BOX


PBO


POUR UN LOGEMENT COLLECTIF
 


02.  LES GRANDES ÉTAPES POUR PASSER À LA FIBRE


Pour permettre l’éligibilité de l’immeuble  
ou du lotissement privé (pose de boîtier en 
parties communes), il est nécessaire de 
signer une convention de mise  
à disposition entre ADTIM FTTH et le/les  
propriétaires(s) (ou syndic avec vote en 
Assemblée Générale conformément à la loi 
Macron du 6 août 2015). Le raccordement 
final (dans les logements/locaux) sera 
réalisé par les techniciens de l’opérateur 
commercial au moment de la souscription 
d’un abonnement Fibre par l’occupant 
du local (résidentiel, techniques ou 
professionnel). En vertu du Droit à la Fibre 
(décret n°2009-53 du 15 janvier 2009),  
les propriétaires ne peuvent pas s’opposer 
au raccordement à la fibre de leurs 
locataires.


Si c’est une location, il convient 
de contacter le bailleur/ 
propriétaire qui pourra fournir 
toutes les informations.


Comment se déroule l'installation 
de la Fibre à mon domicile ?


BOXPTO


Il est primordial de bien 
déterminer l’emplacement de 
la prise avant son installation 
(proximité d’une prise 
électrique). Une fois posée, la 
prise ne peut être déplacée. 
La prise et le câble demeurent 
la propriété d’ADN et vous 
êtes tenus d’en garantir 
la pérennité et l’état de 
fonctionnement. PTO
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Vous avez de nouvelles 
adresses à déclarer ?
Afin de garantir l’éligibilité des nouvelles constructions aux offres de 
tous les fournisseurs d’accès à internet, il convient de suivre le mode 
opératoire suivant :


MAIRIE ET/OU CONSEIL MUNICIPAL 
Attribue les numéros et adresses des nouveaux logements 
sur la commune.


SNA -  SERVICE NATIONAL DES ADRESSES
Récupère les adresses certifiées depuis la BAN et attribue un code 
hexaclé (médiapost) à chaque nouvelle adresse pour compléter  
le référencement géographique.


L’UTILISATEUR FINAL
Réalise un test d’éligibilité sur le site ADN et si nécessaire fournit  
un certificat d’adressage transmis par sa commune après avoir 
remplit le formulaire en ligne


MAIRIE ET/OU CONSEIL MUNICIPAL
Informe le nouvel arrivant de la nécessité de déclarer son habitation  
en testant son éligibilité sur ardechedromenumerique.fr/eligibilite


ADTIM FTTH
Intègre cette nouvelle adresse dans sa base de données, 
la rend éligible et en informe l’utilisateur. 


1


2


3


5


4


6


MAIRIE ET/OU CONSEIL MUNICIPAL 
Renseigne en ligne la BAL de la commune (Base Adresse Locale)  
afin d'alimenter la BAN (Base Adresse Nationale) sur  
mes-adresses.data.gouv.fr


Les nouvelles 
adresses


Les données 
cadastrales


Les arrêtés de 
numérotation


adresses
03
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projets
IMMOBILIERS


04.  DES PROJETS IMMOBILIERS 
SUR VOTRE COMMUNE ?


Depuis le 1er octobre 2016, l’article  
118 de la loi n°2015-990 étend 
l’obligation à toutes les habitations 
neuves, y compris les lotissements, 
d’être équipés de lignes fibre optique  
desservant chacun des logements. 
Ces derniers doivent également 
être équipés d’une installation 
intérieure en fibre optique (codifié à 
l’article L 111-5-1-1 et du Code de 
la Construction et de l’Habitation).


FIBRAGE DES  
NOUVELLES CONSTRUCTIONS


 


AMENAGEZ VOTRE IMMEUBLE  
OU VOTRE LOTISSEMENT


 


Pour les nouvelles parcelles en viabilisation, 
il convient désormais de prendre les  
bonnes dispositions pour s’interconnecter 
aux infrastructures du réseau fibre.  
Ces dispositions sont précisées par le Code 
de l’Urbanisme en son article L332-15 
rappelées pour l’essentiel ci-dessous.  
À noter, la notion importante de « droit  
du terrain » pour laquelle le financement  
du propriétaire/ promoteur est sollicité.


www.ardechedromenumerique.fr/page/
une-maison


Les constructeurs ont l’obligation de réaliser le câblage fibre optique des nouvelles 
constructions afin de permettre le raccordement des logements individuels  
et des locaux professionnels.


Pour savoir comment bien préparer ses infrastructures pour  
le raccordement à la fibre optique, rendez-vous sur la rubrique  
«Je fais construire», page «Je suis une entreprise» : 
www.ardechedromenumerique.fr/page/un-immeuble


VOTRE IMMEUBLE OU VOTRE LOTISSEMENT EST MAINTENANT 
ÉLIGIBLE À LA FIBRE OPTIQUE


deS PROJETS IMMOBILIERS  
SUR VOTRE COMMUNE ?


04


Téléchargez le dossier  
et le cahier technique*  


en cliquant sur  
Dossier technique 


immeuble  
et  


Dossier technique 
lotissement.


*Règles d’ingénieries fibre optique  
adaptées aux nouvelles constructions


Les travaux sont réalisés 
par le maître d’ouvrage 


(constructeur, promoteur 
ou lotisseur) :  


infrastructures, câblage,  
boitiers, etc.


Complétez le dossier 
technique puis  


transmettez-le par mail à
nouvelle-construction-
adtim-ftth@axione.fr


Envoyez le DOE* et 
la convention signée 


autorisant ADTIM FTTH  
à utiliser le réseau  


construit, par mail à
nouvelle-construction-
adtim-ftth@axione.fr


*Dossier des Ouvrages Exécutés


Après l’étude du dossier, 
ADTIM FTTH vous 


communiquera les règles 
des plans d’exécution :  


nommage des câbles, repérage 
des boites, schémas des routes 


optiques, etc.


Après vérification de  
la conformité du dossier, 


ADTIM FTTH réalise 
l’adduction de l’immeuble  


ou du lotissement  
au réseau public ADN.  
Les informations sont 
ensuite intégrées dans  
les bases de données 


d’éligibilité.


1


4


2


5


3


6
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enjeu
QUELS SONT LES ENJEUX DE L’ÉLAGAGE ?


 


Une nécessité pour tous !
Les chutes d’arbres ou de branches ainsi que l’usure par frottement 
des câbles le long des branches constituent une cause importante 
de coupures de service télécom. Ces risques augmentent 
significativement lors de phénomènes climatiques violents :  
tempête, chute de neige importante, etc...


TOUTE COUPURE DE 
RÉSEAU PEUT S’AVÉRER 
GRAVE, AUTANT POUR 
DES PARTICULIERS QUE 
POUR DES ENTREPRISES.


• �Certaines personnes dépendantes  
ou ayant besoin d’assistance peuvent 
se retrouver isolées sans moyen  
de communiquer (téléassitance...)


• �Les alarmes de sécurité deviennent 
inactives avec les conséquences 
potentiellement graves qui en 
découlent.


• �Des antennes de téléphonie mobile 
sont coupées du réseau, les rendant  
inopérantes. Les réseaux télécoms 
s’avèrent aujourd’hui incontournables, 
tant pour la sécurité de tous que sur 
le plan privé et professionnel.


05.  L’ÉLAGAGE,  UN ENJEU POUR LA QUALITÉ 
DE VOTRE RÉSEAU TÉLÉCOM


QUI EST RESPONSABLE 
DE L’ÉLAGAGE ?


 


L’élagage, à la charge  
du propriétaire ou de l’occupant.
Le propriétaire a la responsabilité de  
la végétation plantée sur sa propriété  
(en domaine privé). Il doit, à ses frais, 
réaliser les travaux d’élagage nécessaires 
afin de conserver les plantations à la  
bonne distance des câbles selon la norme 
en vigueur.
En cas de défaillance du propriétaire,  
si l’opérateur est amené à procéder  
lui-même aux travaux, ces derniers  
seront aux frais du propriétaire.


Risques pour le propriétaire  
en cas de dommage causé au réseau
Le propriétaire engage sa responsabilité 
civile et se verra, à ce titre, refacturé  
du montant des réparations.
Le propriétaire est passible d’une amende 
de 1 500€ par câble endommagé au titre  
de l’article L.65 du Code des Postes  
et télécommunications électroniques. 


QUELLES SONT LES 
DISTANCES À RESPECTER ?


 


Les poteaux et câbles télécom doivent être 
complètement dégagés de toute végétation 
d’au moins un mètre.
En cas d’infrastructure mutualisée avec  
le réseau électrique par exemple, la distance  
d’élagage va dépendre du type de ligne 
électrique. Dans ce cas, l’administré doit  
se rapprocher d’Enedis afin de connaitre  
les règles d’élagage à appliquer.


SPÉCIFICITÉS  
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE


 


Comme mentionné précédemment,  
les règles de distance d’élagage diffèrent 
lorsque l’infrastructure est utilisée pour 
supporter une ligne électrique. Avant  
de procéder à des travaux d’élagage,  
il est important de s’assurer auprès  
du gestionnaire de la ligne des règles  
à respecter (déclaration de travaux sur le 
site service-public.fr cerfa n°14434*03).


DOMAINE PUBLIC


DOMAINE PRIVÉ


1m


L’élagage, un enjeu 
pour la qualité de 
votre réseau télécom


05
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COMBIEN COÛTE LE 
RACCORDEMENT ?


 
Le raccordement de votre logement est  
prise en charge dans le cadre du plan  
de financement du réseau public ADN et  
est financé par vos collectvités et l’État.  
Néanmoins, certains opérateurs peuvent  
vous proposer des prestations complémentaires  
payantes pour la mise en service de vos 
équipements. Renseignez-vous auprès des 
différents Fournisseurs d’Accès Internet 
pour connaître les offres disponibles.


COMMENT RÉSILIER MON 
ABONNEMENT INTERNET 
ACTUEL ? 


 
Votre nouvel opérateur FAI peut se 
charger de cette démarche auprès de votre 
ancien opérateur. Vous pouvez également 
conserver un abonnement ADSL si vous 
le souhaitez. Le réseau fibre et le réseau 
ADSL sont indépendants l’un de l’autre.


QUELS SONT LES PRIX DES 
ABONNEMENTS FIBRE ?


 
Le montant varie en fonction des opérateurs  
et des services inclus. Comparez les offres 
avant de faire votre choix. 


QUELS SONT LES DÉBITS 
PERMIS PAR LA FIBRE ? 


 
La fibre permet des débits allant jusqu’au 
Gigabit/sec (contre moins de 30 Mbit/sec  
pour l’ADSL). Comparez les offres 
disponibles des différents opérateurs.


Y’A-T-IL UNE EXCLUSIVITÉ
DE COMMERCIALISATION
D’UN OU PLUSIEURS 
OPÉRATEURS ?


 
Non il n’existe pas d’exclusivité, le réseau 
ADN est un réseau ouvert à tous les 
opérateurs dans les mêmes conditions de 
neutralité. Il est possible cependant que 
tous les opérateurs ne soient pas présents 
dès l’ouverture à la commercialisation. 
Vous pourrez ensuite changer d’opérateur 
à tout moment en fonction de votre période 
d’engagement.


QUEL EST LE DÉLAI 
D’ATTENTE POUR MON 
RACCORDEMENT ? 


 
Les délais sont variables selon le type 
de raccordement (aérien, souterrain, 
immeuble). Ces travaux prennent 
généralement quelques semaines, mais 
peuvent prendre plusieurs mois selon 
les situations : habitation éloignée du 
réseau, problème de conventionnement, 
autorisations administratives, besoin  
de matériels spécifiques, etc.


EN CAS DE PROBLÈME DE 
CONNEXION, À QUI DOIS-JE 
M’ADRESSER ? 


 
Une fois votre abonnement souscrit, votre 
opérateur reste votre contact privilégié  
en cas de problème avec votre connexion 
ou votre box. 


D’autres questions ?  
Consultez notre FAQ sur :   
www.ardechedromenumerique.fr/faq


Réponses aux questions 
LES PLUS FRÉQUENTES
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QUESTIONS
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SOMMES-NOUS OBLIGÉS 
D’ÊTRE RACCORDÉS ?


 
Il n'y a ucune obligation de raccordement 
mais l'opérateur historique a annoncé 
l'arrêt de son réseau cuivre, permettant 
l'internet par ADSL, à l'horizon 2030.


EST-CE QUE LE CÂBLE 
CONSTITUE UN DANGER  
S’IL EST À TERRE ? 


 
Non, la fibre optique ne contient pas de 
courant mais de la lumière. Un câble 
décroché ou à terre ne veut pas dire qu’il 
ne délivre plus de service. Cependant, il 
peut s’endommager et représenter un 
obstacle pour les véhicules, 2 roues. Dans 
ce cas, il est important de le signaler 
auprès de votre mairie qui se chargera de 
faire un signalement auprès de l’exploitant.


EST-CE QU’UN PM (POINT 
DE MUTUALISATION) 
REPRÉSENTE UN DANGER SI 
LA PORTE EST ENDOMMAGÉE 
OU ACCESSIBLE ? 


 
Les équipements du réseau (PM, armoires 
de rue) sont dépourvus d’alimentation 
électrique, donc il n’y a pas de danger. 
Seuls les NRO (Nœud de raccordement 
optique) contiennent des équipements 
actifs. Cependant pour éviter leur 
détérioration, il est préférable de  
le signaler auprès de sa mairie qui  
préviendra l’exploitant.


LA VÉGÉTATION A ENVAHI  
LE CÂBLE QUI DESSERT  
MA MAISON 


 
Si le câble aérien est sur le domaine privé, 
l’élagage est fortement recommandé afin 
de faciliter l’intervention des équipes 


techniques à venir.  
En cas de dégât sur le câble, les 
réparations sont à la charge de l’habitant.
Si le câble aérien est sur le domaine public 
(hors de votre domicile) mais dessert votre 
maison, il est nécessaire de contacter 
votre mairie afin qu’elle puisse engager  
des actions.


SUITE À DES TRAVAUX,  
J’AI ENDOMMAGÉ MA PRISE 
OU LE CÂBLE, QUI DOIS-JE 
CONTACTER ? 


 
Une fois la PTO (Prise Terminale Optique) 
installée, il est de votre responsabilité  
d’en garantir la pérennité et le maintien  
en état de fonctionnement, tout comme  
le câble desservant votre domicile. En cas 
de dégradation, la remise en état demeure 
à votre charge. Il convient de solliciter  
un professionnel référencé.


SUIS-JE OBLIGÉ DE 
CONSERVER LE RÉSEAU 
TÉLÉPHONIQUE CUIVRÉ ? 


 
Vous ne devez en aucun cas prendre la 
liberté de supprimer votre ligne cuivre qui 
demeure la propriété d’Orange.


EST-CE QUE MON OPÉRATEUR 
VA AUTOMATIQUEMENT 
BASCULER MON ABONNEMENT 
ADSL VERS UN ABONNEMENT 
FIBRE ? 


 
Non, vous devez contacter votre opérateur 
actuel et lui faire part de votre volonté 
de souscrire un nouvel abonnement fibre. 
Après l’installation de la prise (PTO), votre 
opérateur vous fournira la BOX adéquate 
pour la mise en service.


D’autres questions ?  
Consultez notre FAQ sur :   
www.ardechedromenumerique.fr/faq


06.  RÉPONSES AUX QUESTIONS
LES PLUS FRÉQUENTES








Afficher	dans	le	navigateur


Lettre	d'information	à	destination	des	Fournisseurs	d'Accès	Internet	
#	N°	15	-	Mars	2022	


1	#	-	Actualités	du	mois	
	


A	ce	jour	le	réseau	public	ADN	compte	plus	de	25	000	abonnés	et	de
belles	 performances	 enregistrées	 sur	 3	 communes	 qui	 permettent
d'établir	le	palmarès	suivant:


Chatuzange-le-Goubet-	Drôme:	1	603	abonnés
Tournon-sur-Rhône-	Ardèche:	1	090	abonnés
La	Roche-de-Glun-	Drôme:	748	abonnés


	
Quelles	seront	les	prochaines	communes	sur	le	podium?	


2	#	-	Les	Chiffres	du	mois	


1	sur	les	PM	ayant	fait	l’objet	d’1	CRMAD	PM-	2	Prises	FTTH	commercialisables	dans	les	3	mois-	3-	Prises
FTTH	en	cours	de	travaux	par	ADTIM	FTTH	(collectif)-	4-Prises	FTTH	à	lancer	en	travaux	(complétude	ADN)



file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D

https://www.ardechedromenumerique.fr/





3	#	-	Agenda	
Reprise	des	réunions	publiques:
Prochaine	date	à	retenir	le	jeudi	14
avril	2022	à	18h00	à	Lablachère


Voir	calendrier	


4	#	-	Déploiement	
Le	déploiement	progresse,	pour
visionner	l'avancement	du	projet.
	


Téléchargez	la
carte


5	#	-	Ouvertures	commerciales


262	ZPM	ont	été	lancées	en	CRMAD	indiquant	des	ouvertures
commerciales	à	venir	dans	les	3	mois.
Vous	trouverez	les	ouvertures	commerciales	déclinées	par	PM,
communes.


PM	ouverts	à	la
commercialisation


PM	par	commune		


Indicateurs	communes		


PM	J	3M		



https://www.ardechedromenumerique.fr/page/reunions

https://drive.google.com/file/d/1Wn8QSE-vrAL49LjQD8kZzdKTwW6acgcp/view?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SgPkImaq5HmflLVKzp2VHxYXLKiqURYk/edit?usp=sharing&ouid=112578424339266132107&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mAj_CtXUgupMHVJJ_qUFVOgmFFIdhDNH/edit?usp=sharing&ouid=112578424339266132107&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rqHY393ty3pqlCmGAN_v1Fs529n68gdB/edit?usp=sharing&ouid=112578424339266132107&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D85j7rO_TH5XWnRE25w-HRfwIK0EboRO/edit?usp=sharing&ouid=112578424339266132107&rtpof=true&sd=true

https://www.ardechedromenumerique.fr/page/reunions

https://drive.google.com/file/d/1Wn8QSE-vrAL49LjQD8kZzdKTwW6acgcp/view?usp=sharing





ADTIM	FTTH			
Rue	Laurent	de	Lavoisier,	26800,	Portes-lès-Valence


This	email	was	sent	to	{{	contact.EMAIL	|	default	:	"contact-adtim-
ftth@axione.fr"	}}


You've	received	this	email	because	you've	subscribed	to	our	newsletter.


Unsubscribe



https://www.ardechedromenumerique.fr/page/contact#

https://twitter.com/ADTIM0726

https://www.ardechedromenumerique.fr/page/contact#
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Afficher	dans	le	navigateur


Lettre	d'information	à	destination	des	Fournisseurs	d'Accès	Internet	
#	N°	10	-	OCTOBRE	2022	


1	#	-	Actualités	du	mois	


Le	CAP	des	35	000	abonnés	franchi!


Début	 octobre,	 le	 cap	 des	 35	 000	 foyers	 raccordés	 à	 la	 fibre	 sur	 le
réseau	 public	 de	 fibre	 optique	 à	 la	 maison	 (FTTH)	 des	 deux
départements	de	l’Ardèche	et	de	la	Drôme	a	été	franchi.	3600	foyers
supplémentaires	sont	également	en	cours	de	raccordement.
La	 fibre	 rencontre	 le	 succès	 escompté.	 Plus	 de	 35%	 des	 foyers
éligibles	sur	le	réseau	public	ADN	ont	basculé	sur	la	fibre	en	Ardèche
et	 en	 Drôme.	 Ce	 taux	 dépasse	 même	 les	 50%	 des	 lignes	 sur	 les
premières	poches	de	déploiement	ouvertes	depuis	mi-2019.
Chaque	 semaine	 de	 nouveaux	 foyers	 s’abonnent	 à	 la	 fibre.	 Environ
2000	 raccordements	 sont	 réalisés	 chaque	mois	 par	ADTIM	 FTTH,	 les
opérateurs	fournisseur	d’accès	à	Internet	ou	leurs	sous-traitants.
	
Le	réseau	public	ADN	est	ouvert	à	tous	les	opérateurs,	ce	qui	permet
aux	 usagers	 de	 bénéficier	 d’une	 forte	 dynamique	 concurrentielle	 et
d’une	diversité	d’offres.	
	
Sont	aujourd’hui	disponibles	sur	le	réseau	:
-	10	opérateurs	Grand	Public	:	Bouygues	Télécom,	Coriolis,	Free,	Knet,
NordNet,	Orange,	Ozone,	Rézine,	SFR	et	Vidéofutur.
-	 64	 opérateurs	 spécialisés,	 dédiés	 au	 marché	 «	 Entreprise	 »	 déjà
présents	 sur	 l’ensemble	 des	 zones	 d’activités	 du	 territoire	 depuis
2010.


2	#	-	Les	Chiffres	du	mois	
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1	sur	les	PM	ayant	fait	l’objet	d’1	CRMAD	PM-	2	Prises	FTTH	commercialisables	dans	les	3	mois-	3-	Prises
FTTH	en	cours	de	travaux	par	ADTIM	FTTH	(collectif)-	4-Prises	FTTH	à	lancer	en	travaux	(complétude	ADN)


3	#	-	Agenda	
Reprise	des	réunions	publiques	d'ici	fin
ou	début	d'année,	retrouvez	la	page	du
site	en	ligne


Voir	calendrier	


4	#	-	Déploiement	
Le	déploiement	progresse,	pour
visionner	l'avancement	du	projet.
	


Téléchargez	la
carte


5	#	-	Ouvertures	commerciales


PREVISIONNEL:	
	
Pour	la	fin	d'année	2022,	61	ZAPM	en	cours	de	J3M	soit	environ	16	700
nouvelles	prises	commercialisables	dans	l’IPE	au	plus	tard	pour	le
30/12/2022.
A	date,	risque	de	décalage	de	la	mise	à	disposition	du	transport	sur



https://www.ardechedromenumerique.fr/page/reunions

https://drive.google.com/file/d/1NJk-VpjmxuTstKoWIrBT7y7BYuYTQt9C/view?usp=share_link

https://www.ardechedromenumerique.fr/page/reunions

https://drive.google.com/file/d/1VyS7lSQ3wCkB-kMeA4WUfh5HaoNJJxah/view?usp=sharing





les	2	ZAPM	suivantes:	
PMT_26114_PS01	et	PMT_07315_MORN
Un	communication	nationale	via	le	pilotage	client	sera	réalisée
rapidement.


Détail	des	dates	des	ouvertures	commerciales	de	chaque	ZAPM	dans
les	fichiers	en	PJ
4	ZAPM	avec	un	retard	d’ouverture	commerciale	(J3M	échu):
PMT_07349_MY04	:	Ouverture	commerciale	reportée	au	30/12/22
PMT_07349_MY01	:	Ouverture	commerciale	reportée	au	30/12/22
PMT_07221_WCLS	:	Ouverture	commerciale	reportée	au	30/12/22
PMT_07129_FN02	:		:	Ouverture	commerciale	reportée	au	30/12/22


PM	ouverts	à	la
commercialisation


PM	par	commune		


Indicateurs	communes		


PM	J	3M		


ADTIM	FTTH			
Rue	Laurent	de	Lavoisier,	26800,	Portes-lès-Valence


This	email	was	sent	to	{{	contact.EMAIL	|	default	:	"contact-adtim-
ftth@axione.fr"	}}


You've	received	this	email	because	you've	subscribed	to	our	newsletter.


Unsubscribe



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZJyXg-a_hMeRByx4L69Yb7vFpreaZ9Cn/edit?usp=share_link&ouid=112578424339266132107&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_TeaxlANX1khcIP8wnF3MpY4LjcHQtK4/edit?usp=share_link&ouid=112578424339266132107&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1didv07dZk36nONByMb6V7rgZqJRoaI92/edit?usp=share_link&ouid=112578424339266132107&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tnibXttNY8Dct4A3wteLQMbvxp-oTXs3/edit?usp=share_link&ouid=112578424339266132107&rtpof=true&sd=true
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https://twitter.com/ADTIM0726

https://www.ardechedromenumerique.fr/page/contact#
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PROCÉDURE
D’ALERTE


Vous constatez sur votre commune, sur le domaine public, des dégâts sur l’infrastructure en fibre 
optique du réseau Ardèche Drôme Numérique (ADN) (câbles arrachés ou coupés, équipements 
dégradés, etc…).


Les élus ou responsables administratifs et techniques de la collectivité peuvent alerter le centre  
de supervision d’ADTIM FTTH, exploitant du réseau ADN.


DÉCLAREZ DIRECTEMENT SUR LE SITE
—> https://dommages-reseaux.axione.fr/dommages/ADN
Accessible aussi depuis un smartphone ou une tablette. Géolocalisez le dommage et inserez des 
photos en direct.


OU EN CAS D’URGENCE 
CONTACTEZ 24/24h et 7/7j le 05 33 74 03 50*


Les équipes d’astreinte prendront en charge les éléments transmis : commune, adresse précise, 
constats réalisés, contact…
*Ce numéro est exclusivement réservé aux mairies et services de sécurité. En aucun cas, il ne doit être communiqué aux 
habitants/abonnés. Ces derniers doivent contacter directement leur fournisseur d’accès internet (FAI) qui prendra en charge leur 
situation individuelle. Les coordonnées du FAI sont visibles sur la facture de l’abonné ou sur le site Ardèche Drôme Numérique.


Pour toute autre question relative à l’exploitation du réseau, vous pouvez contacter ADTIM FTTH :  
contact-adtim-ftth@axione.fr ou via www.ardechedromenumerique.fr/page/adn-adtim


Le réseau ADN est le réseau public fibre optique FTTH de l’Ardèche et de la Drôme, construit par le Syndicat ADN,  
et dont ADTIM FTTH assure l’exploitation. Filiale d’Axione, ADTIM FTTH s’appuie sur ses équipes locales  
et sur le centre de supervision national qui coordonne les interventions.


Déclaration des dommages aux ouvrages du réseau public de fibre optique ADN








Déclarer un dommage sur le réseau


Installer Alerte Fibre sur son 
smartphone







Comment se comporte le raccourci ?


Alerte Fibre vous permet de créer un raccourci sur votre smartphone qui, à 


l’ouverture, aura un comportement identique à celui d’une application 


classique. C’est ce que l’on appelle une WebApp. 


Plus généralement une WebApp permet aux utilisateurs de smartphones
d’accéder simplement et rapidement à certains sites Internet, directement 


depuis la page d’accueil de son mobile.


Retrouvez dans ce document comment installer Alerte Fibre en utilisant un des 


navigateurs suivants :


Safari GoogleChrome
Mozilla


Firefox
Microsoft


Edge


Avant de procéder à l’installation du raccourci Alerte fibre, vous pouvez scanner directement 
le flash code avec votre téléphone et suivre ensuite la procédure qui vous est décrite suivant
l’équipement dont vous disposez.


Pour accéder facilement au lien utile « Dommage réseaux ADN »







Environnement iOS via Safari
Safari est le seul navigateur avec lequel il est possible d’ajouter raccourci sur les appareils iOS (Apple).


Mode opératoire unique pour 
les utilisateurs d’iPhone et 


d’iPad.


Une fois sur la page 
d’accueil du site web 


choisi, ouvrez la 
rubriques « Liens utiles » 
cliquez sur « Dommage 


réseaux Ardèche 
Drôme Numérique ».


1 2 3 4


Cliquez sur l’icône de 
partage en bas de 


l’écran.


Cliquez sur « Sur 
l’écran d’accueil ».
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Cliquez sur 
« Ajouter ».


Le raccourci se 
trouve désormais sur 
la page d’accueil de 


votre smartphone.







Environnement Android via Google Chrome (1/2)


1 2 3 4


Choisissez d’autoriser 
ou non la 


géolocalisation.
Cela n’aura pas d’impact sur 


la déclaration de votre 
dommage. 


Faites légèrement glisser l’écran 
vers le bas pour que le module 
d’installation rapide s’affiche et 


cliquez dessus.
S’il ne s’affiche pas, suivez la procédure 


indiquée à la page suivante.
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Autorisez l’installation 
de l’application en 


cliquant sur 
« Installer ».


Le raccourci se 
trouve désormais sur 
la page d’accueil de 


votre smartphone.


Une fois sur la page 
d’accueil du site web 


choisi, ouvrez la 
rubriques « Liens utiles » 
cliquez sur « Dommage 


réseaux Ardèche 
Drôme Numérique ».







Environnement Android via Google Chrome (2/2)


Uniquement si le module d’installation rapide ne s’affiche pas : 


Ouvrez le menu en cliquant 
sur les « … » à droite de la 


barre de recherche. 


Cliquez sur « Installer 
l’application ».


Autorisez l’installation de 
l’application en cliquant sur 


« Installer ».


Le raccourci se trouve 
désormais sur la page 


d’accueil de votre 
smartphone.


4 5 6 7







Environnement Android via Firefox (1/2)


1 2 3


Choisissez d’autoriser 
ou non la 


géolocalisation.
Cela n’aura pas d’impact sur 


la déclaration de votre 
dommage. 


Ouvrez le menu en 
cliquant sur les « … » 
à droite de la barre 


de recherche. 


Une fois sur la page 
d’accueil du site web 


choisi, ouvrez la 
rubriques « Liens utiles » 
cliquez sur « Dommage 


réseaux Ardèche 
Drôme Numérique ».







Environnement Android via Firefox (2/2)
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Cliquez sur 
« Installer ».


5 6


Appuyer de façon 
prolongée sur l’icône ou 
autorisez l’installation de 
l’application en cliquant 


sur « Ajouter ».


Le raccourci se 
trouve désormais sur 
la page d’accueil de 


votre smartphone.







Environnement Android via Microsoft Edge(1/2)


1 2 3 4


Choisissez 
d’autoriser ou non 
la géolocalisation.
Cela n’aura pas d’impact 
sur la déclaration de votre 


dommage. 


Faites légèrement 
glisser l’écran vers 
le bas pour que le 


module 
d’installation 


rapide s’affiche et 
cliquez dessus.


S’il ne s’affiche pas, suivez 
la procédure indiquée à 


la page suivante.


5 6


Autorisez 
l’installation de 
l’application en 


cliquant sur 
« Installer ».


Appuyer de façon 
prolongée sur 


l’icône ou autorisez 
l’installation de 
l’application en 


cliquant sur 
« Ajouter ».


Le raccourci se 
trouve désormais 


sur la page 
d’accueil de votre 


smartphone.


Une fois sur la page 
d’accueil du site web 


choisi, ouvrez la 
rubriques « Liens utiles » 
cliquez sur « Dommage 


réseaux Ardèche 
Drôme Numérique ».







Environnement Android via Microsoft Edge(2/2)


Cliquez sur les « … » 
en bas de l’écran. 


Ouvrez le menu et 
cliquez sur « Ajouter 


au téléphone ». 


4 5 6 7


Autorisez l’installation 
de l’application en 


cliquant sur 
« Installer ».


Appuyer de façon prolongée 
sur l’icône ou autorisez 


l’installation de l’application 
en cliquant sur « Ajouter ».


Le raccourci se 
trouve désormais sur 
la page d’accueil de 


votre smartphone.
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Uniquement si le module d’installation rapide ne s’affiche pas : 







Merci de votre attention
www.ardechedromenumerique.fr


ardechedromenumerique


adn0726


adn0726


adtim0726








Vos administrés...


Dirigez-les vers le site internet ADN rubrique « À quand la fibre chez moi ? » : 
https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite
En cas de problème d’éligibilité, ils pourront utiliser notre formulaire en ligne et y joindre un certificat 
d’adressage que vous leur aurez communiqué. Ils seront alors informés de l’avancement du traitement 
de leur éligibilité.
En cas de difficulté particulière, ils peuvent consulter notre foire aux questions : 
https://www.ardechedromenumerique.fr/faq ou joindre la Hotline d’ADTIM FTTH, l’exploitant du 
réseau public : 04 82 48 00 18 (du lundi au vendredi de 8h à 20h / prix d’un appel local).


VOS administrés Ou vous avez un projet...


Dirigez le promoteur, le constructeur ou le particulier vers le site internet ADN rubrique « Je fais 
construire ».


Ils doivent contacter leur opérateur FAI (Fournisseur d’Accès Internet) :
Un problème de raccordement en domaine privé ? La résolution est à trouver entre l’administré et son 
opérateur FAI.
Un problème de raccordement en domaine public ? L’opérateur FAI déclarera alors la situation à 
l’exploitant ADTIM FTTH pour résolution.
Un dysfonctionnement de service après raccordement ? L’opérateur FAI vérifiera le bon fonctionnement 
de ses équipements ou s’adressera à ADTIM FTTH.


rencontrent un problème de raccordement à la fibre 
ou un dysfonctionnement de service ?


souhaitent connaître leur éligibilité à la fibre ?


De construction ?


D’enfouissement ou de dévoiement ?
Adressez un mail à rol-adn@axione.fr (adresse non diffusable aux administrés, uniquement aux 
gestionnaires en charge des dévoiements/enfouissement de réseaux) en précisant la nature du projet et 
les coordonnées des acteurs. ADTIM FTTH initiera les rencontres sur le terrain.


Déclarez un dommage sur : https://dommages-reseaux.axione.fr/dommages/ADN
Les équipes d’exploitation d’ADTIM FTTH interviendront pour réparer le dommage. Vous serez 
informés par e-mail de l’avancement du traitement du dommage.


Vous CONSTATEZ UN DOMMAGE SUR le Réseau fibre 
(câble décroché, poteau cassé, chambre de 
tirage ouverte...) ?


DES QUESTIONS ?
Adoptez les bonnes pratiquesAdoptez les bonnes pratiques


Dirigez-la vers le site internet ADN rubrique « Raccorder mon entreprise » :
https://www.ardechedromenumerique.fr/page/entreprises-raccordement
Elle devra remplir le formulaire en ligne, un conseiller ADTIM FTTH la rappellera.


Une entreprise de votre commune souhaite se 
raccorder ou obtenir des informations ?








PR ZAPM ETAPE NBZAPM DATE DE LIVRAISON ADN ANNEE MOIS NOMBRE SUF ZAPM
PR3-13 PMT_07334_RO04 PRO 1 14/02/2022 2022 2 340
PR3-13 PMT_07334_RO05 PRO 1 03/02/2022 2022 2 415
PR3-13 PMT_07334_RO06 PRO 1 01/02/2022 2022 2 414
PR3-13 PMT_07334_RO07 PRO 1 23/02/2022 2022 2 426
PR3-13 PMT_07334_BFMU PRO 1 16/02/2022 2022 2 376
PR3-16 PMT_07168_FAYS PRO 1 16/02/2022 2022 2 298
PR1-21 PMT_07009_SIZ1 PRO 1 25/03/2022 2022 3 535
PR1-32 PMT_07013_BRU1 PRO 1 22/03/2022 2022 3 426
PR1-32 PMT_07013_BRU2 PRO 1 21/03/2022 2022 3 338
PR1-32 PMT_07084_LAVO PRO 1 22/03/2022 2022 3 568
PR1-33 PMT_07165_NNRE PRO 1 24/03/2022 2022 3 371
PR1-33 PMT_07165_WJLB PRO 1 23/03/2022 2022 3 252
PR1-44 PMT_26010_AL02 PRO 1 16/03/2022 2022 3 443
PR1-44 PMT_26010_AL03 PRO 1 16/03/2022 2022 3 439
PR1-44 PMT_26010_AL04 PRO 1 28/03/2022 2022 3 392
PR1-44 PMT_26010_AL05 PRO 1 28/03/2022 2022 3 519
PR1-50 PMT_26162_PARC PRO 1 03/03/2022 2022 3 435
PR2-11 PMT_26373_EGSP PRO 1 31/03/2022 2022 3 196
PR2-15 PMT_26070_XASY PRO 1 25/03/2022 2022 3 442
PR2-15 PMT_26099_LVAS PRO 1 30/03/2022 2022 3 339
PR2-15 PMT_26146_TOD2 PRO 1 28/03/2022 2022 3 389
PR2-15 PMT_26146_TOD3 PRO 1 24/03/2022 2022 3 405
PR2-22 PMT_26235_HTC1 PRO 1 07/03/2022 2022 3 397
PR2-22 PMT_26235_HTC2 PRO 1 07/03/2022 2022 3 331
PR2-23 PMT_26235_FE10 PRO 1 24/03/2022 2022 3 333
PR2-23 PMT_26235_FE14 PRO 1 24/03/2022 2022 3 471
PR2-25 PMT_07042_BR12 PRO 1 19/03/2022 2022 3 498
PR2-25 PMT_07042_BR13 PRO 1 19/03/2022 2022 3 475
PR2-27 PMT_26220_VE01 PRO 1 24/03/2022 2022 3 439
PR2-27 PMT_26220_VE02 PRO 1 24/03/2022 2022 3 408
PR2-27 PMT_26220_VE03 PRO 1 24/03/2022 2022 3 454
PR2-27 PMT_26220_VE04 PRO 1 24/03/2022 2022 3 481
PR2-58 PMT_07300_GRAV PRO 1 11/03/2022 2022 3 355
PR2-58 PMT_07332_AUVG PRO 1 11/03/2022 2022 3 326
PR3-10 PMT_07210_NEVI PRO 1 21/03/2022 2022 3 291
PR3-10 PMT_07331_CH05 PRO 1 21/03/2022 2022 3 317
PR3-10 PMT_07331_CH06 PRO 1 18/03/2022 2022 3 476
PR3-10 PMT_07331_CH07 PRO 1 30/03/2022 2022 3 317
PR3-10 PMT_07331_CH08 PRO 1 21/03/2022 2022 3 461
PR3-10 PMT_07331_CH09 PRO 1 14/03/2022 2022 3 422
PR3-10 PMT_07331_CH10 PRO 1 14/03/2022 2022 3 401
PR3-16 PMT_07033_PDLM PRO 1 16/03/2022 2022 3 315
PR3-16 PMT_07113_GZL2 PRO 1 16/03/2022 2022 3 341
PR3-16 PMT_07328_CHAT PRO 1 16/03/2022 2022 3 467
PR3-19 PMT_07110_JUI1 PRO 1 24/03/2022 2022 3 394
PR3-19 PMT_07110_JUI2 PRO 1 24/03/2022 2022 3 402
PR3-19 PMT_07110_JUI4 PRO 1 25/03/2022 2022 3 341
PR3-38 PMT_07331_CH11 PRO 1 30/03/2022 2022 3 313
PR3-38 PMT_07331_CH12 PRO 1 30/03/2022 2022 3 296
PR4-12 PMT_07281_AND1 PRO 1 28/03/2022 2022 3 438
PR4-13 PMT_26165_GENY PRO 1 10/03/2022 2022 3 366
PR4-13 PMT_26165_CTH2 PRO 1 10/03/2022 2022 3 357
PR4-13 PMT_26165_CTH3 PRO 1 10/03/2022 2022 3 429
PR4-13 PMT_26165_CTH4 PRO 1 10/03/2022 2022 3 462
PR4-15 PMT_07349_MY05 PRO 1 07/03/2022 2022 3 494
PR4-15 PMT_07349_MY06 PRO 1 07/03/2022 2022 3 344
PR4-15 PMT_07349_MY07 PRO 1 07/03/2022 2022 3 466
PR4-15 PMT_07349_MY08 PRO 1 07/03/2022 2022 3 478
PR2-25 PMT_07042_BR08 PRO 1 19/03/2022 2022 3 486
PR2-25 PMT_07042_BR10 PRO 1 19/03/2022 2022 3 429
PR1-45 PMT_26325_BOUG PRO 1 30/03/2022 2022 3 406
PR2-25 PMT_07042_BR11 PRO 1 19/03/2022 2022 3 473
PR1-21 PMT_07051_MRV2 PRO 1 25/03/2022 2022 3 476
PR4-17 PMT_07177_PLAT PRO 1 31/03/2022 2022 3 490
PR4-17 PMT_07293_BSS1 PRO 1 31/03/2022 2022 3 315
PR4-17 PMT_07293_BSS2 PRO 1 31/03/2022 2022 3 442
PR4-17 PMT_07297_LHOC PRO 1 31/03/2022 2022 3 323
PR3-13 PMT_07334_RO08 PRO 1 11/03/2022 2022 3 485







PR2-15 PMT_26146_TOD1 PRO 1 29/03/2022 2022 3 408
PR1-20 PMT_26155_LPSE PRO 1 30/03/2022 2022 3 283
PR1-20 PMT_26155_MRAY PRO 1 30/03/2022 2022 3 302
PR4-13 PMT_26165_FIAN PRO 1 02/03/2022 2022 3 399
PR1-20 PMT_26172_JNC2 PRO 1 30/03/2022 2022 3 431
PR2-11 PMT_26202_PILT PRO 1 30/03/2022 2022 3 375
PR4-23 PMT_26307_HM05 PRO 1 25/03/2022 2022 3 319
PR4-23 PMT_26307_HM06 PRO 1 25/03/2022 2022 3 347
PR1-20 PMT_26172_JNC1 PRO 1 30/03/2022 2022 3 499
PR1-22 PMT_26301_SA08 PRO 1 25/03/2022 2022 3 515
PR4-16 PMT_07007_SV01 PRO 1 24/03/2022 2022 3 386
PR1-21 PMT_07009_SIZ2 PRO 1 25/03/2022 2022 3 431
PR2-11 PMT_26114_PS02 PRO 1 30/03/2022 2022 3 467
PR2-25 PMT_07042_BR09 PRO 1 19/03/2022 2022 3 492
PR1-21 PMT_07051_MRV1 PRO 1 25/03/2022 2022 3 347
PR4-14 PMT_26144_PST1 PRO 1 11/03/2022 2022 3 360
PR4-14 PMT_26144_PST2 PRO 1 11/03/2022 2022 3 367
PR4-14 PMT_26144_PST3 PRO 1 11/03/2022 2022 3 431
PR4-16 PMT_07007_SV02 PRO 1 24/03/2022 2022 3 326
PR4-23 PMT_26307_HM07 PRO 1 25/03/2022 2022 3 356
PR1-45 PMT_26325_CLAI PRO 1 30/03/2022 2022 3 492
PR1-45 PMT_26325_FO03 PRO 1 30/03/2022 2022 3 537
PR1-45 PMT_26325_FO04 PRO 1 30/03/2022 2022 3 472
PR1-45 PMT_26325_FO05 PRO 1 30/03/2022 2022 3 526
PR2-10 PMT_07279_PDBR PRO 1 27/04/2022 2022 4 317
PR2-11 PMT_26114_PS03 PRO 1 04/04/2022 2022 4 439
PR2-11 PMT_26114_PS04 PRO 1 04/04/2022 2022 4 496
PR2-11 PMT_26276_DIGN PRO 1 06/04/2022 2022 4 326
PR2-12 PMT_26063_JCH1 PRO 1 08/04/2022 2022 4 442
PR2-12 PMT_26063_JCH2 PRO 1 08/04/2022 2022 4 443
PR2-12 PMT_26063_JCH3 PRO 1 08/04/2022 2022 4 386
PR2-12 PMT_26063_JCH4 PRO 1 08/04/2022 2022 4 427
PR2-12 PMT_26063_JCH5 PRO 1 08/04/2022 2022 4 480
PR2-12 PMT_26239_PLSN PRO 1 08/04/2022 2022 4 301
PR2-12 PMT_26256_BNIV PRO 1 08/04/2022 2022 4 356
PR2-12 PMT_26278_RCSB PRO 1 08/04/2022 2022 4 341
PR2-15 PMT_26146_TOD4 PRO 1 06/04/2022 2022 4 398
PR2-22 PMT_26235_FE07 PRO 1 01/04/2022 2022 4 434
PR2-22 PMT_26235_FE08 PRO 1 01/04/2022 2022 4 352
PR2-23 PMT_26235_FE09 PRO 1 12/04/2022 2022 4 335
PR2-23 PMT_26235_FE11 PRO 1 11/04/2022 2022 4 423
PR2-23 PMT_26235_FE12 PRO 1 13/04/2022 2022 4 312
PR2-23 PMT_26235_FE13 PRO 1 13/04/2022 2022 4 435
PR2-28 PMT_26113_LE10 PRO 1 15/04/2022 2022 4 374
PR3-10 PMT_07210_OCRE PRO 1 07/04/2022 2022 4 158
PR3-10 PMT_07331_VOLT PRO 1 07/04/2022 2022 4 278
PR3-19 PMT_07110_JUI3 PRO 1 07/04/2022 2022 4 445
PR3-52 PMT_07110_JUI9 PRO 1 01/04/2022 2022 4 278
PR3-52 PMT_07189_EGLI PRO 1 06/04/2022 2022 4 382
PR2-10 PMT_07042_BR01 PRO 1 09/05/2022 2022 5 364
PR2-10 PMT_07042_BR02 PRO 1 09/05/2022 2022 5 381
PR2-10 PMT_07042_BR03 PRO 1 10/05/2022 2022 5 388
PR2-10 PMT_07042_BR04 PRO 1 10/05/2022 2022 5 340
PR2-10 PMT_07042_BR05 PRO 1 10/05/2022 2022 5 315
PR2-10 PMT_07042_BR06 PRO 1 10/05/2022 2022 5 395
PR2-10 PMT_07279_BORN PRO 1 07/05/2022 2022 5 360
PR2-10 PMT_07279_EPIC PRO 1 10/05/2022 2022 5 396
PR2-26 PMT_26220_VE05 PRO 1 12/05/2022 2022 5 378
PR3-20 PMT_07110_JUI6 PRO 1 30/06/2022 2022 6 293
PR2-19 PMT_26340_ORL2 PRO 1 24/06/2022 2022 6 395
PR3-36 PMT_07331_ASPE PRO 1 28/06/2022 2022 6 472
PR3-48 PMT_07019_BL14 PRO 1 07/07/2022 2022 7 382
PR3-48 PMT_07019_BL12 PRO 1 07/07/2022 2022 7 379
PR3-48 PMT_07019_BL15 PRO 1 07/07/2022 2022 7 373
PR3-48 PMT_07019_BL16 PRO 1 07/07/2022 2022 7 436
PR2-19 PMT_26154_TILL PRO 1 08/07/2022 2022 7 368
PR1-39 PMT_26156_FABQ PRO 1 13/07/2022 2022 7 426
PR1-31 PMT_26330_FRI1 PRO 1 29/07/2022 2022 7 444
PR1-31 PMT_26330_FRI2 PRO 1 29/07/2022 2022 7 400







PR1-31 PMT_26330_FRI4 PRO 1 29/07/2022 2022 7 384
PR2-19 PMT_26340_ORL1 PRO 1 08/07/2022 2022 7 442
PR1-39 PMT_26347_RE09 PRO 1 13/07/2022 2022 7 369
PR1-39 PMT_26347_RE10 PRO 1 13/07/2022 2022 7 364
PR1-39 PMT_26347_RE11 PRO 1 13/07/2022 2022 7 353
PR3-48 PMT_07019_BL13 PRO 1 07/07/2022 2022 7 386
PR3-47 PMT_07019_BL09 PRO 1 02/08/2022 2022 8 383
PR3-49 PMT_07019_BL18 PRO 1 29/08/2022 2022 8 481
PR3-50 PMT_07019_BL19 PRO 1 03/08/2022 2022 8 315
PR3-50 PMT_07019_BL20 PRO 1 03/08/2022 2022 8 382
PR3-47 PMT_07019_GR08 PRO 1 02/08/2022 2022 8 414
PR3-39 PMT_07126_CHSA PRO 1 29/08/2022 2022 8 388
PR4-13 PMT_26165_ROBI PRO 1 19/08/2022 2022 8 457
PR4-22 PMT_26166_CLSC PRO 1 18/08/2022 2022 8 496
PR4-22 PMT_26166_FD02 PRO 1 18/08/2022 2022 8 487
PR4-22 PMT_26166_FD03 PRO 1 18/08/2022 2022 8 489
PR2-50 PMT_26169_LRAC PRO 1 18/08/2022 2022 8 253
PR2-50 PMT_26169_RIAL PRO 1 16/08/2022 2022 8 269
PR4-22 PMT_26185_MIRM PRO 1 19/08/2022 2022 8 404
PR3-47 PMT_07019_BL08 PRO 1 02/08/2022 2022 8 481
PR3-47 PMT_07019_GR07 PRO 1 02/08/2022 2022 8 338
PR3-47 PMT_07019_BL11 PRO 1 02/08/2022 2022 8 365
PR3-22 PMT_07106_PLO1 PRO 1 16/09/2022 2022 9 334
PR1-31 PMT_26330_FRI3 PRO 1 16/09/2022 2022 9 465
PR2-26 PMT_26220_VE07 PRO 1 09/09/2022 2022 9 333
PR2-24 PMT_26138_CHT1 PRO 1 30/09/2022 2022 9 345
PR2-24 PMT_26138_CHT2 PRO 1 30/09/2022 2022 9 333
PR2-26 PMT_26220_VE06 PRO 1 09/09/2022 2022 9 472
PR2-26 PMT_26220_VE08 PRO 1 09/09/2022 2022 9 369
PR2-24 PMT_26324_GE06 PRO 1 30/09/2022 2022 9 429
PR2-24 PMT_26324_GE07 PRO 1 30/09/2022 2022 9 347
PR2-24 PMT_26324_GE08 PRO 1 30/09/2022 2022 9 306
PR2-24 PMT_26324_GE09 PRO 1 30/09/2022 2022 9 349
PR2-26 PMT_26220_DIQ8 PRO 1 09/09/2022 2022 9 461
PR2-49 PMT_26116_AUBE PRO 1 31/10/2022 2022 10 442
PR2-49 PMT_26116_BARR PRO 1 31/10/2022 2022 10 256
PR2-49 PMT_26116_LN02 PRO 1 31/10/2022 2022 10 452
PR3-39 PMT_07126_MRCN PRO 1 30/11/2022 2022 11 458
PR3-39 PMT_07330_PZ02 PRO 1 30/11/2022 2022 11 401
PR3-39 PMT_07330_PZ05 PRO 1 30/11/2022 2022 11 445
PR3-39 PMT_07330_PZ06 PRO 1 30/11/2022 2022 11 408
PR3-22 PMT_07071_PHP3 PRO 1 09/12/2022 2022 12 373
PR1-43 PMT_07204_SEGL PRO 1 22/12/2022 2022 12 223
PR3-22 PMT_07071_PHP1 PRO 1 09/12/2022 2022 12 355
PR3-22 PMT_07071_PHP2 PRO 1 09/12/2022 2022 12 381
PR3-40 PMT_07341_LAZ3 PRO 1 09/12/2022 2022 12 446
PR3-40 PMT_07341_LAZ4 PRO 1 09/12/2022 2022 12 440
PR3-40 PMT_07341_LAZ5 PRO 1 09/12/2022 2022 12 443
PR4-31 PMT_26084_BEL1 PRO 1 16/12/2022 2022 12 485
PR4-31 PMT_26084_BEL2 PRO 1 16/12/2022 2022 12 492
PR4-31 PMT_26084_BEL3 PRO 1 16/12/2022 2022 12 492
PR4-31 PMT_26084_CAMA PRO 1 16/12/2022 2022 12 421
PR4-43 PMT_26166_FD04 PRO 1 21/12/2022 2022 12 363
PR4-43 PMT_26166_FD05 PRO 1 21/12/2022 2022 12 499
PR4-43 PMT_26166_FD06 PRO 1 21/12/2022 2022 12 461
PR4-43 PMT_26166_FD07 PRO 1 21/12/2022 2022 12 442
PR4-43 PMT_26166_FD08 PRO 1 21/12/2022 2022 12 413
PR2-48 PMT_26235_HTC3 PRO 1 09/12/2022 2022 12 453
PR2-48 PMT_26235_JROU PRO 1 09/12/2022 2022 12 336







PR ZAPM ETAPE NBZAPM DATE DE LIVRAISON ADN ANNEE MOIS NOMBRE SUF ZAPM
PR1-16 PMT_07188_PALE EXE 1 19/01/2022 2022 1 455
PR2-13 PMT_26261_ABLI EXE 1 23/01/2022 2022 1 309
PR2-13 PMT_26360_CDM1 EXE 1 31/01/2022 2022 1 345
PR2-13 PMT_26360_CDM2 EXE 1 19/01/2022 2022 1 324
PR3-8 PMT_07138_CHA1 EXE 1 07/01/2022 2022 1 449
PR3-8 PMT_07138_CHA2 EXE 1 03/01/2022 2022 1 417
PR3-8 PMT_07138_CHA3 EXE 1 12/01/2022 2022 1 414
PR3-8 PMT_07138_CHA4 EXE 1 04/01/2022 2022 1 453
PR3-8 PMT_07145_ECH1 EXE 1 11/01/2022 2022 1 346
PR3-8 PMT_07145_RDEA EXE 1 17/01/2022 2022 1 311
PR4-15 PMT_07221_WCLS EXE 1 18/01/2022 2022 1 223
PR4-15 PMT_07349_MY01 EXE 1 14/01/2022 2022 1 503
PR1-7 PMT_07073_MAST EXE 1 01/01/2022 2022 1 386
PR1-7 PMT_07085_FDJ2 EXE 1 01/01/2022 2022 1 410
PR1-7 PMT_07129_FN01 EXE 1 01/01/2022 2022 1 464
PR1-7 PMT_07129_FN02 EXE 1 01/01/2022 2022 1 369
PR1-16 PMT_07185_GDRU EXE 1 08/02/2022 2022 2 393
PR2-16 PMT_07005_GDE1 EXE 1 08/02/2022 2022 2 459
PR2-16 PMT_07005_GDE2 EXE 1 24/02/2022 2022 2 373
PR3-16 PMT_07168_FAYS EXE 1 22/02/2022 2022 2 298
PR1-16 PMT_07292_PDB1 EXE 1 01/03/2022 2022 3 541
PR1-16 PMT_07292_PDB2 EXE 1 03/03/2022 2022 3 433
PR1-44 PMT_26010_AL02 EXE 1 22/03/2022 2022 3 443
PR1-44 PMT_26010_AL03 EXE 1 22/03/2022 2022 3 439
PR2-16 PMT_07005_GDE3 EXE 1 16/03/2022 2022 3 379
PR3-18 PMT_07304_REVI EXE 1 25/03/2022 2022 3 394
PR4-12 PMT_07281_MC01 EXE 1 14/03/2022 2022 3 427
PR4-12 PMT_07281_MC07 EXE 1 14/03/2022 2022 3 432
PR1-16 PMT_07292_PDB3 EXE 1 25/03/2022 2022 3 352
PR3-18 PMT_07304_IPLA EXE 1 25/03/2022 2022 3 333
PR3-18 PMT_07330_PZ01 EXE 1 25/03/2022 2022 3 401
PR1-50 PMT_26162_PARC EXE 1 06/04/2022 2022 4 435
PR2-22 PMT_26235_FE07 EXE 1 28/04/2022 2022 4 434
PR2-28 PMT_26113_LE08 EXE 1 28/04/2022 2022 4 378
PR2-28 PMT_26113_LE09 EXE 1 14/04/2022 2022 4 394
PR2-28 PMT_26113_LE10 EXE 1 15/04/2022 2022 4 374
PR4-12 PMT_07281_AND1 EXE 1 25/04/2022 2022 4 438
PR2-22 PMT_26235_FE08 EXE 1 03/05/2022 2022 5 352
PR2-23 PMT_26235_FE09 EXE 1 10/05/2022 2022 5 335
PR4-12 PMT_07281_MC02 EXE 1 17/05/2022 2022 5 485
PR2-10 PMT_07042_BR08 EXE 1 24/05/2022 2022 5 486
PR2-10 PMT_07042_BR10 EXE 1 31/05/2022 2022 5 429
PR4-12 PMT_07281_AND2 EXE 1 19/05/2022 2022 5 480
PR3-10 PMT_07331_CH09 EXE 1 25/05/2022 2022 5 422
PR3-10 PMT_07331_CH10 EXE 1 25/05/2022 2022 5 401
PR4-15 PMT_07349_MY05 EXE 1 20/05/2022 2022 5 494
PR4-15 PMT_07349_MY06 EXE 1 30/05/2022 2022 5 344
PR2-27 PMT_26220_VE01 EXE 1 25/05/2022 2022 5 439
PR2-27 PMT_26220_VE02 EXE 1 25/05/2022 2022 5 408
PR2-27 PMT_26220_VE04 EXE 1 23/05/2022 2022 5 481
PR1-45 PMT_26325_BOUG EXE 1 23/05/2022 2022 5 406
PR2-25 PMT_07042_BR11 EXE 1 01/06/2022 2022 6 473
PR2-25 PMT_07042_BR12 EXE 1 02/06/2022 2022 6 498
PR2-25 PMT_07042_BR13 EXE 1 01/06/2022 2022 6 475
PR3-16 PMT_07113_GZL2 EXE 1 21/06/2022 2022 6 341
PR3-10 PMT_07210_OCRE EXE 1 02/06/2022 2022 6 158
PR4-12 PMT_07281_MC05 EXE 1 08/06/2022 2022 6 440
PR3-10 PMT_07331_CH05 EXE 1 01/06/2022 2022 6 317
PR3-10 PMT_07331_CH08 EXE 1 01/06/2022 2022 6 461
PR4-13 PMT_26165_CTH3 EXE 1 13/06/2022 2022 6 429
PR4-12 PMT_07281_MC03 EXE 1 25/06/2022 2022 6 465
PR4-12 PMT_07281_MC04 EXE 1 25/06/2022 2022 6 436
PR4-12 PMT_07281_MC06 EXE 1 25/06/2022 2022 6 495
PR2-13 PMT_26203_PAUL EXE 1 25/06/2022 2022 6 160
PR2-22 PMT_26235_HTC1 EXE 1 25/06/2022 2022 6 397
PR2-22 PMT_26235_HTC2 EXE 1 25/06/2022 2022 6 331
PR2-13 PMT_26360_CDM3 EXE 1 25/06/2022 2022 6 385
PR2-13 PMT_26360_CDM4 EXE 1 25/06/2022 2022 6 307
PR3-16 PMT_07033_PDLM EXE 1 25/07/2022 2022 7 315
PR3-19 PMT_07110_JUI2 EXE 1 11/07/2022 2022 7 402







PR3-16 PMT_07328_CHAT EXE 1 28/07/2022 2022 7 467
PR3-13 PMT_07334_RO06 EXE 1 20/07/2022 2022 7 414
PR2-25 PMT_07042_BR09 EXE 1 29/07/2022 2022 7 492
PR3-19 PMT_07110_JUI3 EXE 1 29/07/2022 2022 7 445
PR4-19 PMT_07349_MY07 EXE 1 01/07/2022 2022 7 466
PR4-19 PMT_07349_MY08 EXE 1 01/07/2022 2022 7 478
PR2-27 PMT_26220_VE03 EXE 1 04/07/2022 2022 7 454
PR3-52 PMT_07110_JUI9 EXE 1 25/08/2022 2022 8 278
PR4-17 PMT_07177_PLAT EXE 1 31/08/2022 2022 8 490
PR4-17 PMT_07293_BSS1 EXE 1 31/08/2022 2022 8 315
PR4-17 PMT_07297_LHOC EXE 1 30/08/2022 2022 8 323
PR3-38 PMT_07331_CH11 EXE 1 31/08/2022 2022 8 313
PR3-13 PMT_07334_RO07 EXE 1 04/08/2022 2022 8 426
PR4-13 PMT_26165_CTH2 EXE 1 17/08/2022 2022 8 357
PR4-22 PMT_26166_FD03 EXE 1 18/08/2022 2022 8 489
PR2-50 PMT_26169_LRAC EXE 1 18/08/2022 2022 8 253
PR2-50 PMT_26169_RIAL EXE 1 16/08/2022 2022 8 269
PR4-13 PMT_26165_CTH4 EXE 1 17/08/2022 2022 8 462
PR1-22 PMT_26301_SA08 EXE 1 12/08/2022 2022 8 515
PR4-16 PMT_07007_SV01 EXE 1 11/08/2022 2022 8 386
PR1-21 PMT_07009_SIZ1 EXE 1 01/08/2022 2022 8 535
PR1-21 PMT_07009_SIZ2 EXE 1 01/08/2022 2022 8 431
PR1-32 PMT_07013_BRU1 EXE 1 16/08/2022 2022 8 426
PR1-21 PMT_07051_MRV1 EXE 1 01/08/2022 2022 8 347
PR1-32 PMT_07084_LAVO EXE 1 16/08/2022 2022 8 568
PR1-44 PMT_26010_AL05 EXE 1 17/08/2022 2022 8 519
PR2-12 PMT_26063_JCH3 EXE 1 10/08/2022 2022 8 386
PR2-12 PMT_26063_JCH5 EXE 1 10/08/2022 2022 8 480
PR3-10 PMT_07331_CH06 EXE 1 03/08/2022 2022 8 476
PR4-16 PMT_07007_SV02 EXE 1 11/08/2022 2022 8 326
PR1-45 PMT_26325_CLAI EXE 1 03/08/2022 2022 8 492
PR1-45 PMT_26325_FO03 EXE 1 03/08/2022 2022 8 537
PR1-45 PMT_26325_FO04 EXE 1 03/08/2022 2022 8 472
PR1-45 PMT_26325_FO05 EXE 1 03/08/2022 2022 8 526
PR3-47 PMT_07019_BL08 EXE 1 28/09/2022 2022 9 481
PR3-47 PMT_07019_BL09 EXE 1 19/09/2022 2022 9 383
PR3-48 PMT_07019_BL15 EXE 1 15/09/2022 2022 9 373
PR3-48 PMT_07019_BL16 EXE 1 08/09/2022 2022 9 436
PR3-52 PMT_07189_EGLI EXE 1 19/09/2022 2022 9 382
PR4-17 PMT_07293_BSS2 EXE 1 02/09/2022 2022 9 442
PR3-38 PMT_07331_CH12 EXE 1 07/09/2022 2022 9 296
PR3-40 PMT_07341_LAZ5 EXE 1 12/09/2022 2022 9 443
PR2-24 PMT_26138_CHT2 EXE 1 30/09/2022 2022 9 333
PR4-13 PMT_26165_FIAN EXE 1 01/09/2022 2022 9 399
PR2-23 PMT_26235_FE10 EXE 1 26/09/2022 2022 9 333
PR2-23 PMT_26235_FE13 EXE 1 26/09/2022 2022 9 435
PR2-23 PMT_26235_FE14 EXE 1 27/09/2022 2022 9 471
PR4-23 PMT_26307_HM05 EXE 1 05/09/2022 2022 9 319
PR4-23 PMT_26307_HM06 EXE 1 27/09/2022 2022 9 347
PR1-31 PMT_26330_FRI4 EXE 1 05/09/2022 2022 9 384
PR1-20 PMT_26172_JNC1 EXE 1 16/09/2022 2022 9 499
PR3-48 PMT_07019_BL13 EXE 1 26/09/2022 2022 9 386
PR2-11 PMT_26114_PS02 EXE 1 19/09/2022 2022 9 467
PR3-18 PMT_07304_ODAL EXE 1 28/09/2022 2022 9 250
PR2-11 PMT_26114_PS03 EXE 1 19/09/2022 2022 9 439
PR4-14 PMT_26144_PST1 EXE 1 16/09/2022 2022 9 360
PR4-14 PMT_26144_PST2 EXE 1 16/09/2022 2022 9 367
PR2-15 PMT_26146_TOD3 EXE 1 01/09/2022 2022 9 405
PR2-15 PMT_26146_TOD4 EXE 1 01/09/2022 2022 9 398
PR3-48 PMT_07019_BL14 EXE 1 26/09/2022 2022 9 382
PR4-13 PMT_26165_GENY EXE 1 16/09/2022 2022 9 366
PR4-13 PMT_26165_ROBI EXE 1 16/09/2022 2022 9 457
PR4-14 PMT_26144_PST3 EXE 1 16/09/2022 2022 9 431
PR4-23 PMT_26307_HM07 EXE 1 16/09/2022 2022 9 356
PR2-10 PMT_07042_BR06 EXE 1 17/10/2022 2022 10 395
PR3-48 PMT_07019_BL12 EXE 1 06/10/2022 2022 10 379
PR3-50 PMT_07019_BL20 EXE 1 19/10/2022 2022 10 382
PR2-10 PMT_07279_PDBR EXE 1 13/10/2022 2022 10 317
PR3-39 PMT_07330_PZ02 EXE 1 18/10/2022 2022 10 401
PR3-39 PMT_07330_PZ06 EXE 1 28/10/2022 2022 10 408
PR2-15 PMT_26070_XASY EXE 1 20/10/2022 2022 10 442







PR4-31 PMT_26084_BEL2 EXE 1 20/10/2022 2022 10 492
PR2-24 PMT_26138_CHT1 EXE 1 07/10/2022 2022 10 345
PR3-47 PMT_07019_BL11 EXE 1 21/10/2022 2022 10 365
PR2-19 PMT_26154_TILL EXE 1 18/10/2022 2022 10 368
PR2-11 PMT_26202_PILT EXE 1 17/10/2022 2022 10 375
PR2-26 PMT_26220_VE06 EXE 1 27/10/2022 2022 10 472
PR2-26 PMT_26220_VE08 EXE 1 27/10/2022 2022 10 369
PR2-24 PMT_26324_GE08 EXE 1 26/10/2022 2022 10 306
PR2-24 PMT_26324_GE09 EXE 1 25/10/2022 2022 10 349
PR1-31 PMT_26330_FRI2 EXE 1 24/10/2022 2022 10 400
PR1-31 PMT_26330_FRI3 EXE 1 25/10/2022 2022 10 465
PR3-47 PMT_07019_GR07 EXE 1 08/11/2022 2022 11 338
PR3-47 PMT_07019_GR08 EXE 1 08/11/2022 2022 11 414
PR2-10 PMT_07042_BR01 EXE 1 21/11/2022 2022 11 364
PR2-10 PMT_07042_BR03 EXE 1 15/11/2022 2022 11 388
PR2-10 PMT_07279_BORN EXE 1 15/11/2022 2022 11 360
PR2-26 PMT_26220_VE07 EXE 1 07/11/2022 2022 11 333
PR2-12 PMT_26063_JCH1 EXE 1 14/11/2022 2022 11 442
PR2-15 PMT_26099_LVAS EXE 1 16/11/2022 2022 11 339
PR2-49 PMT_26116_AUBE EXE 1 17/11/2022 2022 11 442
PR2-49 PMT_26116_BARR EXE 1 16/11/2022 2022 11 256
PR2-15 PMT_26146_TOD1 EXE 1 04/11/2022 2022 11 408
PR1-39 PMT_26156_FABQ EXE 1 15/11/2022 2022 11 426
PR4-43 PMT_26166_FD04 EXE 1 08/11/2022 2022 11 363
PR4-43 PMT_26166_FD05 EXE 1 04/11/2022 2022 11 499
PR4-43 PMT_26166_FD06 EXE 1 09/11/2022 2022 11 461
PR2-26 PMT_26220_VE05 EXE 1 15/11/2022 2022 11 378
PR2-23 PMT_26235_FE12 EXE 1 18/11/2022 2022 11 312
PR2-24 PMT_26324_GE06 EXE 1 21/11/2022 2022 11 429
PR2-24 PMT_26324_GE07 EXE 1 15/11/2022 2022 11 347
PR1-31 PMT_26330_FRI1 EXE 1 14/11/2022 2022 11 444
PR1-39 PMT_26347_RE10 EXE 1 15/11/2022 2022 11 364
PR1-39 PMT_26347_RE11 EXE 1 02/11/2022 2022 11 353
PR2-26 PMT_26220_DIQ8 EXE 1 06/11/2022 2022 11 461
PR3-8 PMT_07145_ECH2 EXE 1 24/12/2022 2022 12 363
PR1-21 PMT_07051_MRV2 EXE 1 05/12/2022 2022 12 476
PR3-22 PMT_07071_PHP1 EXE 1 16/12/2022 2022 12 355
PR3-22 PMT_07071_PHP2 EXE 1 15/12/2022 2022 12 381
PR3-22 PMT_07106_PLO1 EXE 1 21/12/2022 2022 12 334
PR3-39 PMT_07126_CHSA EXE 1 09/12/2022 2022 12 388
PR3-39 PMT_07126_MRCN EXE 1 05/12/2022 2022 12 458
PR3-8 PMT_07145_ECH2 EXE 1 24/12/2022 2022 12 363
PR3-51 PMT_07171_MAZE EXE 1 14/12/2022 2022 12 380
PR3-39 PMT_07330_PZ05 EXE 1 12/12/2022 2022 12 445
PR3-36 PMT_07331_ASPE EXE 1 06/12/2022 2022 12 472
PR3-13 PMT_07334_RO08 EXE 1 14/12/2022 2022 12 485
PR3-40 PMT_07341_LAZ3 EXE 1 14/12/2022 2022 12 446
PR3-40 PMT_07341_LAZ4 EXE 1 14/12/2022 2022 12 440
PR4-31 PMT_26084_BEL1 EXE 1 08/12/2022 2022 12 485
PR4-31 PMT_26084_BEL3 EXE 1 09/12/2022 2022 12 492
PR4-31 PMT_26084_CAMA EXE 1 20/12/2022 2022 12 421
PR2-49 PMT_26116_LN02 EXE 1 06/12/2022 2022 12 452
PR2-15 PMT_26146_TOD2 EXE 1 07/12/2022 2022 12 389
PR1-20 PMT_26155_LPSE EXE 1 28/12/2022 2022 12 283
PR1-20 PMT_26155_MRAY EXE 1 12/12/2022 2022 12 302
PR4-43 PMT_26166_FD07 EXE 1 06/12/2022 2022 12 442
PR4-43 PMT_26166_FD08 EXE 1 08/12/2022 2022 12 413
PR1-20 PMT_26172_JNC2 EXE 1 12/12/2022 2022 12 431
PR2-23 PMT_26235_FE09 EXE 1 12/12/2022 2022 12 335
PR2-48 PMT_26235_HTC3 EXE 1 08/12/2022 2022 12 453
PR2-48 PMT_26235_JROU EXE 1 13/12/2022 2022 12 336
PR2-19 PMT_26340_ORL1 EXE 1 21/12/2022 2022 12 442
PR2-19 PMT_26340_ORL2 EXE 1 08/12/2022 2022 12 395
PR1-39 PMT_26347_RE09 EXE 1 08/12/2022 2022 12 369







PR ZAPM ETAPE NBZAPM DATE DE LIVRAISON ADN ANNEE MOIS NOMBRE SUF ZAPM
PR1-9 PMT_26301_SA02 PRE-DOE 1 21/02/2022 2022 2 487
PR1-9 PMT_26301_SA03 PRE-DOE 1 14/02/2022 2022 2 476
PR1-9 PMT_26301_SA01 PRE-DOE 1 01/04/2022 2022 4 508
PR1-13 PMT_26094_NEU1 PRE-DOE 1 01/04/2022 2022 4 316
PR1-13 PMT_26216_LCL1 PRE-DOE 1 26/04/2022 2022 4 310
PR1-13 PMT_26094_NEU2 PRE-DOE 1 03/05/2022 2022 5 315
PR1-7 PMT_07073_MAST PRE-DOE 1 16/06/2022 2022 6 386
PR1-7 PMT_07085_FDJ2 PRE-DOE 1 27/06/2022 2022 6 410
PR2-16 PMT_07005_GDE1 PRE-DOE 1 11/07/2022 2022 7 459
PR2-16 PMT_07005_GDE2 PRE-DOE 1 27/07/2022 2022 7 373
PR3-8 PMT_07138_CHA3 PRE-DOE 1 01/07/2022 2022 7 414
PR3-8 PMT_07138_CHA4 PRE-DOE 1 07/07/2022 2022 7 453
PR3-8 PMT_07145_ECH1 PRE-DOE 1 29/07/2022 2022 7 346
PR1-16 PMT_07205_RFNT PRE-DOE 1 07/07/2022 2022 7 361
PR4-12 PMT_07281_MC01 PRE-DOE 1 19/07/2022 2022 7 427
PR1-13 PMT_26216_LCL2 PRE-DOE 1 11/07/2022 2022 7 393
PR2-22 PMT_26235_FE07 PRE-DOE 1 11/07/2022 2022 7 434
PR1-7 PMT_07129_FN01 PRE-DOE 1 04/08/2022 2022 8 464
PR4-12 PMT_07281_MC04 PRE-DOE 1 09/08/2022 2022 8 436
PR3-9 PMT_07341_LAZ1 PRE-DOE 1 01/08/2022 2022 8 324
PR4-15 PMT_07349_MY01 PRE-DOE 1 12/08/2022 2022 8 503
PR2-16 PMT_07005_GDE3 PRE-DOE 1 13/09/2022 2022 9 379
PR4-12 PMT_07281_MC03 PRE-DOE 1 01/09/2022 2022 9 465
PR3-18 PMT_07330_PZ01 PRE-DOE 1 08/09/2022 2022 9 401
PR1-44 PMT_26010_AL05 PRE-DOE 1 30/09/2022 2022 9 519
PR2-22 PMT_26235_HTC2 PRE-DOE 1 26/09/2022 2022 9 331
PR2-13 PMT_26261_ABLI PRE-DOE 1 28/09/2022 2022 9 309
PR1-45 PMT_26325_CLAI PRE-DOE 1 29/09/2022 2022 9 492
PR2-13 PMT_26360_CDM3 PRE-DOE 1 27/09/2022 2022 9 385
PR2-13 PMT_26360_CDM4 PRE-DOE 1 26/09/2022 2022 9 307
PR1-15 PMT_26333_MA02 PRE-DOE 1 23/09/2021 2021 9 358
PR4-8 PMT_26108_CO04 PRE-DOE 1 29/09/2021 2021 9 409
PR3-5 PMT_07207_MPE1 PRE-DOE 1 28/09/2021 2021 9 370
PR4-9 PMT_07072_MAS2 PRE-DOE 1 01/09/2021 2021 9 436
PR4-7 PMT_26108_HB03 PRE-DOE 1 22/09/2021 2021 9 484
PR4-7 PMT_26011_AUG4 PRE-DOE 1 22/09/2021 2021 9 431
PR1-8 PMT_07217_PLAI PRE-DOE 1 23/09/2021 2021 9 463
PR1-8 PMT_07068_BOU1 PRE-DOE 1 23/09/2021 2021 9 448
PR1-10 PMT_26325_FO02 PRE-DOE 1 29/09/2021 2021 9 517
PR3-48 PMT_07019_BL12 PRE-DOE 1 28/10/2022 2022 10 379
PR3-8 PMT_07145_ECH2 PRE-DOE 1 12/10/2022 2022 10 363
PR3-9 PMT_07273_SOAD PRE-DOE 1 05/10/2022 2022 10 294
PR3-18 PMT_07304_IPLA PRE-DOE 1 04/10/2022 2022 10 333
PR4-20 PMT_26124_COT3 PRE-DOE 1 21/10/2021 2021 10 426
PR4-20 PMT_26124_COT2 PRE-DOE 1 21/10/2021 2021 10 472
PR3-11 PMT_07019_BL03 PRE-DOE 1 27/10/2021 2021 10 655
PR1-15 PMT_26333_MA04 PRE-DOE 1 08/10/2021 2021 10 463
PR2-7 PMT_26176_AMA2 PRE-DOE 1 11/10/2021 2021 10 342
PR3-5 PMT_07207_MPE2 PRE-DOE 1 08/10/2021 2021 10 307
PR4-9 PMT_07072_MAS1 PRE-DOE 1 05/10/2021 2021 10 409
PR1-7 PMT_07129_FN03 PRE-DOE 1 07/10/2021 2021 10 474
PR1-21 PMT_07009_SIZ2 PRE-DOE 1 21/11/2022 2022 11 431
PR3-48 PMT_07019_BL16 PRE-DOE 1 28/11/2022 2022 11 436
PR1-7 PMT_07129_FN02 PRE-DOE 1 22/11/2022 2022 11 369
PR3-8 PMT_07138_CHA2 PRE-DOE 1 30/11/2022 2022 11 417
PR1-16 PMT_07185_GDRU PRE-DOE 1 25/11/2022 2022 11 393
PR4-12 PMT_07281_MC05 PRE-DOE 1 30/11/2022 2022 11 440
PR4-12 PMT_07281_MC07 PRE-DOE 1 24/11/2022 2022 11 432
PR1-44 PMT_26010_AL03 PRE-DOE 1 30/11/2022 2022 11 439
PR2-12 PMT_26063_JCH1 PRE-DOE 1 14/11/2022 2022 11 442
PR2-27 PMT_26220_VE01 PRE-DOE 1 23/11/2022 2022 11 439
PR2-27 PMT_26220_VE02 PRE-DOE 1 29/11/2022 2022 11 408
PR2-22 PMT_26235_FE08 PRE-DOE 1 28/11/2022 2022 11 352
PR2-22 PMT_26235_HTC1 PRE-DOE 1 28/11/2022 2022 11 397
PR1-45 PMT_26325_FO03 PRE-DOE 1 07/11/2022 2022 11 537
PR1-45 PMT_26325_FO04 PRE-DOE 1 30/11/2022 2022 11 472







PR2-13 PMT_26360_CDM1 PRE-DOE 1 29/11/2022 2022 11 345
PR2-13 PMT_26360_CDM2 PRE-DOE 1 03/11/2022 2022 11 324
PR4-21 PMT_26108_HB10 PRE-DOE 1 10/11/2021 2021 11 487
PR4-21 PMT_26108_HB08 PRE-DOE 1 30/11/2021 2021 11 435
PR4-21 PMT_26108_HB07 PRE-DOE 1 19/11/2021 2021 11 438
PR3-11 PMT_07019_BL02 PRE-DOE 1 10/11/2021 2021 11 438
PR2-9 PMT_07346_MD05 PRE-DOE 1 15/11/2021 2021 11 556
PR2-9 PMT_07346_MD03 PRE-DOE 1 09/11/2021 2021 11 415
PR2-14 PMT_26211_VIG3 PRE-DOE 1 23/11/2021 2021 11 405
PR2-14 PMT_26054_CHEN PRE-DOE 1 30/11/2021 2021 11 455
PR1-18 PMT_07324_CR10 PRE-DOE 1 26/11/2021 2021 11 412
PR1-18 PMT_07324_CR06 PRE-DOE 1 25/11/2021 2021 11 497
PR1-18 PMT_07324_CHP1 PRE-DOE 1 25/11/2021 2021 11 476
PR1-15 PMT_26333_MA06 PRE-DOE 1 17/11/2021 2021 11 481
PR1-15 PMT_26333_MA01 PRE-DOE 1 08/11/2021 2021 11 486
PR2-7 PMT_26287_GIRA PRE-DOE 1 18/11/2021 2021 11 307
PR4-8 PMT_26108_CO01 PRE-DOE 1 24/11/2021 2021 11 407
PR3-5 PMT_07201_OS05 PRE-DOE 1 05/11/2021 2021 11 451
PR4-7 PMT_26234_PLC1 PRE-DOE 1 23/11/2021 2021 11 456
PR4-16 PMT_07007_SV01 PRE-DOE 1 23/12/2022 2022 12 386
PR1-21 PMT_07009_SIZ1 PRE-DOE 1 22/12/2022 2022 12 535
PR3-47 PMT_07019_BL08 PRE-DOE 1 23/12/2022 2022 12 481
PR3-48 PMT_07019_BL13 PRE-DOE 1 02/12/2022 2022 12 386
PR2-25 PMT_07042_BR13 PRE-DOE 1 20/12/2022 2022 12 475
PR1-21 PMT_07051_MRV1 PRE-DOE 1 16/12/2022 2022 12 347
PR1-21 PMT_07051_MRV2 PRE-DOE 1 05/12/2022 2022 12 476
PR3-19 PMT_07110_JUI3 PRE-DOE 1 26/12/2022 2022 12 445
PR1-16 PMT_07188_PALE PRE-DOE 1 20/12/2022 2022 12 455
PR1-16 PMT_07205_BNIT PRE-DOE 1 28/12/2022 2022 12 301
PR4-15 PMT_07221_WCLS PRE-DOE 1 26/12/2022 2022 12 223
PR4-12 PMT_07281_AND1 PRE-DOE 1 27/12/2022 2022 12 438
PR4-12 PMT_07281_AND2 PRE-DOE 1 22/12/2022 2022 12 480
PR4-12 PMT_07281_MC02 PRE-DOE 1 28/12/2022 2022 12 485
PR4-12 PMT_07281_MC06 PRE-DOE 1 16/12/2022 2022 12 495
PR1-16 PMT_07292_PDB1 PRE-DOE 1 21/12/2022 2022 12 541
PR1-16 PMT_07292_PDB2 PRE-DOE 1 27/12/2022 2022 12 433
PR1-16 PMT_07292_PDB3 PRE-DOE 1 22/12/2022 2022 12 352
PR3-18 PMT_07304_ODAL PRE-DOE 1 26/12/2022 2022 12 250
PR3-18 PMT_07304_REVI PRE-DOE 1 07/12/2022 2022 12 402
PR3-12 PMT_07315_MORN PRE-DOE 1 30/12/2022 2022 12 498
PR3-10 PMT_07331_CH09 PRE-DOE 1 28/12/2022 2022 12 422
PR4-15 PMT_07349_MY04 PRE-DOE 1 23/12/2022 2022 12 486
PR4-19 PMT_07349_MY07 PRE-DOE 1 29/12/2022 2022 12 466
PR4-13 PMT_26165_CTH2 PRE-DOE 1 23/12/2022 2022 12 357
PR4-13 PMT_26165_CTH3 PRE-DOE 1 19/12/2022 2022 12 429
PR3-48 PMT_07019_BL14 PRE-DOE 1 09/12/2022 2022 12 382
PR4-13 PMT_26165_GENY PRE-DOE 1 05/12/2022 2022 12 366
PR2-13 PMT_26203_PAUL PRE-DOE 1 12/12/2022 2022 12 160
PR1-45 PMT_26325_FO05 PRE-DOE 1 01/12/2022 2022 12 526
PR4-21 PMT_26108_HB11 PRE-DOE 1 03/12/2021 2021 12 495
PR4-21 PMT_26108_HB09 PRE-DOE 1 10/12/2021 2021 12 439
PR4-21 PMT_26108_HB06 PRE-DOE 1 21/12/2021 2021 12 433
PR4-21 PMT_26108_HB05 PRE-DOE 1 15/12/2021 2021 12 304
PR4-20 PMT_26124_COT5 PRE-DOE 1 15/12/2021 2021 12 471
PR4-20 PMT_26124_COT4 PRE-DOE 1 02/12/2021 2021 12 469
PR4-20 PMT_26124_COT1 PRE-DOE 1 20/12/2021 2021 12 456
PR4-18 PMT_07090_VER5 PRE-DOE 1 21/12/2021 2021 12 488
PR4-18 PMT_07090_VER4 PRE-DOE 1 22/12/2021 2021 12 467
PR4-18 PMT_07198_SCOL PRE-DOE 1 21/12/2021 2021 12 406
PR4-15 PMT_07349_MY03 PRE-DOE 1 22/12/2021 2021 12 489
PR4-15 PMT_07349_MY02 PRE-DOE 1 23/12/2021 2021 12 375
PR3-14 PMT_07117_JAJ4 PRE-DOE 1 21/12/2021 2021 12 406
PR3-14 PMT_07117_JAJ3 PRE-DOE 1 20/12/2021 2021 12 316
PR3-14 PMT_07117_JAJ2 PRE-DOE 1 13/12/2021 2021 12 357
PR3-14 PMT_07117_JAJ1 PRE-DOE 1 20/12/2021 2021 12 464
PR3-12 PMT_07107_LEV4 PRE-DOE 1 16/12/2021 2021 12 333
PR3-12 PMT_07107_LEV3 PRE-DOE 1 17/12/2021 2021 12 375







PR3-12 PMT_07107_LEV2 PRE-DOE 1 21/12/2021 2021 12 393
PR3-12 PMT_07107_LEV1 PRE-DOE 1 16/12/2021 2021 12 416
PR3-11 PMT_07019_BL06 PRE-DOE 1 14/12/2021 2021 12 473
PR3-11 PMT_07019_BL05 PRE-DOE 1 06/12/2021 2021 12 269
PR3-11 PMT_07019_BL04 PRE-DOE 1 01/12/2021 2021 12 518
PR2-9 PMT_07346_MD02 PRE-DOE 1 08/12/2021 2021 12 495
PR2-9 PMT_07346_MD01 PRE-DOE 1 08/12/2021 2021 12 508
PR2-14 PMT_26211_VIG2 PRE-DOE 1 17/12/2021 2021 12 452
PR2-14 PMT_26211_VIG1 PRE-DOE 1 09/12/2021 2021 12 420
PR2-14 PMT_26033_PINS PRE-DOE 1 17/12/2021 2021 12 496
PR2-14 PMT_26054_COUD PRE-DOE 1 07/12/2021 2021 12 429
PR1-18 PMT_07324_CR09 PRE-DOE 1 17/12/2021 2021 12 447
PR1-18 PMT_07324_CR08 PRE-DOE 1 15/12/2021 2021 12 381
PR1-18 PMT_07324_CR07 PRE-DOE 1 06/12/2021 2021 12 488
PR1-18 PMT_07324_CR05 PRE-DOE 1 09/12/2021 2021 12 509
PR1-18 PMT_07324_CR04 PRE-DOE 1 15/12/2021 2021 12 478
PR1-18 PMT_07324_CR03 PRE-DOE 1 21/12/2021 2021 12 495
PR1-18 PMT_07324_CHP3 PRE-DOE 1 21/12/2021 2021 12 486
PR1-18 PMT_07324_CHP2 PRE-DOE 1 03/12/2021 2021 12 409
PR4-8 PMT_26108_CO02 PRE-DOE 1 02/12/2021 2021 12 393
PR4-8 PMT_26020_ABRI PRE-DOE 1 14/12/2021 2021 12 309
PR1-7 PMT_07129_FN04 PRE-DOE 1 10/12/2021 2021 12 373
PR1-8 PMT_07068_BOU2 PRE-DOE 1 17/12/2021 2021 12 462
PR2-5 PMT_26113_LE06 PRE-DOE 1 08/12/2021 2021 12 476







PR ZAPM ETAPE NBZAPM  DE LIVRAISON ANNEE MOIS NOMBRE SUF ZAPM
PR 2-5 LE01/LE02/LE03/LE04/LE05/LE06 DOE 6 12/01/2022 2022 1 2953


PR 1-17
RE01/RE02/RE03/RE04/RE05/RE06/RE07/R
E08


DOE 8 02/03/2022 2022 3 3454


PR 1-15 MA02/MA03/MA04/MA05 DOE 5 12/01/2022 2022 1 1663
PR 1-6 EY03/EY04/EY05/EY06/EY07 : DOE + PEX DOE 5 14/01/2022 2022 1 2287
PR 2-3 FE01/FE02/FE03/FE04/FE05/FE06 DOE 6 14/01/2022 2022 1 2066
PR 1-14 PMT_26148_FCV1 DOE 1 10/01/2022 2022 1 335
PR 1-10 VEN1/VEN2/PAY1/PAY2/COIN DOE 5 14/01/2022 2022 1 2162
PR 1-15 MA01/MA06 DOE 2 12/01/2022 2022 1 949
PR 3-11 PMT_07019_BL01 DOE 1 14/01/2022 2022 1 463
PR 4-20 COT2/COT3 DOE 2 17/01/2022 2022 1 898
PR 4-3 CS01/CS02/ASO1/AS02 DOE 4 10/01/2022 2022 1 1512
PR 3-1 PATI/SJS1/SJS2/SJS3/SJS5 DOE 5 10/01/2022 2022 1 2014
PR 3-2 CH01/CH02/CH04 DOE 3 29/04/2022 2022 4 1311
PR 3-5 MPE3/OS02/OS01 DOE 3 17/01/2022 2022 1 1189
PR 2-6 PMT_26258_ONZ1 DOE 1 17/01/2022 2022 1 541
PR 4-6 PMT_26365_VAU1 DOE 1 17/01/2022 2022 1 472
PR 2-14 PMT_26211_VIG3 DOE 1 18/01/2022 2022 1 405
PR 2-9 MD05/MD03 DOE 2 11/02/2022 2022 2 971
PR 4-21 PMT_26108_HB10 DOE 1 19/01/2022 2022 1 487
PR 2-4 GE01/GE02/GE03/GE04/BAU1 DOE 5 10/01/2022 2022 1 2020
PR 2-1 CALV/DIQ1/DIQ2/DIQ3/DIQ4/DIQ5/DIQ6/DIQ DOE 8 24/02/2022 2022 2 2607
PR 3-3 GR03-GR04-GR05-GR06 DOE 4 14/04/2022 2022 4 1642
PR 3-11 BL02-BL03-BL04-BL05-BL06 DOE 5 14/04/2022 2022 4 2353
PR 4-18 VER4-VER5-SCOL DOE 3 14/04/2022 2022 4 1361
PR 3-12 LEV1-LEV2-LEV3-LEV4 DOE 4 14/04/2022 2022 4 517
PR 3-14 JAJ1-JAJ2-JAJ3-JAJ4 DOE 4 14/04/2022 2022 4 1543
PR 2-9 MD01-MD02 DOE 2 28/04/2022 2022 4 1003
PR 4-15 MY02-MY03 DOE 2 28/04/2022 2022 4 864
PR 4-21 HB05-HB06-HB07-HB08-HB09-HB11 DOE 6 28/04/2022 2022 4 2544
PR 4-20 COT1-COT4-COT5 DOE 3 28/04/2022 2022 4 1396
PR 2-14 PINS-CHEN-COUD-VIG1-VIG2 DOE 5 28/04/2022 2022 4 2252
PR 4-9 MAS1-MAS2 DOE 2 28/04/2022 2022 4 845
PR1-18 CHP1-CHP2-CHP3-CR10-CR05-CR09-CR03-CR DOE 11 24/06/2022 2022 6 5078
PR3-5 OS05-MPE1-MPE2 DOE 3 24/06/2022 2022 6 1128
PR4-7 AUG3-AUG4-HB03-HB04-PLC1 DOE 5 24/06/2022 2022 6 1814
PR4-8 ABRI-CO01-CO02-CO04 DOE 4 13/05/2022 2022 5 1518
PR1-10 AL01-FO01-FO02 DOE 3 19/05/2022 2022 5 1389
PR1-12 BUS1-BUS2-VIEU DOE 3 13/05/2022 2022 5 1203
PR1-7 FN03-FN04 DOE 2 13/05/2022 2022 5 847
PR1-8 BOU1-BOU2-PLAI DOE 3 24/06/2022 2022 6 1373
PR2-7 AMA1-AMA2-GIRA-BA01-BA02-BA03 DOE 6 24/06/2022 2022 6 2336
PR2-8 PMT_07066_PO01 DOE 1 19/05/2022 2022 5 451
PR3-1 PATI-SJS1-SJS2-SJS3-SJS4-SJS5 DOE 6 13/07/2022 2022 7 2489
PR4-8 ABRI-CO01-CO02-CO03-CO04 DOE 5 27/07/2022 2022 7 1999
PR4-10 ASM1-CIM1-CIM2-GOU3-GOU4-WNAZ DOE 6 27/07/2022 2022 7 2591
PR4-3 CS01-CS02-ASO1-ASO2-ASO3 DOE 5 19/09/2022 2022 9 1948
PR4-5 ECO1-ECO2-STA1-STA2 DOE 4 19/09/2022 2022 9 1491
PR1-2 JEA1-JEA2-JEA3-VIVA DOE 4 14/10/2022 2022 10 1633
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MS LT_07068_CBJN CBJN PR1-8 PMT_07068_BOU2 462 27/01/2022 01/02/2022 COLOC 25/08/2020 28/10/2021
MS LT_07129_LMAS ADR PR1-7 PMT_07073_MAST 386 21/06/2022 24/06/2022 ADR 10/08/2020 06/12/2021
MS LT_07129_LMAS EPUR PR1-7 PMT_07085_FDJ2 410 04/07/2022 05/07/2022 10/08/2020 10/08/2020 06/12/2021
MS LT_07090_FLVC FLVC PR4-9 PMT_07090_VER2 413 20/05/2021 21/05/2022 COLOC 09/06/2020 25/05/2021
AXIONE LT_07090_FLVC FLVC PR4-18 PMT_07090_VER4 467 17/01/2022 18/01/2022 09/06/2020 09/06/2020 25/05/2021
AXIONE LT_07107_JAUJ JAUJ PR3-12 PMT_07107_LEV1 416 17/02/2022 21/02/2022 17/09/2020 17/09/2020 05/01/2022
AXIONE LT_07107_JAUJ JAUJ PR3-12 PMT_07107_LEV2 393 18/02/2022 22/02/2022 17/09/2020 17/09/2020 05/01/2022
AXIONE LT_07107_JAUJ JAUJ PR3-12 PMT_07107_LEV3 375 03/02/2022 04/02/2022 17/09/2020 17/09/2020 05/01/2022
AXIONE LT_07107_JAUJ JAUJ PR3-12 PMT_07107_LEV4 333 04/02/2022 07/02/2022 17/09/2020 17/09/2020 05/01/2022
AXIONE LT_07117_LBCH LBCH PR3-14 PMT_07117_JAJ1 464 14/01/2022 17/01/2022 17/09/2020 17/09/2020 24/12/2021
AXIONE LT_07117_LBCH LBCH PR3-14 PMT_07117_JAJ2 357 03/01/2022 06/01/2022 17/09/2020 17/09/2020 24/12/2021
AXIONE LT_07117_LBCH LBCH PR3-14 PMT_07117_JAJ3 316 13/01/2022 17/01/2022 17/09/2020 17/09/2020 24/12/2021
AXIONE LT_07117_LBCH LBCH PR3-14 PMT_07117_JAJ4 406 20/01/2022 21/01/2022 17/09/2020 17/09/2020 24/12/2021
MS LT_07129_LMAS LMAS PR1-7 PMT_07129_FN01 464 28/07/2022 01/09/2022 COLOC 10/08/2020 06/12/2021
MS LT_07129_LMAS LMAS PR1-7 PMT_07129_FN02 369 08/11/2022 29/11/2022 COLOC 10/08/2020 06/12/2021
AXIONE LT_07281_WPA1 WPA1 PR4-12 PMT_07281_MC07 432 02/08/2022 12/08/2022 31/12/2020 31/12/2020 01/12/2022
AXIONE LT_07292_WRAY WRAY PR1-16 PMT_07292_PDB1 541 08/08/2022 11/08/2022 17/09/2020 17/09/2020 24/02/2023
AXIONE LT_07324_TRN1 TRN3 PR1-18 PMT_07324_CHP3 486 12/01/2022 13/01/2022 17/09/2020 17/09/2020 18/12/2020
AXIONE LT_07324_TRN1 TRN1 PR1-18 PMT_07324_CR03 495 02/02/2022 07/02/2022 17/09/2020 17/09/2020 18/12/2020
AXIONE LT_07324_TRN1 TRN1 PR1-18 PMT_07324_CR04 478 10/01/2022 11/01/2022 17/09/2020 17/09/2020 18/12/2020
AXIONE LT_07324_TRN1 TRN1 PR1-18 PMT_07324_CR05 509 07/01/2022 10/01/2022 17/09/2020 17/09/2020 18/12/2020
AXIONE LT_07324_TRN1 TRN1 PR1-18 PMT_07324_CR07 488 19/01/2022 19/01/2022 17/09/2020 17/09/2020 18/12/2020
AXIONE LT_07324_TRN1 TRN1 PR1-18 PMT_07324_CR08 381 18/01/2022 19/01/2022 17/09/2020 17/09/2020 18/12/2020
AXIONE LT_07324_TRN1 TRN1 PR1-18 PMT_07324_CR09 447 25/01/2022 27/01/2022 17/09/2020 17/09/2020 18/12/2020
AXIONE LT_07324_TRN1 TRN1 PR1-18 PMT_07324_CR10 412 05/01/2022 06/01/2022 17/09/2020 17/09/2020 18/12/2020
AXIONE LT_07349_VLTE VLTE PR4-15 PMT_07349_MY02 375 10/02/2022 15/02/2022 14/04/2020 14/04/2020 25/05/2021
AXIONE LT_07349_VLTE VLTE PR4-15 PMT_07349_MY03 489 11/02/2022 19/02/2022 14/04/2020 14/04/2020 25/05/2021
AXIONE LT_07349_VLTE VLTE PR4-19 PMT_07349_MY07 466 17/04/2023 29/08/2022 14/04/2020 14/04/2020 25/05/2021
AXIONE LT_26345_SZRS ADR PR2-14 PMT_26033_PINS 496 15/02/2022 16/02/2022 17/09/2020 17/09/2020 08/12/2021
AXIONE LT_26345_SZRS ADR PR2-14 PMT_26054_COUD 429 04/01/2022 05/01/2022 17/09/2020 17/09/2020 08/12/2021
MS LT_26216_MGLR CLAV PR1-13 PMT_26094_NEU1 316 12/04/2022 13/04/2022 17/09/2020 17/09/2020 14/04/2022
MS LT_26216_MGLR CLAV PR1-13 PMT_26094_NEU2 315 10/05/2022 11/05/2022 17/09/2020 17/09/2020 14/04/2022
AXIONE LT_26108_CRS1 CRS1 PR4-21 PMT_26108_HB05 304 29/12/2021 03/01/2022 25/08/2020 25/08/2020 25/05/2021
AXIONE LT_26108_CRS1 CRS1 PR4-21 PMT_26108_HB06 433 22/02/2022 23/02/2022 25/08/2020 25/08/2020 25/05/2021
AXIONE LT_26108_CRS1 CRS1 PR4-21 PMT_26108_HB07 438 30/12/2021 03/01/2022 25/08/2020 25/08/2020 25/05/2021
AXIONE LT_26108_CRS1 CRS1 PR4-21 PMT_26108_HB08 435 24/02/2022 10/02/2022 25/08/2020 25/08/2020 25/05/2021







AXIONE LT_26108_CRS1 CRS1 PR4-21 PMT_26108_HB09 439 01/03/2022 10/02/2022 25/08/2020 25/08/2020 25/05/2021
AXIONE LT_26345_SZRS XSGL PR2-14 PMT_26211_VIG1 420 28/01/2022 31/01/2022 31/12/2020 17/09/2020 08/12/2021
AXIONE LT_26345_SZRS XSGL PR2-14 PMT_26211_VIG2 452 01/02/2022 09/02/2022 31/12/2020 17/09/2020 08/12/2021
MS LT_26216_MGLR MGLR PR1-13 PMT_26216_LCL1 310 03/05/2022 04/05/2022 17/09/2020 17/09/2020 14/04/2022
MS LT_26216_MGLR MGLR PR1-13 PMT_26216_LCL2 393 06/07/2022 11/07/2022 17/09/2020 17/09/2020 14/04/2022
MS LT_26338_SZET ADR PR2-7 PMT_26287_GIRA 307 16/12/2021 06/01/2022 ADR 17/09/2020 17/06/2021
MS LT_26301_WDHB WDHB PR1-9 PMT_26301_SA01 508 07/04/2022 08/04/2022 COLOC 17/09/2020 09/02/2022
MS LT_26301_WDHB WDHB PR1-9 PMT_26301_SA02 487 04/03/2022 09/03/2022 COLOC 17/09/2020 09/02/2022
MS LT_26301_WDHB WDHB PR1-9 PMT_26301_SA03 476 28/02/2022 07/03/2022 COLOC 17/09/2020 09/02/2022
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ID IPE Adresse Commune Code Postal Date OPR local Date PECT local
LT_07231_WEFB traverse des Champs ST ETIENNE DE FONTBELLON 07200 SO 13/05/2019
LT_26333_WVAL 28 rue des Malles ST VALLIER 26240 24/10/2018 13/05/2019
LT_26173_MCHE RD149/RD302 MARCHES 26300 29/01/2019 09/09/2019
LT_07066_CRM1 Place de la Cité CHOMERAC 07210 13/12/2018 23/12/2019
LT_26307_WJRY Avenue du 8 mai 10945 ST JEAN EN ROYANS 26190 24/04/2019 23/12/2019
LT_07064_CHYR 33 route de l'EYRIEUX LE CHEYLARD 07160 07/11/2018 23/12/2019
LT_07089_FLNS 25 route de Montvallier FELINES 07340 SO 23/12/2019
LT_26124_ETIL parking des gabions ETOILE SUR RHONE 26800 21/02/2019 23/12/2019
LT_07339_VSSX 1 chemin des chaberts VESSEAUX 07200 13/12/2018 23/12/2019
LT_07019_ABE1 parking des Blâches AUBENAS 07200 06/03/2019 05/02/2020
LT_07349_VLTE 17 impasse marguerite Yourcenar LA VOULTE SUR RHONE 07800 26/09/2018 14/04/2020
LT_07331_VALS 3 AVENUE CLAUDE EXPILLY VALS LES BAINS 07200 13/12/2018 04/05/2020
LT_07236_WFLC route de Murat ST FELICIEN 07410 12/02/2020 09/06/2020
LT_07055_CHSR chemin du bac CHARMES SUR RHONE 07800 10/12/2019 09/06/2020
LT_26325_WRBA impasse des Fouillouses ST RAMBERT D ALBON 26140 30/10/2019 09/06/2020
LT_07324_TRN1 25 rue des Cordiers TOURNON SUR RHONE 07300 SO 09/06/2020
LT_26347_TAI1 Rue Elie REYNAUD TAIN L HERMITAGE 26600 06/09/2019 09/06/2020
LT_26113_DIIE RD238 DIE 26150 06/03/2019 09/06/2020
LT_07191_RCM1 10 RUE DE LA CONDAMINE ROCHEMAURE 07400 18/11/2018 09/06/2020
LT_26216_MGLR PRES DE L ACHAL LA MOTTE DE GALAURE 26240 29/01/2020 07/07/2020
LT_07090_FLVC RD104 (NRA) FLAVIAC 07000 10/12/2019 07/07/2020
LT_26148_HTRV route du Laris HAUTERIVES 26390 28/06/2019 07/07/2020
LT_26078_CRLS route de Cléon CHAROLS 26300 22/05/2019 07/07/2020
LT_26235_PRLT Rue Fernandel PIERRELATTE 26700 30/01/2019 07/07/2020
LT_07129_LMAS chemin de Fontfreyde (hôpital) LAMASTRE 07270 SO 10/08/2020
LT_07346_VVRS Chemin de la Madeleine VIVIERS 07220 07/07/2020 25/08/2020
LT_07292_WRAY RD 221 au PR 1+615 située hors agglomération SAINT ROMAIN D'AY 07290 09/06/2020 25/08/2020
LT_07330_VPAR LE TORRENT VALLON PONT D ARC 07150 13/05/2020 25/08/2020
LT_07068_CBJN Le Village COLOMBIER LE JEUNE 07270 06/03/2019 25/08/2020
LT_26108_CRS1 rue Henri BARBUSSE CREST 26400 25/04/2019 25/08/2020
LT_26108_CRS2 allée de la Collinette CREST 26400 26/04/2019 25/08/2020
LT_26301_WDHB rue des sables et pré de gaud ST DONAT SUR L HERBASSE 26260 30/10/2019 17/09/2020
LT_07334_VANS route du Roussillon LES VANS 07140 16/07/2019 17/09/2020
LT_07341_VBRG voie de Combette (NRA) VILLENEUVE DE BERG 07170 27/06/2019 17/09/2020
LT_07138_LVDI chemin de champredon LAVILLEDIEU 07170 26/06/2019 17/09/2020
LT_26338_SZET chemin de Fontvadin SAUZET 26740 25/06/2019 17/09/2020
LT_26193_XBLB RD542 (Station d'épuration) MONTBRUN LES BAINS 26570 16/05/2019 17/09/2020
LT_07156_MYR1 impasse Chausson MEYRAS 07380 25/04/2019 17/09/2020
LT_26220_NYN1 avenue de Venterol NYONS 26110 16/01/2019 17/09/2020
LT_07107_JAUJ QUARTIER LES SAUSSES JAUJAC 07380 02/07/2020 24/09/2020
LT_26006_ALLX Chemin du Thym ALLEX 26400 24/06/2020 24/09/2020
LT_26360_VLRI ZA Clavon VALAURIE 26790 12/03/2020 24/09/2020
LT_26348_TLGN 320 route de Valréas TAULIGNAN 26770 04/11/2020 31/12/2020
LT_07281_WPA1 Avenue du Docteur Marc Bouvat SAINT PERAY 07130 30/09/2020 31/12/2020
LT_07005_ALRO Rue des Granges ALBA-LA-ROMAINE 07400 22/07/2020 31/12/2020
LT_26345_SZRS ZA route de Bouchet RD 251 / VC6 SUZE LA ROUSSE 26790 07/07/2020 31/12/2020
LT_07042_BGAD Avenue de la Gare BOURG ST ANDEOL 07700 02/12/2020 31/03/2021
LT_26165_LVO1 Rue de Courthiol LIVRON SUR DROME 26250 25/11/2020 31/03/2021
LT_07201_RUMS rue du petit bois (NRA) RUOMS 07120 10/11/2020 31/03/2021
LT_26324_WPTC 35 avenue du Général de Gaulle ST PAUL TROIS CHATEAUX 26130 02/10/2020 31/03/2021
LT_07110_JYES Le Pré du Château (parking) JOYEUSE 07260 03/03/2021 25/05/2021
LT_26172_MNTH Le Village - Route du Port de Jonc MANTHES 26210 20/01/2021 25/05/2021
LT_07117_LBCH 199 route de Planzolles La Jaujon LABLACHERE 07230 02/07/2020 03/06/2021
LT_26174_MRGS ZA LES EGOUTIERES MARGES 26260 08/06/2021 02/07/2021
LT_26001_AXDI Station d'épuration - quartier Gaboussat-Chem    SOLAURE EN DIOIS 26150 19/03/2021 02/07/2021
LT_07051_CPAG Aires de déchets -Chemin Des Morvillieres CHAMPAGNE 07340 20/01/2021 02/07/2021
LT_07291_WRMZ Loches (terrain de Pétanque) SAINT REMEZE 07700 09/12/2020 02/07/2021
LT_07338_VNVV Fromentieres VERNOUX EN VIVARAIS 07240 30/09/2020 02/07/2021
LT_07196_ROCL Quartier Laugieres ROCLES 07110 26/05/2021 02/09/2021
LT_07247_WJCT La Gare ST JEAN LE CENTENIER 07580 26/05/2021 02/09/2021
LT_07322_THYE Tramontel THUEYTS 07330 26/05/2021 02/09/2021
LT_26074_CPVR Grand Pré et Clot LA CHAPELLE EN VERCORS 26420 21/05/2021 02/09/2021
LT_26166_LORI 2 rue Flandres Dunkerke LORIOL-SUR-DROME 26270 19/05/2021 02/09/2021
LT_26332_WUZE Le Mare - Rue du Battoir SAINT UZE 26240 26/04/2021 02/09/2021
LT_07204_WAGV Rue des Tennis SAINT AGREVE 07230 27/01/2021 02/09/2021
LT_07113_BSVR PLAN DU SAULE LABASTIDE DE VIRAC 07150 09/12/2020 02/09/2021
LT_26188_MOVZ Parking stade Porte MAJOR MOLLANS SUR OUVEZE 26170 23/06/2021 05/10/2021
LT_07275_WMNY LE VILLARD SAINT MELANY 07260 26/05/2021 05/10/2021
LT_07086_ETBL Aire de déchets - Qu la petite chère - RD 229 ETABLES 07300 07/04/2021 05/10/2021
LT_07293_WRLR Chemin du Besset, salle des Sapins SAINT ROMAIN DE LHERPS 07130 13/01/2021 05/10/2021
LT_07007_ALSR déchetterie  RD 219 ALBOUSSIERE 07440 01/04/2021 15/11/2021
LT_26232_PYRU Route de Chateaudouble / Parking PEYRUS 26120 24/03/2021 15/11/2021
LT_07071_CCON La Vervene COUCOURRON 07470 24/02/2021 15/11/2021







LT_26114_DLFT Rue de la Piscine DIEULEFIT 26220 04/11/2020 15/11/2021
LT_26063_BISB Place du 19 mars 1962 BUIS  LES BARONNIES 26170 01/03/2021 29/12/2021
LT_26167_LCDI Chemin du Pic LUC EN DIOIS 26310 02/11/2021 20/01/2022
LT_07267_WMTL Parking cimetière SAINT MARTIAL 07310 12/10/2021 20/01/2022
LT_26116_DZER Quartier Combe - Longe Nord DONZERE 26290 22/09/2021 20/01/2022
LT_07348_VGUE Servies Techniques VOGUE VOGUE 07200 01/04/2021 20/01/2022
LT_07340_VEYR Route de la Pierre Plantee VEYRAS 07000 03/03/2021 20/01/2022
LT_26330_WSVL 374 Route de Moras SAINT SORLIN EN VALLOIRE 26210 14/12/2021 17/02/2022
LT_07235_WEUL RD122 - Maison forestière SAINTE EULALIE 07235 22/11/2021 24/03/2022
LT_07167_OLLI Les Plots LES OLLIERES SUR EYRIEUX 07360 08/11/2021 24/03/2022
LT_26381_JLAN Les Eynards- Parking des tennis JAILLANS 26300 18/10/2021 24/03/2022
LT_26340_SDRN ZI- quartier Plan d'Oriol SEDERON 26560 01/03/2021 24/03/2022
LT_07128_LALO Parc communal quartier GRAND LIEU LALOUVESC 07520 16/03/2022 05/05/2022
LT_07232_WELG rd301/rd19   lieu-dit "Arbre-Pic" ST ETIENNE DE LUGDARES 07590 09/03/2022 05/05/2022
LT_07130_LNRC Jammes (services techniques) LANARCE 07130 09/03/2022 08/07/2022
LT_26019_AURL Station d'épuration (hameau de la Roanne) AUREL 26340 10/02/2022 08/07/2022
LT_26035_BFSG Lieu-dit "Bourne" (station d'épuration) BEAUFORT SUR GERVANNE 26400 18/01/2022 08/07/2022
LT_26084_CISR Côte Belle CHATEAUNEUF SUR ISERE 26450 11/01/2021 08/07/2022
LT_07024_BANN ZA des Avelas BANNE 07460 31/05/2022 18/08/2022
LT_07053_CNDL rue Maisonneuve CHANDOLAS 07230 31/05/2022 18/08/2022
LT_26215_MTCH RD 614 LA MOTTE CHALANCON 26470 18/05/2022 18/08/2022
LT_26056_BDEX impasse bouillard BOURDEAUX 26460 02/03/2022 18/08/2022
LT_07286_WPEV Sibleyras (plateforme stockage) SAINT PIERREVILLE 07190 25/01/2022 18/08/2022
LT_07181_POUZ Place Maréchal Leclerc LE POUZIN 07250 06/07/2022 27/10/2022
LT_07319_TEIL Rue Combe LE TEIL 07400 07/06/2022 27/10/2022
LT_07011_ANVO Parking des Allevards ANTRAIGUES SUR VOLANE 07530 30/03/2022 27/10/2022
LT_26142_GLND Maison forestières - le village GLANDAGE 26410 06/07/2022 17/11/2022
LT_26292_WAOV Quartier Pierre à Feu - Station d'épuration SAINT AUBAN SUR OUVEZE 26170 18/05/2022 25/11/2022
LT_26289_SLAN Les Chapelains SAILLANS 26340 30/09/2022 30/11/2022
LT_26112_CURN Les Granges - Transformateur ENEDIS CURNIER 26112 30/09/2022
LT_07132_LAR1 Les Vergnades - derrière maison de santé LARGENTIERE 07132 06/07/2022
LT_07264_WMDA Lieu-dit Mas-Aguihon SAINT MARCEL D'ARDECHE 07264 23/03/2022
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LAVEYRON LT_26160_LAVY 20/09/2018 29/04/2019
SARRAS LT_07308_SARR 20/09/2018 08/11/2019
CHATUZANGE-LE-GOUBET LT_26088_CZG1 25/09/2018 08/11/2019
CHATUZANGE-LE-GOUBET LT_26088_CZG2 25/09/2018 08/11/2019
AUBENAS LT_07019_ABE2 31/01/2019 04/12/2019
AOUSTE-SUR-SYE LT_26011_AOUS 21/02/2019 04/12/2019
EURRE LT_26125_EURR 25/09/2018 04/12/2019
PIEGROS-LA-CLASTRE LT_26234_PIEG 15/01/2019 04/12/2019
VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE LT_26365_VROC 25/09/2018 04/12/2019
BEAUVALLON LT_26042_BVLN 21/02/2019 18/12/2019
MONTELEGER LT_26196_XLEG 21/02/2019 18/12/2019
UCEL LT_07325_UCEL 26/09/2018 31/12/2019
SERRIERES LT_07313_SERR 19/06/2019 31/05/2020
BOZAS LT_07039_BOZA 12/02/2020 09/06/2020
COUX LT_07072_COUX 06/03/2019 09/06/2020
ROCHEMAURE LT_07191_RCM2 04/10/2018 09/06/2020
TOULAUD LT_07323_TLAU 09/04/2019 09/06/2020
TOURNON-SUR-RHONE LT 07324 TRN2 03/09/2019 09/06/2020
TOURNON-SUR-RHONE LT_07324_TRN3 03/09/2019 09/06/2020
ALBON LT_26002_ALNN 14/05/2019 09/06/2020
ANDANCETTE LT_26009_ADCT 14/05/2019 09/06/2020
BARBIERES LT_26023_BRBI 21/02/2019 09/06/2020
LA ROCHE-DE-GLUN LT_26271_ROHG 15/01/2019 09/06/2020
TAIN-L HERMITAGE LT_26347_TAI2 03/09/2019 09/06/2020
ANNEYRON LT_26010_ANRN 19/06/2019 16/06/2020
CHARPEY LT_26079_CRPY 29/10/2019 29/06/2020
PONT-DE-BARRET LT_26249_PBRT 25/09/2019 07/07/2020
PUY-SAINT-MARTIN LT_26258_PUSM 16/05/2019 07/07/2020
EMPURANY LT_07085_EPUR 16/10/2019 10/08/2020
CLAVEYSON LT_26094_CLAV 27/11/2019 10/08/2020
BURZET LT_07045_BUZT 25/04/2019 17/09/2020
LUSSAS LT_07145_LSAS 02/10/2019 17/09/2020
MARSANNE LT_26176_MSNN 16/05/2019 17/09/2020
NYONS LT_26220_NYN2 16/01/2019 17/09/2020
GRANE LT_26144_GRNE 24/06/2020 24/09/2020
GRIGNAN LT_26146_GGAN 22/07/2020 31/12/2020
MONTSEGUR SUR LAUZON LT_26211_XSGL 07/07/2020 31/12/2020
SAINT-ALBAN-AURIOLLES LT_07207_WARL 06/03/2019 31/03/2021
LA-GARDE-ADHEMAR LT_26138_GADH 02/12/2020 31/03/2021
LIVRON-SUR-DROME LT_26165_LVO2 25/11/2020 31/03/2021
SAINT-RESTITUT LT_26326_WRST 25/09/2019 31/03/2021
ANDANCE LT_07009_DANC 20/01/2021 02/07/2021
SAINT VINCENT DE BARRES LT_07302_WVBR 16/06/2021 02/09/2021
CRUAS LT_07076_CUAS 08/10/2021 16/11/2021
ISSARLES LT_07106_ISRS 24/02/2021 16/11/2021
SAINT PERAY LT_07281_WPA2 03/02/2021 16/11/2021
LA BEGUDE-DE-MAZENC LT_26045_BGMZ 08/10/2021 16/11/2021
MONTVENDRE LT_26212_XVND 24/03/2021 16/11/2021







MAUVES LT_07152_MAUV 07/09/2021 02/12/2021
PEAUGRES LT_07172_PGRE 07/09/2021 02/12/2021
MERCUROL LT_26179_MCRL 07/09/2021 02/12/2021
ROCHEGUDE LT_26275_RCGD 15/09/2021 02/12/2021
LA CHAPELLE SOUS AUBENAS LT_07122_LCSA 03/11/2021 20/01/2022
MIRABEL-AUX-BARONNIES LT_26182_MRAB 15/09/2021 20/01/2022
VINSOBRES LT_26377_VSBR 15/09/2021 20/01/2022
CHATEAUNEUF-DE-GALAURE LT_26083_CGLR 14/12/2021 17/02/2022
SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS LT_26320_WNZR 18/10/2021 24/03/2022
SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT LT_07295_WSDM 08/11/2021 05/05/2022
SATILLIEU LT_07309_SATI 16/03/2022 08/07/2022
CHATILLON EN DIOIS LT_26086_CDIO 19/03/2021 08/07/2022
TULETTE LT_26357_TLTE 15/09/2021 08/07/2022
ALIXAN LT_26004_LXA1 03/03/2022 12/07/2022
LALEVADE D'ARDECHE LT_07127_LLVD 30/03/2022 18/08/2022
PIERRELATTE LT_26235_PRL2 20/06/2022 18/08/2022
PONT DE L'ISERE LT_26250_PISR 11/01/2022 18/08/2022
ROCHER LT_07193_RCHR 03/11/2021 20/09/2022
SAINT-BARTHELEMY-LE-MEIL LT_07215_WBTM 22/06/2022 20/09/2022
SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE LT_07224_WCGM 13/06/2022 20/09/2022
MONTOISON LT_26208_XOIS 13/06/2022 20/09/2022





		NRO

		MSRO






Marché NRO MSRO PR ZAPM
Date consultation 
préalable


Nombre SUF 
total ZAPM


AXIONE LT_07007_ALSALSR PR4-16 PMT_07007_SV01 10/05/2022 386
AXIONE LT_26172_MNMNTH PR1-20 PMT_26172_JNC1 10/06/2022 499
AXIONE LT_07051_CPADANC PR1-21 PMT_07009_SIZ1 05/05/2022 535
AXIONE LT_07051_CPADANC PR1-21 PMT_07009_SIZ2 05/05/2022 431
AXIONE LT_26301_WDWDHB PR1-22 PMT_26301_SA08 27/05/2022 515
AXIONE LT_07292_WRADR PR1-32 PMT_07013_BRU2 05/05/2022 338
AXIONE LT_07292_WRADR PR1-32 PMT_07013_BRU1 05/05/2022 426
AXIONE LT_07019_ABEABE1 PR3-47 PMT_07019_BL08 17/11/2022 481
AXIONE LT_07019_ABEABE1 PR3-47 PMT_07019_BL09 17/11/2022 383
AXIONE LT_07042_BGABGAD PR2-10 PMT_07042_BR06 29/04/2022 395
AXIONE LT_07019_ABEABE1 PR3-48 PMT_07019_BL12 06/10/2022 379
AXIONE LT_07019_ABEABE1 PR3-48 PMT_07019_BL13 06/10/2022 386
AXIONE LT_07019_ABEABE1 PR3-48 PMT_07019_BL15 06/10/2022 373
AXIONE LT_07019_ABEABE1 PR3-48 PMT_07019_BL16 06/10/2022 436
AXIONE LT_07019_ABEABE1 PR3-49 PMT_07019_BL17 21/11/2022 513
AXIONE LT_07019_ABEABE1 PR3-49 PMT_07019_BL18 21/11/2022 481
AXIONE LT_07019_ABEABE1 PR3-50 PMT_07019_BL19 08/08/2022 315
AXIONE LT_07019_ABEABE1 PR3-50 PMT_07019_BL20 08/08/2022 382
AXIONE LT_07019_ABEABE2 PR3-47 PMT_07019_GR07 17/11/2022 338
AXIONE LT_07019_ABEABE2 PR3-47 PMT_07019_GR08 17/11/2022 414
AXIONE LT_07113_BSVADR PR3-16 PMT_07033_PDLM 05/05/2022 315
AXIONE LT_07042_BGABGAD PR2-10 PMT_07042_BR01 29/04/2022 364
AXIONE LT_07042_BGABGAD PR2-10 PMT_07042_BR02 29/04/2022 381
AXIONE LT_07042_BGABGAD PR2-10 PMT_07042_BR03 29/04/2022 388
AXIONE LT_07042_BGABGAD PR2-10 PMT_07042_BR04 29/04/2022 340
AXIONE LT_07042_BGABGAD PR2-10 PMT_07042_BR05 29/04/2022 315
AXIONE LT_07042_BGABGAD PR2-25 PMT_07042_BR11 06/01/2022 473
AXIONE LT_07042_BGABGAD PR2-25 PMT_07042_BR08 06/01/2022 486
AXIONE LT_07042_BGABGAD PR2-25 PMT_07042_BR09 06/01/2022 492
AXIONE LT_07042_BGABGAD PR2-25 PMT_07042_BR10 06/01/2022 429
AXIONE LT_26220_NYNNYN2 PR2-26 PMT_26220_DIQ8 19/01/2022 461
AXIONE LT_07042_BGABGAD PR2-25 PMT_07042_BR12 06/01/2022 498
AXIONE LT_07042_BGABGAD PR2-25 PMT_07042_BR13 06/01/2022 475
AXIONE LT_07338_VNVADR PR4-25 PMT_07048_LARS 14/06/2022 335
AXIONE LT_07051_CPACPAG PR1-21 PMT_07051_MRV1 05/05/2022 347
AXIONE LT_07051_CPACPAG PR1-21 PMT_07051_MRV2 05/05/2022 476
AXIONE LT_07071_CCOCCON PR3-22 PMT_07071_PHP1 05/10/2022 355
AXIONE LT_07071_CCOCCON PR3-22 PMT_07071_PHP2 05/10/2022 381
AXIONE LT_07071_CCOCCON PR3-22 PMT_07071_PHP3 05/10/2022 373
AXIONE LT_07292_WRADR PR1-32 PMT_07084_LAVO 05/05/2022 568
AXIONE LT_07071_CCOCCON PR3-22 PMT_07106_PLO1 05/10/2022 334
AXIONE LT_07071_CCOCCON PR3-22 PMT_07106_PLO2 05/10/2022 303
AXIONE LT_07110_JYE JYES PR3-19 PMT_07110_JUI1 11/04/2022 394
AXIONE LT_07110_JYE JYES PR3-19 PMT_07110_JUI2 11/04/2022 402
AXIONE LT_07110_JYE JYES PR3-19 PMT_07110_JUI3 11/04/2022 445
AXIONE LT_07110_JYE JYES PR3-19 PMT_07110_JUI4 11/04/2022 341
AXIONE LT_07110_JYE JYES PR3-20 PMT_07110_JUI6 19/07/2022 296
AXIONE LT_07110_JYE JYES PR3-20 PMT_07110_JUI7 19/07/2022 339
AXIONE LT_07110_JYE JYES PR3-20 PMT_07110_JUI8 19/07/2022 349
AXIONE LT_07110_JYE JYES PR3-52 PMT_07110_JUI9 15/06/2022 278
AXIONE LT_07113_BSVADR PR3-16 PMT_07113_GZL2 05/05/2022 341
AXIONE LT_07334_VANADR PR3-13 PMT_07148_PECS 04/01/2022 296







AXIONE LT_07064_CHYADR PR1-33 PMT_07165_NNRE 13/04/2022 371
AXIONE LT_07064_CHYADR PR1-33 PMT_07165_WJLB 13/04/2022 252
AXIONE LT_07113_BSVADR PR3-16 PMT_07168_FAYS 05/05/2022 298
AXIONE LT_07113_BSVADR PR3-16 PMT_07168_HDPO 05/05/2022 262
AXIONE LT_07293_WRADR PR4-17 PMT_07177_PLAT 08/06/2022 490
AXIONE LT_07110_JYE ADR PR3-52 PMT_07189_EGLI 15/06/2022 382
AXIONE LT_07331_VALADR PR3-10 PMT_07210_NEVI 12/04/2022 291
AXIONE LT_07331_VALADR PR3-10 PMT_07210_OCRE 12/04/2022 158
AXIONE LT_07349_VLTADR PR4-15 PMT_07221_WCLS 11/04/2022 223
AXIONE LT_07338_VNVADR PR4-25 PMT_07244_CGLS 14/06/2022 389
AXIONE LT_07341_VBRADR PR3-9 PMT_07273_SOAD 19/01/2022 294
AXIONE LT_07042_BGAADR PR2-10 PMT_07279_BORN 29/04/2022 360
AXIONE LT_07042_BGAADR PR2-10 PMT_07279_EPIC 29/04/2022 396
AXIONE LT_07042_BGAADR PR2-10 PMT_07279_PDBR 29/04/2022 317
AXIONE LT_07293_WRWRLR PR4-17 PMT_07293_BSS1 08/06/2022 315
AXIONE LT_07293_WRWRLR PR4-17 PMT_07293_BSS2 08/06/2022 442
AXIONE LT_07293_WRADR PR4-17 PMT_07297_LHOC 08/06/2022 323
AXIONE LT_07005_ALRADR PR2-58 PMT_07300_GRAV 04/07/2022 355
AXIONE LT_07338_VNVADR PR4-25 PMT_07314_PLAC 14/06/2022 349
AXIONE LT_07113_BSVADR PR3-16 PMT_07328_CHAT 05/05/2022 467
AXIONE LT_07331_VALADR PR3-36 PMT_07331_ASPE 02/05/2022 472
AXIONE LT_07331_VALVALS PR3-10 PMT_07331_CH05 12/04/2022 317
AXIONE LT_26220_NYNNYN1 PR2-26 PMT_26220_VE07 19/01/2022 333
AXIONE LT_07331_VALVALS PR3-10 PMT_07331_CH07 12/04/2022 317
AXIONE LT_07331_VALVALS PR3-10 PMT_07331_CH08 12/04/2022 461
AXIONE LT_07331_VALVALS PR3-10 PMT_07331_CH09 12/04/2022 422
AXIONE LT_07331_VALVALS PR3-10 PMT_07331_CH10 12/04/2022 401
AXIONE LT_07331_VALVALS PR3-38 PMT_07331_CH11 08/04/2022 313
AXIONE LT_07331_VALVALS PR3-38 PMT_07331_CH12 08/04/2022 296
AXIONE LT_07331_VALADR PR3-10 PMT_07331_VOLT 12/04/2022 278
AXIONE LT_07005_ALRADR PR2-58 PMT_07332_AUVG 04/07/2022 326
AXIONE LT_07334_VANADR PR3-13 PMT_07334_BFMU 04/01/2022 376
AXIONE LT_07334_VANVANS PR3-13 PMT_07334_RO04 04/01/2022 340
AXIONE LT_07334_VANVANS PR3-13 PMT_07334_RO05 04/01/2022 415
AXIONE LT_07334_VANVANS PR3-13 PMT_07334_RO06 04/01/2022 414
AXIONE LT_07334_VANVANS PR3-13 PMT_07334_RO07 04/01/2022 426
AXIONE LT_07334_VANVANS PR3-13 PMT_07334_RO08 04/01/2022 485
AXIONE LT_07110_JYE ADR PR3-20 PMT_07336_ATUS 19/07/2022 404
AXIONE LT_07338_VNVVNVV PR4-25 PMT_07338_FLT1 14/06/2022 321
AXIONE LT_07338_VNVVNVV PR4-25 PMT_07338_FLT2 14/06/2022 420
AXIONE LT_07338_VNVVNVV PR4-25 PMT_07338_FLT3 14/06/2022 460
AXIONE LT_07338_VNVVNVV PR4-25 PMT_07338_FLT4 14/06/2022 414
AXIONE LT_07338_VNVVNVV PR4-25 PMT_07338_FLT5 14/06/2022 458
AXIONE LT_07341_VBRVBRG PR3-9 PMT_07341_LAZ1 19/01/2022 324
AXIONE LT_07341_VBRVBRG PR3-40 PMT_07341_LAZ2 14/12/2022 380
AXIONE LT_07341_VBRVBRG PR3-40 PMT_07341_LAZ3 14/12/2022 446
AXIONE LT_07341_VBRVBRG PR3-40 PMT_07341_LAZ4 14/12/2022 440
AXIONE LT_07341_VBRVBRG PR3-40 PMT_07341_LAZ5 14/12/2022 443
AXIONE LT_07349_VLTVLTE PR4-19 PMT_07349_MY05 04/01/2022 494
AXIONE LT_07349_VLTVLTE PR4-19 PMT_07349_MY06 04/01/2022 344
AXIONE LT_07349_VLTVLTE PR4-19 PMT_07349_MY07 04/01/2022 466
AXIONE LT_07349_VLTVLTE PR4-19 PMT_07349_MY08 04/01/2022 478
AXIONE LT_26084_CIS ADR PR4-31 PMT_26004_RDLC 28/11/2022 397
AXIONE LT_26084_CIS ADR PR4-31 PMT_26004_ROVA 28/11/2022 198
AXIONE LT_26325_WRANRN PR1-44 PMT_26010_AL02 10/05/2022 443







AXIONE LT_26325_WRANRN PR1-44 PMT_26010_AL03 10/05/2022 439
AXIONE LT_26325_WRANRN PR1-44 PMT_26010_AL04 10/05/2022 392
AXIONE LT_26325_WRANRN PR1-44 PMT_26010_AL05 10/05/2022 519
AXIONE LT_26063_BIS BISB PR2-12 PMT_26063_JCH1 04/01/2022 442
AXIONE LT_26063_BIS BISB PR2-12 PMT_26063_JCH2 04/01/2022 443
AXIONE LT_26063_BIS BISB PR2-12 PMT_26063_JCH3 04/01/2022 386
AXIONE LT_26063_BIS BISB PR2-12 PMT_26063_JCH4 04/01/2022 427
AXIONE LT_26063_BIS BISB PR2-12 PMT_26063_JCH5 04/01/2022 480
AXIONE LT_26084_CIS CISR PR4-31 PMT_26084_BEL1 28/11/2022 485
AXIONE LT_26084_CIS CISR PR4-31 PMT_26084_BEL2 28/11/2022 492
AXIONE LT_26084_CIS CISR PR4-31 PMT_26084_BEL3 28/11/2022 492
AXIONE LT_26084_CIS ADR PR4-31 PMT_26084_CAMA 28/11/2022 421
AXIONE LT_26084_CIS ADR PR4-31 PMT_26084_PLAB 28/11/2022 408
MS LT_26216_MGCLAV PR1-13 PMT_26094_NEU1 15/03/2022 316
MS LT_26216_MGCLAV PR1-13 PMT_26094_NEU2 15/03/2022 315
AXIONE LT_07331_VALVALS PR3-10 PMT_07331_CH06 12/04/2022 476
AXIONE LT_26116_DZEADR PR2-49 PMT_26116_AUBE 21/11/2022 442
AXIONE LT_26116_DZEADR PR2-49 PMT_26116_BARR 21/11/2022 256
AXIONE LT_26116_DZEDZER PR2-50 PMT_26116_LN01 22/08/2022 483
AXIONE LT_26116_DZEDZER PR2-49 PMT_26116_LN02 21/11/2022 452
AXIONE LT_26116_DZEDZER PR2-49 PMT_26116_LN03 21/11/2022 413
AXIONE LT_26116_DZEDZER PR2-49 PMT_26116_LN04 21/11/2022 378
AXIONE LT_26116_DZEDZER PR2-49 PMT_26116_LN05 21/11/2022 406
AXIONE LT_26116_DZEDZER PR2-49 PMT_26116_LN06 21/11/2022 444
AXIONE LT_26324_WPWPTC PR2-24 PMT_26138_CHT1 14/11/2022 345
AXIONE LT_26324_WPWPTC PR2-24 PMT_26138_CHT2 14/11/2022 333
AXIONE LT_26006_ALLGRNE PR4-14 PMT_26144_PST1 03/01/2022 360
AXIONE LT_26006_ALLGRNE PR4-14 PMT_26144_PST2 03/01/2022 367
AXIONE LT_07019_ABEABE1 PR3-47 PMT_07019_BL11 17/11/2022 365
AXIONE LT_26006_ALLGRNE PR4-14 PMT_26144_PST4 03/01/2022 473
AXIONE LT_26340_SDRSDRN PR2-19 PMT_26154_TILL 22/12/2022 368
AXIONE LT_26172_MNADR PR1-20 PMT_26155_LPSE 10/06/2022 283
AXIONE LT_26172_MNADR PR1-20 PMT_26155_MRAY 10/06/2022 302
AXIONE LT_26347_TAI ADR PR1-39 PMT_26156_FABQ 03/06/2022 426
AXIONE LT_26148_HTRADR PR1-50 PMT_26162_PARC 11/04/2022 435
AXIONE LT_26165_LVOLVO1 PR4-13 PMT_26165_CTH2 17/02/2022 357
AXIONE LT_26165_LVOLVO1 PR4-13 PMT_26165_CTH3 17/02/2022 429
AXIONE LT_07019_ABEABE1 PR3-48 PMT_07019_BL14 06/10/2022 382
AXIONE LT_26165_LVOADR PR4-13 PMT_26165_FIAN 17/02/2022 399
AXIONE LT_26165_LVOADR PR4-13 PMT_26165_GENY 17/02/2022 366
AXIONE LT_26165_LVOADR PR4-13 PMT_26165_ROBI 17/02/2022 457
AXIONE LT_26166_LORADR PR4-22 PMT_26166_CLSC 29/08/2022 496
AXIONE LT_26166_LORLORI PR4-22 PMT_26166_FD01 29/08/2022 492
AXIONE LT_26166_LORLORI PR4-22 PMT_26166_FD02 29/08/2022 487
AXIONE LT_26166_LORLORI PR4-22 PMT_26166_FD03 29/08/2022 489
AXIONE LT_26166_LORI PR4-43 PMT_26166_FD04 12/12/2022 363
AXIONE LT_26166_LORI PR4-43 PMT_26166_FD05 12/12/2022 499
AXIONE LT_26166_LORI PR4-43 PMT_26166_FD06 12/12/2022 461
AXIONE LT_26166_LORI PR4-43 PMT_26166_FD07 12/12/2022 442
AXIONE LT_26166_LORI PR4-43 PMT_26166_FD08 12/12/2022 413
AXIONE LT_26116_DZEADR PR2-50 PMT_26169_EMIL 22/08/2022 355
AXIONE LT_26116_DZEADR PR2-50 PMT_26169_LRAC 22/08/2022 253
AXIONE LT_26116_DZEADR PR2-50 PMT_26169_RAZA 22/08/2022 249
AXIONE LT_26116_DZEADR PR2-50 PMT_26169_RIAL 22/08/2022 269
AXIONE LT_26172_MNMNTH PR1-20 PMT_26172_JNC2 10/06/2022 431







AXIONE LT_26166_LORADR PR4-22 PMT_26185_MIRM 29/08/2022 404
AXIONE LT_26165_LVOLVO1 PR4-13 PMT_26165_CTH4 17/02/2022 462
AXIONE LT_26220_NYNNYN1 PR2-27 PMT_26220_VE01 06/01/2022 439
AXIONE LT_26220_NYNNYN1 PR2-27 PMT_26220_VE02 06/01/2022 408
AXIONE LT_26220_NYNNYN1 PR2-27 PMT_26220_VE03 06/01/2022 454
AXIONE LT_26220_NYNNYN1 PR2-27 PMT_26220_VE04 06/01/2022 481
AXIONE LT_26220_NYNNYN1 PR2-26 PMT_26220_VE05 19/01/2022 378
AXIONE LT_26220_NYNNYN1 PR2-26 PMT_26220_VE06 19/01/2022 472
AXIONE LT_26006_ALLGRNE PR4-14 PMT_26144_PST3 03/01/2022 431
AXIONE LT_26220_NYNNYN1 PR2-26 PMT_26220_VE08 19/01/2022 369
AXIONE LT_26235_PRLPRLT PR2-22 PMT_26235_FE07 04/01/2022 434
AXIONE LT_26235_PRLPRLT PR2-22 PMT_26235_FE08 04/01/2022 352
AXIONE LT_26235_PRLPRLT PR2-23 PMT_26235_FE09 29/04/2022 335
AXIONE LT_26235_PRLPRLT PR2-23 PMT_26235_FE10 29/04/2022 333
AXIONE LT_26235_PRLPRLT PR2-23 PMT_26235_FE11 29/04/2022 423
AXIONE LT_26235_PRLPRLT PR2-23 PMT_26235_FE12 29/04/2022 312
AXIONE LT_26235_PRLPRLT PR2-23 PMT_26235_FE13 29/04/2022 435
AXIONE LT_26235_PRLPRLT PR2-23 PMT_26235_FE14 29/04/2022 471
AXIONE LT_26235_PRLPRL2 PR2-22 PMT_26235_HTC1 04/01/2022 397
AXIONE LT_26235_PRLPRL2 PR2-22 PMT_26235_HTC2 04/01/2022 331
AXIONE LT_26063_BIS ADR PR2-12 PMT_26239_PLSN 04/01/2022 301
AXIONE LT_26063_BIS ADR PR2-12 PMT_26256_BNIV 04/01/2022 356
AXIONE LT_26063_BIS ADR PR2-12 PMT_26278_RCSB 04/01/2022 341
AXIONE LT_26301_WDWDHB PR1-22 PMT_26301_SA04 27/05/2022 396
AXIONE LT_26301_WDWDHB PR1-22 PMT_26301_SA05 27/05/2022 504
AXIONE LT_26301_WDWDHB PR1-22 PMT_26301_SA06 27/05/2022 487
AXIONE LT_26301_WDWDHB PR1-22 PMT_26301_SA07 27/05/2022 400
AXIONE LT_07007_ALSALSR PR4-16 PMT_07007_SV02 10/05/2022 326
AXIONE LT_26307_WJ WJRY PR4-23 PMT_26307_HM05 02/05/2022 319
AXIONE LT_26307_WJ WJRY PR4-23 PMT_26307_HM06 02/05/2022 347
AXIONE LT_26307_WJ WJRY PR4-23 PMT_26307_HM07 02/05/2022 356
AXIONE LT_26324_WPWPTC PR2-24 PMT_26324_GE05 14/11/2022 389
AXIONE LT_26324_WPWPTC PR2-24 PMT_26324_GE06 14/11/2022 429
AXIONE LT_26324_WPWPTC PR2-24 PMT_26324_GE07 14/11/2022 347
AXIONE LT_26324_WPWPTC PR2-24 PMT_26324_GE08 14/11/2022 306
AXIONE LT_26324_WPWPTC PR2-24 PMT_26324_GE09 14/11/2022 349
AXIONE LT_26325_WRADR PR1-45 PMT_26325_BOUG 02/05/2022 406
AXIONE LT_26325_WRADR PR1-45 PMT_26325_CLAI 02/05/2022 492
AXIONE LT_26325_WRWRBA PR1-45 PMT_26325_FO03 02/05/2022 537
AXIONE LT_26325_WRWRBA PR1-45 PMT_26325_FO04 02/05/2022 472
AXIONE LT_26325_WRWRBA PR1-45 PMT_26325_FO05 02/05/2022 526
AXIONE LT_26330_WS WSVL PR1-31 PMT_26330_FRI1 07/10/2022 444
AXIONE LT_26330_WS WSVL PR1-31 PMT_26330_FRI2 07/10/2022 400
AXIONE LT_26330_WS WSVL PR1-31 PMT_26330_FRI3 07/10/2022 465
AXIONE LT_26330_WS WSVL PR1-31 PMT_26330_FRI4 07/10/2022 384
AXIONE LT_26330_WS WSVL PR1-31 PMT_26330_FRI5 07/10/2022 350
AXIONE LT_26340_SDRSDRN PR2-19 PMT_26340_ORL1 22/12/2022 442
AXIONE LT_26340_SDRSDRN PR2-19 PMT_26340_ORL2 22/12/2022 395
AXIONE LT_26347_TAI TAI1 PR1-39 PMT_26347_RE09 03/06/2022 369
AXIONE LT_26347_TAI TAI1 PR1-39 PMT_26347_RE10 03/06/2022 364
AXIONE LT_26347_TAI TAI1 PR1-39 PMT_26347_RE11 03/06/2022 353
AXIONE LT_26114_DLFADR PR2-11 PMT_26373_EGSP 06/04/2022 196


TOTAL 84 254
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• Les modalités de fermeture de la boucle locale cuivre d’Orange (avril 
2022) : 
o Les principales observations d’Axione portent sur : 


- La capacité à identifier et à quantifier les usages des accès Cuivre 
- Les enjeux financiers et opérationnels liés au recouvrement des 


coûts de génie civil. Axione propose une prise en charge par 
Orange de toutes les constructions ou rénovations de GC sur le 
domaine public et l’intégration des coûts correspondants dans les 
tarifs de l’offre GC BLO. Cette proposition est pour Axione une 
condition à remplir pour valider le plan de fermeture d’Orange. 


- La demande de révision du critère de complétude FttH pour les 
zones à fermer commercialement. 


o Par ailleurs, Axione formule également son souhait d’obtenir plus de 
visibilité sur les opérations de dépose du réseau cuivre et de permettre 
une fermeture rapide de la boucle locale historique. 
 


• Evolution du contrôle tarifaire de l’accès à la boucle locale cuivre pour les 
années 2022-2023 (avril 2022) :  
o Axione est favorable à une augmentation tarifaire du dégroupage pour 


les adresses fermées commercialement pour inciter à la migration vers 
la fibre. 
 


• Bilan & perspectives sur les marchés fixes d’accès HD et THD (septembre 
2022) :  
o Les principales observations d’Axione sont les suivantes : 


o Axione est globalement en phase avec le constat et les enjeux 
identifiés par les services de l’Autorité et rappelle ses positions 
formulées lors des précédentes consultations publiques, 
notamment sur les modalités de fermeture du réseau cuivre et 
l’offre d’accès des infrastructures de GC. 


o Concernant le marché des accès fixes HD/THD Grand Public en 
cuivre, Axione est favorable à un allègement des obligations 
réglementaires imposées à Orange sur sa boucle locale cuivre dès 
lors que la fibre est disponible. 


o Concernant la fibre, Axione s’est étonné de l’absence du sujet de la 
pérennité économique des réseaux FttH, notamment en zone 
rurale. « Les premiers retours d’expériences sur des réseaux 







 


 
 


 


matures montrent que les coûts d’exploitation en zones rurales ne 
sont pas toujours couverts par les tarifs hérités de la zone privée. 
Lesdits tarifs mériteraient également d’être analysés au regard 
des coûts réels d’exploitation dans ladite zone privée, étant 
entendu que si la péréquation tarifaire est un objectif politique et 
sectoriel majeur afin que chaque administré, particulier ou 
entreprise, puisse accéder au même niveau de service et dans des 
conditions tarifaires identiques sur l’ensemble des territoires, elle 
ne doit pas se faire au détriment de l’équilibre économique des 
Réseaux d’Initiative Publique. Il nous semble donc utile de 
travailler collectivement à une analyse fine des coûts pertinents 
d’exploitation afin de définir des tarifs cohérents avec lesdits 
coûts. » 


o Concernant le marché des infrastructures de Génie Civil d’Orange, 
Axione appelle l’ARCEP a révisé les niveaux d’engagements de 
l’offre GC BLO afin de les rendre compatibles avec l’exploitation des 
réseaux fibre et à se pencher sur les enjeux liés au recouvrement 
des coûts du GC. 
 


 


 


 1 Règlement de différends 
 


• Décision n°2022-0682-RDPI de l’ARCEP en date du 29 Mars 2022  
o L’ARCEP tranche partiellement en faveur de Bytel dans un différend 


l’opposant à Orange sur les frais de mise en service des raccordements 
finaux à la fibre en zones très denses. 


o L’ARCEP fait droit à la première demande de l’opérateur, estimant que le 
mécanisme actuel qui prévoit « une restitution au moment de la reprise 
de la ligne par l’opérateur commercial suivant n’était ni justifié, ni 
équitable ». La formule de calcul du montant de la restitution associée 
devra donc être modifiée. Sont concernées les lignes résiliées par 
Bouygues Telecom entre le 23 juillet 2021 et la date de la décision de 
l’Autorité. 


o En revanche, le régulateur estime ne pas avoir été « en mesure 
d’apprécier le caractère justifié et proportionné » de la formule de calcul 
spécifique demandée par l’opérateur.  Sa définition a été déterminée à 
l’issue d’une négociation « menée de bonne foi ». 


 


 


 


 


 


 


  



https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/22-0682-RDPI.pdf





 


 
 


 


 


ACTUALITES REGLEMENTAIRES DE L’ANNEE 2022 
 


 


 
Janvier 2022 
 


• [France / IFER] pour l'année d'imposition 2022, le coefficient de majoration 
du tarif est de 1,084429. En conséquence, le tarif de l’IFER est fixé au 1er 
janvier 2022 à 16,32 € par ligne en service (tarif revalorisé et majoré). 


 
• [Europe/ connectivité numérique] La Commission a lancé les premiers 


appels à propositions du volet numérique du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe. Ces appels, dont le budget prévu s’élève à 258 
millions d’euros, visent à améliorer les infrastructures de connectivité 
numérique, notamment les réseaux gigabit et 5G, dans l’ensemble de 
l’Union tout en contribuant à la transformation numérique de l’Europe. Ils 
serviront à cofinancer des actions visant à doter les principaux axes de 
transport européens et les fournisseurs de services essentiels dans les 
collectivités locales de la 5G, ainsi que des mesures visant à déployer ou à 
moderniser des réseaux dorsaux équipés de technologies de pointe. 


 


 
Février 2022 
 


• [France/ Fermeture cuivre] Orange annonce le lancement de la 2nd 
expérimentation « fermeture cuivre ». 


 
• [France/ Cohésion numérique du territoire] Le gouvernement annonce une 


plus grande prise en charge d’une partie du coût d’accès à une solution de 
THD satellite, 4G et 5G fixe. Au 1er avril 2022, elle est fixée à 300 € pour les 
offres d’internet à très haut débit et pourra s’élever à 600 € sous conditions 
de ressources. « Sans accès au numérique, qu’il s’agisse des compétences ou 
des usages, notre pays ne pourra pas réaliser son plein potentiel numérique 
», commente Cédric O,  aux côtés du Jean Castex. 
 


• [France / Réglementation Cuivre] À la suite de la transmission par Orange 
de son plan le 31 janvier 2022, l’Arcep a ouvert le 7 février une consultation de 
huit semaines dans laquelle l’ARCEP rappelle ses objectifs soient que la 
fermeture du réseau cuivre se fasse selon un rythme et des modalités 
préservant l’intérêt de tous les utilisateurs, particuliers et entreprises, et 
garantisse une concurrence effective et loyale entre les opérateurs. 



https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1258-PGP.html/identifiant=BOI-TFP-IFER-90-20220119

https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-lance-des-appels-dun-montant-de-258-millions-deuros-pour-soutenir-la-connectivite-2022-01-12_fr

https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-lance-des-appels-dun-montant-de-258-millions-deuros-pour-soutenir-la-connectivite-2022-01-12_fr

https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-lance-des-appels-dun-montant-de-258-millions-deuros-pour-soutenir-la-connectivite-2022-01-12_fr

https://reseaux.orange.fr/actualites/orange-prepare-la-fin-du-cuivre-dans-quelques-communes#:~:text=Si%20vous%20%C3%AAtes%20client%20Orange,associ%C3%A9s%20(t%C3%A9l%C3%A9surveillance%2C%20t%C3%A9l%C3%A9assistance%E2%80%A6)

https://reseaux.orange.fr/actualites/orange-prepare-la-fin-du-cuivre-dans-quelques-communes#:~:text=Si%20vous%20%C3%AAtes%20client%20Orange,associ%C3%A9s%20(t%C3%A9l%C3%A9surveillance%2C%20t%C3%A9l%C3%A9assistance%E2%80%A6)





 


 
 


 


Le niveau de déploiement de la fibre optique et le lancement par Orange 
d’un plan de fermeture du réseau cuivre invitent par ailleurs à réexaminer les 
tarifs d’accès à la boucle locale cuivre. L’Autorité a ainsi lancé une seconde 
consultation dans laquelle elle propose d’alléger le remède tarifaire pour les 
accès cuivre ayant fait l’objet d’une fermeture (cf. synthèse) 
 
 


Mars 2022 
 


 
• [France/Concurrence] Orange visé par une perquisition d'ampleur de 


l'Autorité de la concurrence / L’opérateur est soupçonné d’abus de position 
dominante dans l'accès au réseau très haut débit en France et de 
discrimination sur la remise en état du réseau dans les Caraïbes après le 
passage du cyclone Irma (Dauphin Telecom lui reproche d'avoir privilégié la 
remise en état de ses propres infrastructures, au détriment de celles de ses 
concurrents). Orange indique avoir engagé les recours afin de "contester ces 
opérations de saisies". 


 


 
Avril 2022 
 


• [France/ Service universel] L’Arcep évalue le coût net du service universel 
des communications électroniques et les contributions des opérateurs pour 
2020 à 3,2 millions d’euros (contre 3,4 millions d’euros en 2019). L'Autorité 
publie également l'attestation de conformité du système de calcul des 
éléments contribuant à la détermination du coût net définitif du service 
universel de l'année 2020, établis par Orange dans le cadre de ses obligations 
réglementaires. 
 


• [France/ Numérique soutenable] « Pour un numérique soutenable » : 
l’Arcep publie la première édition de son enquête annuelle / Un outil au 
service d’une stratégie bas carbone du numérique / Emissions de gaz à effet 
de serre : attention à l’illusion d’optique d’une réduction globale ces 
dernières années / Le mobile deux fois plus gourmand en énergie que le fixe, 
et le cuivre quatre fois plus gourmand que la fibre. 
 


• [France/ Concurrence Entreprise] L’Arcep a publié le 26 Avril la Décision n° 
2021-2657-RDP en date du 21 Décembre 2021 portant sur l’ouverture d’une 
enquête administrative à l’encontre de la société Ciel Telecom, et de ses 
éventuels fournisseurs et sous-traitants, concernant ses activités en matière 
de communications électroniques. L’enquête a pour objet de recueillir les 
informations et documents nécessaires pour s’assurer du respect des 



https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/22-0833.pdf

https://www.arcep.fr/presse/la-revue-de-presse/2022/avril/les-titres-de-la-presse-du-mardi-26-avril-2022.html?alias=Les%20prochaines%20%C3%A9ditions%20de%20cette%20enqu%C3%AAte%20annuelle%20ont%20vocation%20%C3%A0%20%C3%AAtre%20enrichies&cHash=5766b99fb391634410733a52dfb261b5

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/enquete-PNS-edition2022-infographie_avril2022.pdf

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/21-2657-RDPI.pdf

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/21-2657-RDPI.pdf





 


 
 


 


obligations légales attachées à celles-ci, notamment l’absence de freins au 
changement d’opérateurs. 
 


• [France/ Aménagement du numérique] : Publication du rapport de la 
commission de l'aménagement du territoire et du développement 
durable du Sénat. Il énumère des solutions pour « outiller les collectivités 
territoriales » face aux défis du numérique. 
 
 
 


Mai 2022 
 


• [France/Mode STOC] Les Installateurs s’engagent Pour La Qualité Des 
Raccordements avec la signature de la Charte De Qualité Pour Des Réseaux 
Fibre Pérennes. Une « charte de bonnes pratiques » qui a pour objectif 
d’améliorer sensiblement la qualité des interventions. 
 


• [France/déploiement FttH] Après une saisine de l’Arcep, l’agglomération 
Paris-Saclay va plus loin et porte plainte contre les opérateurs commerciaux 
et Altitude. « Si nous sommes la première collectivité en France à agir en 
justice pour défendre les attentes en THD de nos habitants, nous espérons 
surtout que cette action auprès du Procureur portera ses fruits. Nous 
sommes arrivés pour une partie de notre territoire à une situation 
inacceptable » : Grégoire de Lasteyrie, Président de la Communauté 
d’agglomération. 
 


• [France/ Plan THD] Appel à projet "cohésion numérique des territoires" / Afin 
de renforcer l’accès effectif au très haut débit pour les Français qui ne 
disposent pas encore de la fibre, le soutien de l’État dans le cadre du 
dispositif « Cohésion Numérique des Territoires » a été renforcé, en prévoyant 
une aide au consommateur allant jusqu’à 300€ pour permettre de faciliter 
l’accès aux offres « très haut débit » (débit montant supérieur à 30 Mbit/s) ; 
cette aide est portée jusqu’à 600€ pour les foyers les plus modestes sous 
conditions de ressources / Les locaux (foyers et entreprises) peuvent 
bénéficier de cette aide en souscrivant à une offre labellisée dans le cadre de 
l’appel à projets, proposée par un opérateur labellisé » 
 


• [France /réseaux mobiles] L’Arcep a lancé une consultation publique sur le 
futur des réseaux mobiles. L’Arcep y émet l’idée d’affecter la bande 
fréquence des 1,4 Ghz à la couverture des zones rurales. Les collectivités 
territoriales sont invitées à répondre à cette consultation qui aborde aussi la 
mutualisation, l’avenir du THD radio, des faisceaux hertziens et les enjeux 
environnementaux / Faire cohabiter les usages / Les contributions reçues 
serviront à nourrir les travaux de l’Arcep sur la gestion du spectre à court, 



https://medias.amf.asso.fr/upload/files/r21-588-syn.pdf

https://infranum.fr/apres-les-operateurs-les-installateurs-sengagent-pour-la-qualite-des-raccordements-une-charte-de-qualite-pour-des-reseaux-fibre-perennes/

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/france-2030/tres-haut-debit-appel-projet-cohesion-numerique-des-territoires

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/consultation-nouvelles-frequences-services-mobiles_mai2022.pdf

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/consultation-nouvelles-frequences-services-mobiles_mai2022.pdf





 


 
 


 


moyen et long terme, ainsi que sur la définition des modalités d’attribution 
des fréquences disponibles. 
Axione considère que « pour rendre les nouvelles technologies accessibles 
au plus grand nombre », il conviendrait de mobiliser les fréquences et de 
favoriser les démarches de mutualisation des infrastructures. Axione 
propose : 


- L’émergence d’un nouveau modèle d’opérateur 
d’infrastructure neutre pour le déploiement et la mise à 
disposition des fréquences millimétriques et des smalls 
cells : « Axione considère qu’un modèle d’opérateur neutre en 
partenariat avec les collectivités urbaines et territoriales et 
certains exploitant d’établissement recevant du public doit 
émerger.  Cet opérateur d’infrastructure accueillerait tous les 
opérateurs et serait en mesure de déployer une fréquence radio 
privée pour des usages professionnels. Recourir à un opérateur 
d’infrastructure permettrait d’éviter des déploiements 
concurrents par chaque opérateur. 


- Que l’Autorité soutienne le déploiement des réseaux privés 
pour favoriser l’émergence de nouveaux usages en 
réservant des fréquences pour les besoins des entreprises. 


- La mobilisation des bandes de fréquences 450 MHz et 1, 4 
GHz pour la fourniture d’un service 4G/5G fixe par un acteur 
neutre. 


- De favoriser la couverture indoor en renforçant la 
mutualisation des infrastructures. Cela permettrait de réduire 
le nombre de bâtiments non ou mal couverts. 


 
 
Juin 2022 
 
 


• [Europe/Numérique] Les ministres de l’UE s’engagent sur l’empreinte 
environnementale du numérique. Ils ont signé, lors de l’Assemblée 
numérique des 21 et 22 juin, une déclaration sur la transition climatique qui 
prévoit notamment de renforcer les capacités de l’UE dans le domaine des 
technologies immersives 


 
• [France/ statut zone fibrée] 


o Décision n° 2022-1272 de l’ARCEP en date du 30 juin 2022 attribuant le 
statut de « zone fibrée » en vertu de l’article L. 33-11 du CPCE à la société 
THD42 Exploitation et au Syndicat Intercommunal d’Énergies du 
département de la Loire (SIEL) sur 43communes du département de 
la Loire 



https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_3898

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/22-1272.pdf





 


 
 


 


o Décision n° 2022-1273 de l’ARCEP en date du 30 juin 2022 attribuant le 
statut de « zone fibrée » en vertu de l’article L. 33-11 du CPCE à Aisne 
THD et à l’Union des Secteurs d’Energies du Département de l’Aisne 
sur 59 communes du département de l’Aisne 
 


 
 
Juillet 2022 
 


• [France/ régulation Marchés HD/THD fixe] Après le bilan, l'Arcep fixe le cap 
des années à venir / Dans son bilan du marché du haut et du très haut débit 
en France, l'Arcep juge que la situation concurrentielle des offres à 
destination des professionnels et des entreprises demeure « insatisfaisante » 
 


• [France/ loi FttH] La proposition de loi, déposée le 19 Juillet 2022, entend 
obtenir des opérateurs télécoms (Bouygues, Free, Orange et SFR) un 
changement rapide des conditions de mise en œuvre du raccordement à la 
fibre optique, alors que la fermeture du réseau cuivre d’Orange est 
désormais imminente (2025-2030). 
Le texte, qui a été modifié par les sénateurs, comporte plusieurs mesures 
pour : 


o fixer un cadre de mise en œuvre des raccordements et clarifier la 
répartition des responsabilités. L’opérateur d’infrastructure (OI), 
dont il est rappelé qu'il est responsable de la qualité des travaux de 
raccordement à la fibre, devra notamment mettre en place un 
guichet unique assurant la prise en charge des difficultés de 
raccordement rencontrées par les abonnés. Les contrats de sous-
traitance devront être conformes à un modèle de contrat, élaboré par 
l’opérateur d’infrastructure, qui devra être transmis à l’Arcep. Dans 
certaines cas, le mode "STOC" sera interdit. Un registre unique des 
interventions de raccordement à la fibre devra être créé  


o renforcer les contrôles sur la qualité du raccordement à la fibre. 
Un socle d’exigences minimales de qualité pour la réalisation des 
raccordements à la fibre devra être élaboré au niveau national. Une 
obligation de labellisation de tout intervenant chargé de réaliser 
un raccordement à la fibre s'appliquera, selon un référentiel 
national. Chaque intervenant raccordant à la fibre devra réaliser un 
compte rendu d'intervention et remettre un certificat de 
conformité à l'abonné et, en cas d'échec du raccordement, un 
certificat attestant l'impossibilité de raccorder à la fibre. Dans les 
réseaux d’initiative publique (RIP) dans lesquels les collectivités 
territoriales déploient les réseaux à travers des contrats passés 
dans le cadre de la commande publique, les opérateurs ne 
pourront être payés qu'après remise du certificat de conformité de 



https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/22-1273.pdf

https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/regulation-des-marches-fixes-130722.html





 


 
 


 


l'intervenant. Les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Arcep sont 
également renforcés. 


o protéger les abonnés en cas d'interruption prolongée d'accès à 
Internet. L'abonné disposera d’un droit à la suspension automatique 
du paiement de son abonnement au-delà de cinq jours consécutifs de 
coupure Internet. Passé dix jours de coupure, il bénéficiera d'une 
indemnité qui ne pourra être inférieure, par jour de retard, au 
cinquième du prix mensuel de son abonnement. Au-delà de 20 jours 
de coupure, l'abonné pourra résilier sans frais son abonnement. 
 
[Mai 2023] A la suite du vote favorable du Sénat le 2 Mai 2023, 
l'Assemblée nationale doit désormais examiner la proposition de 
loi. 
 


• [France/ Concurrence FttH] Après avoir audité les systèmes d’information 
(SI) FttH d’Orange, l’Autorité a mené en 2021 un audit similaire des SI du 
groupe Altice France / SFR (qui inclut notamment SFR, Xp Fibre et les filiales 
de Xp Fibre exploitant des réseaux d’initiative publique), opérateur 
d’infrastructure déployant une part significative des lignes en fibre optique 
sur l’ensemble du territoire. Elle en a publié les résultats en juillet 2022. 
L’audit n’a pas fait apparaître de situation de discrimination entre les 
opérateurs commerciaux mais a constaté qu’une partie des outils SI 
utilisés ne sont pas des outils communs, identiques pour l’opérateur 
commercial SFR et les opérateurs commerciaux tiers. Le groupe Altice 
France / SFR a pris l’engagement de faire évoluer ses SI FttH dans le but de 
recourir à des outils communs entre l’été 2022 et la fin de l’année 2023. 
 


• [France/ Régulation] Publication du rapport annuel d’activité de l’ARCEP 
• [France/ Réglementation FttH] Publication le 21/07/2022 de la nouvelle 


version du recueil de spécifications fonctionnelles et techniques sur les 
réseaux en fibre optique jusqu'à l’abonné en dehors des zones très denses. 


 


 
Août 2022 
 


• [France/ numérique soutenable] L'Arcep a ouvert une consultation 
publique sur son projet de décision pour enrichir son enquête "Pour un 
numérique soutenable". L’objectif de l’ARCEP est d’évaluer « la quantité 
d'équipements en circulation et leur durée de vie, mesurer les émissions de 
gaz à effet de serre qui leur sont associées et les volumes de terres rares et 
métaux précieux utilisés pour leur fabrication » 


 
Septembre 2022 



https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-audit-si-ftth-SFR-juillet2022.pdf

https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/rapport-annuel-180722.html

https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/CE_recueil_specification_ZMD_V10.pdf

https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/CE_recueil_specification_ZMD_V10.pdf

https://www.arcep.fr/actualites/les-consultations-publiques/p/gp/detail/decision-relative-collecte-annuelle-donnees-environnementales-280722.html

https://www.arcep.fr/actualites/les-consultations-publiques/p/gp/detail/decision-relative-collecte-annuelle-donnees-environnementales-280722.html

https://www.arcep.fr/actualites/les-consultations-publiques/p/gp/detail/decision-relative-collecte-annuelle-donnees-environnementales-280722.html





 


 
 


 


 
• [Déploiement FttH/France] L’Autorité de la Concurrence publie Décision 


22-D-15 du 29 septembre 2022 relative à l’exécution des injonctions 
prononcées dans la décision n° 17-D-04 du 8 mars 2017. Par cette décision, 
l’Autorité avait sanctionné le non-respect, par Altice, de plusieurs 
engagements souscrits dans le cadre de la prise de contrôle exclusif de SFR, 
autorisée par l’Autorité en 2014. Ces engagements, relatifs à l’exécution d’un 
accord conclu avec Bouygues Telecom le 9 novembre 2010 (contrat « Faber 
»), portaient sur la réalisation de prestations d’adduction de points de 
mutualisation au réseau FttH3 et sur la maintenance des infrastructures 
FttH. L’Autorité avait sanctionné leur méconnaissance par une sanction 
pécuniaire de 40 millions d’euros et le prononcé d’injonctions, dont 
certaines sous astreintes, visant à assurer leur exécution effective. 
 
Au terme de son analyse, l’Autorité a constaté qu’Altice n’était pas 
parvenue, dans le délai qui lui avait été imparti, à procéder à l’adduction de 
l’intégralité des points de mutualisation entrant dans le champ des 
injonctions. Elle a également relevé que, dans une mesure significative, les 
cas d’inexécution n’étaient pas liés aux difficultés extérieures alléguées par 
Altice. De même, elle a constaté que les objectifs relatifs à la maintenance 
des infrastructures FttH concernées par le contrat Faber n’avaient pas été 
atteints sur l’ensemble de la période considérée. 
 
En conséquence, l’Autorité a, sur le fondement du IV de l’article L. 430-8 du 
code de commerce, d’une part, procédé à la liquidation des astreintes 
prononcées par la décision n° 17-D-04, et, d’autre part, prononcé une 
sanction pécuniaire pour le non-respect des injonctions sans astreintes. Au 
titre de ces manquements, l’Autorité a prononcé une sanction globale de 75 
millions d’euros, dans le respect des termes de la transaction conclue par le 
rapporteur général adjoint avec Altice le 11 mai 2022. 


 
 


Octobre-Novembre 2022 


 
 


• [France/ Tarification et zonage BLOD] Publication le 21.11.2022 du zonage 
définitif pour l’année 2023. Contrairement à la Zone ZF2 (obligations de tarifs 
non-excessifs et de test de reproductibilité tarifaire), la zone ZF1 n’est soumis 
à aucune obligation tarifaire et sera composée de 208 communes, contre 195 
en 2022.  


 
• [France/ Churn et prise de commande] Les abonnés à la fibre optique 


auront accès à la référence de leur prise terminale optique dans leur espace 
client et sur leurs factures pour faciliter et de fiabiliser la commande d’un 



https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-lexecution-des-injonctions-prononcees-dans-la-decision-ndeg-17-d-04-du-8-mars

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-lexecution-des-injonctions-prononcees-dans-la-decision-ndeg-17-d-04-du-8-mars

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-lexecution-des-injonctions-prononcees-dans-la-decision-ndeg-17-d-04-du-8-mars

https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/zonage-fibre-dediee-211122.html

https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/zonage-fibre-dediee-211122.html





 


 
 


 


abonnement à la fibre dans les locaux ayant déjà été raccordés 
Communiqué Arcep 


 


• [France/ Propriété GC BLO] Publication le 14.11.2022 de la Décision de la Cour 


Administrative d’appel de Marseille attribuant la propriété de certains 


fourreaux télécom à la ville d’Aix-en-Provence au dépend d’Orange sur la 


propriété des fourreaux. Orange doit verser près de 77 000 euros à la ville 


d’Aix-en-Provence au titre de son occupation des fourreaux.  


 


 


 


Décembre 2022 


 
• [France/Complétude FttH] La communauté d’agglomération du Bassin de 


Brive (zone AMII) a envoyé un courrier à Elisabeth Born (copie l’ARCEP). La 
collectivité y réclame la rupture du contrat les liant à Orange pour non-
respect de ses engagements FttH concernant la non-atteinte du 100% FttH 
en 2020. En cas d’inaction d’Orange à la fin du S1 2023, la collectivité 
réclamerait entre 9 et 25 millions d’euros à l’opérateur. Elle invite également 
les collectivités rencontrant les mêmes problématiques à effectuer les 
mêmes démarches. 


 
• [Europe/ segment Entreprise] Le 08.12.2022, le BEREC publie une 


consultation publique relative au rapport de régulation du marché 
Entreprise. Il y dresse un état des lieux de la concurrence sur le marché de 
gros et de détails Entreprise et des travaux futurs envisagés (deadline 
3.02.2022) 
 


• [Europe/ Financement des réseaux télécoms] L’Allemagne et d’autres 
États demandent (encore) à la Commission de clarifier son projet de mettre 
les plateformes à contribution / Dans leur lettre, envoyée le 2 décembre, ils 
demandent à la Commission européenne de fournir plus d’informations sur 
« le calendrier, les analyses et les étapes » de son projet d’obliger les 
plateformes à contribuer au financement des réseaux. Ils demandent 
surtout de publier rapidement la révision de la directive sur les coûts de 
déploiement des réseaux télécoms (dite « bbcost »). Le texte, attendu de pied 
ferme par l’industrie depuis la rentrée, n’a pas été présenté. La Commission 
ne fournit pas d’explication précise pour ce retard. 


 


 
  



https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/fibre-optique-241122.html

https://justice.pappers.fr/decision/7b34c26abad193104b69f9b6794117ac

https://justice.pappers.fr/decision/7b34c26abad193104b69f9b6794117ac

https://www.usine-digitale.fr/article/deploiement-de-la-fibre-brive-attaque-orange-car-le-compte-n-y-est-pas.N2074366

https://www.usine-digitale.fr/article/deploiement-de-la-fibre-brive-attaque-orange-car-le-compte-n-y-est-pas.N2074366

https://www.usine-digitale.fr/article/deploiement-de-la-fibre-brive-attaque-orange-car-le-compte-n-y-est-pas.N2074366

https://www.usine-digitale.fr/article/deploiement-de-la-fibre-brive-attaque-orange-car-le-compte-n-y-est-pas.N2074366

https://www.usine-digitale.fr/article/deploiement-de-la-fibre-brive-attaque-orange-car-le-compte-n-y-est-pas.N2074366

https://www.berec.europa.eu/en/public-consultations/ongoing-public-consultations-and-calls-for-inputs/public-consultation-on-the-draft-berec-report-on-regulatory-treatment-of-business-services

https://www.berec.europa.eu/en/public-consultations/ongoing-public-consultations-and-calls-for-inputs/public-consultation-on-the-draft-berec-report-on-regulatory-treatment-of-business-services

https://www.permanentrepresentations.nl/binaries/nlatio/documenten/publications/2022/12/05/call-for-release-of-bcrd-revision---refusal-of-merge-with-fair-share-debate/Call+for+release+of+BCRD+revision+-+Refusal+of+merge+with+fair+share+debate_def.pdf





 


 
 


 


 


VEILLE TECHNOLOGIQUE CONTRAT iBLO D’ORANGE 
 


 


 
Novembre 2022 


 
• [France/ Propriété GC BLO] Publication le 14.11.2022 de la Décision de la Cour 


Administrative d’appel de Marseille attribuant la propriété de certains 
fourreaux télécom à la ville d’Aix-en-Provence au dépend d’Orange sur la 
propriété des fourreaux. Orange doit verser près de 77 000 euros à la ville 
d’Aix-en-Provence au titre de son occupation des fourreaux.  


 
 


 


  



https://justice.pappers.fr/decision/7b34c26abad193104b69f9b6794117ac

https://justice.pappers.fr/decision/7b34c26abad193104b69f9b6794117ac





 


 
 


 


 
VEILLE TECHNOLOGIQUE « APPUIS COMMUNS ET 


RESEAUX ELECTRIQUES » 
 


 


 
 


[ENEDIS] Après la publication de l’Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux 
conditions particulières du déploiement d'un réseau de communications 
électroniques à très haut débit sur les ouvrages basse tension du réseau public 
de distribution d'électricité qui :  
 


o définit les caractéristiques techniques des câbles optiques pouvant être 
utilisés pour raccorder les abonnés quand ils sont déployés sur le réseau 
public de distribution d’électricité. Les poteaux n’accueillant aujourd’hui 
aucun câble optique sont dispensés de toute étude préalable de calcul 
de charge (appuis D3) 


o prévoit également une identification formelle de tous les poteaux utilisés 
pour de la desserte optique afin de constituer/enrichir une base de 
données commune à l’ensemble des acteurs du marché 


o simplifie la transmission des AAT pour les appuis D3 (discussion en cours) 
 
Les travaux contractuels se poursuivent. Un avenant à la convention appuis 
commun sera soumis à signature avant la fin de l'année 2023. Les négociations 
autour de la réécriture de la convention pourront ensuite reprendre.  



file:///C:/Users/S.AITIKHLEF/Downloads/Arrêté%20du%2024%20décembre%202021%20relatif%20aux%20conditions%20particulières%20du%20déploiement%20d'un%20réseau%20de%20communications%20électroniques%20à%20très%20haut%20débit%20sur%20les%20ouvrages%20basse%20tension%20du%20réseau%20public%20de%20distribution%20d'électricité






 
 


VEILLE TECHNOLOGIQUE DE L’ANNEE 2022 


 


 


 


Règles d’évolutions des règles relative à l’accès au réseau FTTH 
 


S’agissant des règles relatives à l’accès au réseau FTTH, elles ont fait l’objet d’une mise à jour 


intégrale courant 2022 pour une application au printemps 2023 avec notamment pour objectif : 


• de tenir compte des évolutions du cadre réglementaire défini par l’ARCEP 
• de tenir compte des évolutions du recueil des spécifications fonctionnelles et techniques sur 


les réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné en dehors des zones très denses. 
• de mettre à disposition des opérateurs commerciaux une documentation plus lisible, en 


adéquation avec les caractéristiques des réseaux déployés et conforme à nos exigences de 
qualité de service 


Voici la listes des principales évolutions apportées par cette mise à jour documentaire : 


• mise à jour des caractéristiques des armoires PM 
• mise à jour des règles de gestion des tiroirs de distribution 
• mise à jour des règles d’installations des tiroirs coupleurs 
• mise à jour des règles de gestion des jarretières 
• mise à jour des règles applicables à la prestation de pénétrante PM (VT incluse) 
• mise à jour des règles de nommage des éléments de réseaux 
• mise à jour des fiches techniques (armoires, tiroirs, brassage en M et en W) 


 


Règles d’évolutions des règles relative à l’accès au réseau FTTH 


S’agissant des règles relatives à la réalisation des raccordements FTTH (STAS RACCO), elles ont fait 


l’objet d’une mise à jour intégrale courant 2022 pour une application au printemps 2023 avec 


notamment pour objectif : 


  


• de tenir compte des évolutions du cadre réglementaire défini par l’ARCEP 
• de tenir compte des évolutions du recueil des spécifications fonctionnelles et techniques sur 


les réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné en dehors des zones très denses. 
• de mettre à disposition des opérateurs commerciaux une documentation plus lisible, en 


adéquation avec les caractéristiques des réseaux déployés et conforme à nos exigences de 
qualité de service 


Voici la listes des principales évolutions apportées par cette mise à jour documentaire : 







 
•   
• clarification des limites de la prestation de raccordement final 
• mise à jour des règles d’ingénierie applicable aux raccordements en fonction des typologies 


(immeuble, souterrain, façade, aérien) 
• mise à jour des règles de réalisation des raccordement en fonction des typologies (immeuble, 


souterrain, façade, aérien) 
• prise en compte des spécificités des raccordements sur le réseau exploité par la Mandante 


Go Telecom 
• clarification des difficultés de construction 
• mise à jour des règles de repérage et de nommage des éléments de réseaux (PBO, câbles 


PBO la règle des couleurs des étiquettes) 
• révision générale des modes opératoires applicables aux boitiers de raccordements abonnés 


(PBO) 
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NOTE DE SYNTHESE


AMIANTE (11 pages)


Présence
Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des 


matériaux et produits contenant de l'amiante.
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AMIANTE


Référence : 002NH000130 


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de 


l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)


Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques 


sanitaires liés à une exposition à l'amiantedans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères 


d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 


2012 relatif aux recommandations générales de sécurité  et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 


46-020 et ses annexes.


Adresse du bien


Adresse : Le Cheylard  Signerose Bât C


CP - Ville :


Référence client :


Désignation :


07160 Le Cheylard


Le Cheylard  Signerose Bât C


Habitation (Parties communes) - Immeuble  composé de 2 entrée


Rapport émis le : 28/07/2016


Sommaire
Rapport Annexes


A - Désignation de l'immeuble


B - Propriétaire / Donneur d'ordre


C - Opérateur de repérage


D - Personne autorisant l'émission du rapport


E - Listes des locaux visités


F - Conclusion(s) du rapport de mission


G - Commentaires et réserves


H - Locaux ou parties de locaux non visitées


I - Rapports précédemment réalisés


J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention


K -  Périmètre de repérage


L - Conditions de réalisation du repérage


M - Grille de résultat du repérage


N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire


N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de 


protection des personnes


O - Recommandations générales de sécurité


P - Informations complémentaires


Plan de repérage technique


Reportage photographique


Etat de conservation des matériaux de la liste A


Etat de conservation des materiaux de la liste B


Fiche d'identification et de cotation des 


prélèvements


Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire


Documents


16 pages 


Sans objet 


Sans objet 


3 page(s)


Sans objet


Sans objet  


1 page


Présence d'amiante Oui


Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité


Présence de pièce(s) non visitée(s) Non
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AMIANTE


Référence : 002NH000130 


Renseignements administratifs


Le Cheylard  Signerose Bât C


07160 Le Cheylard


 


26 Allée de la 


Guinguette - BP 63


07205 AUBENAS 


Cedex


 Ref donneur d'ordre : CKADI01


Adresse :


Propriétaire :


Nom prénom :


Descriptif sommaire :


N° de lot :


Références client :


Adresse du bien :


Etage :


BA Propriétaire / Donneur d'ordreDésignation de l'immeuble


C Opérateur de repérage


Batiment :


SA HLM ADIS 


Non communiqué


Non communiqué


Le Cheylard  Signerose Bât C


Non communiqué - Non communiqué


Immeuble  composé de 2 entrée


Personne autorisant l'émission du rapportD
Nom prénom :


MARTINEZ Thomas


MORA Denis


Fonction : Responsable technique


Date de construction ou permis de construire :


Fonction du bâtiment :


Adresse :


Donneur d'ordre :


Date commande :


Date repérage :


Représentant du donneur d'ordre :


Rapport émis le :


Siret : 


Assurance  :


AC Environnement


441355914


Non communiqué


Habitation (Parties communes)


AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017)


SA HLM ADIS


26 Allée de la Guinguette - BP 63 


07205 AUBENAS Cedex


28/07/2016


28/07/2016


SA HLM ADIS


28/07/2016


Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 


sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia  Bat G  rue de la 


Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE


Certification n° : Amiante Délivré le 25/03/2016


Liste des locaux visitésE


Plan Volume Plan Volume


Vol 1 (Dgt) Vol 2 (Caves)BAT C-CAVES SS BAT C-CAVES SS


Vol 3 (Local GT) Vol 4 (Local GT)BAT C-RDC BAT C-R+1


Vol 5 (Local GT) Vol 6 (Local GT)BAT C-R+1 BAT C-R+2


Vol 7 (Local GT) Vol 8 (Local GT)BAT C-R+2 BAT C-R+3


Vol 9 (Local GT)BAT C-R+3
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AMIANTE


Référence : 002NH000130 


Conclusions


F Conclusion(s) du rapport de mission


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 


contenant de l'amiante
u


Localisation Matériau après analyse sur décision de l' opérateur


Critère de décision


Vol 2 (Caves) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5014 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 1 (Dgt) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5014 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 3 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5014 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 4 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5014 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 5 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5014 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 6 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5014 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 7 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5014 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 8 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5014 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 9 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5014 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


G Commentaire(s) et réserve(s)


Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des 


investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux 


articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:


Investigations supplémentairesJustification(s)Localisation


Néant Néant Néant


H Locaux ou parties de locaux non visités
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AMIANTE


Référence : 002NH000130 


Condition de repérage


I Rapports précédemment réalisés


Date Références Principales conclusions


cf fiche récapitulative cf fiche récapitulative cf fiche récapitulative


J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention


Objet de la mission : Mise à niveau règlementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux 


et produits de la liste A et B de n'annexe 13-9 du code de la santé publique.


Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les 


matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.


Cadre juridique :


 - des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique


 - du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires li és 


à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis


 - de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'etat de conservation des matériaux et 


produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage


 - de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'etat de conservation des matériaux et 


produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage


 -  de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la 


fiche récapitulative du « dossier technique amiante »


Limite de la mission:


En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à 


la réalisation de travaux, à la démolition.


Obligation règlementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces règlementaires 


constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.


K Périmètre de repérage
Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de rep érage 


et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités 


(cf. paragraphe H).


La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des 


locaux visités)
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AMIANTE


Référence : 002NH000130 


Condition de réalisation du repérageL
Programme de repérage


Liste A mentionnée à l'article R 1334-20


COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER


Flocages


Calorifugeages


Faux plafonds


Le programme de repérage de la présente mission, mentionnné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 


13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:


COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER


1. Parois verticales intérieures


Murs et cloisons "en dur" et poteaux 


(périphériques et intérieurs). 


Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et 


coffres.


Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) 


et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, 


carton + plâtre), coffrage perdu.


Enduits projetés, panneaux de cloisons.


4. Eléments extérieurs


2. Planchers et plafonds


Plafonds, poutres et charpentes, gaines et 


coffres.


Planchers


Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.


Dalles de sol.


3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs


Liste B mentionnée à l'article R 1334-20


Conduits de fluides (air, eau et autres 


fluides...).


Clapets / volets coupe feu


Portes coupe feu


Vides ordures


Conduits, enveloppe de calorifuges.


Clapets, volets, rebouchage.


Joints (tresses, bandes).


Conduits.


Toitures.


Bardages et façades légères.


Conduits en toiture et façade.


Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), 


bardeaux bitumineux.


Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).


Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de 


fumée.
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Grille de résultats du repérageM


Localisation Categorie Composant Partie de composant Réf action Description Précision Ref prél. Descriptif Résultat
Conclusion


Descriptif de l'action menée Laboratoire


Liste


Etat de 


conserva-


tion


BAT C-CAVES SS
Vol 2 (Caves) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S1 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5014 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


Vol 1 (Dgt) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S2 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5014 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT C-R+1
Vol 4 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S3 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5014 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


Vol 5 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S3 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5014 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT C-R+2
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BAT C-R+2
Vol 6 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S3 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5014 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


Vol 7 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S3 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5014 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT C-R+3
Vol 8 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S3 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5014 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


Vol 9 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S3 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5014 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT C-RDC
Vol 3 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S3 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5014 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


Néant
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N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire


Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :


Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est 


effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats 


de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La 


personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;


Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un 


délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de 


l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au 


propriétaire contre accusé de réception ;


Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à 


laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière 


évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en 


œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau 


d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des 


matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble 


concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures 


d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un 


délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.


Produits de la liste B :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas


et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;


b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.


Score AC1 : Cette action corrective consiste à :


a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;


b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre 


les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;


c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits 


contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;


d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur 


protection demeurent en bon état de conservation.


Score AC2 : Cette action corrective consiste à :


a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées 


pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des 


locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures 


conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux 


dispositions du code de la santé publique ;


b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus 


adaptées, prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;


c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;


d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur


protection, demeurent en bon état de conservation.


Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnesN-1
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Recommandations générales de sécuritéO


L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante 


est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés 


à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être 


complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de 


gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des 


occupants présents temporairement ou de façon permanente 


dans le bâtiment.


Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et 


dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient 


à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du 


code de la santé publique.


La mise à jour régulière et la communication du dossier 


technique amiante ont vocation à assurer l'information des 


occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la 


présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin 


de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir 


les expositions.


Les recommandations générales de sécurité définies ci-après 


rappellent les règles de base destinées à prévenir les 


expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de 


l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux 


particularités de chaque bâtiment et de ses conditions 


d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.


Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent 


en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en 


matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité 


des travailleurs, inscrites dans le code du travail.


1. Informations Générales


a) Dangerosité de l'amiante


Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation 


des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 


substances concérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à 


l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui 


entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou 


les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions 


surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le 


début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de 


recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment 


un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et 


des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent 


également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit 


exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la 


plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales 


(qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut 


être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, 


comme la fumée du tabac.


b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en 


bon état de conservation


L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux 


matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de 


son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints 


progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction 


totale en 1997.


En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits 


contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en 


cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du 


matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, 


friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des 


expositions importantes si des mesures de protection renforcées 


ne sont pas prises.


Pour rappel, les matériaux et produits rpéertoriés aux listes A et 


B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet 


d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités 


sont définies par arrêté. Il convient de suivre les 


recommandations émises par les professionnels pour la gestion 


des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier 


au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de 


ceux-ci.


2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du 


code du travail


Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du 


possible toute intervention directe sur des matériaux et produits 


Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement 


des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être 


certifiées.


Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux 


amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, 


couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une 


formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du 


travailleur. Le code du travail exige pour les activités et 


interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les 


travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la 


prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code 


du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code 


du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant 


toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code 


du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les 


services de prévention des caisses régionales d'assurance 


maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de 


prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).


Des documents d'information et des conseils pratiques de 


prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions 


régionales des entreprises, de la concurrence, de la 


consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services 


de prévention des caisses régionales d'assurance maladie 


(CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la 


prévention des accidents du travail et des maladies 


professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention 


du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).


3. Recommandations générales de sécurité


Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors 


d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :


- accrochage d'un tableau ;


- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante 


;


- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante 


en bon état, comme par exemple des interventions légères dans 


des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous 


un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'un 


vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;


L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale 


des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque 


électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou 


des outils à vitesse lente.


Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est 


recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la 


propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. 


Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.


De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité 


immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon 


humide de nettoyage.


Des informations sur le choix des équipements de protection sont 


disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse 


suivante : www.amiante.inrs.fr.


4. Gestion des déchets contenant de l'amiante


Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des 


déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions 


réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, 


encadrent leur élimination.


Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de 


l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, 


c’est-à-dire les maîtres d’ouvrage, en règle générale les 


propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des 


déchets produits, conformément aux dispositions de l’article L. 


541-2 du code de l’environnement. Ce sont les producteurs des 


déchets au sens du code de l’environnement.


Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de 


protection, matériel, filtres, bâches, etc.)


sont de la responsabilité de l’entreprise qui réalise les travaux.


a) Conditionnement des déchets


Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres 


d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés 


avant leur sortie de la zone de confinement.


Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol 


ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être 


entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire 


d'entreposage couverte permettant de pévenir les risques de 


rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire 


d'entreposage est interdit aux personnes autres que le 


personnel de l'entreprise de travaux.


Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les 


installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone 


de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs 


étanches scellés.


b) Apport en déchèterie


Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante 


lié à des matériaux inertes ayant conservé leur


intégrité provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre 


déchet contenant de l’amiante est interdit en


déchèterie.


A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont 


l’obligation de fournir aux usagers les


emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.


c) Filières d’élimination des déchets


Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements 


de protection (combinaison, masque,


gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des 


déchets dangereux. En fonction de leur nature,


plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées.


Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes 


ayant conservé leur intégrité peuvent être


éliminés dans des installations de stockage de déchets non 


dangereux si ces installations disposent d’un casier


de stockage dédié à ce type de déchets.


Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation 


de stockage pour déchets dangereux ou être


vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du 


chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être


contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une 


installation de stockage pour déchets dangereux ou


être vitrifiés.


d) Information sur les déchèteries et les installations d’


élimination des déchets d’amiante


Les informations relatives aux déchèteries acceptant des 


déchets d’amiante lié et aux installations


d’élimination des déchets d’amiante peuvent être obtenues 


auprès :


- de la préfecture ou de la direction régionale de 


l’environnement, de l’aménagement et du logement


(direction régionale et interdépartementale de l’environnement et 


de l’énergie en Ile-de-France) ou de la


direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;


- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au 


regard de ses compétences de planification sur


les déchets dangereux ;


- de la mairie ;


- ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de 


l’environnement et de la maîtrise de


l’énergie, directement accessible sur internet à l’adresse 


suivante : www.sinoe.org.


e) Traçabilité


Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des 


déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).


Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère 


chargé de l’environnement. Le propriétaire


recevra l’original du bordereau rempli par les autres intervenants 


(entreprise de travaux, transporteur, exploitant


de l’installation de stockage ou du site de vitrification).


Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir 


préalablement obtenu un certificat d’acceptation


préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière d’élimination 


des déchets.


Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est 


pas imposé aux particuliers voire aux


artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des 


déchets d’amiante lié à des matériaux inertes


ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un 


bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier


étant élaboré par la déchèterie.
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P Informations complémentaires


Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées 


comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d'amiante est à l’origine de cancers 


(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques 


pleurales).


L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques 


liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 


proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 


L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du 


risque d'exposition à l'amiante.


Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de 


remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les mat ériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 


repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 


matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 


mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données 


«déchets» gérée par l’ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.
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Fax : 0825800954


-  11 /  30 -







Référence : 002NH000130


ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Titre du planPlansRef.


BAT C-CAVES SS - Plan de repérage - Actions menéesBAT C-CAVES SS


BAT C-CAVES SS - MPCA Toutes catégories confonduesBAT C-CAVES SS


BAT C-CAVES SS - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT C-CAVES SS


BAT C-RDC - Plan de repérage - Actions menéesBAT C-RDC


BAT C-RDC - MPCA Toutes catégories confonduesBAT C-RDC


BAT C-RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT C-RDC


BAT C-R+1 - Plan de repérage - Actions menéesBAT C-R+1


BAT C-R+1 - MPCA Toutes catégories confonduesBAT C-R+1


BAT C-R+1 - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT C-R+1


BAT C-R+2 - Plan de repérage - Actions menéesBAT C-R+2


BAT C-R+2 - MPCA Toutes catégories confonduesBAT C-R+2


BAT C-R+2 - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT C-R+2


BAT C-R+3 - Plan de repérage - Actions menéesBAT C-R+3


BAT C-R+3 - MPCA Toutes catégories confonduesBAT C-R+3


BAT C-R+3 - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT C-R+3


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     


APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-CAVES SS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


Localisation dun 
sondage positif


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-CAVES SS - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


S1: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-CAVES SS - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


S1: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


Localisation dun 
sondage positif


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S3: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S3: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-R+1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S3: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-R+1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S3: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-R+2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S3: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-R+2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S3: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-R+3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S3: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT C-R+3 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000130


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât C
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S3: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954


-  27 /  30 -







AMIANTE


Référence : 002NH000130 


Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B


Réf commande :


Date évaluation :


Batiment :


Local ou zone 


homogène :


Destination du local  :


002NH000130


28/07/2016
Vol 2


(Caves)


Conduit en fibres-cimentMateriau  :


Réf mesure : S1


Etat de dégradation Etendue de la dégradation Risque de dégradation lié à 


l'environnement du materiau


RésultatProtection physique


Résultat :


Commentaire :


Evaluation périodique


Rappel des recommandations au propriétaire :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas


et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;


b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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AMIANTE


Référence : 002NH000130 


Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B


Réf commande :


Date évaluation :


Batiment :


Local ou zone 


homogène :


Destination du local  :


002NH000130


28/07/2016
Vol 1


(Dgt)


Conduit en fibres-cimentMateriau  :


Réf mesure : S2


Etat de dégradation Etendue de la dégradation Risque de dégradation lié à 


l'environnement du materiau


RésultatProtection physique


Résultat :


Commentaire :


Evaluation périodique


Rappel des recommandations au propriétaire :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas


et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;


b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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AMIANTE


Référence : 002NH000130 


Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B


Réf commande :


Date évaluation :


Batiment :


Local ou zone 


homogène :


Destination du local  :


002NH000130


28/07/2016
Vol 3


(Local GT), Vol 4


(Local GT), Vol 5


(Local GT), Vol 6


(Local GT), Vol 7


(Local GT), Vol 8


(Local GT), Vol 9


(Local GT)


Conduit en fibres-cimentMateriau  :


Réf mesure : S3


Etat de dégradation Etendue de la dégradation Risque de dégradation lié à 


l'environnement du materiau


RésultatProtection physique


Résultat :


Commentaire :


Evaluation périodique


Rappel des recommandations au propriétaire :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas


et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;


b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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DOCUMENTS
Référence : 002NH000130


Annexe : Documents


Attestation assurance 2 Attestation assurance


Attestation sur l'honneur ICERT CERTIFICATION Parc Edonia  Bat G  rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - Amiante


-  1 /  1 -







Coordonnées Destinataire


SA HLM ADIS


26 Allée de la Guinguette - BP 63


07205 AUBENAS Cedex


DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE


Réalisé le : 28/07/2016


A communiquer pour toute correspondance


Référence : 002NH000131


Propriétaire : Désignation du bien :


Immeuble  composé de 2 entrée


Le Cheylard  Signerose Bât D


07160 Le Cheylard


Référencé : Le Cheylard  Signerose Bâ


SA HLM ADIS


26 Allée de la Guinguette - BP 63


07205 AUBENAS Cedex


Agence de AZUR


54 Chemin du Carréou


83480 PUGET SUR ARGENS


Tel : 0972552299 Fax :


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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Référence : 002NH000131


SA HLM ADIS


Le Cheylard  Signerose Bât D


07160 Le Cheylard


Référencé : Le Cheylard  Signerose Bâ


NOTE DE SYNTHESE


AMIANTE (11 pages)


Présence
Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des 


matériaux et produits contenant de l'amiante.


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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AMIANTE


Référence : 002NH000131 


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de 


l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)


Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques 


sanitaires liés à une exposition à l'amiantedans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères 


d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 


2012 relatif aux recommandations générales de sécurité  et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 


46-020 et ses annexes.


Adresse du bien


Adresse : Le Cheylard  Signerose Bât D


CP - Ville :


Référence client :


Désignation :


07160 Le Cheylard


Le Cheylard  Signerose Bât D


Habitation (Parties communes) - Immeuble  composé de 2 entrée


Rapport émis le : 28/07/2016


Sommaire
Rapport Annexes


A - Désignation de l'immeuble


B - Propriétaire / Donneur d'ordre


C - Opérateur de repérage


D - Personne autorisant l'émission du rapport


E - Listes des locaux visités


F - Conclusion(s) du rapport de mission


G - Commentaires et réserves


H - Locaux ou parties de locaux non visitées


I - Rapports précédemment réalisés


J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention


K -  Périmètre de repérage


L - Conditions de réalisation du repérage


M - Grille de résultat du repérage


N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire


N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de 


protection des personnes


O - Recommandations générales de sécurité


P - Informations complémentaires


Plan de repérage technique


Reportage photographique


Etat de conservation des matériaux de la liste A


Etat de conservation des materiaux de la liste B


Fiche d'identification et de cotation des 


prélèvements


Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire


Documents


16 pages 


Sans objet 


Sans objet 


2 page(s)


Sans objet


Sans objet  


1 page


Présence d'amiante Oui


Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité


Présence de pièce(s) non visitée(s) Non
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AMIANTE


Référence : 002NH000131 


Renseignements administratifs


Le Cheylard  Signerose Bât D


07160 Le Cheylard


 


26 Allée de la 


Guinguette - BP 63


07205 AUBENAS 


Cedex


 Ref donneur d'ordre : CKADI01


Adresse :


Propriétaire :


Nom prénom :


Descriptif sommaire :


N° de lot :


Références client :


Adresse du bien :


Etage :


BA Propriétaire / Donneur d'ordreDésignation de l'immeuble


C Opérateur de repérage


Batiment :


SA HLM ADIS 


Non communiqué


Non communiqué


Le Cheylard  Signerose Bât D


Non communiqué - Non communiqué


Immeuble  composé de 2 entrée


Personne autorisant l'émission du rapportD
Nom prénom :


MARTINEZ Thomas


MORA Denis


Fonction : Responsable technique


Date de construction ou permis de construire :


Fonction du bâtiment :


Adresse :


Donneur d'ordre :


Date commande :


Date repérage :


Représentant du donneur d'ordre :


Rapport émis le :


Siret : 


Assurance  :


AC Environnement


441355914


Non communiqué


Habitation (Parties communes)


AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017)


SA HLM ADIS


26 Allée de la Guinguette - BP 63 


07205 AUBENAS Cedex


28/07/2016


28/07/2016


SA HLM ADIS


28/07/2016


Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 


sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia  Bat G  rue de la 


Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE


Certification n° : Amiante Délivré le 25/03/2016


Liste des locaux visitésE


Plan Volume Plan Volume


Vol 1 (Dgt) Vol 2 (Cave)BAT D-CAVES SS BAT D-CAVES SS


Vol 3 (Local GT) Vol 4 (Local GT)BAT D-RDC BAT D-R+1


Vol 5 (Local GT) Vol 6 (Local GT)BAT D-R+1 BAT D-R+2


Vol 7 (Local GT) Vol 8 (Local GT)BAT D-R+2 BAT D-R+3


Vol 9 (Local GT)BAT D-R+3
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Conclusions


F Conclusion(s) du rapport de mission


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 


contenant de l'amiante
u


Localisation Matériau après analyse sur décision de l' opérateur


Critère de décision


Vol 2 (Cave) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5023 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 1 (Dgt) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5023 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 3 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5023 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 4 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5023 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 5 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5023 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 6 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5023 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 7 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5023 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 8 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5023 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 9 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5023 établi par 


SOCOTEC le 28/10/2005


G Commentaire(s) et réserve(s)


Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des 


investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux 


articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:


Investigations supplémentairesJustification(s)Localisation


Néant Néant Néant


H Locaux ou parties de locaux non visités
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Condition de repérage


I Rapports précédemment réalisés


Date Références Principales conclusions


cf fiche récapitulative cf fiche récapitulative cf fiche récapitulative


J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention


Objet de la mission : Mise à niveau règlementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux 


et produits de la liste A et B de n'annexe 13-9 du code de la santé publique.


Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les 


matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.


Cadre juridique :


 - des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique


 - du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires li és 


à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis


 - de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'etat de conservation des matériaux et 


produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage


 - de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'etat de conservation des matériaux et 


produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage


 -  de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la 


fiche récapitulative du « dossier technique amiante »


Limite de la mission:


En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à 


la réalisation de travaux, à la démolition.


Obligation règlementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces règlementaires 


constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.


K Périmètre de repérage
Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de rep érage 


et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités 


(cf. paragraphe H).


La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des 


locaux visités)
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Condition de réalisation du repérageL
Programme de repérage


Liste A mentionnée à l'article R 1334-20


COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER


Flocages


Calorifugeages


Faux plafonds


Le programme de repérage de la présente mission, mentionnné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 


13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:


COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER


1. Parois verticales intérieures


Murs et cloisons "en dur" et poteaux 


(périphériques et intérieurs). 


Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et 


coffres.


Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) 


et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, 


carton + plâtre), coffrage perdu.


Enduits projetés, panneaux de cloisons.


4. Eléments extérieurs


2. Planchers et plafonds


Plafonds, poutres et charpentes, gaines et 


coffres.


Planchers


Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.


Dalles de sol.


3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs


Liste B mentionnée à l'article R 1334-20


Conduits de fluides (air, eau et autres 


fluides...).


Clapets / volets coupe feu


Portes coupe feu


Vides ordures


Conduits, enveloppe de calorifuges.


Clapets, volets, rebouchage.


Joints (tresses, bandes).


Conduits.


Toitures.


Bardages et façades légères.


Conduits en toiture et façade.


Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), 


bardeaux bitumineux.


Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).


Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de 


fumée.
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Grille de résultats du repérageM


Localisation Categorie Composant Partie de composant Réf action Description Précision Ref prél. Descriptif Résultat
Conclusion


Descriptif de l'action menée Laboratoire


Liste


Etat de 


conserva-


tion


BAT D-CAVES SS
Vol 2 (Cave) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S1 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5023 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


Vol 1 (Dgt) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S1 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5023 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT D-R+1
Vol 4 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S2 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5023 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


Vol 5 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S2 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5023 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT D-R+2
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BAT D-R+2
Vol 6 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S2 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5023 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


Vol 7 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S2 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5023 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT D-R+3
Vol 8 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S2 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5023 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


Vol 9 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S2 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5023 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT D-RDC
Vol 3 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S2 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5023 établi 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


Néant
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Néant
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N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire


Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :


Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est 


effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats 


de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La 


personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;


Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un 


délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de 


l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au 


propriétaire contre accusé de réception ;


Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à 


laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière 


évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en 


œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau 


d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des 


matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble 


concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures 


d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un 


délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.


Produits de la liste B :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas


et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;


b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.


Score AC1 : Cette action corrective consiste à :


a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;


b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre 


les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;


c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits 


contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;


d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur 


protection demeurent en bon état de conservation.


Score AC2 : Cette action corrective consiste à :


a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées 


pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des 


locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures 


conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux 


dispositions du code de la santé publique ;


b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus 


adaptées, prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;


c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;


d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur


protection, demeurent en bon état de conservation.


Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnesN-1
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Recommandations générales de sécuritéO


L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante 


est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés 


à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être 


complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de 


gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des 


occupants présents temporairement ou de façon permanente 


dans le bâtiment.


Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et 


dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient 


à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du 


code de la santé publique.


La mise à jour régulière et la communication du dossier 


technique amiante ont vocation à assurer l'information des 


occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la 


présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin 


de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir 


les expositions.


Les recommandations générales de sécurité définies ci-après 


rappellent les règles de base destinées à prévenir les 


expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de 


l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux 


particularités de chaque bâtiment et de ses conditions 


d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.


Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent 


en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en 


matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité 


des travailleurs, inscrites dans le code du travail.


1. Informations Générales


a) Dangerosité de l'amiante


Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation 


des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 


substances concérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à 


l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui 


entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou 


les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions 


surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le 


début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de 


recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment 


un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et 


des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent 


également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit 


exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la 


plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales 


(qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut 


être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, 


comme la fumée du tabac.


b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en 


bon état de conservation


L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux 


matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de 


son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints 


progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction 


totale en 1997.


En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits 


contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en 


cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du 


matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, 


friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des 


expositions importantes si des mesures de protection renforcées 


ne sont pas prises.


Pour rappel, les matériaux et produits rpéertoriés aux listes A et 


B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet 


d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités 


sont définies par arrêté. Il convient de suivre les 


recommandations émises par les professionnels pour la gestion 


des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier 


au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de 


ceux-ci.


2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du 


code du travail


Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du 


possible toute intervention directe sur des matériaux et produits 


Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement 


des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être 


certifiées.


Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux 


amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, 


couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une 


formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du 


travailleur. Le code du travail exige pour les activités et 


interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les 


travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la 


prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code 


du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code 


du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant 


toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code 


du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les 


services de prévention des caisses régionales d'assurance 


maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de 


prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).


Des documents d'information et des conseils pratiques de 


prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions 


régionales des entreprises, de la concurrence, de la 


consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services 


de prévention des caisses régionales d'assurance maladie 


(CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la 


prévention des accidents du travail et des maladies 


professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention 


du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).


3. Recommandations générales de sécurité


Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors 


d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :


- accrochage d'un tableau ;


- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante 


;


- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante 


en bon état, comme par exemple des interventions légères dans 


des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous 


un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'un 


vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;


L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale 


des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque 


électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou 


des outils à vitesse lente.


Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est 


recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la 


propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. 


Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.


De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité 


immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon 


humide de nettoyage.


Des informations sur le choix des équipements de protection sont 


disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse 


suivante : www.amiante.inrs.fr.


4. Gestion des déchets contenant de l'amiante


Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des 


déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions 


réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, 


encadrent leur élimination.


Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de 


l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, 


c’est-à-dire les maîtres d’ouvrage, en règle générale les 


propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des 


déchets produits, conformément aux dispositions de l’article L. 


541-2 du code de l’environnement. Ce sont les producteurs des 


déchets au sens du code de l’environnement.


Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de 


protection, matériel, filtres, bâches, etc.)


sont de la responsabilité de l’entreprise qui réalise les travaux.


a) Conditionnement des déchets


Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres 


d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés 


avant leur sortie de la zone de confinement.


Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol 


ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être 


entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire 


d'entreposage couverte permettant de pévenir les risques de 


rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire 


d'entreposage est interdit aux personnes autres que le 


personnel de l'entreprise de travaux.


Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les 


installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone 


de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs 


étanches scellés.


b) Apport en déchèterie


Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante 


lié à des matériaux inertes ayant conservé leur


intégrité provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre 


déchet contenant de l’amiante est interdit en


déchèterie.


A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont 


l’obligation de fournir aux usagers les


emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.


c) Filières d’élimination des déchets


Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements 


de protection (combinaison, masque,


gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des 


déchets dangereux. En fonction de leur nature,


plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées.


Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes 


ayant conservé leur intégrité peuvent être


éliminés dans des installations de stockage de déchets non 


dangereux si ces installations disposent d’un casier


de stockage dédié à ce type de déchets.


Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation 


de stockage pour déchets dangereux ou être


vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du 


chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être


contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une 


installation de stockage pour déchets dangereux ou


être vitrifiés.


d) Information sur les déchèteries et les installations d’


élimination des déchets d’amiante


Les informations relatives aux déchèteries acceptant des 


déchets d’amiante lié et aux installations


d’élimination des déchets d’amiante peuvent être obtenues 


auprès :


- de la préfecture ou de la direction régionale de 


l’environnement, de l’aménagement et du logement


(direction régionale et interdépartementale de l’environnement et 


de l’énergie en Ile-de-France) ou de la


direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;


- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au 


regard de ses compétences de planification sur


les déchets dangereux ;


- de la mairie ;


- ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de 


l’environnement et de la maîtrise de


l’énergie, directement accessible sur internet à l’adresse 


suivante : www.sinoe.org.


e) Traçabilité


Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des 


déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).


Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère 


chargé de l’environnement. Le propriétaire


recevra l’original du bordereau rempli par les autres intervenants 


(entreprise de travaux, transporteur, exploitant


de l’installation de stockage ou du site de vitrification).


Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir 


préalablement obtenu un certificat d’acceptation


préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière d’élimination 


des déchets.


Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est 


pas imposé aux particuliers voire aux


artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des 


déchets d’amiante lié à des matériaux inertes


ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un 


bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier


étant élaboré par la déchèterie.
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AMIANTE


Référence : 002NH000131 


P Informations complémentaires


Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées 


comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d'amiante est à l’origine de cancers 


(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques 


pleurales).


L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques 


liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 


proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 


L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du 


risque d'exposition à l'amiante.


Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de 


remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les mat ériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 


repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 


matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 


mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données 


«déchets» gérée par l’ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.
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Référence : 002NH000131


ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Titre du planPlansRef.


BAT D-CAVES SS - Plan de repérage - Actions menéesBAT D-CAVES SS


BAT D-CAVES SS - MPCA Toutes catégories confonduesBAT D-CAVES SS


BAT D-CAVES SS - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT D-CAVES SS


BAT D-RDC - Plan de repérage - Actions menéesBAT D-RDC


BAT D-RDC - MPCA Toutes catégories confonduesBAT D-RDC


BAT D-RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT D-RDC


BAT D-R+1 - Plan de repérage - Actions menéesBAT D-R+1


BAT D-R+1 - MPCA Toutes catégories confonduesBAT D-R+1


BAT D-R+1 - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT D-R+1


BAT D-R+2 - Plan de repérage - Actions menéesBAT D-R+2


BAT D-R+2 - MPCA Toutes catégories confonduesBAT D-R+2


BAT D-R+2 - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT D-R+2


BAT D-R+3 - Plan de repérage - Actions menéesBAT D-R+3


BAT D-R+3 - MPCA Toutes catégories confonduesBAT D-R+3


BAT D-R+3 - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT D-R+3


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     


APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-CAVES SS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


Localisation dun 
sondage positif


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-CAVES SS - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S1: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-CAVES SS - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S1: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


Localisation dun 
sondage positif


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-R+1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-R+1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-R+2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-R+2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-R+3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT D-R+3 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000131


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât D
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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AMIANTE


Référence : 002NH000131 


Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B


Réf commande :


Date évaluation :


Batiment :


Local ou zone 


homogène :


Destination du local  :


002NH000131


28/07/2016
Vol 2


(Cave), Vol 1


(Dgt)


Conduit en fibres-cimentMateriau  :


Réf mesure : S1


Etat de dégradation Etendue de la dégradation Risque de dégradation lié à 


l'environnement du materiau


RésultatProtection physique


Résultat :


Commentaire :


Evaluation périodique


Rappel des recommandations au propriétaire :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas


et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;


b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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AMIANTE


Référence : 002NH000131 


Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B


Réf commande :


Date évaluation :


Batiment :


Local ou zone 


homogène :


Destination du local  :


002NH000131


28/07/2016
Vol 3


(Local GT), Vol 4


(Local GT), Vol 5


(Local GT), Vol 6


(Local GT), Vol 7


(Local GT), Vol 8


(Local GT), Vol 9


(Local GT)


Conduit en fibres-cimentMateriau  :


Réf mesure : S2


Etat de dégradation Etendue de la dégradation Risque de dégradation lié à 


l'environnement du materiau


RésultatProtection physique


Résultat :


Commentaire :


Evaluation périodique


Rappel des recommandations au propriétaire :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas


et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;


b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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DOCUMENTS
Référence : 002NH000131


Annexe : Documents


Attestation assurance 2 Attestation assurance


Attestation sur l'honneur ICERT CERTIFICATION Parc Edonia  Bat G  rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - Amiante


-  1 /  1 -







Coordonnées Destinataire


SA HLM ADIS


26 Allée de la Guinguette - BP 63


07205 AUBENAS Cedex


DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE


Réalisé le : 28/07/2016


A communiquer pour toute correspondance


Référence : 002NH000129


Propriétaire : Désignation du bien :


Immeuble  composé de 2 entrée


Le Cheylard  Signerose Bât A/B


07160 Le Cheylard


Référencé : Le Cheylard  Signerose Bâ


SA HLM ADIS


26 Allée de la Guinguette - BP 63


07205 AUBENAS Cedex


Agence de AZUR


54 Chemin du Carréou


83480 PUGET SUR ARGENS


Tel : 0972552299 Fax :


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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Référence : 002NH000129


SA HLM ADIS


Le Cheylard  Signerose Bât A/B


07160 Le Cheylard


Référencé : Le Cheylard  Signerose Bâ


NOTE DE SYNTHESE


AMIANTE (12 pages)


Présence
Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des 


matériaux et produits contenant de l'amiante.


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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AMIANTE


Référence : 002NH000129 


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de 


l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)


Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques 


sanitaires liés à une exposition à l'amiantedans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères 


d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 


2012 relatif aux recommandations générales de sécurité  et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 


46-020 et ses annexes.


Adresse du bien


Adresse : Le Cheylard  Signerose Bât A/B


CP - Ville :


Référence client :


Désignation :


07160 Le Cheylard


Le Cheylard  Signerose Bât A/B


Habitation (Parties communes) - Immeuble  composé de 2 entrée


Rapport émis le : 28/07/2016
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O - Recommandations générales de sécurité


P - Informations complémentaires


Plan de repérage technique


Reportage photographique


Etat de conservation des matériaux de la liste A


Etat de conservation des materiaux de la liste B


Fiche d'identification et de cotation des 


prélèvements


Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire


Documents


31 pages 


Sans objet 


Sans objet 


4 page(s)


Sans objet


Sans objet  


1 page


Présence d'amiante Oui


Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité


Présence de pièce(s) non visitée(s) Non
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Renseignements administratifs


Le Cheylard  Signerose Bât A/B


07160 Le Cheylard


 


26 Allée de la 


Guinguette - BP 63


07205 AUBENAS 


Cedex


 Ref donneur d'ordre : CKADI01


Adresse :


Propriétaire :


Nom prénom :


Descriptif sommaire :


N° de lot :


Références client :


Adresse du bien :


Etage :


BA Propriétaire / Donneur d'ordreDésignation de l'immeuble


C Opérateur de repérage


Batiment :


SA HLM ADIS 


Non communiqué


Non communiqué


Le Cheylard  Signerose Bât A/B


Non communiqué - Non communiqué


Immeuble  composé de 2 entrée


Personne autorisant l'émission du rapportD
Nom prénom :


MARTINEZ Thomas


MORA Denis


Fonction : Responsable technique


Date de construction ou permis de construire :


Fonction du bâtiment :


Adresse :


Donneur d'ordre :


Date commande :


Date repérage :


Représentant du donneur d'ordre :


Rapport émis le :


Siret : 


Assurance  :


AC Environnement


441355914


Non communiqué


Habitation (Parties communes)


AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017)


SA HLM ADIS


26 Allée de la Guinguette - BP 63 


07205 AUBENAS Cedex


28/07/2016


28/07/2016


SA HLM ADIS


28/07/2016


Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 


sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia  Bat G  rue de la 


Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE


Certification n° : Amiante Délivré le 25/03/2016


Liste des locaux visitésE


Plan Volume Plan Volume


Vol 1 (Accès caves) Vol 2 (Local GT)BAT A-RDC-CAVES GAUCHE BAT A-RDC


Vol 3 (Local GT) Vol 4 (Local GT)BAT A-R+1 BAT A-R+2


Vol 5 (Local GT) Vol 6 (Accès caves)BAT A-R+3 BAT B-RDC-CAVES DROITE


Vol 7 (Local GT) Vol 8 (Local GT)BAT B-RDC BAT B-R+1


Vol 9 (Local GT) Vol 10 (Local GT)BAT B-R+2 BAT B-R+3
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Conclusions


F Conclusion(s) du rapport de mission


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 


contenant de l'amiante
u


Localisation Matériau après analyse sur décision de l' opérateur


Critère de décision


Vol 1 (Accès caves) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5002 rédigé par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 2 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5002 rédigé par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 3 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5002 rédigé par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 4 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5002 rédigé par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 5 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5002 rédigé par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 6 (Accès caves) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5002 rédigé par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 7 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5002 rédigé par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 8 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5002 rédigé par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 9 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5002 rédigé par 


SOCOTEC le 28/10/2005


Vol 10 (Local GT) Conduit en fibres-ciment Positif sur documentVoir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05/5002 rédigé par 


SOCOTEC le 28/10/2005


G Commentaire(s) et réserve(s)


H Locaux ou parties de locaux non visités
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Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des 


investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux 


articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:


Investigations supplémentairesJustification(s)Localisation


Néant Néant Néant
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Condition de repérage


I Rapports précédemment réalisés


Date Références Principales conclusions


cf fiche récapitulative cf fiche récapitulative cf fiche récapitulative


J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention


Objet de la mission : Mise à niveau règlementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux 


et produits de la liste A et B de n'annexe 13-9 du code de la santé publique.


Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les 


matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.


Cadre juridique :


 - des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique


 - du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires li és 


à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis


 - de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'etat de conservation des matériaux et 


produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage


 - de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'etat de conservation des matériaux et 


produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage


 -  de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la 


fiche récapitulative du « dossier technique amiante »


Limite de la mission:


En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à 


la réalisation de travaux, à la démolition.


Obligation règlementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces règlementaires 


constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.


K Périmètre de repérage
Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de rep érage 


et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités 


(cf. paragraphe H).


La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des 


locaux visités)
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Condition de réalisation du repérageL
Programme de repérage


Liste A mentionnée à l'article R 1334-20


COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER


Flocages


Calorifugeages


Faux plafonds


Le programme de repérage de la présente mission, mentionnné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 


13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:


COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER


1. Parois verticales intérieures


Murs et cloisons "en dur" et poteaux 


(périphériques et intérieurs). 


Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et 


coffres.


Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) 


et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, 


carton + plâtre), coffrage perdu.


Enduits projetés, panneaux de cloisons.


4. Eléments extérieurs


2. Planchers et plafonds


Plafonds, poutres et charpentes, gaines et 


coffres.


Planchers


Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.


Dalles de sol.


3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs


Liste B mentionnée à l'article R 1334-20


Conduits de fluides (air, eau et autres 


fluides...).


Clapets / volets coupe feu


Portes coupe feu


Vides ordures


Conduits, enveloppe de calorifuges.


Clapets, volets, rebouchage.


Joints (tresses, bandes).


Conduits.


Toitures.


Bardages et façades légères.


Conduits en toiture et façade.


Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), 


bardeaux bitumineux.


Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).


Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de 


fumée.
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Grille de résultats du repérageM


Localisation Categorie Composant Partie de composant Réf action Description Précision Ref prél. Descriptif Résultat
Conclusion


Descriptif de l'action menée Laboratoire


Liste


Etat de 


conserva-


tion


BAT A-R+1
Vol 3 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S2 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5002 rédigé 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT A-R+2
Vol 4 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S2 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5002 rédigé 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT A-R+3
Vol 5 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S2 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5002 rédigé 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT A-RDC
Vol 2 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S2 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5002 rédigé 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


A
m


ia
n


te


D
T


A


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954


-  7 /  47 -







AMIANTE


Référence : 002NH000129 


BAT A-RDC-CAVES GAUCHE
Vol 1 (Accès caves) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S1 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5002 rédigé 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT B-R+1
Vol 8 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S4 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5002 rédigé 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT B-R+2
Vol 9 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S4 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5002 rédigé 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT B-R+3
Vol 10 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S4 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5002 rédigé 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT B-RDC
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BAT B-RDC
Vol 7 (Local GT) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S4 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5002 rédigé 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


BAT B-RDC-CAVES DROITE
Vol 6 (Accès caves) Conduit air Conduit en 


fibres-ciment


S3 Présence sur 


document Voir 


rapport DTA 


n°FSE/VAL/05


/5002 rédigé 


par 


SOCOTEC le 


28/10/2005


Conduits, 


canalisations et 


équipements


B EP


Néant
Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant NéantNéant Néa


nt
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N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire


Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :


Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est 


effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats 


de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La 


personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;


Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un 


délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de 


l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au 


propriétaire contre accusé de réception ;


Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à 


laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière 


évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en 


œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau 


d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des 


matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble 


concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures 


d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un 


délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.


Produits de la liste B :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas


et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;


b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.


Score AC1 : Cette action corrective consiste à :


a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;


b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre 


les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;


c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits 


contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;


d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur 


protection demeurent en bon état de conservation.


Score AC2 : Cette action corrective consiste à :


a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées 


pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des 


locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures 


conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux 


dispositions du code de la santé publique ;


b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus 


adaptées, prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;


c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;


d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur


protection, demeurent en bon état de conservation.


Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnesN-1
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Recommandations générales de sécuritéO


L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante 


est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés 


à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être 


complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de 


gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des 


occupants présents temporairement ou de façon permanente 


dans le bâtiment.


Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et 


dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient 


à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du 


code de la santé publique.


La mise à jour régulière et la communication du dossier 


technique amiante ont vocation à assurer l'information des 


occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la 


présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin 


de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir 


les expositions.


Les recommandations générales de sécurité définies ci-après 


rappellent les règles de base destinées à prévenir les 


expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de 


l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux 


particularités de chaque bâtiment et de ses conditions 


d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.


Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent 


en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en 


matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité 


des travailleurs, inscrites dans le code du travail.


1. Informations Générales


a) Dangerosité de l'amiante


Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation 


des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 


substances concérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à 


l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui 


entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou 


les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions 


surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le 


début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de 


recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment 


un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et 


des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent 


également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit 


exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la 


plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales 


(qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut 


être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, 


comme la fumée du tabac.


b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en 


bon état de conservation


L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux 


matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de 


son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints 


progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction 


totale en 1997.


En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits 


contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en 


cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du 


matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, 


friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des 


expositions importantes si des mesures de protection renforcées 


ne sont pas prises.


Pour rappel, les matériaux et produits rpéertoriés aux listes A et 


B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet 


d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités 


sont définies par arrêté. Il convient de suivre les 


recommandations émises par les professionnels pour la gestion 


des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier 


au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de 


ceux-ci.


2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du 


code du travail


Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du 


possible toute intervention directe sur des matériaux et produits 


Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement 


des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être 


certifiées.


Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux 


amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, 


couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une 


formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du 


travailleur. Le code du travail exige pour les activités et 


interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les 


travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la 


prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code 


du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code 


du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant 


toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code 


du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les 


services de prévention des caisses régionales d'assurance 


maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de 


prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).


Des documents d'information et des conseils pratiques de 


prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions 


régionales des entreprises, de la concurrence, de la 


consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services 


de prévention des caisses régionales d'assurance maladie 


(CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la 


prévention des accidents du travail et des maladies 


professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention 


du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).


3. Recommandations générales de sécurité


Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors 


d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :


- accrochage d'un tableau ;


- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante 


;


- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante 


en bon état, comme par exemple des interventions légères dans 


des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous 


un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'un 


vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;


L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale 


des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque 


électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou 


des outils à vitesse lente.


Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est 


recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la 


propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. 


Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.


De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité 


immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon 


humide de nettoyage.


Des informations sur le choix des équipements de protection sont 


disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse 


suivante : www.amiante.inrs.fr.


4. Gestion des déchets contenant de l'amiante


Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des 


déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions 


réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, 


encadrent leur élimination.


Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de 


l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, 


c’est-à-dire les maîtres d’ouvrage, en règle générale les 


propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des 


déchets produits, conformément aux dispositions de l’article L. 


541-2 du code de l’environnement. Ce sont les producteurs des 


déchets au sens du code de l’environnement.


Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de 


protection, matériel, filtres, bâches, etc.)


sont de la responsabilité de l’entreprise qui réalise les travaux.


a) Conditionnement des déchets


Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres 


d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés 


avant leur sortie de la zone de confinement.


Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol 


ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être 


entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire 


d'entreposage couverte permettant de pévenir les risques de 


rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire 


d'entreposage est interdit aux personnes autres que le 


personnel de l'entreprise de travaux.


Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les 


installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone 


de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs 


étanches scellés.


b) Apport en déchèterie


Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante 


lié à des matériaux inertes ayant conservé leur


intégrité provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre 


déchet contenant de l’amiante est interdit en


déchèterie.


A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont 


l’obligation de fournir aux usagers les


emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.


c) Filières d’élimination des déchets


Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements 


de protection (combinaison, masque,


gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des 


déchets dangereux. En fonction de leur nature,


plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées.


Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes 


ayant conservé leur intégrité peuvent être


éliminés dans des installations de stockage de déchets non 


dangereux si ces installations disposent d’un casier


de stockage dédié à ce type de déchets.


Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation 


de stockage pour déchets dangereux ou être


vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du 


chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être


contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une 


installation de stockage pour déchets dangereux ou


être vitrifiés.


d) Information sur les déchèteries et les installations d’


élimination des déchets d’amiante


Les informations relatives aux déchèteries acceptant des 


déchets d’amiante lié et aux installations


d’élimination des déchets d’amiante peuvent être obtenues 


auprès :


- de la préfecture ou de la direction régionale de 


l’environnement, de l’aménagement et du logement


(direction régionale et interdépartementale de l’environnement et 


de l’énergie en Ile-de-France) ou de la


direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;


- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au 


regard de ses compétences de planification sur


les déchets dangereux ;


- de la mairie ;


- ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de 


l’environnement et de la maîtrise de


l’énergie, directement accessible sur internet à l’adresse 


suivante : www.sinoe.org.


e) Traçabilité


Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des 


déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).


Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère 


chargé de l’environnement. Le propriétaire


recevra l’original du bordereau rempli par les autres intervenants 


(entreprise de travaux, transporteur, exploitant


de l’installation de stockage ou du site de vitrification).


Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir 


préalablement obtenu un certificat d’acceptation


préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière d’élimination 


des déchets.


Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est 


pas imposé aux particuliers voire aux


artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des 


déchets d’amiante lié à des matériaux inertes


ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un 


bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier


étant élaboré par la déchèterie.
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AMIANTE


Référence : 002NH000129 


P Informations complémentaires


Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées 


comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d'amiante est à l’origine de cancers 


(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques 


pleurales).


L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques 


liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 


proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 


L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du 


risque d'exposition à l'amiante.


Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de 


remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les mat ériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 


repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 


matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 


mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données 


«déchets» gérée par l’ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.
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Référence : 002NH000129


ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Titre du planPlansRef.


BAT A-RDC-CAVES GAUCHE - Plan de repérage - Actions menéesBAT A-RDC-CAVES GAUCHE


BAT A-RDC-CAVES GAUCHE - MPCA Toutes catégories confonduesBAT A-RDC-CAVES GAUCHE


BAT A-RDC-CAVES GAUCHE - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT A-RDC-CAVES GAUCHE


BAT A-RDC - Plan de repérage - Actions menéesBAT A-RDC


BAT A-RDC - MPCA Toutes catégories confonduesBAT A-RDC


BAT A-RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT A-RDC


BAT A-R+1 - Plan de repérage - Actions menéesBAT A-R+1


BAT A-R+1 - MPCA Toutes catégories confonduesBAT A-R+1


BAT A-R+1 - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT A-R+1


BAT A-R+2 - Plan de repérage - Actions menéesBAT A-R+2


BAT A-R+2 - MPCA Toutes catégories confonduesBAT A-R+2


BAT A-R+2 - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT A-R+2


BAT A-R+3 - Plan de repérage - Actions menéesBAT A-R+3


BAT A-R+3 - MPCA Toutes catégories confonduesBAT A-R+3


BAT A-R+3 - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT A-R+3


BAT B-RDC-CAVES DROITE - Plan de repérage - Actions menéesBAT B-RDC-CAVES DROITE


BAT B-RDC-CAVES DROITE - MPCA Toutes catégories confonduesBAT B-RDC-CAVES DROITE


BAT B-RDC-CAVES DROITE - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT B-RDC-CAVES DROITE


BAT B-RDC - Plan de repérage - Actions menéesBAT B-RDC


BAT B-RDC - MPCA Toutes catégories confonduesBAT B-RDC


BAT B-RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT B-RDC


BAT B-R+1 - Plan de repérage - Actions menéesBAT B-R+1


BAT B-R+1 - MPCA Toutes catégories confonduesBAT B-R+1


BAT B-R+1 - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT B-R+1


BAT B-R+2 - Plan de repérage - Actions menéesBAT B-R+2


BAT B-R+2 - MPCA Toutes catégories confonduesBAT B-R+2


BAT B-R+2 - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT B-R+2


BAT B-R+3 - Plan de repérage - Actions menéesBAT B-R+3


BAT B-R+3 - MPCA Toutes catégories confonduesBAT B-R+3


BAT B-R+3 - MPCA Conduits, canalisations et équipementsBAT B-R+3


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     
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BAT A-RDC-CAVES GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


Localisation dun 
sondage positif
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BAT A-RDC-CAVES GAUCHE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S1: Conduit en fibres-
ciment
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BAT A-RDC-CAVES GAUCHE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S1: Conduit en fibres-
ciment
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BAT A-RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


Localisation dun 
sondage positif
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BAT A-RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment
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BAT A-RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment
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BAT A-R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
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BAT A-R+1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT A-R+1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment
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BAT A-R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
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BAT A-R+2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment
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BAT A-R+2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment
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BAT A-R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT A-R+3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT A-R+3 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S2: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-RDC-CAVES DROITE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


Localisation dun 
sondage positif


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-RDC-CAVES DROITE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S3: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-RDC-CAVES DROITE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S3: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


Localisation dun 
sondage positif


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S4: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S4: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-R+1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S4: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-R+1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S4: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-R+2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S4: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-R+2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S4: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-R+3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S4: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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BAT B-R+3 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS Référence:
002NH000129


Légende


28/07/2016Le Cheylard  Signerose Bât A/B
07160 Le Cheylard


Immeuble  composé de 2 entrée MARTINEZ Thomas


Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant


S4: Conduit en fibres-
ciment


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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AMIANTE


Référence : 002NH000129 


Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B


Réf commande :


Date évaluation :


Batiment :


Local ou zone 


homogène :


Destination du local  :


002NH000129


28/07/2016
Vol 1


(Accès caves)


Conduit en fibres-cimentMateriau  :


Réf mesure : S1


Etat de dégradation Etendue de la dégradation Risque de dégradation lié à 


l'environnement du materiau


RésultatProtection physique


Résultat :


Commentaire :


Evaluation périodique


Rappel des recommandations au propriétaire :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas


et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;


b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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AMIANTE


Référence : 002NH000129 


Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B


Réf commande :


Date évaluation :


Batiment :


Local ou zone 


homogène :


Destination du local  :


002NH000129


28/07/2016
Vol 2


(Local GT), Vol 3


(Local GT), Vol 4


(Local GT), Vol 5


(Local GT)


Conduit en fibres-cimentMateriau  :


Réf mesure : S2


Etat de dégradation Etendue de la dégradation Risque de dégradation lié à 


l'environnement du materiau


RésultatProtection physique


Résultat :


Commentaire :


Evaluation périodique


Rappel des recommandations au propriétaire :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas


et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;


b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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AMIANTE


Référence : 002NH000129 


Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B


Réf commande :


Date évaluation :


Batiment :


Local ou zone 


homogène :


Destination du local  :


002NH000129


28/07/2016
Vol 6


(Accès caves)


Conduit en fibres-cimentMateriau  :


Réf mesure : S3


Etat de dégradation Etendue de la dégradation Risque de dégradation lié à 


l'environnement du materiau


RésultatProtection physique


Résultat :


Commentaire :


Evaluation périodique


Rappel des recommandations au propriétaire :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas


et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;


b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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AMIANTE


Référence : 002NH000129 


Annexe : Grille d'évalutation de l'état de conservation des produits de la liste B


Réf commande :


Date évaluation :


Batiment :


Local ou zone 


homogène :


Destination du local  :


002NH000129


28/07/2016
Vol 7


(Local GT), Vol 8


(Local GT), Vol 9


(Local GT), Vol 10


(Local GT)


Conduit en fibres-cimentMateriau  :


Réf mesure : S4


Etat de dégradation Etendue de la dégradation Risque de dégradation lié à 


l'environnement du materiau


RésultatProtection physique


Résultat :


Commentaire :


Evaluation périodique


Rappel des recommandations au propriétaire :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas


et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;


b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : 


FR03441355914     APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 


Fax : 0825800954
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DOCUMENTS
Référence : 002NH000129


Annexe : Documents


Attestation assurance 2 Attestation assurance


Attestation sur l'honneur ICERT CERTIFICATION Parc Edonia  Bat G  rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - Amiante


-  1 /  1 -





		Rapport Complet

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Rapport Complet

		Page de garde propriÃ©taire

		Autres

		Autres

		Rapport Complet

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Rapport Complet

		Page de garde propriÃ©taire

		Autres

		Autres

		Rapport Complet

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Autres

		Rapport Complet

		Page de garde propriÃ©taire

		Autres

		Autres






Adresse


Indice Date Etabli par Vérifié par


1 17/09/2018 Frantz XXXX


Réf. BE :


Nom :


DOSSIER IMMEUBLE


Modification


 


0145175 RUE DE SIGNEROSE 07160 LE CHEYLARD


Dossier Technique                 


Immeuble


PLAN SITUATION


NRO


LT_07064_CHYR


ID ADRESSEREFERENCE PM


541901PMT_07064_EY01


DTI


1/12







Nom du bâtiment


541901


Adduction


0145175 RUE DE SIGNEROSE


Adresses desservies par le point d’adduction


LE CHEYLARD


Nom du bâtiment


ID ADRESSE 541901


Code Postal de l’immeuble 07160 


Nom de la commune


ID ADRESSE


Adresse du bâtiment


05/02/2018Date de signature de la convention


NRO


Dossier Technique                 


Immeuble


ID ADRESSEREFERENCE PM


LT_07064_CHYR


Date de mise à jour du dossier 17/09/2018 Date des travaux A Définir


541901PMT_07064_EY01


   


Adresse du bâtiment 0145175 RUE DE SIGNEROSE


Nom de la commune LE CHEYLARD


Nombre de logements 8


Code postal de l’immeuble 07160 


Code postal de l’immeuble 07160 


ID ADRESSE 541901


Adresse du bâtiment


Nom du bâtiment


Adresse du bâtiment 175 rue signerose


Total Logements 16


Code postal de l’immeuble 07160 


Nombre de logements 8


Nom de la commune LE CHEYLARD


Nombre de logements


Nom de la commune LE CHEYLARD


ID ADRESSE  


Nom du bâtiment


2/12







         


Adduction physique  de l'immeuble


Situation chambre d'adduction Chambre d'Adduction 


Adresse du Gestionnaire 0026 ALL DE LA GUINGUETTE


Code Postal du Gestionnaire 07200


Conditions de raccordement du client
APPARENT AUTORISE, POSE GOULOTTE AUTORISEE, PERCEMENT AUTORISE, 


GAINE TECHNIQUE


Commune du Gestionnaire AUBENAS


Adresse du Gestionnaire (mail)


Autre


NRO


Dossier Technique                 


Immeuble


ID ADRESSEREFERENCE PM


Digicode de l’immeuble du Gardien


LT_07064_CHYR


Accessibilité de l’immeuble


Gestionnaire de l’immeuble


Contact Gestionnaire  


Joignabilité du Gardien


Type de gestionnaire


541901PMT_07064_EY01


Information Syndic dans l'Immeuble


ADIS SA H L M DE L'ARDECHE


Complément accès immeuble (clé PTT, 


Pass, appel préalable, etc…)


Coordonnées Téléphoniques


Commentaire dépôt chez ADIS


Nom du Gardien


Localisation du PM  


Accessibilité du Point d’adduction / BPI


Digicode de l’immeuble du PM


Conditions d’accessibilité du PM


                


3/12







Dossier Technique                 


Immeuble


NRO ID ADRESSEREFERENCE PM


LT_07064_CHYR


Parcours du point extérieur (PBO ou BPE) vers l'adduction


541901PMT_07064_EY01


 


4/12







Cheminement adduction vers Pied de Colonne bat A Colonne montante bat A


Adduction Chambre Adduction bat A


chambre adduction bat B


NRO


Dossier Technique                 


Immeuble


LT_07064_CHYR


ID ADRESSE


541901


REFERENCE PM


PMT_07064_EY01


PLAN Sous Sol:0145175 RUE DE SIGNEROSE


Parcours de l’adduction vers pied(s) de colonne(s) montante(s) avec ou sans  Boîtier de Transition 


Immeuble (BI)


5/12







Adresse Adresse Adresse


ID ADRESSE ID ADRESSE ID ADRESSE


Bâtiment Bâtiment Bâtiment


Escalier Escalier Escalier


Total


Etage
2 8


Total


Etage
2 6


Total


Etage
0 0


10 10 10


10 10 10


10 10 10


10 10 10


10 10 10


10 10 10


10 10 10


10 10 10


9 9 9


8 8 8


7 7 7


6 6 6


5 5 5


4 4 4


etage 3 2 bat 145 etage 3 2 bat 175 3


etage 2 1 2 bat 145 etage 2 1 2 bat 175 2


etage 1 2 bat 145 etage 1 bat 175 1


rdc 1 2 bat 145 rdc 1 2 bat 175 RDC


SS SS SS


70mm
Cab. Add: 12FO


70m
Cab. Add: 12FO


m
Cab. Add:


Fabriquant:Telenco


Modèle: Eline


PBO (Point de Branchement Optique abonnés)


0145175 RUE DE SIGNEROSE


541901


145


541901


Nom PB CommentaireNb Prises


175 rue signerose


Matériel utilisé


175


Nom PB


Dossier Technique Immeuble


ID ADRESSE


541901


NRO


LT_07064_CHYR


REFERENCE PM


PMT_07064_EY01


Nb Prises Commentaire Nom PB Nb Prises Commentaire


 


6/12







passage colonne etage 1 bat 175 colonne etage 2 bat 175 pose PBO


  


colonne etage 2 bat 145 pose PBO colonne rdc bat 175 pose PBO


 


Dossier Technique                 Immeuble


NRO ID ADRESSEREFERENCE PM


colonne rdc bat 145 pose PBO passage colonne etage 1 bat 145


LT_07064_CHYR


Distribution verticale 


PMT_07064_EY01 541901


7/12







Dossier Technique                 


Immeuble


NRO ID ADRESSEREFERENCE PM


LT_07064_CHYR


Desserte des appartements


 


desserte identique a 


tout les appartements 


des deux batiments


541901PMT_07064_EY01


 desserte en apparent


1 2


8/12







Déploiement du réseau de distribution en « Point à Point » (une fibre optique dédiée pour chaque logement 


depuis le PM : Point de Mutualisation) : Un câble contenant autant de fibres que de logements dit « câble 


distribution », arrive depuis le PM : Point de Mutualisation, par les infrastructures et cheminements 


existantes (ex: fourreaux télécoms, appuis aériens, façades ) ou à défaut à créer (ex: travaux GC) pour être 


acheminé dans votre immeuble au PBO: Point de Branchement Optique, via les sous sols ou les couloirs, 


horizontalement, puis via la(les) cage(s) d’escalier(s), verticalement, en empruntant les cheminements 


existants, pour desservir des PBO: Points de Branchement Optique, positionnés le plus souvent au niveau des 


gaines techniques et/ou des goulottes verticales.


Equipement immeuble avec le BPI : Boitier pied d'immeubles servant de dérivation (cas de plusieurs colonnes 


montantes) : Le BPI comprend le raccordement du réseau de distribution « point à point » déployé depuis le 


Point de Mutualisation. Depuis le BPI cheminent des câbles immeubles, via les sous sols ou les couloirs, 


horizontalement, puis via la(les) cage(s) d’escalier(s), verticalement, en empruntant les cheminements 


existants, pour desservir des PBO: Points de Branchement Optique, positionnés le plus souvent au niveau des 


gaines techniques et/ou des goulottes verticales.


Raccordement des appartements lors de la souscription avec un fournisseur d'accès : Depuis les boîtiers PBO 


vont cheminer de petits câbles de 4mm jusqu’à un PTO: Point de Terminaison optique (ou prise optique), 


situé dans le logement à proximité du poste de TV principal en empruntant les « voies de câblages » 


existantes.


Cette architecture de réseau permet la mutualisation de l’infrastructure à partir du Point de mutualisation (au 


niveau des armoires de rue conformément aux récentes recommandations en vigueur définies par l’ARCEP. Le 


réseau FTTH de ADTIM sera donc ouvert, au niveau des Points de Mutualisation, à tout opérateur qui 


souhaiterait y accéder dans le cadre de la mutualisation.


L’accord concernant l’équipement d’un immeuble en fibre optique se concrétise par la signature d’une 


convention d’équipement en fibre optique qui doit être signée par le représentant légal de l’immeuble 


(Syndic, propriétaire..) suite à un vote en assemblée générale ou à une décision du propriétaire de l’ensemble 


immobilier


LT_07064_CHYR


Schéma de principe


NRO


Dossier Technique                 


Immeuble


ID ADRESSE


541901


REFERENCE PM


PMT_07064_EY01
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Par : Par :


SO C NC
Observation


s
SO C NC


Observation


s


541901


REFERENCE PM


PMT_07064_EY01


Pour le bailleur:


Nom :                                 Visa :


Pour :


Légende :


LT_07064_CHYR


NC : Non Conforme


SO : sans objet


Adresse Adduction


-Etat général


_0145175 RUE DE SIGNEROSE 07160 LE CHEYLARD


AVANT TRAVAUX FIN DE TRAVAUX


C : Conforme


DATE : DATE :


Pour :


APRES TRAVAUXAVANT TRAVAUX


Dossier Technique                 


Immeuble


NRO ID ADRESSE


Pour le bailleur:


Nom :                                 


Visa :
Nom :                                 Visa :


-Remise de clés (pass 


général…)


-Etat des murs, sols 


ACCES


-Porte cave


-Porte Hall d’entrée


ETAT DES LIEUX AVANT / FIN DE TRAVAUX


Adresse :


-Etat général


IMMEUBLE INTERIEUR


-Etat général


PROPRETE DU SITE


-Etat des murs, sols et 


plafonds


-Circulation des câbles


IMMEUBLE EXTERIEUR


Nom :                                 


Visa :
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Adresse: _0145175 RUE DE SIGNEROSE 07160 LE CHEYLARD


LT_07064_CHYR


NRO


Dossier Technique                 


Immeuble


BON POUR TRAVAUX


ID ADRESSE


541901


REFERENCE PM


PMT_07064_EY01


______________________________________________________


_____


Signature précédée de la mention


« ____________________________________________________


_____»


                                                                                                                                                                                                                           


Dans le cadre du décret 96-98 du 07 février 1996, nous devons "procéder à une évaluation des risques afin 


de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de 


poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ". 


Aussi, nous vous saurions gré de nous informer sur la présence éventuelle d'amiante dans toutes les zones 


où le personnel est susceptible de réaliser des travaux ou d'être exposé, par exemple en nous faisant 


parvenir une copie du diagnostic amiante réalisé dans les locaux concernés. 


Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre 


considération distinguée. 


Cachet de la Société Signature


Nom du Signataire : 


______________________________________________


« Bon pour Accord » :


Date : 


______________________________________________________


_____
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Adresse:


etage 3 bat 145


etage 2 bat 145


etage 1 bat 145


rdc bat 145


etage 3 bat 175


etage 2 bat 175


etage 1 bat 175


rdc bat 175


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


RDC


SS


N° d'Etage


NRO


Taux de disponibilté 


avec 100% des 


clients raccordés


0


Pose en apparent, 


identique à l'existant


LT_07064_CHYR


_0145175 RUE DE SIGNEROSE 07160 LE CHEYLARD


Site


Chaque locataire aura le libre choix quant à son opérateur commercial. Ce dernier interviendra sur rdv et réalisera 


le raccordement entre le Point de Branchement Optique (PBO) de la colonne montante (mis à disposition par le 


délégataire via son partenaire travaux) et l’appartement du locataire. Pour éviter toute installation anarchique liée 


aux interventions techniques qui seront différentes dans l’espace et dans le temps, il est proposé de renseigner ce 


folio quant à la méthodologie de pose  et de choix des matériels sur le palier.


<Délégataire> sera le gérant de l’application de cette procédure auprès des opérateurs FAI commerciaux et de 


leurs sous-traitants.


Pour permettre la construction par le délégataire (et ses partenaires de travaux), des équipements THD dans la 


colonne montante des immeubles locatifs, le délégataire établit un dossier technique immeuble. Ce dossier est 


complété de ce formulaire à remplir lors de la présentation aux représentants des bailleurs sur site. (ci-dessous)


ID ADRESSE


541901


REFERENCE PM


PMT_07064_EY01


Dossier Technique                 


Immeuble


Oui


Nature de la pose pour raccordement client depuis la colonne montante 


(cocher l'une des 3 cases ci-dessous)


20


Conduites existantes 


Pose en goulotte blanche de 


12,5x22 si apparent refusé, au 


plus près du plafond et réalisée 


dans les règles de l'Art.


##sous_sol_type_de_pose:ID:X####sous_sol_type_de_pose:GB:X####sous_sol_type_de_pose:GE:X## 0


Oui 20


Oui 20


Oui 20


Oui 20


Oui 20


Oui 20


Oui 10
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Valide du :  


THD 59/62  de la région concernée


Tel : 


Représentée par : 


L’entreprise extérieure intervenante et ses sous-traitants se doivent d’apporter tous les éléments lors de l’analyse de risque et de la rédaction de ce document. Elle et ses sous-traitants 


s’engagent à annexer à ce plan de prévention leurs modes opératoires « sécurité » relatif aux activités, qu’ils respecteront.


·         Travaux sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante


·         Travaux en terrasse


DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX A EFFECTUER


En phase étude :


Malgré la vigilance apportée à l’élaboration de ce document, il est demandé expressément, aux Entreprises Extérieures Intervenantes et ses sous-traitants de signaler tout nouveau risque ou 


cas d’exclusion qui n’aurait pas été identifié préalablement ou qui serait survenu postérieurement à la rédaction de ce document.


Ouverture gaine technique


En cas d’accident, le Responsable sur le site informera immédiatement le Coordinateur Sécurité 


PLAN DE PREVENTION


 RACCORDEMENT EN FIBRES OPTIQUES D’IMMEUBLE D’HABITATIONS


RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'INTERVENTION


Lieux de l’intervention : IMMEUBLE D’HABITATION 


Il appartient à l’Entreprise Extérieure Intervenante de contrôler systématiquement à chaque intervention la nature des travaux et le type de lieux et d’informer THD 59/62 de toutes nouvelles 


tâches non identifiées en bas de page. 


De même, il appartient à l’Entreprise Extérieure Intervenante d’informer THD 59/62  de l’utilisation de tout nouveau sous-traitant.


Raison Sociale : 


Nom du Responsable :


ENTREPRISE EXTERIEURE 


au : 


Nature précise de l'opération : INTERVENTIONS DE RACCORDEMENT EN FIBRES OTIQUES


15/10/2018


ENTREPRISE UTILISATRICE(bailleur, syndicat, propriétaire….)


 


Raison Sociale : 


Adresse : 


·         Utilisation de nacelle, échafaudage et/ou EPI antichute (harnais, stop chute, ligne de vie,…)


A définir


·         Travaux en façade


·         Travaux exposant au contact de pièces nues sous tension supérieure à la TBT, 


Un plan de prévention spécifique sera  établi dans les cas suivants :


·         Travaux de Génie civil supérieur à 2 jours


En phase travaux : 


541901


Dossier Technique                 


Immeuble


REFERENCE PM
PMT_07064_EY01


NRO
LT_07064_CHYR


ID ADRESSE
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CONSIGNES GENERALES TOUTES ENTREPRISES


Mesures de prévention à la charge 


de l’Entreprise extérieure et de ses sous-traitants


Il est STRICTEMENT interdit de fumer / d’incinérer des déchets dans l’immeuble.


Prendre connaissance des voies et sorties d’évacuation de l’immeuble avant intervention. En cas de départ de feu, évacuer 


immédiatement les lieux. Se conformer aux consignes de l’établissement. Appeler les secours le 18 ou 112. En cas d’urgence, 


déclencher l’alarme au moyen des boîtiers d’alarme disponibles.
Si nécessaire, demander un permis feu avant de démarrer tout travail par point chaud. En l’absence de neutralisation, en cas 


d’alarme, évacuer les lieux immédiatement.
Utiliser une perceuse sans fil (classe 2, sur batterie 12V ou prise 30mA, conforme et entretenue) Les perceuses avec groupe 


électrogène sont interdites.


Il est interdit de manger à l’intérieur du bâtiment. Il est interdit d’uriner dans l’immeuble. Les intervenants peuvent utiliser les 


toilettes publiques ou les sanitaires de commerces aux alentours avec l’accord des commerçants. 


Incendie


Demander au gardien où entreposer le matériel. Les stockages doivent être stables et balisés.


Utilisation de gants anti-coupure, de jokari ou couteau d’électricien. Les. cutters ou lames de rasoir sont interdits.


Disposer d’une trousse de secours dans le véhicule de chantier.


Informer le gardien du début, de la fin prévisionnelle et le lieu d’intervention.


Hygiène 


Vous devez être soucieux de la protection de l'environnement : signalez toute pollution accidentelle.


Informer le gardien et les locataires. Baliser la zone de travail. Ne rien laisser en travers de la circulation. Ne pas laisser d’objets de 


valeur sans surveillance (ni visibles dans le véhicule).
En cas d’agression physique ou verbale de personnes, éviter le conflit ou le dialogue. Si c’est un animal, demander son isolement. 


Quitter les lieux et informer votre hiérarchie. 


Mesures d’organisation des secours


Environnement


Habilitation


Travail isolé


Stockage, Tirage, dénudage, Raccordement câbles


Le chef de l’entreprise intervenante prend les mesures techniques et organisationnelles pour qu’aucun Intervenant ne se retrouve 


isolé en un point où il ne pourrait être secouru.
Personnel disposant d’habilitation électrique adaptée à la tâche et formé aux gestes et postures  en cas de manutention. Respecter 


la réglementation en matière de formation au risque Amiante. 


Travail dans les parties communes


La coactivité est interdite dans l’immeuble.


La superposition de taches est interdite.


Pour les opérations planifiées, faire une demande d’accès au syndic, à la société HLM, ou au gestionnaire de la résidence, afin 


d’obtenir les autorisations de travail et d’accès nécessaires. Définir en concertation avec le bailleur de l’immeuble, les dates 


d’interventions suivant les accès.


Prévenir aussi le gardien d’immeuble, afin de limiter les perturbations aux résidents.


Respecter au maximum la quiétude des habitants.


En cas de danger grave et imminent constaté sur le site, l’Entreprise Extérieure et/ou son sous-traitant fera usage de son droit de 


retrait et alertera immédiatement sa hiérarchie et THD 59/62.


Domaine du risque


Droit de retrait / Alerte 


Co activité


Information du bailleur, du gardien de l’immeuble
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Activité confiée


Mode opératoire par tâche
La définition du mode opératoire est de la responsabilité de 


l’entreprise extérieure et de ses sous-traitants


Les travaux ne nécessitent pas de permis feu, en accord avec le bailleur/syndic 


CONSIGNES LIES A DES TRAVAUX A L’INTERIEUR DE L’IMMEUBLE 


Un permis feu est obligatoire  


Se renseigner auprès du bailleur, syndic, gardien pour savoir si un permis feu est obligatoire suivant les travaux.


Analyse des risques et


mesures de prévention
Les mesures de prévention sont définies conjointement par l’entreprise extérieure 


et le préventeur et à la charge de l’EE et de ses sous-traitants


Exposition aux risques pathologiques-biologiques :


Mettre les équipements de protection individuelle (à minima chaussures de sécurité avec semelle anti perforation, gants anti-


coupure, casques sécurité, lampe torche antidéflagrante ou lampe casque ou frontale). Baliser la zone de travail. 


En cas de circulation dans un parking, porter un gilet haute visibilité.


Moyens et Consignes particuliers : 


Chute d’objet, écrasement 


   Le port d'une protection de la tête est obligatoire.


Travaux de nuit


Moyens et Consignes particuliers :


Ne pas toucher aux détritus, ou autres insalubrités présents. 


Prévoir le port d’EPI adaptés.  


Demander au gardien ou au syndic l’autorisation de déplacer les poubelles. 


Après intervention les intervenants devront se laver les mains. Ne pas se sucer les doigts. 


En cas d’impossibilité d’évacuation des eaux, de présence d’animaux morts, de seringues ou autres détritus à risques, solliciter THD 


59/62. 


Moyens et Consignes particuliers : 


Disposer d’un détecteur 4 gaz en état de marche pour détecter tout risque de gaz (accès via branchement de regard, vide-


sanitaire…). Si nécessaire ventiler. Effectuer une nouvelle analyse d’air.


Les travaux de nuit sont interdits  


Moyens et Consignes particuliers : 


Chute de plain-pied, heurts, coupure :


Baliser la zone de travail. Prévoir une déviation piétonne, si nécessaire (notamment au niveau des entrées, sorties d’immeuble, et 


au niveau des accès au sous sol, ou caves).


Utilisation de matériel adapté. Limiter le recours à la manutention manuelle. Fractionner les charges. 


Etre formé aux gestes et postures pour soulever toute charge lourde (selon normes et réglementation en vigueur). Les intervenants 


en nombre suffisant porteront les EPI adaptés et conformes anti coupure, antichoc, et anti-écrasement. Aptitude médicale 


obligatoire. Touret sur porte touret ou home-trainer / chandelle.


Moyens et Consignes particuliers : 


Moyens et Consignes particuliers : 


Risque d’incendie :


Risque d’asphyxie :


Circulation / Cheminement dans l’immeuble


Les travaux de nuit sont autorisés    
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Moyens et Consignes particuliers : 


Risque lié à d’autres réseaux (gaz, eau) :   


Moyens et Consignes particuliers : 


Fin d’intervention


Risque travaux par point chaud, agrafeuse :   


Moyens et Consignes particuliers : 


Risque lié au percement :


Identifier la présence d’autres réseaux. Ne pas les percer ni tenter de les déplacer 


Moyens et Consignes particuliers : 


Se référer à la Fiche de données Sécurité pour tout utilisation de produits chimiques 


(étanchéité Coupe-Feu, colle, produits de nettoyage de la fibre….).


Moyens et Consignes particuliers : 


En général, les équipements sont de classe 1. 


Ne pas porter la fibre directement à l’œil. 


En cas de piqûre, essayer de retirer la fibre et se laver les mains. 


Si nécessaire,  en cas de doute ou pour des équipements de forte puissance, demander les caractéristiques techniques à THD 59/62 


pour identifier la classe laser. 


Selon le niveau de classe, porter les équipements de protection individuelle adéquats en fonction de la classe laser et respecter les 


consignes. 


Respecter les consignes de l’appareil de mesure (en général de classe 1) 


Prévoir le port de protections auditives, anti-projection et anti-poussière adapté au bruit selon la norme en vigueur. Attention à 


bien repérer les éventuelles canalisations existantes avant tout percement. Interdiction de percer sur des coffrages.


Moyens et Consignes particuliers : 


Risque amiante :   


Chaque intervenant (opérateur, encadrant) doit être formé au risque amiante. 


Pour les constructions dont le PC a été délivré avant le 01 juillet 1997, analyser le dossier technique amiante. 


S’il s’avère que la zone de travaux envisagée est susceptible de contenir de l’amiante, changer de zone.  


En fonction des travaux, en cas de présence d’amiante sur le poste de travail ou en cas d’impossibilité de contournement du risque, 


l’entreprise extérieure sera en charge de l’évaluation du risque et du mode opératoire.


  Pour tous les intervenants utilisant un pistolet à colle ou agrafeuse,  prévoir le port EPI adapté (gants, lunettes, …)  


Risque optique :  


Analyse des risques et


mesures de prévention
Les mesures de prévention sont définies conjointement par l’entreprise extérieure 


et le préventeur et à la charge de l’EE et de ses sous-traitants


Mode opératoire par tâche


Activité confiée


La définition du mode opératoire est de la responsabilité de 


l’entreprise extérieure et de ses sous-traitants


CONSIGNES LIES A DES TRAVAUX A L’INTERIEUR DE L’IMMEUBLE 


Chute de hauteur :


Pour le tirage vertical de fibres, privilégier le tirage depuis le haut de la colonne. Prévoir les moyens d’élévation 


conformes à la législation en vigueur pour toute intervention en hauteur. 


Le choix de l’équipement utilisé se fera en fonction de l’analyse des risques, réalisée sur place par les intervenants. Les 


échelles sont interdites comme poste de travail.


Moyens et Consignes particuliers : 


Prévenir le gardien, THD 59/62  et laisser les zones de travail propre.


Risque lié à la manipulation de produits :


Percement (inter-palier, paroi verticale), 


Etanchéité,


Fixation de goulottes, Passage de câbles en colonne 


existantes, 


Fixation de boitiers optiques,


Tests et Mesures 


Soudure optique, 
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Nom de l’opération


Opération planifiée ? Oui  Non Oui  Non Oui  Non Oui  Non


Accès et cheminement


Cheminement en terrasse


Audit/Contrôle


Jarretiérage


Percement


Travaux par point chaud


Pose de CdC


Pose de boites optiques


Tirage de fibres


Pose boitier/Racco. Elect.


Raccordement/Soudure OPT


Tests et Mesures


Etanchéité


Dépose/Reprise de boitiers


Travaux de :


Adduction immeuble


jour


nuit nuit nuit nuit


jour jour jour


Mettre le numéro de 


l’entreprise effectuant les 


travaux (cf. page 1)


CONSIGNES LIES A DES TRAVAUX A L’EXTERIEUR DE L’IMMEUBLE


Les travaux de nuit sont interdits  


Les travaux de nuit sont autorisés  


Moyens et Consignes particuliers : 


Activité confiée


Mode opératoire par tâche


Analyse des risques et


mesures de prévention
Les mesures de prévention sont définies conjointement par l’entreprise extérieure 


et le préventeur et à la charge de l’EE et de ses sous-traitants


La définition du mode opératoire est de la responsabilité de 


l’entreprise extérieure et de ses sous-traitants


Travaux de nuit


Risque lié à des mécanismes en mouvement :  


Prévoir les formations et équipements de protection individuelle adéquats.


Moyens et Consignes particuliers : 


Chute de plain-pied, heurts, coupure, électrique,  


Demander l’accord bailleur pour l’accès au local machinerie ascenseur.


Faire attention aux échappes et porter des protections auditives.


Il est interdit de réaliser des travaux à proximité de mécanismes en mouvement qui n’auraient pas été consignés.


Consignation de l'installation à partir de l'interrupteur situé : (Voir DIUO)


Bien refermer la trappe d’accès après chaque passage.


Moyens et Consignes particuliers : 


CONSIGNES LIES A DES TRAVAUX A L’EXTERIEUR DE L’IMMEUBLE


DESCRIPTION DETAILLEE DES TACHES A EFFECTUER
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Tout personnel doit porter et faire porter un vêtement de signalisation adapté. Signalisation des véhicules. Dans tous les cas, vous 


vous conformerez aux procédures d'intervention du gestionnaire de la voie (ville, DDE, concessionnaire autoroutier, etc.).


L’appareil de levage conforme, muni de clapet anti-retour sera placé sous l’entière responsabilité de l’entreprise qui possède ou 


loue le matériel. L’entreprise dirige sur place les différentes phases et l’adaptation du matériel aux travaux, aux risques et à 


l’environnement. L’entreprise vérifie à l’arrivée du matériel que celui-ci est conforme et à jour des vérifications obligatoires en 


adéquation avec les charges à lever et la flèche, que l’opérateur possède bien l’autorisation de son employeur pour conduire 


l’engin. Le chargé de manœuvres sera formé et habilité aux gestes de commandement.


Moyens et Consignes particuliers : 


Ne pas travailler sous tension. Disposer des consignes, habilitations électriques adaptés à la tâche et domaine de tension. Porter les 


EPI adaptés, isolants et conformes. 


Les équipements sont de classe laser 1. Ne pas porter la fibre directement à l’œil. En cas de piqûre, essayer de retirer la fibre et se 


laver les mains. Respecter les consignes de l’appareil de mesure (en général de classe 1) 


Moyens et Consignes particuliers : 


Prévoir le port de protections auditives, anti-projection et anti-poussière adaptées au bruit selon la norme en vigueur. Attention à 


bien repérer les éventuelles canalisations existantes avant tout percement. Interdiction de percer sur des coffrages.


Moyens et Consignes particuliers : 


Risques liés au percement :


Risque amiante :  


Risque électrique, brûlure :  


Analyse des risques et


mesures de prévention


CONSIGNES LIES A DES TRAVAUX A L’EXTERIEUR DE L’IMMEUBLE


Utilisation d’appareil de levage 


Mode opératoire par tâche
La définition du mode opératoire est de la responsabilité de 


l’entreprise extérieure et de ses sous-traitants


Transport de matériel 


Activité confiée


Les mesures de prévention sont définies conjointement par l’entreprise extérieure 


et le préventeur et à la charge de l’EE et de ses sous-traitants


Moyens et Consignes particuliers : 


Utilisation de matériel adapté. Limiter le recours à la manutention manuelle. Fractionner les charges. Etre formé aux gestes et 


postures pour soulever toute charge lourde (selon normes et réglementation en vigueur). Les intervenants en nombre suffisant 


porteront les EPI adaptés et conformes anti coupure, antichoc, et anti-écrasement. Aptitude médicale obligatoire. Touret sur porte 


touret ou home-trainer / chandelle.


Avant de commencer une intervention sur le domaine public, mettre en place le balisage préconisé en tenant compte des zones 


d’évolution et de survol.


Insertion de cartes


Pose de matériel 


Fin d’intervention


Risque chute d’objets, d’écrasement :


Prévenir le gardien, THD 59/62  et laisser les zones de travail propre.


Chaque intervenant (opérateur, encadrant) doit être formé au risque amiante. Pour les constructions dont le PC a été délivré avant 


le 01 juillet 1997, analyser le dossier technique amiante. S’il s’avère que la zone de travaux envisagée est susceptible de contenir de 


l’amiante, changer de zone. En fonction des travaux, en cas de présence d’amiante sur le poste de travail ou en cas d’impossibilité 


de contournement du risque, l’entreprise extérieure sera en charge de l’évaluation du risque et du mode opératoire.


Moyens et Consignes particuliers : 


Percement pour pose de boitiers optiques, 


Soudure optique, 


Tests et Mesures 
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Nom de l’opération


Débroussaillage


Utilisation appareil de levage


Détection Réseau


Sciage


Tranchée Manuel, Mini-pelle


Tranchée avec blindage


Tubage/ sous-tubage


Tirage Fibres 


Percement de paroi


Carottage de paroi


Maçonnerie


Goudronnage


GC


DESCRIPTION DETAILLEE DES TACHES A EFFECTUER


nuit nuit
Travaux de :


jour


nuit


jour jour jour


nuit


Mettre le numéro de 


l’entreprise effectuant les 


travaux (cf. page 1)


Accès et cheminement 


La définition du mode opératoire est de la responsabilité de 


l’entreprise extérieure et de ses sous-traitants


Travaux de nuit


Moyens et Consignes particuliers :


Risque routier : 


Respecter le code de la route. Entretenir les véhicules. 


Prévoir plaque « service » rouges et blanches, tri flash, et bandes rétro réfléchissantes conforme à l’arrêté du 20/01/87 consolidé le 


17 juin 2010. Utilisation du gyrophare et des feux de détresse pour mise en place la signalisation en amont du poste d’intervention. 


Prévoir la mise en place d’un balisage d’approche (information aux usagers sur la situation qu’ils vont rencontrer), et un balisage de 


position (délimitation de chantier), adaptés aux risques, au niveau des zones de travail. Prévoir un balisage pour dissocier les flux 


(public / travaux) avec la mise en place de protections collectives selon les règles du SETRA 


(http://dtrf.setra.developpement-durable.gouv.fr/  ou le guide de la signalisation temporaire de l’OPPBTP (Rubalise interdite, 


balisage par cônes a minima avec piquet et lisse de sécurité, chaînes, barrières, AK5, K8, K5a, GBA, barrière de protection …)  sur 


toutes les zones de travail. 


Bien signaler toute déviation de piéton et protéger le parcours dévié. 


Travaux soumis à :


 Arrêté de circulation   


Faire les demandes auprès du concessionnaire concerné. Si le plan d'implantation des panneaux est remis par le concessionnaire, 


l’entreprise devra le respecter.


Faire les demandes d’accès privatif auprès du gestionnaire. Respecter les consignes du gestionnaire (en particulier les issues de 


secours et les zones de circulation sur les parkings). Prévenir les usagers.


Moyens et Consignes particuliers :


Permission de stationnement 


Stationner, si possible, sur des emplacements réservés à cet effet. 


Dans le cas contraire (stationnement sur la VP ou empiétant sur la VP) : 


Ne pas stationner sur la voie publique si celle-ci ne dispose pas de plusieurs voies de circulation, interdiction de basculer la 


circulation sur une voie de circulation en sens inverse, Au moins une personne de l’équipe doit avoir été informée au balisage. 


Baliser le véhicule et la zone de travail (K5a ou équivalent,K8 et AK5… 


Mettre en œuvre les signalisations du véhicule)


Port du gilet haute visibilité en toutes circonstances.


Accès au lieu d’intervention


Les travaux de nuit sont interdits 


Les travaux de nuit sont autorisés 


Analyse des risques et


mesures de prévention
Les mesures de prévention sont définies conjointement par l’entreprise extérieure 


et le préventeur et à la charge de l’EE et de ses sous-traitants


Activité confiée


Mode opératoire par tâche


Moyens et Consignes particuliers :


CONSIGNES LIEES A DU GENIE CIVIL  EN BORDURE D’IMMEUBLE


CONSIGNES LIEES A DU GENIE CIVIL  EN BORDURE D’IMMEUBLE
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Moyens et Consignes particuliers :


Prévoir le port de protections auditives dans environnement bruyant selon la norme en vigueur


Moyens et Consignes particuliers :


Risque nuisance sonore :  


Risque de lombalgie :


Sciage


Utilisation d’appareil de levage 


Ouverture de chambre


Utilisation de matériel adapté. Baliser et signaler la zone. Limiter le recours à la manutention manuelle. Fractionner les charges. Etre 


formé aux gestes et postures pour soulever toute charge lourde (selon normes et réglementation en vigueur). Les intervenants en 


nombre suffisant porteront les EPI adaptés et conformes anti coupure, antichoc, et anti-écrasement. Aptitude médicale obligatoire. 


Touret sur porte touret ou home-trainer / chandelle.


Moyens et Consignes particuliers :


Moyens et Consignes particuliers :


Transport de matériel 


Privilégier les manutentions mécaniques, si le recours à la manutention manuelle ne peut être évité, on doit chercher à limiter 


l'effort physique et à réduire au maximum les risques encourus par les opérateurs (diviser la charge, formation aux gestes et 


postures, Utilisation d’outil adapté à l’usage exclusif de l’ouverture des tampons. …). Les interventions se feront à deux personnes 


au minimum suivant le type de trappe. Si le personnel est amené à manipuler de manière régulière des charges dites lourdes (Cf. 


réglementation et norme en vigueur pour connaitre les valeurs minimale et maximale), il devra avoir une aptitude médicale de la 


médecine du travail pour ces manutentions.


Moyens et Consignes particuliers :


Avant de commencer une intervention sur le domaine public mettre en place le balisage préconisé en tenant compte des zones 


d’évolution et de survol.


Tout personnel doit porter et faire porter un vêtement de signalisation adapté. Signalisation des véhicules. Dans tous les cas, vous 


vous conformerez aux procédures d'intervention du gestionnaire de la voie (ville, DDE, concessionnaire autoroutier, etc.).


Risque de chute de plain-pied, écrasement, chocs :


Risque chute d’objets, d’écrasement :


Retirer totalement les tampons fonte, de fermeture du regard, au-dessus du trou. Eviter tout stockage, en périphérie de la zone 


ouverte, jusqu’à une distance de 0.40 mètre min, de l’ouverture, au niveau des chambres. Le stockage des tampons et matériels se 


fera dans l’emprise d’intervention. Protéger les chambres ouvertes et les matériels stockés, pour éviter toute chute d’intervenants 


ou de tiers.


Stockage de matériel


L’appareil de levage conforme, muni de clapet anti-retour sera placée sous l’entière responsabilité de l’entreprise qui possède ou 


loue le matériel. L’entreprise dirige sur place les différentes phases et l’adaptation du matériel aux travaux, aux risques et à 


l’environnement. L’entreprise vérifie à l’arrivée du matériel que celui -ci est conforme et à jour des vérifications obligatoires en 


adéquation avec les charges à lever et la flèche, que l’opérateur possède bien l’autorisation de son employeur pour conduire 


l’engin. Le chargé de manœuvres sera formé et habilité aux gestes de commandement.


Analyse des risques et


mesures de prévention
Les mesures de prévention sont définies conjointement par l’entreprise extérieure 


et le préventeur et à la charge de l’EE et de ses sous-traitants


Activité confiée


Mode opératoire par tâche
La définition du mode opératoire est de la responsabilité de 


l’entreprise extérieure et de ses sous-traitants


CONSIGNES LIEES A DU GENIE CIVIL  EN BORDURE D’IMMEUBLE
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 '- Toutes les consignes et mesures de prévention du présent plan de prévention s’adressent à l’Entreprise Extérieure et à l’ensemble de ses sous-traitants.


- Le plan de prévention et tous les documents associés doivent être détenus sur les lieux de travail, à la disposition des organismes compétents.


- L’Entreprise Extérieure doit déclarer ses sous traitants à THD 59/62, les faire agréer et leur fournir une garantie de paiement (Loi du 31 décembre 1975).


- L’Entreprise Extérieure s’engage à décliner toutes les consignes et mesures de prévention décrites dans le plan de prévention.


RAPPEL DES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES


Risque amiante :  


Risque explosion, électrique :


- L’Entreprise Extérieure atteste sur l’honneur que les prestations qu’elle effectue elle-même ou effectuées par ses sous-traitants sont réalisées avec des salariés employés régulièrement au 


regard de la législation en vigueur.


Fouille avec blindage


- L’Entreprise Extérieure déclare employer du personnel compétent et disposant de toutes les habilitations nécessaires pour les travaux à effectuer.


Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre 


que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.


Risque d’ensevelissement :  


Fin d’intervention


L’engin de chantier sera placé sous l’entière responsabilité de l’entreprise qui possède ou loue le matériel. L’entreprise dirige sur 


place les différentes phases et l’adaptation du matériel aux travaux, aux risques et à l’environnement. L’entreprise vérifie à l’arrivée 


du matériel que celui-ci est conforme et à jour des vérifications obligatoires en adéquation avec les charges à lever, que l’opérateur 


possède bien l’autorisation de son employeur pour conduire l’engin. Le chargé de manœuvres sera formé et habilité aux gestes de 


commandement.


Moyens et Consignes particuliers :


Moyens et Consignes particuliers :


Reboucher les fouilles réalisées et les protéger par du balisage afin d’éviter toute chute de tiers. Prévenir le gardien, THD 59/62 et 


laisser les zones de travail propre.


Moyens et Consignes particuliers : 


Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la 


nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à 


la nature et à l'état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains 


sont gelés.


Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur 


sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées.


Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les 


travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées


Fouille (Tranchées, Trous…)


* Manuelle


* Mini-pelle


* Autres :


Tubage


Maçonnerie


Goudronnage, Chaque intervenant (opérateur, encadrant) doit être formé au risque amiante. Pour les constructions dont le PC a été délivré avant 


le 01 juillet 1997, analyser le dossier technique amiante. S’il s’avère que la zone de travaux envisagée est susceptible de contenir de 


l’amiante, changer de zone.  En fonction des travaux, en cas de présence d’amiante sur le poste de travail ou en cas d’impossibilité 


de contournement du risque, l’entreprise extérieure sera en charge de l’évaluation du risque et du mode opératoire.


Selon les travaux, faire les DICT (formulaire cerfa 14434) ou ATU (Cerfa 14523), auprès de l’ensemble des concessionnaires, avant 


les travaux de terrassement ou avant travaux de mise en œuvre de fibres optiques en fourreaux. Faire ou faites faire un sondage 


avant les travaux pour valider la présence ou non de réseaux de concessionnaires.


CONSIGNES LIEES A DU GENIE CIVIL EN BORDURE D’IMMEUBLE


Moyens et Consignes particuliers :


Activité confiée
Mode opératoire par tâche


Analyse des risques et
mesures de prévention


Les mesures de prévention sont définies conjointement par l’entreprise extérieure 


et le préventeur et à la charge de l’EE et de ses sous-traitants


La définition du mode opératoire est de la responsabilité de 


l’entreprise extérieure et de ses sous-traitants


Les travaux se feront à l’aide d’outil limitant le plus possible l’émission de poussières et 


l’utilisation d’EPI anti poussière et anti-projection 


Risque de poussière : 


Percement 
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Points généraux évoqués : Fait


Accès aux installations et aux lieux d'intervention


Organisation des vestiaires / sanitaires


Consignes générales (premier secours, incendie...)


Numéros d'urgence  téléphone 18 ou 112


Date et lieu de l'inspection :  


Représentant EU  Sté Nom :  


Visa : 


Entreprise Utilisatrice


Pour ordre et par délégation


Les mesures arrêtées sur ce plan ne doivent pas empêcher les chefs d’entreprises intervenantes 


de prendre les mesures complémentaires de nature à assurer la protection de leurs salariés ou des tiers.


Entreprise Extérieure


Groupement AXIONE


Date : 


Nom et signature : 


Sous-traitant 1


Date : 


Nom et signature : 


Sous-traitant 2


INSPECTION COMMUNE PREALABLE


Date : 


Nom et signature : 


Date : 


Nom et signature : 
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